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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

dla zamówienia  o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości  
kwoty  130 000,00 zł 

 
 

GMINA ZŁOTNIKI KUJAWSKIE 
88 –180 Złotniki Kujawskie 

ul. Powstańców Wielkopolskich 6 
tel.: 579-470-448 

 
 
 
 
 
 
 

Zaprasza do złożenia oferty na: 
 

 
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji  

pn.: Budowa budynku komunalnego mieszkalnego w Leszczach 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamówienie poniżej progu 130 000,00 zł określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych z  dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1129 z późn. zm), nr sprawy: 271.8.16.2022 
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                      ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU 
 

Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 
Nazwa zamawiającego: GMINA ZŁOTNIKI KUJAWSKIE 

Adres zamawiającego: ul. Powstańców Wielkopolskich 6 

Kod Miejscowość: 88-180 Złotniki Kujawskie 

Telefon: 579-470-448 

Adres strony internetowej: www.zlotnikikuj.ires.pl 

Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@zlotnikikujawskie.pl 

Godziny urzędowania: 

pn.: 700 – 1500, wt.: 700 – 1530, śr.: 700 -

1500, czw.: 700 – 1500, pt.: 700 – 1430 

 

Zamówienie poniżej progu 130 000,00 zł określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych z  dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1129 z późn. zm). 
 
Zamówienie jest dofinansowane ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa 
Krajowego 
 
1. W związku z planowaną usługą pełnienia nadzoru inwestorskiego, przy realizacji 

inwestycji pn.: Budowa budynku komunalnego mieszkalnego w Leszczach Gmina 
Złotniki Kujawskie prosi o przedstawienie oferty cenowej na pełnienie 
kompleksowego nadzoru inwestorskiego:  

a) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
b) w branży sanitarnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  
i kanalizacyjnych 

c) w branży elektrycznej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń 
 

2. Zakres robót objętych nadzorem: 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robot budowlanych pn. „Budowa 

budynku komunalnego mieszkalnego w Leszczach”. 
2. Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV): 

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45262210-6 Fundamentowanie 
45262300-4 Betonowanie 
45262520-2 Roboty murowe 
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 
45432210-9 Wykładanie ścian 
45432130-4 Pokrywanie podłóg 

http://www.zlotnikikuj.ires.pl/
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45443000-4 Roboty elewacyjne 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznej  
45311100-1 Robot w zakresie okablowania elektrycznego 
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 
45314310-7 Układanie kabli 
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 
45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemowych alarmowych 

3. Przedmiotowe zamówienie obejmuje w szczególności: 
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 13/4, 13/7 położonej  
w miejscowości Leszcze, gm. Złotniki Kujawskie. Budynek będzie składał się z 34 
lokali mieszkalnych, w tym 2 mieszkania dla osób niepełnosprawnych  
z funkcją pomocniczą przeznaczoną na pomieszczenia techniczne przyłączy. 
Śmietnik oraz komórki lokatorskie umieszczone będą poza budynkiem jako 
niezależny obiekt. Ponadto zaprojektowano parking składający się z 22 miejsc 
postojowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Każde miejsce 
postojowe zostanie wydzielone kostką koloru grafitowego. Ponadto Zamawiający 
informuje, że parkingi, komunikację kołową i komunikację pieszo-jezdną należy 
wykonać z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
(1:4) gr 3 cm, podbudowie z kruszywa łamanego gr 15 cm wraz z warstwą podłoża 
stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr 20cm oraz krawężnikami 15x30 na 
ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. W przypadku komunikacji pieszej 
należy także zastosować kostkę betonową szarą, ale o gr 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 gr 3 cm, warstwie podbudowy z kruszywa 
łamanego gr 15cm wraz z obrzeżami 8x30 na ławie betonowej z betonu z oporem 
z betonu C12/15. Ponadto Zamawiający informuje, że w takich miejscach jak  
np. dojazd do zbiornika szamba szczelnego i śmietnika należy zastosować 
krawężnik obniżony 15x22 na ławie betonowej z betonu z oporem z betonu C12/15, 
a na łukach należy zastosować krawężniki łukowe. W przypadku opaski wokół 
budynku należy wykonać ją z kostki  betonowej szarej o gr. 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 gr 3 cm, warstwie podsypki piaskowej gr. 15 cm wraz  
z obrzeżami 8x30 na ławie betonowej z oporem. Na dachu zaprojektowanym jako 
dwuspadowy umieszczono instalację fotowoltaiczną o grubości laminatu 1,5 mm, 
instalację solarną oraz jednostki zewnętrzne instalacji grzewczej. Urządzenia te 
muszą być mocowane zgodnie z rozwiązaniami konkretnego producenta i zgodne 
z wymaganiami gwarancyjnymi. Zewnętrzne jednostki instalacji grzewczej tj. pomp 
ciepła, klimatyzatorów muszą być montowane z użyciem osprzętu montażowego 
zalecanego przez producenta, który w swojej ofercie powinien mieć odpowiednie 
produkty umożliwiające montaż jednostek na ścianach. W przypadku paneli 
solarnych, należy wybrać wysokowydajny kolektor rurowy płaski będący 
rozwiązaniem na zasadzie rur z czynnikiem, ale w konstrukcji płaskiej, którego 
wydajny system zapewni maksymalny uzysk energii słonecznej, dzięki czemu ciepło 
słoneczne pobierane przez absorber jest przekazywane równomiernie i wydajnie. 
W przypadku paneli Zamawiający informuje, że istotne są parametry techniczne 
paneli a nie ich wymiary. Zatem można zastosować produkty o innych wymiarach, 
ale takie które spełniają parametry techniczne zawarte w dokumentacji. Oprócz tego 
Zamawiający informuje, że ważne jest rozmieszczenie paneli, nie ich wielkość. 
Może być ich mniej lub więcej w zależności od wymiarów, ale ułożonych  
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w podobnym układzie, jak to jest w projekcie. Najważniejsze są bilanse mocy, 
efektywność itp. Ważnie jest także zachowanie bilansu energetycznego  
i efektywności produkcji energii nawet kosztem mniejszej liczby paneli, ale  
o większych wymiarach, lub odwrotnie. Ponadto Zamawiający informuje, że  
w przypadku falownika fotowoltaicznego ważne są jego parametry techniczne 
zatem można zastosować inne parametry, ale takie które spełniają parametry 
techniczne zawarte w dokumentacji. Wymagane  świadectwo Flash Test 
Wykonawca może złożyć wraz z dokumentacją odbiorową. Ponadto badanie Flash 
Test należy wykonać dla modułów PV. Na dachu należy także zamontować anteny 
zbiorcze, które dotyczą jedynie telewizji ogólnodostępnej w ramach abonamentu 
RTV.  Ponadto w zakresie robót budowlanych projektuje się budowę budynku  
i infrastruktury technicznej tj. zbiornika szczelnego na nieczystości stałe oraz 
podziemnego zbiornika retencyjnego, przyłącza wodociągowego  
i elektroenergetycznego oraz zapewnienie dostępu do hydrantu zewnętrznego dla 
celów przeciwpożarowych. W kwestii wody bytowej należy zastosować rury INOX, 
natomiast w przypadku rurociągów wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji rury mają być 
prowadzone w posadzce. Nie po wierzchu. Instalacje danego lokalu wchodzą 
bezpośrednio do tego lokalu z szachtu lub części wspólnych. Instalacje nie należące 
do danego lokalu mieszkalnego nie mogą przechodzić przez inny lokal. Przedmiot 
zamówienia obejmuje  także oświetlenie terenu oraz realizację elementów 
zagospodarowania terenu tj.: lokalne utwardzenia terenu pod dojścia i chodniki, 
budowa elementów małej architektury, wycinka drzew, zakrzaczenia i nasadzenia 
zieleni wraz z zasianiem trawy, a także rozbiórkę istniejących obiektów  o wysokości 
poniżej 8,00 m na działce numer 13/4 w skład których wchodzą: 
- budynek mieszkalny 1 kondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym 
- budynek inwentarski 1 kondygnacyjny  
- wiaty gospodarcze w technologii lekkiej z blachy trapezowej 
w/w budynki mogą być zburzone dopiero po wybudowaniu nowego budynku 
mieszkalnego. 
Biorąc pod uwagę informacje zawarte powyżej tj. wycinka drzew, zakrzaczenia  
i nasadzenia Zamawiający informuje, że jest w trakcie uzyskiwania decyzji na 
wycinkę 42 szt. drzew znajdujących się na terenie objętym inwestycją, których 
wycięcie będzie po stronie Wykonawcy. W miejsce wyciętych drzew Wykonawca 
będzie zobowiązany do zasadzenia nowych drzew zgodnie z opisem nasadzeń 
zastępczych. W przypadku dłużyc pozostałych z wycinki drzew należy przekazać je 
Zamawiającemu na teren działki w Mierzwinie. Dokumentem potwierdzającym 
przekazanie dłużycy jest podpisany przez Zamawiającego protokół zdawczo-
odbiorczy. Wszelkie inne pozostałości po wycince drzew m.in. gałęzie i korzenie 
Wykonawca zobowiązany jest zutylizować.    
Ponadto Zamawiający informuje, że w przypadku zagospodarowania terenu należy 
nie brać pod uwagę wykonanie i wyposażenie placu zabaw, ponieważ nie jest on 
przedmiotem zamówienia. 
UWAGA:  

Z UWAGI, IŻ ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE ROZBIÓRKĘ BUDYNKU 
MIESZKALNEGO, KTÓRY JEST OBECNIE ZAMIESZKAŁY, A MIESZKAŃCY 
PRZENIESIENI BĘDĄ DO NOWO WYBUDOWANEGO OBIEKTU, 
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST UWZGLĘDNIĆ KONIECZNOŚĆ 
WYSTĄPIENIA O UZYSKANIE DECYZJI NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU – 
BUDYNKU KOMUNALNEGO MIESZKALNEGO, A PO PRZENIESIENIU 
MIESZKAŃCÓW BĘDZIE MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO ROZBIÓRKI. PO 
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ZAKOŃCZENIU POZOSTAŁYCH ROBÓT NALEŻY UZYSKAĆ DECYZJĘ NA 
UŻYTKOWANIE POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW .  

Zakres zamówienia obejmuje również rozbiórkę  instalacji  przedstawionych  
w dokumentacji projektowej. 
UKŁAD PRZESTRZENNY: 
- budynek mieszkalny, wielorodzinny, wolnostojący 
- budynek niepodpiwniczony 
- ilość kondygnacji: 2 kondygnacje nadziemne o prostym kształcę 
- budynek z dachem wentylowanym, dwuspadowym o 5% spadku – wysokość     
 kalenicy +6,78 m n.p.m. Przestrzeń dachu wykorzystano pod instalacje 
fotowoltaiczną i solarną, wzdłuż kominów wentylacji grawitacyjnej przewidziano 
konstrukcję przestrzenną pod jednostki zewnętrznego systemu grzewczego. 
- kolorystyka budynku utrzymana jest w szarościach i bieli. Szczegóły obróbek  
w kolorze grafitowym. Wejścia do budynków zostaną wykonane w ślusarce 
aluminiowej ze szkłem przeciwwłamaniowym. W niszach jako akcent wejścia 
zaprojektowano wykończenie w drewnie szalunkowym lub pozyskanym z rozbiórki 
istniejących budynków gospodarczych. 
- Wejścia do mieszkań zostaną wykonane w konstrukcji stalowej w okleinie 
drewnopodobnej, natomiast drzwi wewnętrzne tj. pokojowe i łazienkowe zostaną 
wykonane z płyty MDF z czego drzwi łazienkowe będą z podcięciem zapewniającym 
przepływ powietrza – otwory wentylacyjne 
- Okna zaprojektowano w ślusarce aluminiowej bez możliwości zmiany na inną. 
Okna muszą mieć możliwość otwarcia na pełnej wysokości aby bez utrudnień 
można było je myć i konserwować. Ponadto Zamawiający informuje, że wszystkie 
elementy ślusarki aluminiowej tj. samozamykaczy, klamek i innych elementów mają 
być wykonane ze stali nierdzewnej.  
- Zgodnie z projektem należy wykonać stolarkę DW-01 jako aluminiową  
o odporności ogniowej EI 30 
- Wykończenie klatek schodowych i komunikacji, a także biegów schodowych 
należy wykonać z płytek gres o parametrach antypoślizgowych R9. W przypadku 
stopni płytki gres muszą być z ryflami. 
- W kwestii aranżacji wnętrz Zamawiający informuje, że z wyceny należy wykluczyć 
takie elementy jak płyty marmurowe, lustra, okładziny – lustro, grafiki na ścianach, 
zabudowy grzejników, a także grafikę przedstawiającą historyczny Wrocław i panel 
drewniany z logo inwestycji. W wycenie natomiast należy uwzględnić tylko skrzynki 
pocztowe nie podświetlone, numeracje mieszkań, pomieszczeń, klatek schodowych 
i adres budynku składający się z cyfry i litery. Ponadto należy uwzględnić także 
gabloty informacyjne, zabudowę szachtów instalacyjnych oraz wycieraczki 
zewnętrzne i wewnętrzne, w przypadku wycieraczek wejściowych do mieszkań 
każdy lokator zapewni je we własnym zakresie. 
- Przy instalacji domofonów należy wykorzystać cyfrowy system domofonowy 
wieloabonamentowy, który pozwala na zastosowanie prostych unifonów, 
umożliwiających kontakt głosowy z osobą odwiedzającą. Dopuszcza się 
wyposażenie systemu w panele zewnętrzne audio jak i w panele w wersji  
z przyciskami lub z klawiaturą numeryczną (umożliwiającą dodatkowo wybór 
lokatora za pomocą spisu lokatorów oraz otwieranie elektrozamka przy użyciu 
indywidualnych kodów). Panele główne należy zamontować wtynkowo przed 
wejściami do klatek budynku i przystosować w celach sygnalizacji alarmowo-
przyzywowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Drzwi muszą być wyposażone 
w elektrozaczep, w przypadku słuchawek abonenckich należy montować je  
w mieszkaniach przy drzwiach wejściowych. 
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- Balustrady wewnętrzne wykonane będą w konstrukcji stalowej o wys. min. 110 cm 
od najwyższego poziomu wykończonej posadzki przy balustradzie z maksymalnym 
prześwitem lub wymiarem otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady nie 
szerszy niż 12 cm.  
- w pomieszczeniach do 10m2 wykonana zostanie posadzka jednobarwna z płytek 
kamionkowych GRES,  
- podłogi w pokojach zostaną wykonane zgodnie z wytycznymi 
Zamawiającego, w związku z czym w przygotowaniu oferty należy nie 
uwzględniać wymienionego w przedmiarze parkietu, a jedynie panele 
podłogowe laminowane klasy min. AC-5 z wysoką listwą przypodłogową, 
- wszystkie łazienki w mieszkaniach zostaną wyposażone w wannę, która będzie 
jednocześnie pełnić funkcję brodzika prysznicowego wraz z baterią wannową,  
w przypadku mieszkań dla osób niepełnosprawnych należy zastosować brodzik 
wraz z pełnym kompletem urządzeń niezbędnych do właściwego korzystania przez 
osoby niepełnosprawne. Łazienki zostaną również wyposażone w umywalkę 
standardową wiszącą o szerokości 50-55 cm z armaturą metalową i baterią 
umywalkową a także miskę ustępową wolnostojącą ze spłuczką typu „dolnopłuk”  
w ilości zgodnej z ilością mieszkań (32), z wyjątkiem lokali dla osób 
niepełnosprawnych, gdzie zastosowano spłukujące urządzenia podtynkowe (2), 
natomiast w kuchni zamontowany zostanie zlewozmywak stalowy jednokomorowy 
wraz z baterią zmywakową oraz szafką mającą następujące wymiary: szerokość 60 
cm i wysokość 90 cm. Ponadto kuchnia zostanie wyposażona także  
w czteropalnikową kuchenkę elektryczną. 
UWAGA: 
Całe w/w wyposażenie należy podłączyć do instalacji. 
 
Zamawiający informuje, że do przygotowania oferty należy nie uwzględniać 
następujących pozycji z punktu nr 7 tj. wyposażenie z przedmiaru robót – 
roboty budowlane: 

• Dostawa i montaż zabudowy kuchennej wraz z pochłaniaczem wiszącym 

• Dostawa i montaż płyty elektrycznej kuchennej 

• Dostawa i montaż piekarnika elektrycznego do zabudowy 

• Dostawa i montaż zmywarki do zabudowy 

• Dostawa i montaż lodówki do wolnostojącej 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że płytę elektryczną i piekarnik 
elektryczny zgodnie z wcześniejszymi zapisami należy zastąpić kuchenką 
elektryczną czteropalnikową. 
 
CHARAKTERYSTYKA PARAMETRY ZABUDOWY 

Powierzchnia terenu całej 
inwestycji: działka nr 13/3, 

13/7 
Pt 7 117,846 m2 

Ilość kondygnacji 
podziemnych 

- - 

Ilość kondygnacji 
nadziemnych/wysokość 

(kalenica) 
- 2 kondygnacji – (6,78 m) 

Poziom parteru budynków + 
0,00 

m n.p.m Budynek = 85,00 

Poziom terenu projektowany m n.p.m 
Teren przy budynku = 

84,95 
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     BUDYNEK WYPOSAŻONY ZOSTANIE W: 
     - oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne w pomieszczeniach wspólnych 
     - instalacje odgromową 
     - rozdział energii elektrycznej 
     - zasilanie obwodów wspólnych 
     - instalacje fotowoltaiczną 
     - zewnętrzna instalację wodnokanalizacyjna  
     - wewnętrzną instalację wodnokanalizacyjna 
     - instalacje ogrzewania: ogrzewanie pompami ciepła typu powietrze-powietrze 
     - wodę zimną z wodociągu miejskiego 
     - wodę ciepłą z podgrzewaczy zasilanych panelami solarnymi  
     W przypadku kotła wody, należy wybrać kocioł wody z dwoma wężownicami,  

gdzie stosowane są dwa źródła/generatory ciepła np. solarny i pompy ciepła, 
w kwestii klimatyzatorów Zamawiający informuje, że przewody od jednostek 
wewnętrznych należy poprowadzić w szachtach, a następnie rozprowadzić  
w lokalu i analogicznie po dachu. Instalacja zawsze musi być zaizolowana  
i zabezpieczona. Ponadto Zamawiający informuje, że trasy prowadzenia 
rurociągów od jednostek wewnętrznych do zewnętrznych biegną z szachtu do 
pomieszczeń najkrótszą drogą – instalacje należy wkuć w ścianę. 

 
 UWAGA: 
 Zamawiający informuje, że projekt wykonawczy jest nadrzędny – projekt zamienny 

wprowadzał jedynie zmianę nazwy inwestycji. 
Zakres zobowiązań Wykonawcy obejmuje:  
- wykonanie robót budowlanych dla zakresu określonego w dokumentacji 
projektowej oraz SWZ, 
- zapewnienie nadzoru i objęcia funkcji kierownika budowy oraz kierowników robót 
branżowych, 
- organizację, zabezpieczenie, ubezpieczenie i zagospodarowanie oraz ogrodzenie 
terenu budowy, 

Poziom terenu istniejącego m npW ca 84,50-85,00 

Dł./ szer. elewacji - 77,18 m/ 12,47 m 

Powierzchnia zabudowy Pz 937,642 m2 

Powierzchnia całkowita Pc 1 450,94 m2 

Część nadziemna Pcn 1450,94 m2 

Część podziemna Pcp - 

Powierzchnia użytkowa 
mieszkań (zgodnie z 

normą PN-ISO 9836:1997) 

Pum 1 157,08 m2 

Powierzchnia netto Pn 1 450,94 m2 

Kubatura brutto  11 819,42 m3 

Część nadziemna  11 819,42 m3 

Część podziemna - - 

Liczba mieszkań szt 34 

Liczba miejsc parkingowych mp Łącznie: 22 msc 

Procent powierzchni 
zabudowy 

% Pz/Pt 13,5 % 

Procent PBC Pbc  

- dla terenu całej inwestycji: 
dz nr 13/4 i 13/7 

 54,5 % (3 878,515 m2) 
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- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, pomiarów  
i odbiorów, 
- uzyskanie akceptacji wszystkich materiałów użytych podczas budowy przez 
inspektora/ów nadzoru inwestorskiego  
- uzyskanie akceptacji Zamawiającego na wszystkie materiały wykończeniowe 
- doprowadzenie placu budowy do należytego stanu i porządku po zakończeniu 
robót, 
- wywiezienie gruzu na składowisko odpadów i utylizację odpadów budowlanych, 
- obsługę geodezyjną zadania wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej ze szkicami polowymi i wykonaniem mapy powykonawczej, 
- dokonanie rozruchu i regulacji wszystkich zamontowanych urządzeń, 
opracowanie instrukcji obsługi zamontowanych urządzeń i zasad korzystania  
z instalacji znajdujących się w obiekcie, szkolenie obsługi, uzyskanie branżowych 
odbiorów technicznych, uporządkowanie terenu budowy, 
- wykonanie i zarejestrowanie świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu, 
- uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach  
w celu omówienia spraw związanych z realizacją zadania oraz w okresie gwarancji 
i rękojmi, 
- informowanie z odpowiednim wyprzedzeniem dysponentów sieci  
o zamierzonych terminach rozpoczęcia, zakończenia i odbiorów robót zgodnie  
z wydanymi warunkami (stanowiącymi część dokumentacji technicznej). Po 
wykonaniu prac, lecz przed ich zakryciem, należy uzyskać protokolarny odbiór 
potwierdzony przez przedstawiciela zakładu branżowego. Wykonawca 
zobowiązuje się do ścisłej współpracy z w/w dysponentami sieci podczas 
wykonywania przez nich prac, 
- uzyskanie wszelkich pozwoleń, uzgodnień, odbiorów z dysponentami wszystkich 
sieci oraz dokonywanie wszelkich zgłoszeń i zawiadomień wynikających ze 
wszystkich decyzji i warunków technicznych, które stanowią podstawę do 
prowadzenia robót, 
- obowiązkiem Wykonawcy będzie skompletowanie dokumentacji odbiorowej 
potrzebnej do złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 
wszystkich protokołów badań, pomiarów i sprawdzeń, odbiorów dysponentów sieci, 
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i innych niezbędnych dokumentów 
wymaganych przepisami prawa i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 
- uzgodnienie z Zamawiającym rozwiązań materiałowych i kolorystyki materiałów 
wykończeniowych, w tym: płytek, farb, stolarki, 
- wykonanie i przekazanie Zamawiającemu inwentaryzacji powykonawczej 
wszystkich powstałych lokali mieszkalnych – odrębnie dla każdego lokalu  
z określeniem wymiarów poszczególnych pomieszczeń i powierzchni użytkowej; 
inwentaryzacja powinna zostać potwierdzona i podpisana przez kierownika 
budowy. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja Projektowa, stanowiąca 

załącznik nr 8 do SWZ, Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 6, Specyfikacja Techniczna 

Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR) stanowiąca załącznik nr 9 do SWZ oraz projekt 

umowy, stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.       

 
Dokumentacja projektowa znajduje się na stronie: 

 

https://platformazakupowa.pl/proceeding/preview/605786 

https://platformazakupowa.pl/proceeding/preview/605786
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4. Termin realizacji inwestycji przez Wykonawcę:  

    - rozpoczęcie robót: po podpisaniu umowy  

- zakończenie robót: 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy 

Pełnienie nadzoru przez Inspektora Nadzoru do 14.12.2023 r. 

5.Zakres obowiązków i uprawnień nadzoru inwestorskiego obejmuje: 

1) w ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do 

kontrolowania nadzorowanego obiektu przez cały okres ich realizacji (co najmniej 

dwa razy w tygodniu) oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego. 

Ponadto Inspektor zobowiązany będzie pod względem zgodności wykonanych 

prac z dokumentacją projektową, jakości wykonanych robót i użytych materiałów  

z przeprowadzonej kontroli  dokonać wpisu do dziennika budowy, w uzasadnionych 

przypadkach sporządzić dodatkowy protokół dla inwestora, 

2) Sprawowanie w zakresie odpowiadającym poniższym wymaganiom, zgodnie z art. 

25 i 26 z ustawy z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021. Poz. 

2351 z późn. zm.) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

3) w ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do 

uczestniczenia w przekazaniu placu budowy, reprezentowania Zamawiającego na 

budowie, powiadamiania Zamawiającego o stwierdzonych zastrzeżeniach do 

realizacji inwestycji, w tym o okolicznościach mogących mieć wpływ na  termin 

zobowiązania inwestycji. 

4) zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń i uwag do projektu budowlanego, uzgadnianie 

z projektantem ewentualnych zmian w dokumentacji projektowej, 

5) na etapie wykonywania prac ulegających zakryciu, inspektor jest zobowiązany do 

kontrolowania nadzorowanego obiektu 1 raz  dziennie dokonując stosownych 

wpisów do dziennika budowy, przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów 

częściowych, poszczególnych etapów, odbioru gotowych obiektów budowlanych  

i przekazanie ich do użytkowania, 

6) Przeprowadzanie z Wykonawcą robót odbiorów przejściowych, częściowych  

i końcowych realizowanego zadania inwestycyjnego (przeprowadzenie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, udokumentowanych stosownymi 

wpisami do dziennika budowy), 

7) Inspektor Nadzoru na bieżąco informuje Zamawiającego o każdym odstępstwie od 

dokumentacji, 

8) Weryfikacja oraz analiza dla Zamawiającego dokumentacji oraz korespondencji 

opracowanej przez Wykonawcę kontraktu biorącego udział w realizacji niniejszej 

inwestycji ( w tym również dokumentacji technicznej ), 
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9) Inspektor Nadzoru systematycznie dokonuje wpisów do dziennika budowy,  

w przypadku nie udostępnienia dziennika budowy przez wykonawcę inspektor 

powiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego sporządzając stosowny protokół, 

10) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru końcowego wykonywanych robót, 

11) Inspektor Nadzoru sprawdza kompletność dokumentów odbiorowych przed 

podpisaniem protokołu odbioru końcowego, 

12) Inspektor sprawdza fakturę wykonawcy oraz dokumenty załączone do rozliczenia 

robót i przedkłada je w terminie 7 dni do realizacji Zamawiającemu, 

13) Inspektor Nadzoru sprawdza kompletność dokumentów odbiorowych przed 

podpisaniem protokołu odbioru końcowego, 

14) Inspektor Nadzoru stwierdza gotowość obiektu do odbioru. 

15) zapewnienie przez okres realizacji i rozliczania robót pełnej dyspozycyjności 

inspektora nadzoru zwłaszcza w sytuacjach koniecznych interwencji lub 

wystąpienia uchybień w realizowanych robotach i innych sprawach budowy. 

16) Żądania od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych 

robót budowalnych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie 

bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na 

budowę ochrony interesów Zamawiającego, oraz współdziałanie z nim i wszystkimi 

uczestnikami procesu inwestycyjnego, mając na względzie dotrzymanie 

postanowień umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych, 

17) Zatwierdzanie zastosowania danego materiału wyrobu lub urządzenia  

w przypadkach: 

a) Zastosowanie rozwiązań zamiennych, 

b) Brak szczegółowego opisu materiałów lub urządzeń, 

18) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad 

19) Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych 

robót, a w razie potrzeby zasięganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw 

mających wpływ na zmianę kosztów budowy, które wymagają dodatkowo 

uzgodnienia z Zamawiającym. 

20) Uczestniczenie przy prowadzeniu przez Wykonawcę robót, koniecznych prób  

i pomiarów, 

21) Organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań 

w zależności od potrzeb, 

22) Kontrola i monitoring aby osoby zatrudnione przez Wykonawcę robót budowlanych 

posiadały kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowalnych, 

23) Kontrola i monitoring, aby wszystkie używane urządzenia i materiały posiadały 

stosowne świadectwa i certyfikaty wymagane przepisami i dokumentacją 

projektową i wymaganiami umowy, 
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24) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych 

wpisem do dziennika budowy dotyczących: wykonywania prób, wymagających 

odkrycia robót lub elementów zakrytych itp., 

25) Zawieszenie robót budowalnych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła 

wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne starty 

materialne, 

26) Uzgadnianie z Wykonawcą robót budowlanych rodzaju dokumentacji 

powykonawczej, sprawdzenie jej i zatwierdzenie w porozumieniu z Zamawiającym, 

27) Zarządzanie całym procesem przekazania obiektów do użytkowania, 

28) Inne roboty niezbędne do wykonania całości przedmiotu zamówienia: 

informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ 

na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawców robót  

o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, 

29) Poświadczenie terminu zakończenia robót. 

6. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1) Inspektor Nadzoru ponosił będzie pełną odpowiedzialność za skutki prawne   

i finansowe  spowodowane istotnymi zmianami wprowadzonymi w trakcie 

realizacji inwestycji przez Wykonawcę w przypadku, gdy zmiany te nie były 

uzgodnione  i zaakceptowane przez Zamawiającego, 

2) Inspektor Nadzoru nie będzie uprawniony do podejmowania samodzielnych 

decyzji mających skutki finansowe po stronie Zamawiającego, 

3) Koszt realizacji przedmiotowej usługi  obejmuje koszty dojazdów Inspektora 

Nadzoru na miejsce budowy. 

4) Przygotowanie raz na kwartał raportu merytorycznego z postępu robót 

budowalnych, 

5) Organizowanie (w tym na żądanie Zamawiającego)narad koordynacyjnych na 

budowie, sporządzenie z nich protokołów i przekazywanie ich zainteresowanym 

stronom, 

6) Wykonywanie przewidzianych przepisami prawa obowiązków Zamawiającego 

wobec podwykonawców, a w szczególności kontrolowania na bieżąco realizacji 

obowiązku wykonawcy robót w zakresie wydawania zgód dotyczących 

zawarcia umów z dalszymi podwykonawcami robót budowalnych oraz zgłoszeń 

i rozliczeń podwykonawców (robót budowlanych oraz usług i dostaw o wartości 

powyżej 50 000,00 zł) oraz przedstawienie Zamawiającemu zaopiniowanych 

zgłoszeń podwykonawców, 

7) Zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych, urządzeń, systemów  

i wyposażenia nieuzgodnionych przez Zamawiającego, niezgodnych  

z dokumentacją projektową lub wadliwych oraz nie dopuszczonych do 

stosowania w budownictwie, 



  Złotniki Kujawskie, 30.06.2022r. 

12 

 

8) Sprawdzenie posiadania przez Wykonawcę robót odpowiednich dokumentów  

i ich gromadzenie przez Wykonawcę w celu finalnego przekazania 

Zamawiającemu (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań 

itp.), dotyczących materiałów i urządzeń stosowanych przez Wykonawcę robót 

oraz decydowanie o dopuszczenie do stosowania lub odrzuceniu materiałów, 

prefabrykatów, i wszystkich elementów oraz urządzeń przewidzianych do 

realizacji robót, żądanie wykonania dodatkowych badań przez Wykonawcę 

robót, materiałów budzących wątpliwość co do jakości oraz akceptowanie 

receptur, technologii, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz 

przepisami prawa, 

9) Zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji projektowej wynikłych 

podczas realizacji robót budowlanych i egzekwowanie od projektanta 

stosownych poprawek, 

10) Kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych, 

zamiennych lub uzupełniających, w uzgodnieniu z Zamawiającym, spisywanie 

protokołów konieczności na roboty dodatkowe, zamienne lub uzupełniające 

wspólnie z kierownikiem budowy i w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

11) Sprawdzenie kompletności i poprawności dokumentacji powykonawczej oraz 

ewidencjonowanie zmian wprowadzanych w trakcie realizacji robót 

budowlanych, przed dokonaniem odbioru końcowego, 

12) Udział w prowadzeniu rozruchu instalacji i urządzeń, przekazanie 

Zamawiającemu obiektu do eksploatacji wraz z kompletem dokumentów 

umożliwiających niezwłoczne rozpoczęcie użytkowania obiektu, 

13) Kontrola rozliczeń finansowych, w tym: 

a) Weryfikacja kosztorysów (kalkulacji) w przypadku wystąpienia robót 

dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających pod względem 

rzeczowym, zgodności z obowiązującymi normami (nakładami 

rzeczowymi) oraz stosowania cen zgodnie z zasadami określonymi  

w umowie o wykonawstwo robót, 

b) Kontrola prawidłowości wystawienia faktur, zakresów prac i kwot;  

w zakresie zgodności z umową zawarta z Wykonawcą robót oraz 

harmonogramem, w tym w zakresie dostarczenia dowodów zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców i dalszych 

podwykonawców robót budowlanych, 

c) Sprawdzanie faktur częściowych i końcowych przekładanych przez 

Wykonawcę robót, kwalifikowanie ich do zapłaty i terminowe 

przekazywanie ich Zamawiającymi do zapłaty, 

d) Rozliczenie końcowe inwestycji. 
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14) Udział w komisji inwentaryzacyjnej jeżeli zajdzie konieczność 

przedterminowego rozwiązania umowy bądź zmiany Wykonawcy robót. 

15) Pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi i gwarancji, 

obowiązujących w okresie gwarancji wydanej przez wykonawcę (przewidywany 

termin gwarancji wynosi 60 miesięcy) od odbioru końcowego realizacji zadania 

inwestycyjnego, obejmujących: 

a) Nadzorowanie robót usterkowych wszystkich branż oraz robót 

poprawkowych wszystkich branż, pojawiających się w okresie rękojmi lub 

gwarancji, dokonując kontroli czy są wykonane należycie i w wyznaczonych 

terminach, 

b) Udział w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad w 

okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowalnych, 

egzekwowanie ich usunięcia i sporządzanie stosownych protokołów. 

 
7. Płatność nastąpi w ciągu 30 dni od dostarczenia faktury/rachunku.  

8.Zamawiający przewiduje częściowe rozliczenie nadzoru inwestorskiego na 

podstawie trzech faktur częściowych i jednej faktury końcowej. 

9.Fakturę częściową należy wystawić po zrealizowaniu przez Wykonawcę robót 

budowlanych obejmujących co najmniej 10%, 40%, 60% i 80% zakresu wartości 

zadania, po sporządzonym i  podpisanym protokole odbioru częściowego. 

10.Podstawę do wystawienia faktury/rachunku za wykonanie przedmiotu umowy, 

stanowi podpisany przez  Zamawiającego i Inspektora Nadzoru protokół częściowy  

i końcowy odbioru robót objętych nadzorem. 

W związku z powyższym proszę o przesłanie oferty, w której należy podać: kwotę za 

pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przedmiotowego zadania.  

Uwaga: Cena oferty powinna być podana cyfrowo i słownie jako cena netto i brutto, 

koszt dojazdu należy wkalkulować w cenę. 

11. Warunki udziału w postępowaniu 

1) Wykonawca musi dysponować inspektorem nadzoru : 

a) w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, 

b) w branży sanitarnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

c) w branży elektrycznej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń 

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: 

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wystarczające 

będzie wykazanie wyłącznie osób, o których mowa powyżej), wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania; 
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2) Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat wykonał należycie co najmniej jedną usługę 

nadzoru inwestorskiego w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy budynku. 

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: 

wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku 

wiedzy i doświadczenia /wskazanego powyżej/, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik  

nr 3 do niniejszego zapytania) oraz dokumenty potwierdzające, że usługi zostały 

wykonane należycie. 

Dokumentami potwierdzającymi, iż usługa została wykonana należycie, mogą być: 

1) poświadczenia, 

2) referencje, 

3) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia lub referencji, o którym wyżej 

mowa. 

Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający 

oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena 

spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0 – 1 (zero - jedynkowym  

tj. „spełnia – nie spełnia”). 

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z wykonawcą, 

który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.  

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.  

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów - 100. Pozostałym ofertom 

przypisana  zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza liczba punktów. Ich 

wartość punktowa zostanie przeliczona według następującego wzoru 

matematycznego:  

       Cena – 100% 

 

                   Cena oferowana najniższa spośród  złożonych ofert na dane zadanie 

    Cena =--------------------------------------------------------------x 100pkt x100% 

                                            Cena badanej oferty 

12.Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu następujące dokumenty  

i oświadczenia: 

1)  Formularz oferty (na załączonym druku). 

2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz  

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych. 

3) Wykaz wykonanych usług 

4) Oświadczenie Wykonawcy. 
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13.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

a) Miejsce i termin  składania ofert 

Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OpenNexus, do dnia 05.07.2022r. 

do godziny 10.00 

b) Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, 

z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 

c) Termin związania ofertą 30 dni od dnia składania ofert. 

 

14. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  

i Wykonawcy mogą przekazywać przez platformę zakupową OpenNexus. 

 

1)Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania 

Ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, 

którym przekazał Zapytanie ofertowe nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2). 

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynie do 

zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 

wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, 

o którym mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić 

wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego  bez rozpoznania. 

4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Zapytanie Ofertowe, bez ujawniania 

źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej 

https://platformazakupowa.pl/pn/zlotnikikujawskie 

5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 

odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających 

zachowania pisemności postępowania. 

      

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Złotniki 

Kujawskie z siedzibą przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 88-180 Złotniki 

Kujawskie 
 /nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego/; 

▪ W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie się Państwo 

kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych osobowych  za pomocą  adresu e-

mail:  
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sekretariat@zlotnikikujawskie.pl lub pisemnie na adres: 
Urząd Gminy Złotniki Kujawskie ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 88-180 Złotniki 
Kujawskie  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:  
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: 
Budowa budynku komunalnego mieszkalnego w Leszczach, nr sprawy: 271.8.16.2022 

 /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie: 
zapytania ofertowego; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 

74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 358 ust. 1 ustawy 

Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

_____________________  

  
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora 
ochrony danych osobowych. 
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** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 
wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w 
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.  

 

Załączniki: 
1) Formularz oferty 
2) Wykaz osób 
3) Wykaz usług 
4) Oświadczenie 
5) Projekt umowy 

                                                                 

 

Zatwierdził: 

        /-/ WÓJT GMINY  

                     Złotniki Kujawski 

                    mgr Witold Cybulski 

 


