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Zatacznik nr 6 do SWZ

UMOWA - PROJEKT

o Swiadczenie ustug konsultacyjno-doradczych oraz ustug nadzoru inwestorskiego

zawartaw dniu .............

pomiedzy Gming Ractawice

z siedzibg Ractawice 15, 32-222 Ractawice
zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”
reprezentowang przez:

1. Janusza Koziot — Wéjta Gminy Ractawice,
2. — Skarbnika Gminy

PP Z siedziba:

zwanym w dalszej czesci umowy ,Inspektorem Nadzoru” lub ,,Wykonawcg”

reprezentowanym przez:

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty z dnia

Wykonawcy w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego na:
,Swiadczenie ustug konsultacyjno-doradczych oraz ustug nadzoru inwestorskiego w

ramach inwestycji pn.: Budowa ciggu pieszo-rowerowego na terenie gminy Ractawice”
Strony zgodnie o$wiadczajg, co nastepuje:

Integralng czescig umowy jest:

1. SWZ z zatgcznikami.

2. Oferta Wykonawcy z dnia .........cooooeeeiiiiiiiiiiieeeee,
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§1

|.Przedmiotem zamowienia jest Swiadczenie ustug konsultacyjno-doradczych oraz
ustug nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn.: Budowa ciggu pieszo-
rowerowego na terenie gminy Ractawice realizowanego przez wybranego w

postepowaniu Wykonawce zadania w formule zaprojektuj i wybudu;j.

Il. Zakres zamowienia obejmuje swiadczenie ustug konsultacyjno-doradczych oraz
petnienie ustug nadzoru inwestorskiego przy realizacji przez Wykonawce w/w
zadania dokumentacji projektowej, a nastepnie wykonaniu na jej podstawie robot
budowlanych. Nadzér ma by¢ petniony przez zespot inspektoréw posiadajgcych
wymagane uprawnienia tj. uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania

robotami budowlanymi w nastepujgcych specjalnosciach:

1. drogowej (Gtowny Inspektor Nadzoru posiadajgcy uprawnienia bez ograniczen

do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalno$ci drogowej);
Osoba ta jest rownoczesnie koordynatorem czynnosci wszystkich inspektorow

nadzoru przy realizacji zadania.

2. instalacyjnej (inspektor nadzoru posiadajgcy uprawnienia bez ograniczen do

kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych,  wentylacyjnych, gazowych,  wodociggowych [

kanalizacyjnych);

3.mostowej (inspektor nadzoru posiadajgcy uprawnienia bez ograniczen do kiero-

wania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalnosci mostowej)

4. konstrukcyjno — budowlanej (inspektor nadzoru posiadajgcy uprawnienia bez
ograniczen do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalno-

Sci konstrukcyjno-budowlanej)

5. elektrycznej (inspektor nadzoru posiadajgcy uprawnienia bez ograniczen do

kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i

urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych),

6. teletechnicznej (inspektor nadzoru posiadajgcy uprawnienia bez ograniczen do

kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i

urzgdzen teletechnicznych)
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lll. Ustuge nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgca wiedzg techniczng, sztukg
budowlang, warunkami decyzji administracyjnej umozliwiajgcej realizacje zadania,
warunkami SWZ oraz wzorem umowy na wykonywanie nadzoru inwestorskiego
(zatgcznik nr 6 do SWZ).

1. IV. Do zadan Kierownika Zespotu Nadzoru (inspektor branzy drogowej) nalezy
dziatanie w ramach obowigzkdéw okreslonych w ustawie Prawo Budowlane, a takze
w szczegolnosSci:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgod-
nosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz za-
sadami wiedzy technicznej;

2) sprawowanie statego nadzoru w trakcie wykonywania robét budowlanych;

3) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowla-
nych,

a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadli-
wych, niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

4) sprawdzanie i odbior robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, oraz przygotowa-
nie
i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazy-
wanie ich do uzytkowania,

5) weryfikowanie i potwierdzanie faktycznie wykonanych rob6t budowlanych zgod-
nie
Z postepem robat;

6) kontrola usuniecia wad;

7) kontrolowanie i potwierdzanie rozliczen budowy, w tym rowniez dokumentac;ji
zwigzanej z ptatnosciami czesciowymi na rzecz wykonawcy robét budowlanych;

8) w przypadku ubiegania sie o wsparcie zewnetrzne wspoétpraca z Inwestorem
w zakresie przygotowania dokumentacji niezbednej do uzyskania/rozliczenia
dofinansowania na przedmiotowg inwestycje;

9) posiadanie statej fgcznosci telefonicznej, mailowej, z Wykonawcg Robét Bu-
dowlanych i Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru z ramienia Zarzgadu
Drog Wojewdodzkich;

10)Kierownik Zespotu Nadzoru (inspektor branzy drogowej) powinien by¢ na tere-
nie budowy minimum 3 razy w tygodniu oraz kazdorazowo w ramach zaistnia-
tych potrzeb. Swojg obecnos¢ Inspektor potwierdza na lisScie obecnosci znajdu-
jacej sie u pracownika wyznaczonego ze strony Zamawiajgcego w Urzedzie
Gminy w Ractawicach. Zamawiajgcy bedzie sprawdzat obecno$¢é minimum raz
w miesigcu w wybranym przez siebie momencie. Inspektorzy specjalnosci: mo-
stowej, konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i teletechnicznej powinni by¢ na
terenie budowy kazdorazowo w ramach zaistniatych potrzeb na wezwanie Za-
mawiajgcego, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 godzin od wezwania.

11)organizowanie narad koordynacyjnych w imieniu Zamawiajgcego. Celem narad
koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i
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zaawansowania robot. Narady koordynacyjne nalezy zorganizowa¢ minimum
jeden raz w miesigcu w siedzibie Zamawiajgcego lub placu budowy. Inspektor
Nadzoru zobowigzany jest powiadomié¢ mailowo lub telefonicznie Zamawiajg-
cego i Wykonawce robdét budowlanych o terminie i miejscu narady na minimum
3 dni robocze przed naradg. Na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy robot
budowlanych odbedzie sie Narada koordynacyjna dorazna, o jej terminie i miej-
scu Inspektor Nadzoru powiadomi wszystkich zainteresowanych na co najmniej
jeden dzien przed wyznaczonym terminem. Narady koordynacyjne dorazne
zwotywane sg zawsze w przypadku wprowadzania zmian — z wyjgtkiem sytua-
cji, gdy zmiany sg przedstawione na zwykitej naradzie. Narady bedg prowa-
dzone i protokotowane przez Inspektora Nadzoru, a kopia protokotu bedzie
przekazana przedstawicielowi Zamawiajgcego oraz Wykonawcy robot budow-
lanych.

12)Kierownik Zespotu Nadzoru (inspektor branzy drogowej) wytgcznie po wcze-
Sniejszym ustaleniu, za zgodg z Zamawiajgcego i w porozumieniu z Zamawia-
jacym bedzie upowazniony wyfgcznie w porozumieniu z Zamawiajgcym do wy-
dawania Wykonawcy wszelkich polecen zwigzanych z jakoscig i iloscig robét
budowlanych;

13)kontrola zgodnosci przebiegu robét oraz terminowosci ich wykonania;

14)uczestnictwo w okresie trwania gwaranc;ji i rekojmi w przegladach gwarancyj-
nych na zawiadomienie Zamawiajgcego, potwierdzenie usuniecia wad i usterek
w okresie gwarancji i rekojmi, uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym inwe-
styciji;

15)weryfikacja przedstawianej dokumentacji projektowej na poszczegdlnych eta-
pach jej realizacji przez Wykonawce roboét budowlanych pod katem jej zgodno-
8ci z zatozeniami PFU i SWZ i wydawanie opinii w tym zakresie Zamawiaja-
cemu.

16)wykonuje wszelkie czynnosci niezbedne do prawidtowego przebiegu zadania w
formule ,zaprojektuj i wybudu;j”.

2. Do zadan Kierownika Zespotu Nadzoru (inspektor branzy drogowej) tacznie z In-
spektorami Nadzoru poszczegolnych branz naleze¢ bedzie m.in.

1) dziatanie w ramach obowigzkéw okreslonych w ustawie Prawo Budowlane,

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowla-
nych,

a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadli-
wych, niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbidr rob6t budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, oraz przygotowa-
nie
i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywa-
nie ich do uzytkowania,

4) weryfikowanie i potwierdzanie faktycznie wykonanych robét budowlanych zgod-
nie
Z postepem robot;

5) kontrola usuniecia wad;
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6) weryfikacja przedstawianej dokumentacji projektowej na poszczegolnych eta-
pach jej realizacji przez Wykonawce robot budowlanych pod katem jej zgodno-
Sci z zatozeniami PFU i SWZ i wydawanie opinii w tym zakresie Zamawiajg-
cemu.

7) wykonuje wszelkie czynnosci niezbedne do prawidtowego przebiegu zadania w
formule ,zaprojektuj i wybuduj”.

17) wykonuje wszelkie czynnosci niezbedne do prawidiowego przebiegu zadania

w formule ,zaprojektuj i wybudu;j”.

V. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie
zasoby techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze
oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu

Umowy, zgodnie ze ztozong Oferts.

VI. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do

realizacji robot budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

VII. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $srodkami finansowymi

umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

VIIl. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem zamowienia,
miejscem realizacji zadania i jego zakresem i nie wnosi uwag co do jego elementow
pod katem mozliwosci nalezytej i terminowej realizacji ustugi w cenie ofertowej

wedtug wymagan Zamawiajgcego okreslonych niniejszg umowa.

§ 2

|. Przedmiot umowy obejmuje Swiadczenie ustug konsultacyjno-doradczych oraz
ustug nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji dla zadania realizowanego w
systemie ,zaprojektuj i wybuduj“ pn.: Budowa ciggu pieszo-rowerowego na terenie
gminy Ractawice dla wszystkich branz (drogowej, mostowej, konstrukcyjno-
budowlanej, elektrycznej, instalacyjnej, teletechnicznej) wynikajgcy z dokumentac;i
projektowej (PFU), dokumentacji wykonawczej i umowy z Wykonawcg robét
budowlanych.

Il. Dla czynno$ci polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465
oraz z 2024 r. poz. 878 i 1222 w szczegodlnosci w zakresie nadzorowania robot

Wykonawca zatrudnia osoby na podstawie umowy o prace (co najmniej jedng).
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lll. Przed przystgpieniem do realizacji na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
oswiadczenie zatrudnionego pracownika lub oswiadczenia wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace lub
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika lub innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace
(stanowigce dowdd) w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez wykonawce Ilub podwykonawce o0séb
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia polegajgce na

nadzorowaniu robot.

IV. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegoélnosci imig i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy

o prace i zakres obowigzkdw pracownika.

V. Zakres prac i wymagania jakosciowe, okresla dostarczona dokumentacja
projektowa — PFU oraz obowigzujgce przepisy prawa i zawarta umowa o roboty

budowlane, ktére sg znane Inspektorowi Nadzoru.

§3

1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zapewni sSwiadczenie ustug
konsultacyjno-doradczych oraz ustug nadzoru inwestorskiego nad catym procesem
inwestycyjnym pn.: Budowa ciggu pieszo-rowerowego na terenie gminy

Ractawice”.
Ustanawia sie:

1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Inwestorskiego koordynator czynnosci na budowie -
W osobie ................. posiadajgcy uprawnienia budowlane bez ograniczen do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej nr .................. ,
posiadajgcg aktualny wpis na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu

zawodowego;

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w osobie ................. posiadajgcego
uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
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elektroenergetyCznyCh Nr ... , posiadajaca

aktualny wpis na liste cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w osobie ................. posiadajgcego
uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetyCznyCh, Nr ... , posiadajgca

aktualny wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego;

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w osobie ................. posiadajgcego
uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci teletechnicznej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen teletechnicznych
] , posiadajgcg aktualny wpis na liste cztonkdw wiasciwej

izby samorzgdu zawodowego;

5) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w osobie ................. posiadajgcego
uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr ...................... , posiadajgcg aktualny

wpis na liste cztonkow wtasciwej izby samorzgdu zawodowego

6) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w osobie ................. posiadajgcego
uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci Mostowe] Nr........cooeviiiiiiiiiiiee, , posiadajgcg aktualny wpis

na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzgdu zawodowego

2.0soby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w

ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych.

3. Wykonawca moze proponowac zmiane Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego,
przedstawionych w ofercie. Zmiana powyzsza bedzie mozliwa jedynie za uprzednig
pisemng zgodg Zamawiajgcego, akceptujgcego nowego Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

4. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego w nastepujgcych przypadkach:

-8mierci, choroby lub innych zdarzen losowych Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
-nie  wywigzywania sie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z obowigzkow

wynikajgcych z Umowy;
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-jezeli zmiana Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stanie sie konieczna z

jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (rezygnaciji, itp.).

5. Zamawiajgcy moze ponadto zazgda¢ od Wykonawcy zmiany Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, jezeli uzna, ze Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie

wykonuje swoich obowigzkow wynikajgcych z Umowy.

6. W przypadku zmiany Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nowy Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego musi spetniaC wymagania okreslone dla danego

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na

zadanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.
§4

|. Termin realizacji zamowienia:

1) Rozpoczecie - po podpisaniu umowy.

2) Termin zakonczenia realizacji zamowienia - 30.12.2027 .

[I. Nadz6r inwestorski realizowany bedzie w Il Etapach:

Etap | - Swiadczenie ustug konsultacyjno-doradczych: rozpoczecie — po zawarciu
umowy Zakonczenie — do 31.03.2026 r.

Etap II- petnienie funkcji Inspektora Nadzoru: od 01.04.2026 r. do 30.12.2027 r. (do
czasu bezusterkowego odbioru koncowego robot budowlanych zgtoszonych przez
Wykonawce)

lI. W przypadku wydtuzenia sie okresu wykonania robo6t budowlanych termin
okreslony w umowie dla zadania ulega przedtuzeniu o czas niezbedny do odbioru

robot budowlanych.

lll. Terminy, o ktorych mowa mogg ulec przesunieciu na wskutek zdarzen
niezaleznych od Wykonawcy, w szczegdlnosci zmiany terminu realizacji inwestycji

budowlanej.

IV. W przypadku razgcego i nieusprawiedliwionego przedtuzania terminéw
Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek

kosztow z tego tytutu. Odstgpienie od umowy nastepuje w drodze pisemne;j.

§5
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1.

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie

ryczattowe w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego.

. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Inspektora Nadzoru wyraza sie kwotg w

wysokosci: ............ zt netto (stownie: ...................... zt 00/100) wraz z
podatkiem ...... % VAT, co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosSci
................... zt (stownie: ................coeeiieeen.n.. ZH00/100).

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.

Wykonawca bedzie na terenie budowy minimum 3 razy w tygodniu oraz
kazdorazowo w ramach zaistniatych potrzeb, na wezwanie Zamawiajgcego w
ciggu ...... h od wezwania.

Ptatnosci dokonywane bedg na podstawie faktur czesciowych za nadzorowanie
danego etapu prac:

| transza nie wczesniej niz kwiecien 2026 roku — po wykonaniu Etapu | w
wysokosci do 40% wartosci brutto umowy, na podstawie podpisanego przez
strony umowy protokotu odbioru prac.

Il transza nie wczesniej niz w drugiej potowie 2027 roku — po wykonaniu Etapu
Il w pozostatej wysokosci wartosci brutto umowy, na podstawie podpisanego
przez strony umowy koncowego protokotu bezusterkowego odbioru prac

Inwestyciji.

Podstawg wystawienia faktur jest odbior zakonczonych elementéw prac

Wykonawcy robét budowlanych.

. Wynagrodzenie o ktérym mowa w § 5 pkt. 2 zawiera koszty, wynikajgce z

projektéw budowlanych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych. Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
inwestycji i wszystkie koszty realizacji obowigzkéw. Wynagrodzenie zawiera
wszelkie dodatkowe elementy zamowienia nieokreslone szczegotowo, ale
niezbedne dla wykonania przedmiotu zamowienia i obejmuje w catosci wszelkie
ryzyko i nieprzewidziane okolicznosci zaistniate w zwigzku z wykonaniem
przedmiotu zamowienia w tym ceny wszelkich materiatow i ustug, a takze
wszelkie prace i wydatki dodatkowe bgdz inne czy to odrebnie lub szczegétowo
wymienione, bgdz okreslone w zamdwieniu czy nie, ktére albo sg nieodzowne

w celu wykonania i ukonczenia przedmiotu zamowienia albo mogg sie staé
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nieodzowne w celu przezwyciezenia takich ryzyka lub nieprzewidzianych
okolicznosci przed wykonaniem przedmiotu zamowienia.

8. Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury,
przelewem na konto Wykonawcy lub odpowiednio Podwykonawcy, wskazane
przez Wykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce, przez Podwykonawce.

9. Cena brutto musi uwzglednia wszystkie zasady i warunki zawarte w SWZ oraz
w dokumentacji projektowej (PFU), obejmuje wszelkie koszty i opfaty jakie
poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej i zgodnej z obowigzujgcymi przepisami
realizacji przedmiotu zamowienia, tgcznie:

- Dojazdéw na plac budowy nadzorowanej inwestycji,

- Biezgce koordynowanie robo6t i nadzor branzowy,

- Udziatu w radach budowy, spotkaniach koordynacyjnych,

- Udziat w mediacjach w ewentualnych sporach pomiedzy wykonawcg robét a
Zamawiajgcym,

- Udziat w odbiorach robo6t czesciowych i koncowych, nadzér robot
zanikajacych,

- Udziat w przeglgdach gwarancyjnych,

- Innych czynnosci wynikajgcych ze specyfiki prowadzonego nadzoru
inwestorskiego.

- inne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy niezbedne do
Swiadczenia ustugi.

9.Wykonawca oswiadcza, ze zakres przedmiotu umowy jest mu znany i nie
budzi watpliwosci, a ponadto wyklucza mozliwos¢ powotywania sie na
niezrozumienie zakresu oraz tresci przedmiotu umowy, jako podstawy do
roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, ze nie bedzie zgdat
podwyzszenia wynagrodzenia w razie ztego oszacowania rozmiaru lub kosztéw
prac.

10. a)Osoba odpowiedzialna ze strony Zamawiajgcego: ..........

b) Osoba odpowiedzialna ze strony Wykonawcy: ..........

11. Zamawiajgcy nie moze przela¢ na rzecz podmiotu trzeciego wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym rowniez wierzytelno$ci przysztych, bez
uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

12.W przypadku powierzenia czesci prac Podwykonawcy, Wykonawca jest

zobowigzany przedtozy¢, oswiadczenia Podwykonawcéw o uregulowaniu
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wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczgce zapfaty
wynagrodzenia Podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci ktérych termin
uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéw lub
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow
wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo.

§6
1. Wykonawca oswiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezytg
starannoscig, zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami praw, zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, standardami, zasadami sztuki, etykag
zawodowg oraz postanowieniami umowy i uzgodnieniami z Zamawiajgcym
2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za profesjonalne, zgodne z
obowigzujgcymi przepisami prawa, rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu
umowy.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskat od
Zamawiajgcego wszystkie informacje, ktére mogtyby mie¢ wptyw na ryzyko i
okolicznosci realizacji przedmiotu umowy, a ponadto stwierdza, ze nie
zachodzg zadne przeszkody techniczne, prawne lub przeszkody innego
rodzaju, uniemozliwiajgce lub utrudniajgce wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej trescia.
4. Strony ustalajg, ze bedg wspoétpracowaty ze sobg w celu prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy. Wspdtpraca taka bedzie obejmowata w
szczegodlnosci  przekazywanie drugiej Stronie wszelkich informacji,
zawiadomien i watpliwosci w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu, zdarzenia lub
okolicznosci, ktére mogg miec jakikolwiek wptyw na prawidtowe wykonanie
niniejszej umowy.
5. Gtéwny Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie do nadzorowania budowy (w
trakcie jej realizacji) w takich odstepach czasu aby byta zapewniona
skutecznos¢ nadzoru oraz na wezwanie kierownika budowy Ilub
Zamawiajgcego.
6. Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nie wolno bez zgody Zamawiajgcego
wydawac Wykonawcy Robot budowlanych polecen wykonywania jakichkolwiek
robot dodatkowych, nieobjetych umowg na roboty budowlane. Koniecznosc
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wykonania robét dodatkowych wraz z okresleniem szacunkowej wartosci robot
dodatkowych, zgodnie z zapisami umowy o wykonanie robot budowlanych musi
zostaC stwierdzona w protokole koniecznosci robot dodatkowych
(przygotowanym  przez nadzor inwestorski) zatwierdzonym  przez
Zamawiajgcego.

§7
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie
zasoby techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie,
wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

§8
l. Wykonawca wykona wiasnymi sitami ustuge nadzoru inwestorskiego
stanowigcej przedmiot Umowy lub/i Wykonawca, zgodnie z ofertg z dnia....... ,
zamierza powierzy¢ Podwykonawcom zakres prac obejmujacy..... Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni roboczych przed rozpoczeciem
prac przez Podwykonawce projekt Umowy, o ktérej mowa w ust. IV- V.
Il. W przypadku gdy na etapie realizacji Umowy Wykonawca wyrazi wole
powierzenia czesci prac podwykonawcom - wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo, o
ktérej mowa w ust. IV-V.
lll.  Wykonawca jest odpowiedzialny =za dziatania Iub zaniechania
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania
lub zaniechania.
IV. Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:
1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy ustugi.
2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie,
odpowiednio ustug, ktoére Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane przez nich prace
bedgce przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w
czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych prac wykonanych przez
Podwykonawce,

12



Nr postepowania: RO.271/042.24.21

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w SWZ oraz standardom deklarowanym
w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca musi wykazac¢ sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac
personelem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci
Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjiami Ilub zakresem odpowiadajgcymi
wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i
doswiadczenie Podwykonawcy, wykazy personelu oraz informacja o
kwalifikacjach o0so6b, ktérymi dysponuje Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,
7) Podwykonawca jest zobowigzany do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zagdanie dokumentow, oswiadczeh i wyjasnien dotyczgcych realizacji
Umowy o podwykonawstwo.

8) Dla czynno$ci polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz.
1510 oraz z 2024 r. poz. 87811222 ) w szczegoblnosci w zakresie nadzorowania
robét Podwykonawca zatrudnia osoby na podstawie umowy o prace.

9) Podwykonawca jest zobowigzany do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumentow, w tym oswiadczen wykonawcy lub podwykonawcy
0 zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace w zakresie
nadzorowania robét.

V. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien uzalezniajgcych
uzyskanie przez Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

VI. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylgcznie po

akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji
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przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

VIIl. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu
Umowy o podwykonawstwo w terminie 5 dni roboczych od przedtozenia go
Zamawiajgcemu, Wykonawca, Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony
projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia
Zamawiajgcego.

IX. Po akceptaciji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
prace lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen
do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem Kkopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 5 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

X. Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi, w
terminie do 5 dni roboczych od jej przedtozenia Zamawiajgcemu.

XI. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni
roboczych od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pisSmie
sprzeciwu.

XII. Wykonawca, Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

XlIll. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu
zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego.
XIV. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca,
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

XV. Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca nie
spetniajg warunkdéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych
Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy

ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych prac.
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XVI. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany
Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany
sporzgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca jest
zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk
polski, a w przypadku zawartej Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie
przysiegte umowy na jezyk polski.
§9

|. Jezeli w trakcie wykonywania ustugi Wykonawca natrafi na przeszkody
fizyczne, nie przewidziane SWZ oraz niniejszg umowa, jest on zobowigzany do
niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

II. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowa¢ Zamawiajgcego o
dostrzeganych Ilub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg
Umowy, ktére mogg mie¢ wptyw w szczegodlnosci na wysokos¢ wynagrodzenia

Wykonawcy lub na Termin wykonania umowy.

§ 10
|. Oprocz przypadkow okreslonych w kodeksie cywilnym stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie
art. 108 p.z.p.,
c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem

prawa Unii Europejskiej.
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II.W przypadku odstgpienia od umowy z powodu dokonania zmiany umowy z
naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajgcy odstepuje od umowy
w czesci, ktérej zmiana dotyczy.
lll. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. | pkt 1, Wykonawca moze zgdaé
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
IV. Odstgpienie od umowy nastgpi na piSmie pod rygorem niewaznos$ci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 11
Oproécz  przypadkow  wymienionych w tresci  Kodeksu Cywilnego,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania umowy bez zachowania
okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy:
1) Wykonawca utraci uprawnienia konieczne do wykonywania umowy,
2) Wykonawca nie przystgpit do realizacji ustug nadzoru w terminie 7 dni od
podpisania umowy lub zaprzestat jego realizacji przez 14 dni kalendarzowych,
3) Trzykrotnie zostanie stwierdzone, ze Wykonawca nienalezycie wykonuje
obowigzki lub nie wykonuje ktéregokolwiek z obowigzkdéw, o ktérych mowa w
niniejszej umowie
4) Wykonawca wykonuje umowe w sposéb niezgody z przepisami prawa oraz
wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w umowie, w szczegdlnosci nie
bedzie wizytowat budowy.
5) W przypadku powziecia informacji, ze Inspektor Nadzoru dziata w intenciji i
na rzecz Wykonawcy robat.

§12
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je formg odszkodowania z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy sg kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, przez
co rozumie sie takze nie przystgpienie przez Wykonawce do jej wykonania — w
wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w par. 5 ust. 2
2) za kazdg zwtoke w przystgpieniu do odbioru zgtoszonych robét w wysokosci
1000 zt za kazdy dzieh opOznienia
3) za nieuzasadnione spowodowanie przerwy w wykonaniu ustugi z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto

okreslonego w par. 5 ust. 2 za kazdy dzien przerwy,
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4) w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub projektu jej zmiany, w

wysokosci 500 zt za kazde zdarzenie,

5) w przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500 zt za kazde

zdarzenie,

6) z tytutu nie ztozenia przez wykonawce w wyznaczonym przez

zamawiajgcego terminie zgdanych dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia

przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osOb wykonujgcych czynnosci polegajgce na nadzorowaniu

robot — 1000 zt za kazde zdarzenie.

7) w przypadku niestawienia sie oraz kazdorazowo w ramach zaistniatych

potrzeb, na wezwanie mailowe lub telefoniczne Zamawiajgcego w ciggu ..... h

od wezwania. — 800 zt

8)w przypadku obecnosci na placu budowy mniejszej niz minimum 3 razy w

tygodniu — 800 zt za kazdy dzien nieobecnosci

9) Niezaleznie od odpowiedzialnosci zawodowej Inspektor Nadzoru ponosic

bedzie wzgledem Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ materialng za szkody

wynikte z nienalezytego wykonania umowy na podstawie przepisow kodeksu

cywilnego.

2. W przypadku gdy Wykonawcy dziatajg jako konsorcjum i wspdlnie zawarli

niniejszg umowe - ich odpowiedzialnos¢ za nalezyte wykonanie umowy i

zaptate kar umownych oraz odszkodowan jest solidarna.

3. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzic¢

strony wynosi 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w par. 5 ust.

2.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego,

przenoszgcego wysokosé zastrzezonych kar umownych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogolnych kodeksu cywilnego.
§13

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztow usuniecia wad roboét

powstatych w wyniku btedéw w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez

Strony terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz ponosi petng

odpowiedzialnos¢ za zaistniatg szkode.
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§ 14
|. Dopuszczone sg zmiany umowy w zakresie okreslonym w art. 455 ustawy
PZP.
. Poza zmianami wymienionymi w art. 455 ustawy PZP, Zamawiajgcy
przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadkach okreslonych w ust. lll.
lll. Zamawiajgcy okresla nastepujgce sytuacje, w jakich przewiduje mozliwos¢
dokonania zmian postanowien zawartej umowy oraz warunki dokonania tych
zmian:
1. zmiana regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu podpisania umowy (m.in.
stawki podatku od towardw i ustug, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub 10/12 zdrowotne) - jezeli zmiany
te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce —
dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,
2. Zmiany umownego terminu wykonania umowy w przypadku wydtuzenia sie
okresu wykonania prac budowlanych objetych nadzorem.
3. Zmiany umownego terminu wykonania umowy w zwigzku z pojawieniem sie
okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy i
niezaleznych od wykonawcy;
4. wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.
V. Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzgdania zmiany sposobu rozliczania
Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze
zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub
zmianami wytycznych dotyczgcych realizacji projektu.
V. Jezeli w trakcie wykonywania prac obiektywnie konieczna bedzie zmiana
jednej z osoéb deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne zmiany oraz
osobe zastepujgcg i przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej réwne
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy.
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VI. Zmiany zawartej umowy wymagajg pisemnego uzasadnienia
sporzgdzonego przez komisje powotang przez Zamawiajgcego, w sktad ktorej
wejdzie przedstawiciel Zamawiajgcego i przedstawiciel Wykonawcy.

§ 15
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$s¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust 2 Umowy w przypadku:
a) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug
2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 1 lit a) niniejszego
paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny
wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od
towaréw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardw i
ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
po zmianie Umowy
3. Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu
czesciowym ulegnie waloryzacji o zmiane wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej, ustalanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego i
ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski” .W przypadku gdyby
wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej
zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.
4. Wniosek o ktorym mowa w ust 4,5 i 6 mozna ztozy¢ nie wczesniej niz po
uptywie 16 miesiecy od dnia zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia
zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian
wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze bedg one wprowadzane nie czesciej niz co
2 miesigce.
5. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 lita ) i b)
niniejszego paragrafu na zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 2
Umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany
Umowy przez Zamawiajgcego.
6. Maksymalna wartos¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza
Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania
zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 1 lit b) to 2 %
wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez

Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem ziozenia
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wniosku, a fgczna maksymalna warto$¢ wszystkich zmian wynagrodzenia, jakg
dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach
wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia to 3 % wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 5 ust. 2.

7. Przez maksymalng wartosc¢ korekt, o ktérej mowa w ust. 10 nalezy rozumie¢
wartos¢ wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcg z
waloryzacji.

8. Wartos¢ zmiany (WZ) o ktérej mowa w ust. 1 lit b) okresla sie na podstawie
wzoru: WZ = (W x F)/100, przy czym: W - wynagrodzenie netto za zakres
Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze
przez Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia
wniosku, F — Srednia arytmetyczna czterech nastepujgcych po sobie wartoSci
zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy
wynikajgcych z komunikatow Prezesa GUS;

9. Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili
osiggniecia limitu, o ktérym mowa w ust. 10.

10. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z
ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen. § 16 I. W
sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.
z2022r. poz. 1360), ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamowienh publicznych
(Dz. U. 2024 poz. 1320), jak rowniez przepisy wykonawcze do powyzszych
ustaw.

II. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

[ll. Umowe sporzgdzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden

egzemplarz dla Wykonawcy, a trzy dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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