

Załącznik nr 2 do zmiany treści SWZ z 30.10.2025r.
, postępowanie nr ZP-RI.271.1.1147602.2025
Projektowane postanowienia umowy

UMOWA nr ZP-RI.271.1.1147602.2025

zawarta w dniu ………………….. w Kcyni pomiędzy:
Gminą Kcynia z siedzibą w Kcyni  przy ul. Rynek 23, zwaną dalej "Zamawiającym”, reprezentowaną przez Burmistrza Kcyni Mateusza Stachowiaka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Edyty Szczurek
a

……………………………………………… z siedzibą w ……………………………………., NIP ………………………………, REGON …………………………………….., zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”
Wykonawca zamówienia został wybrany w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.), w wyniku czego została zawarta umowa o następującej treści:
§1 Przedmiot umowy
[bookmark: _Hlk210820068][bookmark: _Hlk484088594]Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera kontraktu nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku przedszkola miejskiego oraz żłobka w Kcyni”, zwanej dalej przedmiotem umowy.
1. Ogólne obowiązki wykonawcy:
1) powołanie Zespołu Inżyniera Kontraktu zwanego dalej „Zespołem IK”;
2) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji zgodnie z przepisami, a w szczególności z ustawą z dnia 7  lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r., poz. 725), wiedzą techniczną, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami, ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego wszystkich niezbędnych branż wynikających z zakresu rzeczowego inwestycji z zastrzeżeniem, iż osoby wyznaczone do pełnienia nadzoru inwestorskiego muszą posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;
3) reprezentowanie Zamawiającego na budowie, pełnienie funkcji koordynacyjnych, realizacja wszystkich obowiązków, jakie obciążają inwestora z tytułu umów zawartych w związku z realizacją robót budowlanych, w tym umów o dofinansowanie, z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane;
4) kontrola zgodności wykonywanych robót i całego procesu inwestycyjnego z zawartymi umowami o dofinasowanie, w tym przygotowywanie opinii, wyjaśnień i innych dokumentów niezbędnych do rozliczenia, w tym np. udzielonego dofinansowania (zgodnie z wymogami programu lub instytucji współfinasującej), w tym także po odbiorze końcowym robót budowlanych (do momentu wypłaty ostatniej transzy);
5) dokonywanie w imieniu Zamawiającego we współpracy z Wykonawcą wszelkich zawiadomień właściwych organów zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawy Prawo budowlane, w tym m.in. o terminie rozpoczęcia budowy, wyznaczaniu/zmianie osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, zmianie pozwolenia na budowę, zakończeniu budowy oraz we współpracy z wykonawcą robót budowlanych, pozwoleniu na użytkowanie;
6) prowadzenie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej wykonywanych czynności  w ramach nadzoru inwestorskiego, w tym dokumentacji fotograficznej; 
7) organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych (rad budowy);
8) zorganizowanie lub posiadanie biura Inżyniera Kontraktu na terenie gminy Kcynia,
9) sprawowanie kontroli ilościowej, jakościowej i rozliczeń finansowych z wykonawcą/podwykonawcą w imieniu Zamawiającego;
10) weryfikacja i dopuszczenie do wbudowania materiałów i wyrobów budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową;
11)  wykonywanie przewidzianych przepisami prawa obowiązków Zamawiającego wobec podwykonawców;
12) weryfikacja kosztorysów ofertowych, powykonawczych, robót dodatkowych lub zamiennych oraz kwalifikacja konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych; 
13) podczas trwania robót budowlanych zapewnienie obecności Inżyniera Kontraktu i/lub inspektorów nadzoru inwestorskiego na budowie, co najmniej 1 raz na 2 tygodnie oraz na każde wezwanie Zamawiającego oraz generalnego wykonawcy robót (każda obecność potwierdzona wpisem do dziennika budowy i/lub na liście obecności). Nie dotyczy przerw technologicznych i przestojów na budowie związanych np. z przerwami świątecznymi
2. Obowiązki Wykonawcy w okresie poprzedzającym realizację budowy:
1) zapoznanie się z dokumentacją projektową, jak również z terenem objętym inwestycją, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami,
2) w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub niedokładności, albo też konieczności wprowadzenia zmian w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów niż przewidziane w dokumentacji projektowej, lub w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów budowy (również na etapie realizacji inwestycji), Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do Zamawiającego o przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych (o ile wykonawca został już wybrany);
3) dostarczenie w dniu podpisania umowy oświadczenia Wykonawcy o przyjęciu obowiązku nadzoru nad inwestycją, dokumentów dotyczących uprawnień i zaświadczeń z Izby inspektorów nadzorów poszczególnych branż;
4) weryfikacja i akceptacja planu BIOZ, jeżeli jest wymagany przepisami prawa,
5) weryfikacja i akceptacja kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego sporządzonego przez wykonawcę robót;
6) przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy i przekazanie go wykonawcy robót przy udziale Zamawiającego.
3. Obowiązki Wykonawcy na etapie prowadzenia robót budowlanych:
1) ścisła współpraca z Zamawiającym oraz Wykonawcą robót budowlanych;
2) nadzorowanie budowy przez Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji i/lub inspektorów nadzoru poszczególnych specjalności w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, wiedzą techniczną i praktyką inżynierską, w częstotliwości:
1. Inspektor Nadzoru - minimum 1 godzinna obecność ,1 raz na 2 tygodnie (w różnych dniach) oraz na każde wezwanie dla każdego z realizowanych zadań (w tym także w zależności od potrzeb i wymagań w godzinach nocnych oraz w weekendy, odpowiednio do terminów wykonywania robót) oraz na każde wezwanie Zamawiającego,
2. Inspektor nadzoru w branży sanitarnej – zapewnienie skuteczności nadzoru oraz uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, min. 1 raz na 2 tygodnie oraz na każde wezwanie dla każdego z realizowanych zadań, potrzebę wynikającą z procesu realizacji inwestycji, 
3.  Inspektor nadzoru w branży elektrycznej– zapewnienie skuteczności nadzoru oraz uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, min. 1 raz na 2 tygodnie oraz na każde wezwanie dla każdego z realizowanych zadań, potrzebę wynikającą z procesu realizacji inwestycji,
4. [bookmark: _Hlk209091675] Inspektor nadzoru w branży telekomunikacyjnej -  zapewnienie skuteczności nadzoru oraz uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, na każde wezwanie, potrzebę wynikającą z procesu realizacji inwestycji potrzebę wynikającą z procesu realizacji inwestycji,
3) dostosowanie czasu pracy do czasu pracy wykonawcy robót i wymagań Zamawiającego,
4) w razie pilnej konieczności Wykonawca zobowiązany jest stawić się na placu budowy najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji,
5) zorganizowanie na własny koszt biura Inżyniera Kontraktu na terenie gminy Kcynia (pomieszczenie wraz z wyposażeniem). Biuro powinno stworzyć warunki do obsługi inwestycji – tj. przygotowywania niezbędnej dokumentacji związanej z realizowaniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz jej bezpiecznego przechowywania,
6) organizacja nadzoru w sposób zapewniający terminowość dokonywanych odbiorów robót i prób technicznych, eliminując możliwość powstawania opóźnień w realizacji,
7) kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad BHP, ochrony środowiska i utrzymania porządku,
8) wstrzymywanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót i niezwłoczne pisemne zawiadomienie Zamawiającego o tym fakcie,
9) kontrola prawidłowości prowadzenia Dziennika Budowy,
10) w czasie każdorazowego pobytu na budowie Wykonawca ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu Dziennika Budowy, 
11) uzyskiwanie na rzecz i w imieniu inwestora wszelkich zgód i uzgodnień warunkujących prawidłową realizację robót m.in. takich jak pozwolenie na zajęcie pasa drogowego, włączenie/wyłączenie mediów oraz przygotowanie wszelkich wniosków i wystąpień do organów i gestorów sieci i urządzeń w sprawach dotyczących realizacji inwestycji;
12) organizowanie (w tym na żądanie Zamawiającego) narad koordynacyjnych (w tym na budowie) oraz spotkań interwencyjnych – na każde żądanie Zamawiającego bądź z własnej inicjatywy – w przypadku wystąpienia niecierpiących zwłoki w rozstrzygnięciu kwestii/problemów dot. realizacji inwestycji, sporządzanie z nich protokołów i przekazywanie ich zainteresowanym stronom;
13) weryfikacja książek obmiarów, ciągłe weryfikowanie realizacji finansowej robót;
14) prowadzenie dokumentacji fotograficznej ilustrującej postęp robót budowlanych realizowanych przez generalnego wykonawcę i załączanie jej do miesięcznych raportów oraz załączenie jej do dokumentacji po zakończeniu zadania;
15) wykonywanie przewidzianych przepisami prawa obowiązków Zamawiającego wobec podwykonawców, a w szczególności kontrolowanie na bieżąco realizacji obowiązków generalnego wykonawcy robót w zakresie zgłoszeń i rozliczeń podwykonawców – w tym wskazanych w art. 464 i 465 ustawy Prawo zamówień publicznych (w szczególności: rodzajów umów wskazanych w art. 464 ust. 8 i o wartości określonej na jego podstawie) oraz przedstawianie Zamawiającemu zaopiniowanych zgłoszeń podwykonawców;
16) dbanie o realizację robót w zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym i podejmowanie wszelkich działań umożliwiających prawidłową realizację harmonogramu robót pod względem terminowym i finansowym;
17) sprawdzenie jakości wykonywanych robót, powiadamianie generalnego wykonawcy robót o wykrytych wadach, ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych oraz poświadczenie usunięcia tych wad przez wykonawcę robót;
18) zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
19) sprawdzenie posiadania przez wykonawcę robót odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp.) dotyczących materiałów i urządzeń stosowanych przez wykonawcę robót oraz decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów oraz urządzeń przewidzianych do realizacji robót, żądanie wykonania dodatkowych badań przez wykonawcę robót, materiałów budzących wątpliwość co do jakości oraz akceptowanie receptur, technologii, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz przepisami prawa;
20) wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgody i akceptacji w formie ustnej i pisemnej, oraz udzielanie wykonawcy robót wszelkich wyjaśnień i wskazówek (w przypadku konieczności po konsultacji z projektantem/ nadzorem autorskim);
21) sporządzanie raz w miesiącu raportu z przebiegu realizacji inwestycji ze wskazaniem zrealizowanych robót oraz ich wartością;
22) współpraca (również w trakcie realizacji przez generalnego wykonawcę umowy na roboty budowlane) z projektantem / nadzorem autorskim, w tym: kwalifikowanie nadzorów autorskich do zapłaty;
23) sprawdzenie i dokonywanie odbioru technicznego gotowych elementów, robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, odbioru częściowego i odbioru końcowego;
24) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy;
25) w razie konieczności wykonania zamówień/robót dodatkowych lub robót zamiennych Wykonawca działając ściśle w porozumieniu z Zamawiającym spisuje protokół konieczności, podając uzasadnienie potrzeby wykonania tych prac, przybliżony koszt tych robót i występuje z wnioskiem do Zamawiającego w sprawie ich wykonania oraz opracowania, w miarę potrzeby, dla tych zamówień lub robót niezbędnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
26) Wykonawca ma obowiązek stwierdzenia aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń z inwestorem,
27) w porozumieniu z Zamawiającym każdorazowo zawiadamianie właściwego organu nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy, ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych,
28) reprezentowanie Zamawiającego na jego wniosek w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją inwestycji,
29) akceptacja materiałów wykończeniowych oraz urządzeń przeznaczonych do wbudowania, jeżeli nie zostało to sprecyzowane w specyfikacji warunków zamówienia,
30)  akceptacja zmiany materiałów, produktów użytych do realizacji robót po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego i nadzoru autorskiego (jeśli taka zgoda jest wymagana),
31) kontrola i przechowywanie dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji obsługi w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w polskim budownictwie; ocena ich zgodności z dokumentacją projektową, a w przypadku zastosowania przez wykonawcę robót materiałów i urządzeń równoważnych ocena ich równoważności z przewidzianymi w dokumentacji technicznej w uzgodnieniu z nadzorem autorskim i Zamawiającym,
32) sprawdzanie autentyczności ww. dokumentów, certyfikatów, zabezpieczeń, gwarancji i własności urządzeń, za które zgodnie z umową odpowiedzialny jest wykonawca robót,
33) informowanie Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót oraz podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych,
34) bieżące egzekwowanie ustaleń z narad koordynacyjnych dotyczących postępu prac i narad technicznych,
35) kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów i urządzeń,
36) nadzorowanie badań wbudowywanych materiałów i wyrobów (prefabrykatów) wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych,
37) zatwierdzanie rysunków wykonawczych, warsztatowych i powykonawczych sporządzonych przez wykonawcę robót i ich archiwizowanie,
38) udzielanie wszystkich niezbędnych informacji na potrzeby sprawozdawczości z realizacji projektu w całym okresie jego realizacji,
39) Wykonawca jest obowiązany wykazywać inicjatywę osiągania oszczędności i obniżki kosztów budowy oraz ujawniania występujących na budowie nieprawidłowości i im przeciwdziałania, powiadamiając i współdziałając przy tym z Zamawiającym,
40) zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przez wykonawcę robót,
41) przeprowadzenie odbiorów częściowych, końcowego robót, przygotowanie w tym zakresie protokołów odbioru robót, protokołów wykonania elementów, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru,
42) poświadczanie terminu zakończenia robót,
43) przeprowadzenie rozruchu instalacji i urządzeń zainstalowanych w budynku, przekazanie Zamawiającemu obiektu do eksploatacji wraz z kompletem dokumentów umożliwiających niezwłoczne rozpoczęcie użytkowania obiektu;
44) archiwizacja korespondencji, dokumentacji i przekazanie ich Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu inwestycji;
45) doradzanie Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów z wykonawcą robót oraz w zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót budowlanych oraz przygotowanie opinii w tym zakresie,
46) powiadomienie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót i rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy,
47) polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru powinny mieć formę pisemną. Jeżeli w jakichkolwiek okolicznościach Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, wykonawca robót powinien zastosować się do takiego polecenia. Inspektor powinien w takim przypadku wystawić pisemne potwierdzenie swojej ustnej decyzji.
48)  Weryfikacja zapewnienia przez Wykonawcę ubezpieczenia budowy oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku wydłużenia terminu prac.  
UWAGA! Inspektor nadzoru nie ma prawa korzystać z uprawnień do wydawania poleceń ustnych w sytuacjach rodzących skutki finansowe w postaci zwiększenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy.
4.	Obowiązki Wykonawcy związane z odbiorem obiektu lub robót 
1) przeprowadzenie końcowej inspekcji przed odbiorem końcowym oraz przygotowanie listy wad oraz brakujących dokumentów, które miały być złożone zgodnie z umową przez wykonawcę robót;
2) zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenie jej Zamawiającemu wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową (łącznie z inwentaryzacją geodezyjną) w formie ustalonej z Zamawiającym;
3) po zakończeniu robót oraz wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i umowie prób i sprawdzeń oraz wyników laboratoryjnych Wykonawca potwierdza w dzienniku budowy wpis wykonawcy robót budowlanych o gotowości obiektu lub robót do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy;
4) weryfikacja i podpisanie dokumentacji powykonawczej przekazanej przez wykonawcę robót zawierającej  m.in. dokumenty wymienione w umowie na roboty budowlane;
5) opiniowanie i wskazywanie sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych w związku z realizacją zadania,
6) sporządzenie harmonogramu przeglądów urządzeń, które będą podlegać serwisowi.
Podczas odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, oraz odbioru końcowego obecność kierownika budowy jest obowiązkowa.
5.	Obowiązki Wykonawcy związane z rozliczaniem inwestycji:
1) [bookmark: _Hlk209526599]opracowanie kompletnej dokumentacji rozliczenia rzeczowego zadania, w tym ewidencja poniesionych nakładów, dokonanie klasyfikacji środków trwałych, przygotowanie protokołów OT(Przyjęcia Środka Trwałego do użytkowania) oraz protokołów PT (Przekazania Środków trwałych przyszłemu Użytkownikowi obiektu), OT przedmiotu umowy (Przyjęcia Środka Trwałego do użytkowania),
2) udział we wszystkich czynnościach technicznych i administracyjnych dotyczących rozliczeń finansowych między wykonawcą a Zamawiającym, związanych z wykonywaniem uprawnień Zamawiającego wynikających z gwarancji i/lub rękojmi na zrealizowane przez wykonawcę roboty budowlane, a w szczególności: uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych – przez cały okres gwarancji na wykonane roboty budowlane udzielonej przez ich generalnego wykonawcę;
3) kontrola rozliczeń finansowych, w tym:
a) weryfikacja kosztorysów powykonawczych,
b) weryfikacja kosztorysów (kalkulacji) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających pod względem rzeczowym, zgodności z obowiązującymi normami (nakładami rzeczowymi) oraz stosowania cen zgodnie z zasadami określonymi w umowie o wykonawstwo robót,
c) kontrola prawidłowości wystawienia faktur, zakresów prac i kwot w zakresie zgodności z umową zawartą z wykonawcą robót,
d) sprawdzenie faktur częściowych i końcowych przekładanych przez wykonawcę robót, kwalifikowanie ich do zapłaty i przekazywanie ich Zamawiającemu do zapłaty,
e) przygotowanie materiałów związanych z naliczeniem kar umownych oraz odszkodowań od wykonawcy robót za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przez niego zobowiązań umownych, których obowiązek zapłaty musi być zastrzeżony w zawartej z wykonawcą umowie,
f) dopilnowanie by koszty umowne inwestycji nie zostały przekroczone,
g) rozliczenie końcowe inwestycji wraz z raportem końcowym rozliczającym podwykonawców,
h) opiniowanie wniosków o udzielenie zaliczki;
i) udział w komisji inwentaryzacyjnej jeżeli zajdzie konieczność przedterminowego rozwiązania umowy bądź zmiany wykonawcy robót .
1. W okresie rękojmi i gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany i upoważniony do:
1) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z przeglądami wykonanych robót oraz usuwaniem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi;
2) prowadzenia regularnych przeglądów wykonanych robót (jeżeli zajdzie taka konieczność) z udziałem Zamawiającego i przedstawicieli Wykonawcy robót budowlanych i sporządzania protokołów z przeglądów oraz przekazywania protokołów wykonawcy robót i Zamawiającemu w ciągu 5 dni od daty dokonania przeglądu.
3) wystawiania Wykonawcy robót budowlanych polecenia usunięcia wad, które zostaną ujawnione w trakcie przeglądów i wyznaczania terminów ich usunięcia;
4) nadzoru nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad;
5) odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad;
6) wnioskowania do Zamawiającego o zlecenie zastępczego usunięcia wad w przypadku, gdy nie zostaną usunięte przez Wykonawcę robót budowlanych w wyznaczonym terminie;
7) sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego) wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów;
8) sporządzenia protokołu odbioru ostatecznego po okresie rękojmi i potwierdzenia usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi;
9) wspierania Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów.
2. Realizowanie wszelkich niewymienionych wyżej czynności, które okażą się niezbędne do prawidłowego i zgodnego z prawem i zasadami sztuki budowlanej wykonania robót budowlanych będących przedmiotem usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu przez Wykonawcę wyłonionego w przedmiotowym postępowaniu.
§2 Termin realizacji zamówienia
1. Termin realizacji zamówienia ustala się do 21 miesięcy od daty zawarcia umowy .
2. W przypadku, gdy wyznaczony termin realizacji robót budowlanych wykroczy lub zostanie wydłużony poza termin wskazany z ust.1 Wykonawca zobowiązuje się pełnić nadzór inwestorski na warunkach określonych w niniejszej umowie, do czasu zakończenia inwestycji. Nowy termin obowiązywania umowy zostanie ustalony w formie aneksu.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania lub zawieszenia realizacji niniejszej umowy w przypadku rozwiązania lub zawieszenia realizacji umowy na roboty budowlane, nad którymi sprawowany jest nadzór inwestorski.
§3 Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………………………. zł brutto (słownie: …………………………………………. 00/100). Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt transportu w celu dotarcia na plac budowy lub miejsce narad, opłaty dodatkowe i uzgodnienia.
2. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia:
1) nie ulegnie zmianie w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia kosztów inwestycji,
2) nie podlega waloryzacji w przypadku zwiększenia kosztów inwestycji lub wydłużenia terminu zakończenia realizacji inwestycji, 
3. W przypadku nie wyłonienia wykonawcy robót lub braku możliwości przekazania placu budowy Wykonawcy robót, umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego ulega rozwiązaniu. Za okres od podpisania umowy, lecz nie wykonywania czynności nadzoru inwestorskiego Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. O braku możliwości realizacji budowy i  przyczynach Zamawiający poinformuje niezwłocznie Wykonawcę na piśmie.
4. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest płatnikiem podatku VAT.
§4 Warunki płatności
1. Zamawiający przewiduje rozliczenie za wykonaną usługę fakturami częściowymi wystawionymi nie częściej niż co 3 miesiące proporcjonalnie rozłożonymi w stosunku do całości wynagrodzenia i fakturą końcową płatną po wykonaniu i odbiorze pełnego zakresu robót objętych zamówieniem.
2.  Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia u zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 
3.  Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 
4.  Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody zamawiającego, przenieść zobowiązań na osobę trzecią. 
5. Zgodnie z art. 443. Ustawy Pzp płatność końcowa za pełnienie usługi inżyniera Kontraktu nie może przekroczyć 50% wartości brutto umowy
6. Wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT musi posiadać następujące oznaczenie nabywcy:
Gmina Kcynia
ul. Rynek 23
89-240 Kcynia
NIP: 558-18-00-979 
7. Fakturę należy przesłać lub dostarczyć bezpośrednio na adres:
Urząd Miejski w Kcyni, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia. 
8. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U z 2020r. poz. 1666 ze zm.) Zamawiający jest obowiązany do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). Wykonawca, który zamierza skorzystać z prawa wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do zamawiającego za pośrednictwem platformy zobowiązany jest posiadać konto na PEF za pomocą, którego wysyła Zamawiającemu e-fakturę wyszukując go po numerze NIP 558-18-00-979. 
9. W przypadku nieterminowej zapłaty faktury Wykonawca może dochodzić od Zamawiającego zapłaty ustawowych odsetek.
10. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie jest uprawniony do dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
11. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie wszelkich wierzytelności przysługujących Zamawiającemu wobec Wykonawcy z wszelkimi wierzytelnościami Wykonawcy wobec Zamawiającego.
§5 Zakres dodatkowych obowiązków Wykonawcy
1. Wykonawca może wnioskować do Zamawiającego o:
1) wprowadzenie zmian w dokumentacji  projektowej,
2) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy wykonawca robót nie usunie 
	ich w wyznaczonym terminie,
3) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnych inspektorów, rzeczoznawców i laboratoria,
4) zmianę terminu zakończenia robót w umowie z wykonawcą robót,
5) konieczność zlecenia wykonania zamówień  dodatkowych.
2. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do:
1) uczestnictwa w odbiorze robót i sporządzenia protokołu końcowego odbioru,
2) dokonywania inspekcji i nadzoru nad robotami zaległymi oraz robotami związanymi z usunięciem wad przez cały okres trwania gwarancji,
3) odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad i pisemne poświadczenie tego faktu przez cały okres trwania gwarancji,
4) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów.
4. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych (w okresie gwarancyjnym, max. do 60 m-cy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót) - bez oddzielnego wynagrodzenia. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przeglądach gwarancyjnych na 7 dni przed wyznaczonym terminem przeglądu.
§6 Nadzór nad realizacją umowy
12. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy powierza się Zespołowi IK, w którego skład wchodzą, co najmniej:
1) Inspektor Nadzoru nad realizacją inwestycji/koordynator inspektorów nadzoru - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:
Imię i nazwisko: …………………………………..
	nr uprawnień: ……………………………………….
	tel. kom. ………………………..……………………..
	e-mail: ………………………………..…………………
2) inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń:
Imię i nazwisko: …………………………………..
	nr uprawnień: ……………………………………….
	tel. kom. ………………………..……………………..
	e-mail: ………………………………..…………………,
3) inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń:
Imię i nazwisko: …………………………………..
nr uprawnień: ……………………………………….
tel. kom. ………………………..……………………..
e-mail: ………………………………..…………………
4) inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych - osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń:
Imię i nazwisko: …………………………………..
	nr uprawnień: ……………………………………….
	tel. kom. ………………………..……………………..
	e-mail: ………………………………..…………………
5)  specjalista ds. sprawozdawczości i rozliczeń – osoba posiadająca kwalifikacje w zakresie finansowego zarządzania inwestycjami kubaturowymi, podstawową wiedzę z zakresu znajomości procesu inwestycyjnego oraz umiejętności analizy danych finansowych, 
6) obsługa prawna – osoba, firma świadcząca doradztwo i usługi prawne w zakresie zarządzania i realizacji przedmiotu umowy.
2. Zespół IK, musi spełniać określone w SWZ wymagania.
3. [bookmark: _Hlk209092134]Zespół IK odgrywa zasadniczą rolę w realizacji zamówienia oraz branżowy nadzór nad realizowanymi robotami budowlanymi.
4. Osobą odpowiedzialną za kierowanie Zespołem IK będzie Inspektor Nadzoru nad realizacją inwestycji, który może przekazać którykolwiek ze swoich obowiązków i uprawnień innemu członkowi zespołu, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego i po powiadomieniu Wykonawcy robót.
5. Zespół IK Wykonawcy będzie wykonywał swoje obowiązki z należytą starannością, a w szczególności będzie:
1) dokumentował decyzje i rozstrzygnięcia;
2) przestrzegał prawidłowości rozliczeń rachunkowych;
3) dbał o kompletność korespondencji i prawidłowość przedstawianej dokumentacji;
4) potwierdzał wyłącznie kwoty, które bezspornie są należne Wykonawcy robót budowlanych, a wszelkich kalkulacji dokonywał w oparciu o warunki umowy i zasady oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi;
5) nie dopuszczał do sytuacji, w których jego działania lub zaniechania będą stanowiły podstawę roszczeń Wykonawcy robót budowlanych;
6. Wykonawca może przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób, których wynagrodzenie należy uwzględnić w wynagrodzeniu Zespołu IK.
7. Reprezentacja stron umowy:
2) Osobą uprawnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego będzie …………………………., tel. ………………………………., e-mail: ……………………………………………
3) Osobą reprezentującą Wykonawcę w zakresie wykonania przedmiotu Umowy będzie: ……………………………………………, tel. ……………………….,e-mail: …………………… .
§7 Oświadczenia Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe wymagane przez aktualnie obowiązujące przepisy do wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami, mającymi bezpośrednie zastosowanie dyrektywami i normami UE oraz innymi obowiązującymi przepisami mającymi zastosowanie do przedmiotu umowy.
2. Wykonawca nie ma prawa do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego, mogących rodzić skutki finansowe dla Zamawiającego oraz występowania w jego imieniu bez jego zgody, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z wyłącznej winy Wykonawcy.
3. Wykonawca oświadcza, że usługi będące przedmiotem umowy wykonywane będą przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz, że będą wykonywane zgodnie z przepisami bhp i p.poż. Wszelkie ujemne dla Zamawiającego następstwa naruszenia powyższego obciążają w całości Wykonawcę.
§ 8 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY
1.	Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone poniżej:
1)	Zamawiający wymaga, aby wykonawca, podwykonawca do realizacji zamówienia zatrudniali na podstawie stosunku pracy osoby/osób na stanowisku/ach specjalisty ds. rozliczeń lub pomocniczym/ch wykonującej/ych wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. wykonanie wszelkich prac administracyjno – biurowych, rozliczenia inwestycji, o ile wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277. Obowiązek zatrudnienia na podstawie stosunku pracy nie dotyczy osoby, która prowadząc działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG zrealizuje zamówienie osobiście, osób pełniących funkcje nadzoru;
2)	Wykonawca oświadcza, że do realizacji przedmiotu zamówienia wyznaczył lub wyznaczy oraz zobowiąże podwykonawcę do wyznaczenia osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy o pracę wszędzie tam, gdzie wykonywanie czynności wynikających z dokumentów zamówienia polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2025, poz. 277). Ilość osób zatrudnionych na postawie stosunku pracy powinna uwzględniać i być adekwatna do zakresu rzeczowego zamówienia oraz terminu zakończenia realizacji zamówienia;
3)	W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a)	żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b)	żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c)	przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4)	W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenia zatrudnionego pracownika zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia stosunku pracy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika;
b) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, datę zawarcia stosunku pracy, rodzaju umowy, zakres obowiązków pracowników oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
2.	Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności. 
3.	Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji ilości i zmiany osób, przy pomocy, których wykonawca lub podwykonawca świadczyć będzie przedmiot zamówienia. Zmiana osób na inne będzie odbywać się z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania tych osób na podstawie stosunku pracy przy realizacji czynności wymienionych w ust. 1, na pozostały okres realizacji przedmiotu zamówienia. 
4.	W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
5.	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w umowie z podwykonawcą zawarł postanowienia dotyczące zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez podwykonawcę osób wykonujących niezbędne czynności wskazane w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 2025, poz. 277).
§9 Odstąpienie od umowy, kary umowne
1.	Zamawiający może odstąpić od umowy, oprócz okoliczności wskazanych w ustawie z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych i Kodeksie cywilnym, bez zachowania okresu wypowiedzenia i ponoszenia jakichkolwiek kosztów - ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
1) zamawiający zrezygnuje z realizacji lub nie zostanie wybrany wykonawca robót budowlanych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku przedszkola miejskiego oraz żłobka w Kcyni” w terminie do 60 dni od daty podpisania niniejszej umowy,
2) zostanie złożony wniosek o otwarcie postępowania układowego dla Wykonawcy lub ogłoszona zostanie upadłość Wykonawcy lub ogłosi on otwarcie likwidacji Spółki,
3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
4) Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z umową,
5) Zamawiający nabierze podejrzeń, że Wykonawca nie wykonuje z należytą starannością obowiązków nadzoru inwestorskiego, a w szczególności nie egzekwuje od Wykonawcy robót budowlanych stosowania właściwych materiałów, urządzeń, technologii  lub jakości robót. Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania eksperta celem dokonania oceny z jednoczesnym wstrzymaniem wynagrodzenia. O powołaniu eksperta Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. W przypadku potwierdzenia podejrzeń Zamawiający może odstąpić od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, a Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 2, a także do pokrycia wynagrodzenia eksperta,
6) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy za pomocą Podwykonawców (dalszych Podwykonawców), w stosunku do których Zamawiający nie zaakceptował umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą (dalszym Podwykonawcą). 
2. W wypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 15% wartości brutto wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 umowy. Poza karą umowną z tytułu odstąpienia Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego wszelkich innych przewidzianych w umowie kar umownych, jeżeli przed odstąpieniem od umowy zaszły okoliczności uzasadniające ich naliczenie.
3. W wypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłacenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 15% wartości brutto wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 umowy.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia roszczeń osób trzecich z tego tytułu wobec Zamawiającego.
5. Wykonawca może odstąpić od umowy,  jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą Wynagrodzenia Wykonawcy o więcej niż 30 dni.
6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia.
7. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający i Wykonawca sporządzą protokół określający stan realizacji umowy na dzień odstąpienia, a Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i przekazać wszelkie dokumenty dotyczące realizacji umowy w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.
8. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty zamiaru złożenia wniosku o upadłość lub podjęcia uchwały / decyzji o likwidacji powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
9. W przypadku rozwiązania Umowy Zamawiający może powierzyć wykonanie przedmiotu Umowy osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obciążenia Wykonawcy skutkami wynikającymi z jego działań, stosownie do art. 636 Kodeksu cywilnego.
10. Zamawiający może naliczyć karę umowną:
1) za naruszenie obowiązku przedłożenia kopii umowy z podwykonawcą o której mowa odpowiednio w § 10 ust. 4 w wysokości 1000 zł za każde zdarzenie,
2) za brak uczestnictwa w odbiorze robót zanikających, odbiorze częściowym, końcowym, lub pogwarancyjnym, rozruchach, testach i próbach bez uzasadnionej przyczyny losowej lub bez uprzedniego powiadomienia umożliwiającego Zamawiającemu przesunięcie terminu odbioru w wysokości 2000 zł za każdą nieobecność,
3) w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przez nieusunięcie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wad lub nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie realizacji umowy w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdą wadę lub nieprawidłowość,
4) w przypadku bezskutecznego upływu wezwania Zamawiającego do terminowego wykonywania przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,
5) za niedopełnienie lub nienależyte pełnienie nadzoru nad prawidłową realizacją robót przez Wykonawców, w szczególności dopuszczenie do powstania wad w robotach w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy z dnia jej zawarcia za każdą wadę lub nieprawidłowość,
6) w przypadku nie stawienia się w ustalonym czasie na placu budowy, w wysokości 500,00 zł, za każdy przypadek nie stawienia się,
7) za niedopełnienie wymogu zatrudniania, oddelegowania pracowników do wykonywania czynności wskazanych w § 8 ust. 1 pkt 1) umowy na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy lub nieudokumentowanie tego wymogu, karą w wysokości 2.000,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na podstawie stosunku pracy),
8) za brak zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy PZP w wysokości 2500 zł,
9) za zmianę składu osobowego Zespołu IK bez zgody zamawiającego w wysokości 1 % wartości umowy za każdego członka zespołu IK,
10) za pełnienie funkcji inspektora nadzoru danej specjalności, przez osobę nie posiadającą uprawnień , które były wymagane w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub doświadczenia wskazanego w ofercie wykonawcy w wysokości 2% wartości umowy za każdy stwierdzony przypadek,
11) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.
11. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.
12. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość otrzymanych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
13. Odstąpienie od Umowy nie powoduje utraty uprawnień z tytułu rękojmi ani możliwości naliczenia kary umownej.
14. Niezależnie od wyżej wymienionych kar umownych Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Ustanowione w umowie odszkodowania na ogólnych zasadach lub w formie kar pieniężnych oraz uregulowanie tych odszkodowań lub kar przez stronę odpowiedzialną za niedopełnienie postanowień umownych, nie zwalnia tej strony z wykonania zobowiązań wynikających z umowy.
15. Zastrzeżone w umowie kary umowne mogą być kompensowane z należnościami Wykonawcy, a w przypadku braku możliwości kompensaty wystawione zostaną noty obciążeniowe z 7-dniowym terminem płatności.
§ 10 Podwykonawcy
1. Wykonawca odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie, za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza.
2. Zapisy powyższych ustępów stosuje się także w przypadku zawierania umów przez Podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.
3. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, zawartą między Wykonawcą a podwykonawcą, także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą, na mocy które odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część zamówienia.
4. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 8 ust.10 pkt 1 Umowy.
5. Zmiana umowy z Podwykonawcą, z którym Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo, wymaga dopełnienia obowiązków opisanych w ust. 4. 
6. Zamawiający nie ponosi solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania Wykonawcy wobec Podwykonawców.
7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
§ 11 Zmiany w umowie
0. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu Umowy, terminów oraz wynagrodzenia), na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którakolwiek z niżej wymienionych okoliczności:
w przypadku wynagrodzenia
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów,
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zmiany gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 04 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
5) rozszerzenia/zmniejszenia zakresu rzeczowego umowy maksymalnie do 50% wartości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy - wynikającego z przyczyn obiektywnych związanych z procesem realizacji rzeczowej i finansowej inwestycji lub zmiany przepisów prawnych. Zmiana zostanie określona na podstawie protokołu konieczności wykonania dodatkowych usług,
terminu realizacji
6) zmiany terminu realizacji robót budowlanych (przesunięcie terminu będzie przysługiwało w przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego wniosku złożonego przez wykonawcę robót budowlanych), 
7) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji Umowy, spowodowanych działaniem osób trzecich,
8) zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy zawartej w wyniku udzielonego zamówienia,
9) przedłużający się czas trwania procedur administracyjnych skutkujący nie wydaniem przez uprawniony organ w ustawowym terminie decyzji warunkującej rozpoczęcie, kontynuację lub zakończenie robót budowlanych niezawinione przez którąkolwiek ze stron;
innych 
10) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia, pod warunkiem, że nowe osoby wskazane przez Wykonawcę posiadają kwalifikacje/doświadczenie, które były wymagane w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert na wybór wykonawcy,
11) zmiany, wprowadzenia, rezygnacji podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy.
0. Zmiana będzie możliwa jeśli Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę Umowy, który będzie zawierał szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany oraz wyliczenia dotyczące wpływu zmiany na wykonanie zamówienia, a zmiany te będą potwierdzały stosowne dokumenty.
0. Ponadto możliwe są zmiany określone w art. 455 ustawy PZP.
0. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności z wyjątkiem zmian wskazanych w ust. 1 pkt. 1,10 i11.
0. Wszelkie zmiany do umowy możliwe są wyłącznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego i muszą być uzasadnione prawidłową realizacją przedmiotu umowy.
§ 12 Waloryzacja wynagrodzenia
1. Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Wykonawca oświadcza, iż z uwagi na nieistotność kosztów materiałów w cenie wynagrodzenia za realizację usługi nie będzie składał wniosków o zmianę wynagrodzenia z tytułu wzrostu cen materiałów i nie będzie miał w przyszłości roszczeń z tego tytułu, a wystarczającym zabezpieczeniem zmiany wynagrodzenia jest wskaźnik zmiany kosztów realizacji zamówienia, o którym mowa poniżej.
3. Wynagrodzenie może być zmieniane dla oddania wzrostów lub spadków kosztów związanych z realizacją zamówienia.
4. Jako okres rozliczeniowy na potrzeby ustalenia zmiany wynagrodzenia Strony ustalają okres 6 miesięcy. Dniem rozpoczęcia biegu pierwszego okresu rozliczeniowego jest dzień zawarcia umowy pomiędzy Stronami. 
5. Jako wskaźnik dla określenia wysokości zmiany wynagrodzenia Strony ustalają wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI w stosunku do kwartału poprzedniego. Powyższy wskaźnik jest ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatów w Dzienniku Urzędowym GUS do 50 dni po każdym kwartale.
6. Strony umowy będą uprawnione do wystąpienia z żądaniem zmiany wynagrodzenia, o ile wskaźnik waloryzacji wyniesie więcej niż 106% lub mniej niż 94%. Pierwsza zmiana wynagrodzenia może nastąpić najwcześniej po upływie 6 m m-cy od podpisania umowy.
7. Każda ze Stron ma prawo złożenia na koniec danego okresu rozliczeniowego wniosek o zmianę wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem. W przypadku nie złożenia przez Strony wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim w terminie do 5 dni roboczych po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, okres rozliczeniowy i wskaźniki zmiany kosztów, dla którego wniosek nie zostanie złożony, nie jest uwzględniany przy zmianie wynagrodzenia w następnych okresach rozliczeniowych. 
8. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie waloryzowane od następnego okresu rozliczeniowego, po okresie, w którym strony będą uprawnione do wystąpienia z żądaniem waloryzacji zgodnie z ust. 6 tj. w momencie osiągnięcia wskaźnika waloryzacji w wysokości większego niż 106% lub mniejszego niż 94%, do osiągnięcia limitu waloryzacji +/- [10%] wynagrodzenia , określonego w § 3 ust. 1 na dzień podpisania umowy .
9. Zmiana wynagrodzenia w danym okresie rozliczeniowym nie dotyczy wynagrodzenia zapłaconego Wykonawcy do dnia złożenia wniosku oraz wynagrodzenia, co do którego Wykonawca dostarczył do dnia złożenia wniosku fakturę.
10. Przesłanką waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy nie będzie wzrost wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych, ani konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamówień dodatkowych w związku z realizacją inwestycji.
11. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w opisanych wyżej przypadkach, zobowiązany jest w terminie do 5 dni od zmiany niniejszej umowy do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki: 
1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo są roboty budowlane, usługi lub dostawy, 
2) okres obowiązywania umowy o podwykonawstwo przekracza 6 miesięcy. 
§13 Ubezpieczenie
0. Wykonawca oświadcza, że posiada ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej w zakresie obejmującym przedmiot umowy na kwotę co najmniej ………………………………….. zł, na dowód czego przedstawia kopię polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.
0. Wykonawca zobowiązuje się do kontynuowania umowy ubezpieczenia w wysokości określonej w ust. 1 przez cały okres obowiązywania umowy i dostarczania kopii polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia na kolejne okresy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia. 
 14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
0. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie tj. ………… zł (słownie: ……..) w formie …………………………….………., najpóźniej w dniu podpisania umowy.
0. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
0. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
0. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia (jeśli zaistnieje taka konieczność) najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
0. Wypłata, o której mowa w ust. 4, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
§ 14 Informacja o ochronie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Kcynia reprezentowana przez Burmistrza Kcyni. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować pod adresem e-mail: iod@kcynia.pl .
3. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z zawarciem oraz wykonaniem umowy, a także wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, co spełnia przesłanki art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO.
4. Dane mogą być przekazywane podmiotom oraz organom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, np. Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej, Konserwatorowi Zabytków oraz podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie wsparcia informatycznego czy poradnictwa prawnego.
5. Podanie danych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy.
6. Dane przechowywane będą przez czas trwania umowy oraz nie krócej niż przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz umów o dofinansowanie.
7. Przysługuje Pani/Panu, na zasadach art. 15-21 RODO, prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Wykonawca oświadcza, że wypełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskuje w celu realizacji powyższego zadania.
§15 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy:
1) Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r. poz.1320 ze zm.), 
2) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. z 2025r, poz. 418 ze zm.),
3) Ustawy z dnia 29 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2024r, poz. 1061 ze zm.) 
2. W przypadku powstania sporu w relacji z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania poddają jego rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 
3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji praw i obowiązków zarówno pieniężnych jak i niepieniężnych wynikających z Umowy, pod rygorem nieważności. 
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egz. otrzymuje Zamawiający i 1 egz. Wykonawca. 
Lub
Niniejsza umowa zostaje sporządzona w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisu art. 781 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, w jednym egzemplarzu, podpisanym przez przedstawicieli Stron za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

Załączniki:
1.	Specyfikacja Warunków Zamówienia
2.	Oferta Wykonawcy
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