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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla cz. nr 2 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 

dla inwestycji pn.:  „Trasa pieszo - rowerowa wzdłuż Potoku Oruńskiego IV etap 

wraz z budową kładki nad Wałem Kanału Raduni łączącej trasę z przystankiem 

autobusowym" 

Część nr 2 – „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kładki pieszo – 

rowerowej nad Wałem Kanału Raduni”. 

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Zamawiającym jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, 

działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, dalej zwana również „DRMG”,  tel.: 58 320-

51-00.  

  

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych zwanej dalej „ustawą”. 

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem 

nadzoru autorskiego oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych lub dokonanie 

niezbędnych zgłoszeń, pozwalających na prowadzenie robót budowanych dla zadania pn.: „Trasa 

pieszo rowerowa wzdłuż Potoku Oruńskiego IV etap wraz z budową kładki nad wałem Kanału 

Raduni łączącej trasę z przystankiem autobusowym” polegającej na budowie ścieżki pieszo-

rowerowej. 

 

4. Przedmiotowe zamówienie: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kładki pieszo – 

rowerowej nad Wałem Kanału Raduni. 

Rozwiązania projektowe: 

Przy projektowaniu należy uwzględnić adaptację przekroju mostu w ciągu ul. Raduńskiej nad 

Kanałem Raduni na potrzeby poprowadzenia trasy rowerowej. W przypadku jeśli projekt ścieżki 

rowerowej w obrębie mostu będzie zakładał ingerencję w obiekt, należy uwzględnić przebudowę 

pomostu obiektu.  

Teren inwestycji położony jest w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków,  dlatego 

projekt należy opracować w uzgodnieniu z właściwym konserwatorem zabytków. 

Kładka powinna być zabudowana ponad istniejącym umocnieniem Kanału Raduni z dowiązaniem 

wysokościowym do rzędnej korony wału. Podpory kadki powinny być zlokalizowane poza 

istniejącym umocnieniem kanału, w pasie zieleni. Niedopuszczalna jest ingerencja w wał (od ul. 

Trakt Świętego Wojciecha) poprzez zwiększenie nachylenia skarp, zmianę rzędnej korony wału czy 

zmniejszenie szerokości przejazdu eksploatacyjnego. Lokalizacja kładki nie powinna kolidować z 
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istniejącym drzewostanem. Wykopy należy prowadzić bez stosowania odwodnienia wgłębnego. 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do OPZ 

zawierającym wytyczne GZDIZ nr GZDiZ.ZR.6304.1.356.2021.AG z dnia 22.09.2021r. wraz 

załącznikami graficznymi. 

 

W ramach zamówienia należy:  

1. Sporządzić dokumentacje projektową budowy kładki pieszo-rowerowej. 

2. Uzgodnić wstępny projeku kładki pieszo-rowerowej z Zamawiającym. 

3. Przed rozpoczęciem prac projektowych przeprowadzić wizję lokalną – dotyczy wyłącznie 

wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa. 

4. Wykonać komplet materiałów do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

5. Uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 

6. Wykonać operat dendrologiczny, wykazujący wartościowe okazy drzew i krzewów wraz z 

zaleceniami i wytycznymi mającymi na celu jak największe zachowanie zieleni w procesie 

inwestycyjnym, który należy złożyć do uzgodnienia w GZDiZ. 

7. Wykonać inwentaryzację przyrodniczą. 

8. Wykonać inwentaryzację zieleni z gospodarką drzewostanem, którą należy złożyć do 

uzgodnienia w GZDiZ. 

9. W przypadku wycinki drzew lub/i krzewów opracować projekt nasadzeń zastępczych i 

uzgodnić go (rodzaj nasadzeń i ich lokalizację) z Zarządcą drogi oraz uzyskać stosowną 

decyzję o zezwoleniu na usunięcie drzew lub krzewów. 

10.  Opracować wnioski o uzyskanie decyzji - pozwolenia na prowadzenie prac / badań   

archeologicznych do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (jeśli jest to 

wymagane). 

11.  Opracować wnioski o pozwolenie wodno-prawne oraz decyzji zwalniającej z zakazów. 

12.  Rozwiązać kwestię odprowadzenia wód deszczowych. 

13.  Odtworzyć elementy zagospodarowania terenu. 

14.  Wykonać docelową organizację ruchu. 

15.  Uzyskać od gestorów sieci warunki techniczne. 

16.  Uzyskać od zarządcy drogi i gestorów sieci wymagane uzgodnienia i opinie. 

17.  Rozwiązać inne zagadnienia i problemy, które wynikną w trakcie projektowania, w tym z 

warunków technicznych gestorów sieci oraz wymaganych i niezbędnych opinii, uzgodnień i 

decyzji z punktu widzenia celu jakiemu służyć ma dokumentacja projektowa (np, opinii oraz 

decyzji konserwatorskich, pozwolenia wodno-prawnego jeżeli jest to wymagane). 

18.  Usunąć ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym bądź je  

zabezpieczyć. 

19.  Przygotować niezbędne materiały oraz uzyskać niezbędne decyzje administracyjne, w tym 

pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych, w zależności od tego, które z nich 

jest wymagane. 

20.  W zakresie koniecznym opracować dokumentacje branżowe uwzględniające przebudowę 

istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektem układu, ewentualne zabezpieczenie 

istniejących sieci w obszarze w zakresie wynikającym z przyjętych rozwiązań technicznych. 

21.  Zapewnić spełnianie  przez dokumentację warunków przewidzianych w Rozporządzeniu 

Ministra Transportu i Go-spodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

oraz warunków przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 

2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim po-winny odpowiadać budowle 

hydrotechnicznej ich usytuowanie. 

22.  Konsultować z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni na etapie projektowania rozwiązań 

projektowych, co pozwoli przyspieszyć proces uzgodnienia projektu. 
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23.  Stosować się do zapisów i wytycznych Zarządzenia PMG nr 433/12 z dnia 23.03.2016 w 

sprawie wprowadzenia standardów technicznych oraz zasad planowania, projektowania i 

organizacji ruchu rowerowego na drogach publicznych i wewnętrznych (…), oraz wytycznych 

dla nawierzchni Referatu Mobilności Aktywnej Urzędu Miasta Gdańska (wytyczne 

Pełnomocnika PMG ds. Komunikacji Rowerowej. 

24.  Uwzględnić wytyczne zarządcy potoku celem umożliwienia dojazdu pojazdów technicznych 

do wykonania robót utrzymaniowych. 

25.  Projekt trasy pieszo-rowerowej wraz z kładką pieszo-rowerową należy zaprojektować jako 

kontynuację zrealizowanego odcinka ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż Potoku Oruńskiego 

na odcinku od Parku Oruńskiego do zbiornika Augustowska, a przyjęte rozwiązania 

projektowe powinny stanowić kontynuację istniejącego zagospodarowania Parku 

Oruńskiego.  

26.  Projektowaną inwestycję skoordynować z projektem pn.: „Zejścia do Parku Oruńskiego w 

dzielnicy Orunia Górna Gdańsk Południe w ramach zadania: Program budowy i modernizacji 

chodników od strony ul. Platynowej i ul. 3 Brygady Szczerbca, w Gdańsku". 

 

4.1. Dokumentację należy opracować na mapie do celów projektowych w skali 1:500 wraz z 

ewentualną aktualizacją mapy oraz dołączyć aktualną mapę terenowo-prawną, które 

Wykonawca uzyska własnym staraniem i na własny koszt.  

 

4.2. W opracowaniach Wykonawca powinien zastosować rozwiązania i standardy dostępności 

dla osób niepełnosprawnych, Ponadto Wykonawca załączy dokumentacji oświadczenie o 

spełnieniu powyższych wymagań. 

 

4.3. Wykonawca wystąpi do właściwego organu (Prezydent Miasta Gdańska) z wnioskiem o 

wydanie decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego w obszarach nie objętych 

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (jeśli jest to wymagane). 

 

4.4. Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom i polskim 

normom, a także wymaganiom technicznym niezbędnym do złożenia w sposób prawidłowy 

zamówienia publicznego i oferty na zamówienie dla wykonania zadania inwestycyjnego w 

pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad. 

 

4.5. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich 

poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane 

dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące 

oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, 

uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu 

zamówienia i zapłacie za jego wykonanie oraz zapewnienie świadczenia usług nadzoru 

autorskiego na etapie realizacji robót. 

 

4.6. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi udzielenie, na wniosek Zamawiającego 

odpowiedzi na pytania oraz wszelkich wyjaśnień dotyczących treści opracowanej 

dokumentacji w trakcie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania w sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego na realizację tego zadania inwestycyjnego (realizację 

robót budowlanych). Wykonawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi w ciągu dwóch dni od 

dnia przekazania pytań przez Zamawiającego. 

 

4.7. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również uzyskanie niezbędnych decyzji 

administracyjnych, w tym pozwoleń na budowę lub zgłoszeń robót budowlanych dla 
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przedmiotowego zadania. 

W przypadku konieczności uzyskania decyzji administracyjnych w odrębnych Organach 

Architektoniczno-budowlanych (wg. kompetencji), należy przedłożyć Zamawiającemu po 

jednym egzemplarzu opieczętowanego projektu budowlanego (tj. zawierającego m.in. 

odpisy stosownych decyzji) lub zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wydanego przez 

właściwy Organ. 

 

4.8. W zakresie prac projektowych należy uwzględnić ewentualną konieczność koordynacji prac 

i ich dowiązania do rozwiązań projektowych innych opracowań w obszarze zadania. 

 

4.9. W ramach opracowywanej dokumentacji należy uwzględnić zamierzenia inwestycyjne 

wynikające z umów i porozumień pomiędzy Gminą (GZDiZ), a inwestorami prywatnymi. 

 

4.10. W dokumentacji zastosować wytyczne GZDiZ do umieszczania tabliczek z kosztem zakupu 

na koszach, wiatach i ławkach miejskich, wg wzoru Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. 

 

5. Zakres prac projektowych: 

       Zakres prac projektowych obejmuje sporządzenie: 

a) aktualnej mapy zasadniczej do celów projektowych wraz z bieżącą aktualizacją, 

b) dokumentacji geotechnicznej badań podłoża gruntowego 

c) operat wodno-prawny 

d) inwentaryzację terenu i obiektów, 

e) inwentaryzacji terenu i zieleni wraz z gospodarką drzewostanem, 

f) operatu dendrologicznego, 

g) projektu nasadzeń zastępczych (jeżeli zajdzie taka konieczność), 

h) inwentaryzacji przyrodniczej, 

i) projektów budowlanych wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi    

odrębnymi przepisami, zawierającego uzupełnienia istotne dla wykonawstwa robót 

budowlanych, 

j) projektów wykonawczych branżowych, w tym wykonanie opracowań projektowych 

wynikających m.in. z wytycznych gestorów sieci, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów 

w zakresie remontów i przebudowy infrastruktury Gdańskich Wód oraz Gdańskiej 

Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej, 

k) uzgodnień, uzyskania decyzji administracyjnych, niezbędnych z punktu celowości zadania, 

l) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

m) przedmiarów robót,  

n) kosztorysów inwestorskich, 

o) projektów organizacji ruchu. 

 

6.  Problematyka prac projektowych winna obejmować:  

a) aktualny podkład geodezyjny do celów projektowych 

• aktualna mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500. 

Należy sporządzić mapę w wersji analogowej i numerycznej w skali 1:500. Mapa 

numeryczna powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi instrukcjami geodezyjnymi. 

Mapę należy wykonać w jednolitym układzie współrzędnych dla całego opracowania. 

Powinna ona zawierać wszystkie elementy zinwentaryzowane w terenie na etapie 

pomiarów, do których należy zaliczyć m.in. drogi utwardzone i nieutwardzone, formy 

terenowe, elementy odwodnienia, zabudowania, ogrodzenia, drzewa oraz wszystkie 

urządzenia branżowe. 

Mapa ewidencji działek powinna zawierać granice działek wraz z jednoznaczną numeracją 
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działek. 

Mapę należy zarejestrować w stosownym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-

Kartograficznej z klauzulą do celów projektowych. 

• wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów aktualne na dzień przekazania Zamawiającemu. 

 

 

 

b) badania geotechniczne terenu 

Dokumentację należy opracować w zakresie niezbędnym do prawidłowego 

zaprojektowania przedmiotu zamówienia (w zakresie uzupełniającym opracowanie PG). 

Wykonawca dostarczy dokumentację Zamawiającemu w terminie dostarczenia 

dokumentacji projektowej. 

 

c) inwentaryzację terenu dla celów projektowych 

Należy zinwentaryzować teren, zieleń oraz wszystkie obiekty kolidujące z projektowaną 

inwestycją zlokalizowane w planowanym terenie.  

 

d) inwentaryzację przyrodniczą 

Inwentaryzacja przyrodnicza, czyli spis wszystkich elementów przyrody występujących na 

wybranym obszarze, z uwzględnieniem stanowisk zwierząt, siedlisk roślin i pozostałych 

grup dla planowanych zmian zagospodarowania terenu. 

 

e) projekt budowlany  

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego winna spełniać wymagania określone w 

ustawie prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego tj. w szczególności powinna spełniać następujące wymagania: 

Projekt budowlany spełniający wymagania wskazane w ustawie  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane , dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót winien 

zawierać: 

• projekt zagospodarowania terenu, 

• projekt architektoniczno-budowlany, 

• projekt techniczny, 

• niezbędne decyzje, uzgodnienia i opinie, 

• informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wraz z wytycznymi do 

wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

Czytelność opracowań zapewnić dodatkowo poprzez wykonanie pokolorowanego planu 

zagospodarowania terenu oraz sieci uzbrojenia terenu. 

 

f) projekty wykonawcze 

Projekty wykonawcze należy wykonać w formie odrębnych opracowań branżowych. 

Problematyka projektów wykonawczych winna obejmować m. in.: 

• projekt zagospodarowania terenu, 

• projekty branżowe, 

• projekt kładki (zawierający wszystkie elementy rozwiązań projektowych), 

• projekt docelowej organizacji ruchu z uzgodnieniem komisji ds. bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, 

• operat dendrologiczny 

• projekt nasadzeń zastępczych wraz z projektem zieleni, 

Projekt wykonawczy  należy wykonać  tak, aby umożliwić sporządzenie przedmiaru robót, 



73/BZP-U.510.52.2022/TK 

                                     Załącznik nr 8.2. do SWZ 

  

6  

 

kosztorysu inwestorskiego, oraz przygotowanie oferty przez Wykonawcę na wykonanie 

robót budowlanych. 

 

g) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlanych w zakresie i formie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. 

Celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych dokumentacją 

projektową i jej konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań jakościowych i 

materiałowych, sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót, 

warunków i kolejności technologicznej wykonywania robót, warunków technicznych 

odbioru poszczególnych rodzajów robót, ich elementów lub etapów. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót mają stanowić podstawę do 

sporządzenia przedmiarów robót (nie dopuszcza się stosowania KNR-ów lub innych 

katalogów) i muszą zawierać określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach 

poszczególnych pozycji przedmiaru. 

 

h) przedmiary robót  

Przedmiary robót należy sporządzić zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Przedmiar robót powinien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania 

oraz podstaw do ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót i obliczeń ich ilości na podstawie dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Przedmiary robót należy opracować odrębnie dla poszczególnych, branż i rodzajów robót 

(lokalizacja, zwymiarowanie) oraz jako jednolitą całość dla poszczególnych zadań. 

Przedmiary robót stanowić będą podstawę do sporządzenia przez Wykonawcę robót 

szczegółowego kosztorysu ofertowego i określenia ceny oferty w zamówieniu publicznym 

na wykonanie zadań inwestycyjnych kompletnych pod względem celu, któremu mają służyć 

i winny zawierać wytyczne i dane wyjściowe do ich sporządzenia. 

Formularz przedmiaru powinien zawierać wyraźne odniesienia do pozycji Specyfikacji 

Technicznych. 

 

i) kosztorysy inwestorskie  

Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym. 

Do kosztorysu inwestorskiego należy dołączyć: 

• Założenia wyjściowe do kosztorysowania, które należy uzgodnić z Zamawiającym przed 

sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego, 

• Kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych 

oraz analizy własne czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i 

zysku.  
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j) biorcze zestawienie kosztów (ZZK) 

ZZK winno zawierać zestawienie kosztów prac przedprojektowych, prac projektowych, 

opłat administracyjnych, odszkodowawczych i planowanych kosztów robót budowlano-

montażowych dla projektu inwestycyjnego, promocji projektu wraz z rezerwą na elementy 

nieprzewidziane. 

k) operat wodnoprawny, wniosek o wydanie zgody wodnoprawnej (jeśli jest to 

wymagane) 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszystkich niezbędnych dokumentów i 

materiałów w procesie uzyskiwania zgody wodnoprawnej (jeżeli jest to wymagane) w tym 

operatu wodnoprawnego oraz zobowiązany do złożenia wniosku o wydanie zgody 

wodnoprawnej. 

l) materiały do wydania niezbędnych warunków technicznych gestorów sieci, 

 

m) materiały do wystąpienia o decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. 

 

n) materiały do wniosków o wydanie decyzji administracyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować kompletne materiały stanowiące załączniki do 

wniosków o wydanie pozwolenia na budowę (tam gdzie jest to możliwe zgłoszenia robót 

budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę)  i samodzielnie składać wnioski na 

podstawie udzielonego upoważnienia. 

 

o) uzyskanie niezbędnych opinii, pozwoleń i decyzji, które wynikną na etapie 

wykonywania projektu 

Ze względu na przyjęte rozwiązania projektowe w trakcie prac projektowych należy liczyć 

się z możliwością powstania dodatkowych problemów i kolizji skutkujących koniecznością 

pozyskania niezbędnych opinii, pozwoleń i decyzji (np.: opinii oraz decyzji 

konserwatorskich, pozwolenia wodno-prawnego jeżeli jest to wymagane).  Wszystkie te 

zagadnienia winny być rozwiązane przez Wykonawcę w ramach złożonej oferty bez 

dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym uwzględni 

wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

7.  Opracowanie projektowe winno spełniać wymogi określone i zgodne z:  

a) Obowiązującymi Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego. 

b) Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

c) Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

d) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg 

ekspresowych. 

e) Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane. 

f) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego.   

g) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych. 

h) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. 

i) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
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warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie. 

j) Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie. 

k) Zarządzeniem Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 r. w sprawie 

wyznaczenia klasy MLC dla nowobudowanych i przebudowywanych obiektów mostowych na 

drogach publicznych. 

l) Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

m) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 

n) Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wydane na jej 

podstawie przepisy wykonawcze i standardy techniczne. 

o) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 października 2021 r. w sprawie państwowego 

systemu odniesień przestrzennych. 

p) Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

q) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

r) Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

s) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska. 

t) Ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

u) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 

wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. 

v) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. roku w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  

w) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie określenia wzoru 

oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach 

zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. 

x) Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. 

y) Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

z) Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. 

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań 

konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku    wpisanym do 

rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych  lub porzuconych 

zabytków ruchomych. 

aa) Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym. 

bb) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem. 

cc) Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. 

dd) Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska nr 1621/17 z dnia 5 września 2017 roku w sprawie 

wprowadzenia standardów technicznych oraz wytycznych w zakresie projektowania systemu 

prowadzenia osób niewidomych w rejonie przejść dla pieszych na terenie miasta Gdańska. 
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ee) Uchwałą Rady Miasta nr XXXVIII/976/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad 

postępowania z zielenią na terenie Gminy Miasta Gdańsk. 

ff) Zarządzeniem nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie 

wprowadzenia Szczegółowych standardów dostępności dla kształtowania przestrzeni i 

budynków w mieście Gdańsku - Poradnik projektowania uniwersalnego. 

gg) Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska nr 1753/20 z dnia 18 grudnia 2021 r. - Gdański 

Standard Ulicy Miejskiej. 

hh) Obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami, normami projektowania i warunkami 

technicznymi oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi przedmiotu 

zamówienia. 

 

Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w 

przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objęta 

zamówieniem powinna być zgodna z przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej 

obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji. Wszelkie materiały do 

projektowania i dane wyjściowe dla celów projektowych Wykonawca uzyska własnym 

staraniem i kosztem. 

 

8. W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest: 

8.1. Przedstawić minimum raz w miesiącu sprawozdania w formie elektronicznej z przebiegu 

wykonania prac projektowych oraz w ramach realizacji przedmiotu umowy brać udział w 

spotkaniach minimum raz na dwa tygodnie w siedzibie DRMG lub wskazanym miejscu w 

celu przedstawienia zaawansowania prac projektowych oraz przyjętych na danym etapie 

rozwiązań projektowych.  

Terminy tych spotkań oraz ich tematyka (materiały robocze) będą przekazywane 

Zamawiającemu oraz stronom zainteresowanym z 3-dniowym wyprzedzeniem.  

Zamawiający sporządzi protokół z ustaleń podjętych na ww. spotkań i na każdym 

następnym Wykonawca przedstawi zakres wykonania ustaleń z poprzedniego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac zamówionych w trakcie sporządzania. 

 

8.2. Brać udział w  przygotowaniu odpowiedzi na pytania oferentów w postępowaniu 

przetargowym na realizację zadań wykonywany na podstawie dokumentacji projektowej 

stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do 

nieodpłatnego i niezwłocznego udzielenia wyjaśnień na ewentualne zapytania 

Wykonawców, złożone w toku przetargu na realizację zadania na podstawie wykonanej 

dokumentacji projektowo-budowlanej, a także zajmowania stanowiska w przypadku 

złożenia odwołania. Wykonawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi w ciągu dwóch dni od 

dnia przekazania pytań przez Zamawiającego. 

8.3. Uzyskać wymagane warunki techniczne i uzgodnienia od gestorów sieci uzbrojenia 

podziemnego własnym staraniem i na własny koszt. Wymagania gestorów sieci uzbrojenia 

podziemnego, zgłoszone do uwzględnienia w dokumentacji technicznej a wykraczające  

poza zakresy wynikające z układem projektowanym, muszą być uzgodnione z 

Zamawiającym przed rozpoczęciem projektowania. 

 

8.4. W przypadku błędów dokumentacji projektowej (w szczególności błędów polegających na 

niezgodności przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich z projektem), do ich usunięcia 

na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

8.5. Po zakończeniu opracowania dokumentacji projektowej przedłożyć oświadczenie o 

kompletności i zgodności przedmiarów robót z rozwiązaniami technicznymi. 
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8.6. Najpóźniej 7 dnia, licząc od daty zawarcia umowy, dostarczyć do Zamawiającego 

sporządzony harmonogram, który będzie uwzględniał poniższe terminy: 

 

• złożenia wniosków o warunki techniczne do gestorów sieci, 

• złożenia wniosku o uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

• złożenia materiałów do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

• złożenie wniosku o uzyskanie decyzji - pozwolenia na prowadzenie prac / badań   

archeologicznych do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

•  złożenie wniosku o pozwolenie wodno-prawne oraz decyzji zwalniającej z zakazów 

• opracowania / aktualizacji mapy do celów projektowych, 

• przekazania opracowanej mapy do zatwierdzenia w zasobach geodezyjnych, 

• opracowanie projektu budowlanego 

• przekazania dokumentacji projektowej do uzgodnień branżowych, 

• przekazania dokumentacji projektowej do uzgodnienia końcowego, 

• przekazania dokumentacji projektowej do Referatu Koordynacji Sytuowania 

Projektowanego Uzbrojenia Terenu. 

 

9. Nakład dokumentacji: 

Dla każdego z zadań: 

• 5 egz. projektu budowlanego wymaganego przez Prawo budowlane do uzyskania 

pozwolenia na budowę, w tym 1 egz. opieczętowanego projektu budowlanego (przy 

uzyskaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowy z projektem) lub 

zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wydanym przez właściwy Organ. W przypadku 

konieczności rozdzielenia zadania pomiędzy właściwe Organy Administracyjne, należy 

przedłożyć po jednym egzemplarzu opieczętowanego projektu lub stosowne 

zaświadczenia o braku sprzeciwu,  

• 3 egz. inwentaryzacji zieleni wraz z gospodarką drzewostanem, 

• 3 egz. operatu dendrologicznego, 

• 4 egz. projektów wykonawczych branżowych z uzgodnieniami, 

• 3 egz. operatów wodnoprawnych (jeżeli jest to wymagane), 

• 3 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

• 2 egz. dokumentacji geotechnicznej badań podłoża gruntowego, 

• 3 egz. inwentaryzacji przyrodniczej, 

• 3 egz. przedmiarów robót, 

• 2 egz. kosztorysu inwestorskiego.  

 

oraz wszystkie opracowania w wersji elektronicznej w ilości 2 egzemplarzy: 

• pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc, .rtf, .odt, 

• pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls, .csv, .ods, 

• pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, .dgn wraz z plikami referencyjnymi, 

• pliki z kosztorysem inwestorskim: ath, xls. 

• pliki z kosztorysem inwestorskim UPROSZCZONYM: .xls sporządzonym wg 

załączonego wzoru – załącznik nr 2 do OPZ 

 

Całość dokumentacji w formacie PDF.  

 

Format PDF wielostronicowy, rysunki w całości (bez krojenia na części) czytelne na wydruku i 

zoptymalizowane pod względem objętości. Rysunki w kolorze, gdzie kolor niesie informację (a 

ilość rysunków kolorowych jest niewielka) należy wydzielić. Wszystkie opisy wykonywać w 
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formacie A4, a obliczenia i wykresy w formacie A4 i A3. Każda strona obliczeń i opisów musi być 

zaopatrzona w numerację bieżącą oraz nazwę i nr opracowania. 

Wykonawca dostarczy opracowania w formie elektronicznej niezabezpieczonej hasłami, na 

płycie CD lub DVD zamkniętej dla edycji. 

 

Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe – należy załączyć stosowne 

oświadczenie przy przekazaniu kompletu dokumentacji. W przypadku gdy forma elektroniczna 

i papierowa nie będą jednakowe, będzie to podstawą dla Zamawiającego do odmowy 

podpisania protokołu zdawczo odbiorczego do czasu usunięcia rozbieżności. 

10. Znaki towarowe: 

Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi określone dla opisu przedmiotu zamówienia 

w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w szczególności:. 

10.1.Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej 

znaków towarowych, nazw własnych producentów, patentów lub pochodzenia produktów, 

urządzeń i materiałów. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym 

wskazanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie 

ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych 

określeń, a wykonawca uzyskał uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego na takie 

wskazanie. 

10.2. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na wskazanie znaku 

towarowego, patentu lub pochodzenia, wykonawca jest zobowiązany opisać w 

dokumentacji specyfikę powodującą konieczność takiego wskazania oraz użyje słów „lub 

równoważne”. W takim przypadku obowiązkiem wykonawcy jest określenie szczegółowych 

parametrów, które umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych producentów jako 

równoważnych. 

 

11. Nadzór autorski 

Zamawiający wymaga, aby wykonawca zobowiązał się przyjmując do wykonania niniejsze 

zamówienie, do świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji zadania.  

W ofercie należy podać wartość 1 pobytu na placu budowy w ramach nadzoru autorskiego. 

Maksymalna ilość pobytów na budowie to 25 wizyt dla całego zadania 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości (zmniejszenie) pobytów w ramach 

nadzoru autorskiego w uzasadnionych przypadkach. Wynagrodzenie zostanie ustalone jako 

iloczyn pobytów i ceny jednostkowej podanej w ofercie. 

 

12. Materiały wyjściowe do projektowania 

Materiały i dane wyjściowe do projektowania stanowią następujące załączniki do niniejszego 

OPZ: 

Zał. nr 1 do OPZ  zawierającym wytyczne GZDIZ nr GZDiZ.ZR.6304.2.9.2022.AG.567 z dnia 

11.01.2022r.  

Zał. nr 2 do OPZ zawierające wytyczne Gdańskich Wód nr TP-4598/eod386/2021/2022/MR/WW 

z dnia 10.01.2022r. 

Zał. nr 3 do OPZ zawierającym wytyczne Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska zn. spr. 

3259058 z dnia 02.12.2021r. 

Zał. nr 4 do OPZ zawierającym wytyczne Grupa GPEC nr P/MS/016179/2021/002 z dnia 

20.12.2021r. 

Zał. nr 5 do OPZ zawierającym wytyczne BRG nr BRG/ZUM/4668/122021/JM z dnia 23.12.2021r. 

wraz z załącznikiem graficznym. 

 Zał. nr 6 do OPZ Wzór kosztorysu uproszczonego i wzór przedmiaru, 

Zał. nr 7 do OPZ  Wzór protokołu uzgodnień z prywatnymi właścicielami. 
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Wszelkie materiały i dane wyjściowe do projektowania – niezbędne do realizacji zadania 

Wykonawca uzyska własnym staraniem i kosztem, które należy uwzględnić w wynagrodzeniu 

ryczałtowym. 

 

13. Wykonawca prac projektowych w  wynagrodzeniu ryczałtowym powinien uwzględnić 

wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia: 

• wykonania mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem do celów 

projektowych wraz z bieżącą aktualizacją oraz mapy terenowo - prawnej, 

• sporządzenia wniosków o wydanie warunków technicznych i opinii niezbędnych do 

wykonania zamówienia, 

• przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji administracyjnych w zakresie lokalizacji 

infrastruktury technicznej na obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na 

obszarze wpisanym do rejestru zabytków oraz przygotowaniem wniosku wraz załącznikami 

o pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych (jeśli jest to wymagane) 

• przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji w zakresie inwestycji celu publicznego  

• inwentaryzację terenu i obiektów dla celów projektowych, 

• inwentaryzacji terenu i zieleni wraz z gospodarką drzewostanem, 

• operatu dendrologicznego, 

• projektu nasadzeń zastępczych (jeżeli zajdzie taka konieczność), 

• inwentaryzacji przyrodniczej, 

• uzyskania wszystkich uzgodnień i opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych z punktu 

celowości zadania , 

• uzyskania wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

• uzyskania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów aktualne na dzień przekazania 

Zamawiającemu, 

• wykonania kompletu dokumentacji projektowej, 

• sporządzenia wniosków o usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem, 

• sporządzenia inwentaryzacji terenu i obiektów, 

• innych materiałów i danych wyjściowych, które wykonawca uzna za niezbędne do 

projektowania, a które nie zostały wymienione w niniejszym zestawieniu, 

• przygotowania materiałów niezbędnych od uzyskania odstępstw (jeżeli będą wymagane). 

• przygotowania niezbędnych materiałów (opracowań, załączników, wniosków)  niezbędnych 

od uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych (w tym decyzji konserwatorskiej, 

archeologicznej o pozwoleniu wodnoprawnym jeżeli jest wymagana), 

oraz wszystkich pozwoleń, zezwoleń, decyzji, opinii, uzgodnień, materiałów i danych 

wyjściowych do projektowania niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia – niewymienionych  w punkcie 12, a następnie dla wykonania na tej podstawie 

robót budowlanych. 

 

14. Zakres uzgodnień, opinii, decyzji: 

Dokumentację projektową należy uzgodnić z: 

a) Zamawiającym, 

b) Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku, 

c) Gdańskimi Wodami, 

d) Polskimi Wodami (jeżeli jest to wymagane) 

e) Urzędem Miejskim w Gdańsku: 

• Wydział Geodezji - Referat Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu 

(jeśli jest to wymagane), 

f) Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków lub Miejskim Konserwatorem 

Zabytków – zgodnie z kompetencjami w tym również Wydziałem ds. zabytków 
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Archeologicznych jeśli jest to wymagane wraz z uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie 

prac (jeżeli jest to wymagane)  

g) Gestorami sieci i urządzeń i urządzeń podziemnych, jeżeli taka konieczność wystąpi w 

trakcie prowadzenia prac projektowych, w tym również w zakresie kolizji tych urządzeń z 

projektowanymi obiektami jeżeli wystąpią, 

h) Użytkownikami  urządzeń podziemnych w zakresie kolizji z projektowanymi obiektami, 

i) Instytucjami i organami, z którymi konieczność dokonania uzgodnień wyłoni się w trakcie 

prac projektowych, 

j) Uzyskanie pozytywnej opinii Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji 

Rowerowej. 

k) Obiekty małej architektury należy zaopiniować w Dziale Rozwoju Przestrzeni Publicznej. 

l) Prawnymi właścicielami terenu wg wzoru protokołu uzgodnień – załącznik nr 7 do OPZ 

(jeżeli prawnych właścicieli jest kilku, należy dokonać uzgodnień ze wszystkimi 

współwłaścicielami). 

Powyższe uzgodnienia muszą być zawarte w: 

- projektach budowlanych 

- projektach wykonawczych 

 

Uzgodnienia Wykonawca winien uzyskać w trakcie obowiązywania Umowy. 

Każdy projekt branżowy musi zawierać komplet odrębnych pozytywnych uzgodnień z 

gestorami sieci oraz komplet uzgodnień międzybranżowych. 

Przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie należy uzgodnić z Zespołem ds. Kosztów 

DRMG. 

 


