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ZAŁĄCZNIK Nr 9 – Projekt Umowy  

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  

 

 

Nazwa zamówienia: 

„Budowa wysokosprawnej elektrociepłowni kogeneracyjnej ORC zasilanej biomasą                                 

w Drewnoland S.C. Socha Łukasz Socha Mateusz 37-522 Manasterz”.   

UMOWA NR ………/2021 

W dniu ………………… w   ………………. pomiędzy: 

……………………………z siedzibą w ………………, adres: ul. ……….., , zarejestrowana w Sądzie 

Rejonowym w ……….Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, NIP: REGON, kapitał 

zakładowy w wysokości ……… PLN. 

zwaną dalej “Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

1. .................................................................................................... 

a:  

zwaną/ym dalej “Wykonawcą", reprezentowaną/ym przez: 

1. ...................................................................................................., została zawarta umowa                                

o następującej treści: 

§ 1.  

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, montażu i rozruchu kompletnej instalacji technologicznej              

z turbozespołem ORC w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa wysokosprawnej elektrociepłowni 

kogeneracyjnej  ORC zasilanej biomasą w Drewnoland S.C. Socha Łukasz Socha Mateusz 37-522 

Manasterz” zwanej dalej przedmiotem Umowy lub zamiennie Instalacja technologiczna. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy określa Specyfikacja Techniczna oraz SWZ stanowiące 

odpowiednio  Załącznik nr 1 i Nr 2  do umowy. 

3. W zakresie przedmiotu Umowy jest: 

1) opracowanie danych technicznych i wytycznych projektowych do projektu budowlanego 

projektowanego  przez podmiot trzeci,  

2) opiniowanie projektu budowlanego w zakresie zgodności z opracowanymi przez Wykonawcę 

danymi technicznymi oraz  wytycznymi do projektowania.  

3) przedstawienia Zamawiającemu wytycznych dla wykonawców robót budowlanych zawierających 

terminy ,zakres i sposób wykonania tych robót w celu zapewnienia terminowej realizacji 

Przedmiotu Umowy.  

4) wykonanie dokumentacji wykonawczej kompletnej Instalacji technologicznej,  

5) zrealizowanie dostaw Urządzeń i Instalacji wchodzących w jej skład,  

6) wykonanie montażu kompletnej Instalacji technologicznej,  

7) przeprowadzenie szkolenia obsługi  
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8) przeprowadzenie  rozruchów oraz testów wartości gwarantowanych,  

9) uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji wszystkich Instalacji i Urządzeń Instalacji technologicznej 

podlegających  nadzorowi Urzędu Dozoru Technicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa,  

3. Wykonawca został wybrany w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego prowadzonego 

na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Wykonawca oświadcza, że w trakcie prowadzonego 

postępowania zapoznał się z warunkami, które są niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, w tym 

istniejącą infrastrukturą i terenem budowy Elektrociepłowni ORC. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze złożoną Ofertą, SWZ, ST 

oraz na podstawie wykonanej dokumentacji wykonawczej  zatwierdzonej przez Zamawiającego. 

5. Środki finansowe na realizację powyższego zadania będą pochodzić ze środków  Narodowego  

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Energia Plus – II nabór 

Działanie 7.5.4 Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej”. Zamawiający posiada zawartą umowę 

na finansowanie  Elektrociepłowni ORC z NFOŚiGW.  

6. Definicje pojęć określonych w niniejszej umowie dużą literą. 

1) „Dokumentacja”– dokumentacja wymagana do należytego zaprojektowania, montażu i użytkowania 

wszelkich dostarczonych Urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności certyfikaty, 

atesty, instrukcje obsługi, schematy urządzeń, dokumentacja montażowa itp., do dostarczenia przez 

Dostawcę.  

2) „Dokumentacja Przetargowa’’ to  dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego 

oraz dokumentacja przekazana przez Wykonawcę Zamawiającemu w trakcie procedury o udzielenie 

zamówienia prowadzonego przez Zamawiającego, w szczególności SWZ,  ST oraz Oferta 

przetargowa. 

3) „Dostawy” oznaczają wszelkie Urządzenia, które są częściami składowymi Instalacji 

technologicznej, a które Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w celu jej realizacji. 

4) Instalacje – Urządzenia z układami połączeń technologicznych, zasilających, sterujących oraz 

oprzyrządowanie i oprogramowanie, w szczególności służące do monitorowania i sterowania, jak 

również inne systemy techniczne, 

5) Elektrociepłownia ORC - oznacza kompletny, funkcjonalny, zdatny do użytku obiekt budowlany 

wraz z Instalacjami, Urządzeniami i Wyposażeniem, otoczeniem, infrastrukturą, dokumentacją, 

wymaganymi prawem aktami administracyjnymi, zlokalizowany  na terenie zakładu drzewnego                 

w miejscowości Leżachów 147A (Gmina Sieniawa) zespół urządzeń (instalacja podawania paliwa, 

palenisko, kocioł z olejem termalnym, instalacja oczyszczania spalin, komin, instalacja 

odprowadzenia żużla, turbozespół ORC) zaprojektowany, dostarczony i wybudowany w wyniku 

Robót wykonywanych zgodnie z Umową. 

6) Materiały – wszelkie materiały budowlane i wykończeniowe z wyłączeniem Urządzeń, które mają 

być dostarczone i użyte przez Wykonawcę w Robotach, 

7) „Okres Gwarancji” oznacza okres rozpoczynający się w dniu podpisania Protokołu Zakończenia 72 

h  Ruchu Próbnego    

8) „Odbiór końcowy Instalacji technologicznej„ następuje po podpisaniu Protokołu Zakończenia 72 

h Ruchu Próbnego oraz dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów przedstawionych                    
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w pkt.6.5 ST  

9) „Pozwolenie na Budowę” oznacza wydaną decyzję administracyjną pozwolenie na budowę   

10) „Pozwolenie na Użytkowanie” oznacza ostateczną decyzję administracyjną, wydaną 

Zamawiającemu, zezwalającą na użytkowanie Elektrociepłowni ORC. 

11)   „Protokół Zakończenia 72 h Ruchu Próbnego” oznacza dokument podpisany przez Wykonawcę  

i przez Zamawiającego określający datę zakończenia 72-godzinnego Ruchu Próbnego                             

z potwierdzeniem osiągnięcia wartości gwarantowanych.     

12) „Roboty” oznacza wykonanie usług projektowych, Dostaw, Robót montażowych, szkoleń, rozruchu 

oraz testów  niezbędnych do wykonania  kompletnej Instalacji technologicznej i przygotowanej do 

eksploatacji. 

13) „Roboty Budowlane montażowe” oznaczają  całość prac związanych z posadowieniem Urządzeń     

i Instalacji w budynku Elektrociepłowni ORC oraz ich połączenia w całość technologiczną zgodnie              

z dokumentacją wykonawczą  opracowaną przez Wykonawcę w celu wykonania Przedmiotu Umowy 

zgodnie z Umową. 

14) „Rozruch” oznacza obowiązki Wykonawcy w zakresie uruchomienia Instalacji technologicznej, 

rozpoczęcia produkcji energii elektrycznej i ciepła, wykonanie pomiarów potwierdzających 

osiągnięcie założonych parametrów, na zasadach opisanych w ST. 

15) „ Specyfikacja techniczna „zwana w skrócie ST oznacza opis rzeczowy zakresu zamówienia oraz 

wymagania techniczne i parametry Urządzeń i Instalacji. 

16)  „Teren budowy” oznacza grunt, na którym wzniesiona zostanie Instalacja Elektrociepłowni ORC                 

i wykonywane będą Roboty. 

17)  Urządzenia” wszelkiego rodzaju materiały, maszyny i urządzenia techniczne, które zostaną 

dostarczone, wykonane lub zainstalowane w trakcie realizacji Umowy przez Dostawcę,  

18)  „Wada‘’–  wada fizyczna lub wada prawna w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego lub 

jakakolwiek niezgodność Instalacji technologicznej  lub którejkolwiek jej część z Umową oraz                         

z przepisami prawa  lub zasadami wiedzy technicznej , 

19) „Wartości Gwarantowane” oznacza wielkości parametrów gwarantowanych przez Wykonawcę. 

20)  „Zakończenie robót montażowych „oznacza zakończenie montażu kompletnej Instalacji 

technologicznej w zakresie w jakim Wykonawca jest zobowiązany w Umowie i gotowość do 

rozpoczęcia rozruchu . 

§ 2.  

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji wykonawczej na podstawie Specyfikacji 

Technicznej, zwanej w dalszej części umowy „ST”.  

2. Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi określone w Specyfikacji technicznej.  

3. Dokumentacja będzie przekazywana Zamawiającemu w  trzech etapach: 

1) w etapie I  Wykonawca złoży dane techniczne i wytyczne do projektu budowlanego  wraz                       

z ogólnym opisem  oferowanej Instalacji 

2) w etapie II  Wykonawca złoży projekty wykonawcze  w zakresie  i wymogami określonymi w pkt. 
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2.2.ST 

3) w etapie III Wykonawca złoży:  

      a)   dokumentację powykonawczą, która  powinna przedstawiać faktycznie zrealizowane przez 

Wykonawcę Dostawy i wykonane Roboty montażowe. Dokumentację powykonawczą należy 

dostarczyć Zamawiającemu na 14 dni przed rozpoczęciem Ruchu Próbnego Instalacji 

technologicznej  Jeżeli w trakcie Rozruchu wprowadzone zostaną jakiekolwiek zmiany, Wykonawca 

dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej, w tym rysunków powykonawczych. 

    b) Dokumentacja powykonawcza powinna zostać wykonana przez Wykonawcę w zakresie 

umożliwiającym eksploatację Instalacji technologicznej i obejmować wszelkie instrukcje eksploatacji, 

w tym instrukcje dozoru i konserwacji Instalacji i   Urządzeń. 

4. Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację w sposób następujący: 

a) wersja papierowa w 3 egz., złożona w sposób zgodny z wymogami obowiązującego prawa, 

b) wersja elektroniczna  na uzgodnionym nośniku . 

5. Zamawiający będzie dokonywał częściowego odbioru Dokumentacji po każdym etapie określonym             

w ust.3 w ciągu 14 dni od ich jej przedłożenia. W ramach odbioru Zamawiający zwróci do Wykonawcy 

komplet dokumentacji z naniesionym stanowiskiem. Terminu tego nie stosuje się, jeżeli 

dokumentacja dostarczona do zatwierdzenia jest niekompletna. W takim przypadku termin 14 

dniowy pozostaje w zawieszeniu do czasu dostarczenia pozostałej brakującej części.  

6. Sprawdzona  przez Zamawiającego dokumentacja w formie papierowej zostanie opatrzona 

pieczęcią „zatwierdzone” lub „zatwierdzone z uwagami” lub „do poprawy”. W przypadku 

dokumentów w formie elektronicznej pieczęć taka zostanie naniesiona na piśmie, przy którym nośnik 

z danymi został przekazany.  

7. Zamawiający będzie miał prawo zakwestionować dokumentację w przypadku stwierdzenia jej 

niezgodności z zakresem Przedmiotu umowy oraz niezgodności z zasadami wiedzy technicznej  lub 

błędami  projektowymi. 

8.  W przypadku, gdy w 14 dni Zamawiający nie przekaże swojego stanowiska, Dokumentacja, będzie 

traktowana tak jakby została zatwierdzona przez Zamawiającego bez uwag.  

9. Jeśli w  terminie określonym w ust. 5  Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub uwagi do przedłożonej 

Dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia i ponownego przedłożenia do 

zatwierdzenia w terminie kolejnych 7 dni.  Do ponownie przedłożonej do zatwierdzenia dokumentacji 

odpowiednie zastosowanie ma procedura opisana w niniejszym punkcie. 

10. Dokumentacja stanowiąca tajemnicę handlową Wykonawcy oraz dokumentacja zawierająca szczegóły 

konstrukcyjne urządzeń nie będą przedkładane do sprawdzenia pod warunkiem, że pozostała 

dokumentacja dostatecznie jasno określa sposób działania, istotę konstrukcji urządzenia, sposób 

montażu i demontażu, normalnej eksploatacji, przeglądów i naprawy.  W takim przypadku Wykonawca 

ma poinformować Zamawiającego o zakresie dokumentacji nie przedłożonej do przejrzenia oraz 

uzasadnić Zamawiającemu brak przedłożenia.  

11. Dokumentacja opatrzona pieczęcią „zatwierdzona z uwagami” jest uważana za zatwierdzoną w tym 

zakresie, którego uwagi nie dotyczą. Jeżeli jednak wprowadzone przez Wykonawcę poprawki wpłyną 

na tę część dokumentacji, do której uwag nie było, to Zamawiający może również i do tej części 

zgłosić zastrzeżenia. 



Strona 5 z 31 

§ 3.  

TERMIN I  HARMONOGRAM REALIZACJI  

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy ustala się na dzień zawarcia umowy.         

Wykonanie Przedmiotu umowy   nastąpi w terminie  18  miesięcy  od dnia zawarcia Umowy. 

2. Za dzień wykonania przedmiotu Umowy, Strony uznają dzień podpisania protokołu Odbioru 

końcowego Instalacji technologicznej. 

3. Przedmiot Umowy wykonywany będzie zgodnie z miesięcznym Harmonogramem Realizacji 

stanowiącym załącznik 3 do Umowy. Harmonogram Realizacji stanowić będzie zobowiązanie dla 

Wykonawcy do realizacji poszczególnych etapów w podanych w nim miesiącach a dla 

Zamawiającego podstawę do bieżącej kontroli realizacji Umowy oraz wypłaty wynagrodzenia na 

podstawie faktur częściowych. 

4. Projekt Harmonogramu Realizacji, będzie uwzględniał terminy oraz zasady płatności wynagrodzenia 

wynikające z niniejszej Umowy, zapisy SWZ i ST. Podstawą do wyceny poszczególnych etapów 

realizacji przedmiotu Umowy zawartych w Harmonogramie Realizacji będzie przedstawiona przez 

Wykonawcę w ofercie przetargowej „wycena podstawowego zakresu prac projektowych, dostaw                 

i robót montażowych„ w oparciu o załącznik nr 10 do SWZ.  Oferta Wykonawcy stanowi  załącznik nr 

5 do niniejszej Umowy. 

5. Podstawą rozliczenia fakturami częściowymi będzie wykonanie określonego w Harmonogramie 

etapu(elementu Robót)  po ich odbiorze zgodnie z zapisami w  § 19  Umowy. 

6. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt Harmonogramu Realizacji do zatwierdzenia                     

w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy. W przypadku zgłoszenia przez 

Wykonawcę pisemnego wniosku o zmianę Harmonogramu Realizacji, zmiana ta może nastąpić                       

w formie pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności  

7. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram Realizacji bądź wskaże uwagi i zastrzeżenia w terminie 7 dni 

od dnia jego przedłożenia przez Wykonawcę. W przypadku wniesienia uwag, Wykonawca w terminie 7 

dni  przedłoży Zamawiającemu poprawiony Harmonogram Realizacji. 

8. Harmonogram Realizacji powinien zostać sporządzony przy uwzględnieniu następujących zasad: 

1) Dokumentacja określona w etapie I  w terminie do 1 miesiąca od daty zawarcia Umowy,  

2) Dokumentacja określona na etapie II w terminie do 4 miesięcy od podpisania Umowy 

3)  Dokumentacja określona na etapie III po zakończeniu Prób końcowych,  

4) Produkcja i kompletacja Urządzeń ,dostawa i roboty montażowe  w terminie do 16 miesięcy  od 

daty podpisania umowy.  

5) Zakończenie montażu i rozpoczęcie  rozruchu Prób Końcowych (odbiorowych); w tym ruchu 

72 godzinnego  w terminie do 17 miesięcy  od  daty podpisania Umowy.  

6) Zakończenie Prób Końcowych i Odbiór końcowy Instalacji technologicznej  w terminie do 18 

miesięcy  od  daty podpisania Umowy.  

9. Zamawiający nie odmówi uzgodnienia Harmonogramu Realizacji bez uzasadnionych powodów.               

W szczególności, Zamawiający jest uprawniony do odmowy uzgodnienia Harmonogramu Realizacji, 

jeżeli projekt tego Harmonogramu nie będzie odpowiadał wymogom opisanym w ust.8 pkt. 3 i  ust.8 pkt. 
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4. 

10. W przypadku nieprzedstawienia Harmonogramu Realizacji przez Wykonawcę w terminie 

wskazanym w ust. 6  albo nieuzgodnienia przez Strony Harmonogramu w terminie wskazanym                  

w ust.7, Harmonogram ten zostanie sporządzony przez Zamawiającego przy uwzględnieniu zapisów 

w ust.8 pkt. 3 i  ust.8 pkt. 4. i  tak sporządzony  Harmonogram Realizacji  będzie wiążący dla Stron. 

11. Zmiana terminów realizacji Umowy przewidzianych w Harmonogramie będzie możliwa  

w sytuacjach przewidzianych w niniejszej Umowie.  

12. Wykonawca niezwłocznie (tj. nie później niż w terminie do 5 dni od powzięcia wiadomości) 

powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na 

przyspieszenie, opóźnienie bądź zakłócenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy. Zawiadomienie 

takie zawierać będzie przyczyny, terminy i opis podjętych działań. 

§ 4. 

NADZÓR INWESTORSKI   

1. Zamawiający będzie prowadził nadzór inwestorski zgodnie z Prawem budowlanym, poprzez 

wybranego Inżyniera Kontraktu oraz Inspektorów Nadzoru.  

2. Inżynier Kontraktu działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego we wszystkich sprawach objętych 

niniejszą Umową. Wykonawca obowiązany jest do informowania Inżyniera Kontraktu  o wszystkich 

zdarzeniach objętych niniejszą Umową.  

3. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych Inżyniera Kontraktu, Inspektorów 

Nadzoru  wpisanych do dziennika budowy.  

4. Dokonanie przez Zamawiającego zmiany Inspektorów Nadzoru  oraz Inżyniera Kontraktu wymaga 

powiadomienia Wykonawcy na piśmie pod rygorem nieważności. Zmiana odnosi skutek z chwilą 

powiadomienia Wykonawcy.  

§ 5. 

WSPÓŁPRACA STRON     

1. W celu zapewnienia właściwej współpracy i koordynacji działań Stron przez cały okres  Umowy, 

Strony wyznaczają swoich przedstawicieli, których decyzje są wiążące dla drugiej Strony jak również  

są wiążące dla reprezentowanej Strony. 

2.  Wystawca wyznacza ………………… jako osobę upoważnioną do jego reprezentowania  i składania 

w jego imieniu wszelkich oświadczeń wynikających z niniejszej Umowy, koordynowania obowiązków 

i zobowiązań nałożonych Umową oraz reprezentowania Wykonawcy wobec Zamawiającego                    

( Koordynator Wykonawcy ). Zmiana osoby koordynującej nie będzie stanowiła zmiany Umowy, 

jednakże zostanie dokonana w formie oświadczenia Wykonawcy  złożonego na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

3.  Zamawiający wyznacza ……………….jako osoby upoważnione do reprezentowania go i składania 

oświadczeń w jego imieniu, koordynowania obowiązków i zobowiązań nałożonych Umową na 

Zamawiającego oraz reprezentowania Zamawiającego przed Wykonawcą , jego personelem, 
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podwykonawcami, w tym przyjmowanie oświadczeń woli od tych podmiotów (Koordynator 

Zamawiającego). Zmiana osoby koordynującej Zamawiającego nie stanowi zmiany niniejszej 

Umowy, jednakże zostanie dokonana w formie oświadczenia Zamawiającego złożonego na piśmie 

pod rygorem nieważności  

4.  W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany wskazanego w ofercie przetargowej Kierownika 

montażu, Wykonawca winien zaproponować osobę  posiadającą, co najmniej równoważne 

kwalifikacje i doświadczenie wymagane przez Zamawiającego  w SWZ. 

5. Kierownik montażu Wykonawcy winien posiadać aktualne uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami montażami w okresie montażu. 

6. Każda ze Stron zawiadomi drugą Stronę w formie pisemnej, z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem, o zmianie adresu pocztowego, adresu poczty elektronicznej lub innych danych 

teleadresowych. Niedopełnienie tego obowiązku oznacza uznanie korespondencji wysłanej na 

dotychczasowy adres za prawidłowo doręczoną 

7. Wykonawca będzie raz w miesiącu (w ciągu 5 dni od zakończenia miesiąca), będzie sporządzał              

i przekazywał Zamawiającemu raport z postępu prac. 

8. Zamawiający będzie raz w miesiącu (w ciągu 5 dni od zakończenia miesiąca), będzie sporządzał                 

i przekazywał Wykonawcy raport z postępu prac w zakresie robót budowlanych. 

 

§ 6  

 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) zabezpieczenie środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania 

Instalacji technologicznej , 

2) zatwierdzenie uzgodnionego Harmonogramu Realizacji,  

3) dokonywanie odbiorów zgodnych z Harmonogramem Realizacji : 

a) Dokumentacji ; 

b) Dostaw; 

c) Robót montażowych; 

d) Odbioru końcowego; 

4)  uzgadnianie z Wykonawcą terminów rozpoczęcia dostaw Urządzeń oraz rozpoczęcia prac 

montażowych,  

5) zapewnienie koordynacji terminów wykonywanych robót budowlanych przez wybranych przez 

Zamawiającego wykonawców z terminami planowanych dostaw Urządzeń  i robót montażowych 

przez Wykonawcę. Koordynacja dotyczy wykonania robót budowlanych warunkujących 

terminowe  wykonanie  dostaw Urządzeń i robót montażowych przez Wykonawcę.  

6) uczestniczenie w Rozruchu, w tym Próbach Wartości  Gwarantowanych oraz odbiorach, 

7) zapewnienie na własny koszt nadzoru inwestorskiego Robót zgodnie z przepisami prawa                   

i wymaganiami pozwolenia na budowę, 

8) udzielanie Wykonawcy pełnomocnictw do występowania w imieniu Zamawiającego przed  
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Urzędem Dozoru Technicznego oraz terenowymi organami administracji rządowej i organami 

samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami i osobami, w sprawach uzyskania 

niezbędnych dokumentów i decyzji, 

9) zatwierdzanie bez zbędnej zwłoki dokumentów podlegających zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego zgodnie z Umową, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę poprawnie 

wykonanej, kompletnej dokumentacji, 

10)  dokonywanie płatności Wynagrodzenia w terminach i na warunkach określonych Umową. 

11) zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego przez projektantów dokumentacji budowlanej do 

pozwolenia na budowę. 

2. Jeżeli uzyskanie przez Wykonawcę decyzji, pozwoleń, zgód, ekspertyz czy innych dokumentów 

lub aktów administracyjnych wymaganych do wykonania Umowy, nie będzie możliwe bez 

bezpośredniego udziału Zamawiającego, Zamawiający podejmie współpracę z Wykonawcą 

w celu usunięcia powstałych przeszkód. 

 

§ 7 

KONTROLE ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Zamawiający jest uprawniony do kontroli stanu realizacji Umowy w każdej, dowolnej fazie jej 

trwania pod kątem sprawdzenia obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy. Kontrole te 

mogą dotyczyć m.in.: jakości dostarczanych Urządzeń,  realizacji robót montażowych  oraz 

zagadnień bezpieczeństwa budowlanego (montażowego) i eksploatacyjnego. Zamawiający 

przedłoży listę osób uprawnionych do przeprowadzenia kontroli. 

2. Program zapewnienia kontroli jakości zostanie opracowany przez Wykonawcę w dwóch 

częściach obejmujących oddzielnie kontrole i próby realizowane na terenie budowy oraz 

realizowane poza terenem budowy; w tym również kontrole i próby fabryczne. Program ten 

zostanie  dostarczony przez Wykonawcę Zamawiającemu przed rozpoczęciem dostaw  

Urządzeń  i wymaga akceptacji Zamawiającego.  

3. W przypadku stwierdzenia istotnych wad, Wykonawca zobowiązany jest do wstrzymania robót             

i przedłożenia Zamawiającemu  propozycji usunięcia tych wad  w terminie  3 dni roboczych. 

4.   Wszystkie wyniki, raporty, świadectwa, zatwierdzenia itp. z przeprowadzenia wszystkich 

kontroli i prób będą rejestrowane w oddzielnych raportach.  

§ 8. 

 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem przedmiotu Umowy i nie zgłasza w tym 

zakresie zastrzeżeń. Wykonawca oświadcza, że nie będzie żądał podwyższenia Wynagrodzenia                      

w przypadku niewłaściwego oszacowania kosztów wykonania Robót i innych czynności wykonanych                    

w celu realizacji kompletnej  Instalacji technologicznej.  

2. Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z możliwych zmian stawek podatków publicznie znanych na 

dzień zawarcia Umowy, z wyłączeniem podatku VAT, opłat celnych i innych zobowiązań o charakterze 

publicznoprawnym obciążających Wykonawcę. 
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3.    Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) Wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z uprzednio sporządzoną Dokumentacją, wymaganiami 

określonymi w ST oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi 

w tym zakresie normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie ppoż. 

2) Dostarczenia Urządzeń przewidzianych do zainstalowania w ramach Przedmiotu Umowy wraz z ich 

opisem w języku polskim (DTR), zgodnych z opisem zawartym w przyjętej ofercie Wykonawcy                           

i odpowiadających wymaganiom zawartym w ST - załącznik nr 1 do umowy. 

4.  Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Inżynierowi Kontraktu oraz Inspektorom Nadzoru, na 

ich żądanie, wszystkich protokołów prób i opinii technicznych dotyczących Urządzeń i Materiałów, które 

mają być stosowane podczas wykonywania Przedmiotu Umowy, potwierdzających możliwość ich 

wykorzystania do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z prawem i warunkami Umowy. W przypadku 

zastosowania Materiałów i  Urządzeń niespełniających wymogi Umowy , Wykonawca zobowiązany jest 

na własny koszt i bez zbędnej zwłoki do ich wymiany, na Materiały i Urządzenia spełniające wymagania 

Umowy. 

5.  Wykonawca oświadcza, że elementy stanowiące Przedmiot Umowy nie są obciążone ciężarami                     

i prawami osób trzecich. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie Robót, zapewnienie warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie.                     

W myśl prawa budowlanego, odpowiedzialności tej nie wyłącza ani nie ogranicza wykonanie części robót 

przez Podwykonawców lub inne podmioty. 

7. Od dnia wejścia na Teren  budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na 

tym terenie Zamawiającemu lub osobom trzecim, w tym w szczególności za szkody na zdrowiu lub życiu, 

na  zasadach określonych w art.652 Kodeksu Cywilnego.  

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Terenem Budowy, jego wyposażeniem, lokalizacją, 

granicami, powierzchnią, sąsiedztwem oraz wszelkimi innymi warunkami i cechami mogącymi mieć 

wpływ na realizację Umowy i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.  

9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów 

dokumentacji wykonawczej.    

10. Turbozespół  ORC oraz pozostałe Urządzenia Instalacji technologicznej winny być fabrycznie nowe, 

wyprodukowane nie wcześniej niż po zawarciu Umowy i nie wcześniej niż rok przed datą ich 

dostarczenia i montażu, oraz będą spełniać odpowiednie wymogi dla wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie, co będzie udokumentowane odpowiednimi certyfikatami, atestami lub 

innymi wymaganymi przez właściwe przepisy prawa dokumentami. Wykonawca jest w całości 

odpowiedzialny za dostarczenie Urządzeń  na Teren Budowy oraz za wszelkie związane z tym koszty, 

włączając w to koszty podatków, opłat celnych i innych kosztów.  

11. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu uczestnictwo w testach fabrycznych i odbiorach fabrycznych. 

W tym celu Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o terminie i miejscu wykonania 

fabrycznych prób urządzeń i materiałów wyszczególnionych w zakresie dostawy. Koszt udziału 

przedstawicieli Zamawiającego w testach i odbiorach ponosi Zamawiający. 

12. Dostawca zobowiązany jest do uzyskania dopuszczenia do eksploatacji wszystkich Instalacji                    

i Urządzeń podlegających, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nadzorowi Urzędu Dozoru 

Technicznego, jak również do poniesienia wymaganych w związku z tym opłat oraz wykonania 
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związanych z tym wszelkich niezbędnych prób i testów. Wszystkie materiały, sprzęty i Urządzenie użyte 

do realizacji Umowy muszą posiadać aktualne certyfikaty CE  

 

§ 9. 

KIEROWNIK BUDOWY i TEREN BUDOWY  

1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

położoną w miejscowości Leżachów 147 A  na działkach o numerach: 689/19  - powierzchnia działki 

1,96 ha  oraz na działce 689/24 o powierzchni 0,82 ha,   na której będzie znajdował się Teren 

budowy. 

2. Zamawiający wyznacza Kierownika Budowy  koordynującego realizację Elektrociepłowni ORC                     

i pełniącego funkcję, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane przez cały czas jej trwania. 

3. Przed rozpoczęciem prac montażowych na terenie budowy  Zamawiający obowiązany jest do 

przekazania Wykonawcy oraz Podwykonawcom  informacji o: 

1) występujących zagrożeniach w rejonie wykonywanych prac,  

2) zasadach postępowania na wypadek pożaru lub zdarzeń wypadkowych, 

3) zasadach wykonywania prac przez firmy obce na obiektach Zamawiającego,  

4. Wykonawca oraz Podwykonawcy zobowiązują się zapoznać swoich pracowników wykonujących 

określone zadania na terenie Zamawiającego z w/w informacjami. 

5. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zorganizować Teren  budowy do dokonywania 

dostaw Urządzeń i ich montażu . 

6.  Energia elektryczna i woda oraz korzystanie z kanalizacji na potrzeby budowy może być pobierana 

z wyznaczonego opomiarowanego przyłącza elektrycznego, wodnego i kanalizacyjnego wskazanego 

przez  Zamawiającego.  Wykonawca ponosi koszty zużytych na potrzeby budowy mediów wg 

wskazań zainstalowanych liczników. 

7. Wykonawca na własny koszt zapewni zaplecze sanitarne i socjalno-bytowe dla pracowników 

Wykonawcy oraz Podwykonawców, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Na wniosek 

Wykonawcy Zamawiający może udostępnić własne zaplecze sanitarne i socjalno-bytowe za 

uzgodnioną odpłatnością ryczałtową. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia dróg prowadzących na teren budowy przed 

uszkodzeniami, które mogą spowodować środki transportu i sprzęt Wykonawcy.  

W szczególności dostosuje się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 

transportu materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, tak aby nie spowodował on szkód na drogach. 

9. Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do sprzątania na bieżąco terenu budowy                        

z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków transportu Wykonawcy, jego 

Podwykonawców i Dostawców, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń do ich 

natychmiastowej naprawy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania Umowy do udziału w naradach technicznych                

i koordynacyjnych organizowanych przez Inżyniera Kontraktu z udziałem Zamawiającego, 

Kierownika budowy  oraz pozostałych wykonawców , co najmniej raz na miesiąc .  

11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu i wszystkim osobom upoważnionym 
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przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do placu budowy i do 

każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego na piśmie oraz poprzez wpis do 

Dziennika Budowy o każdym przypadku wstrzymania robót spowodowanym przyczynami 

niezależnymi od Wykonawcy, najpóźniej następnego dnia od dnia wstrzymania. 

13.  W czasie realizacji robót montażowych Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie 

wolnym od przeszkód komunikacyjnych. Wszelkiego rodzaju odpady powstałe w wyniku budowy 

będą gromadzone w wyznaczonych przez Zamawiającego na terenie jego zakładu miejscach                   

w sposób selektywny zgodnie z prowadzoną przez Zamawiającego gospodarką odpadową na 

podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ) lub 

usuwane bezpośrednio po wytworzeniu przez Wykonawcę do zamówionych na jego koszt 

kontenerów na gruz i odpady budowlane. Wszelkie koszty oraz ewentualne kary związane                           

z zagospodarowaniem wytworzonych odpadów ponosi Wykonawca. 

14. Wykonawca po zakończeniu robót montażowych uporządkuje plac budowy. 

§ 10.  

UBEZPIECZENIE BUDOWY  

1. Wykonawca  na własny koszt dokonana zawarcia umowy ubezpieczenia od wszelkich  ryzyk  montażu 

(CAR/EAR) do wysokości ceny netto przedmiotu Umowy. Wykonawca przedstawi zawartą polisę                          

w uzgodnionym z Zamawiającym zakresie najpóźniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem dostaw 

Urządzeń . 

2. Ubezpieczenie ryzyk budowlano - montażowych (polisa CAR/EAR) powinna uwzględniać niżej 

wymienione wymagania: 

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy , jeżeli mają podpisane stosowne 

umowy a wartość ich prac ujęta została w wartości Umowy. 

2) Okres ubezpieczenia: okres realizacji od daty rozpoczęcia (tj. dnia rozpoczęcia dostaw na  

Terenu Budowy) do dnia zakończenia całości realizacji przedmiotu Umowy, 

3) Sumy ubezpieczenia dla sekcji I – ubezpieczenie mienia: roboty budowlano-montażowe, w tym 

Urządzenia, Instalacje, robocizna do pełnej wartości netto wykonania przedmiotu Umowy. 

4) Cesja: umowa ubezpieczenia powinna zawierać zapis o przeniesieniu praw z umowy 

ubezpieczenia na Zamawiającego. 

5) Zakres ubezpieczenia dla sekcji I:  szkody materialne, gdzie zakres ochrony oparty jest na 

formule wszystkich ryzyk utraty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia (standard 

monachijski), z uwzględnieniem zdarzeń wyraźnie wyłączonych oraz postanowień określonych 

w klauzulach dodatkowych, 

6) Klauzule dodatkowe Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sekcji I – 

ubezpieczenie mienia:  

a) Klauzula 110 -  ubezpieczenie szkód w pracach budowlano-montażowych  w wyniku 

rozruchu gorącego, prób lub testów z limitem do uzgodnienia. 

7) Franszyzy redukcyjne: 
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a) dla szkód będących następstwem żywiołów – nie więcej niż 20.000 PLN, 

b) dla pozostałych szkód – nie więcej niż 10.000 PLN dla klauzuli szczególnej 110  

c) dla klauzul części wadliwych: 10% wartości szkody nie mniej niż 10.000,00 PLN. 

3. Wykonawca zobowiązuje się także do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za 

szkody wyrządzone w trakcie Robót w wyniku realizacji niniejszej Umowy przez cały okres jej realizacji       

z sumą gwarantowaną, która może stanowić sekcję II ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia musi 

obejmować: 

1) Odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami 

montażowymi , rozruchem Instalacji technologicznej oraz  ruchem pojazdów mechanicznych,  

2) Ubezpieczenie pokrywać będzie w szczególności: uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub 

śmierć oraz stratę lub uszkodzenie mienia osób trzecich powstałe w związku z realizacją 

umowy, w tym także w odniesieniu do pracowników (OC pracodawcy), 

3) Odpowiedzialność cywilną  deliktową  i kontraktową . W szczególności ubezpieczenie musi 

pokrywać szkody wynikające z nienależytego wykonania Umowy. Ubezpieczonymi będą 

Zamawiający, Wykonawca i jego przedstawiciele oraz Podwykonawcy lub ich przedstawiciele, 

którym wykonanie Umowy powierzają, 

4. Wymagana suma gwarancyjna powinna wynosić nie mniej niż wartość netto wynagrodzenia 

przewidzianego dla Wykonawcy zgodnie z niniejszą Umową na ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej kontraktowej oraz nie mniej niż 20.000.000 PLN na jeden i wszystkie pozostałe przypadki                  

w okresie ubezpieczenia tj. realizacji przedmiotu zamówienia do czasu podpisania protokołu Przejęcia 

Eksploatacji. Wykonawca przedstawi zawartą polisę zgodną z ust. 3, w terminie do 30 dni od daty 

zawarcia umowy, a po bezskutecznym upływie terminu zastosowanie znajdą postanowienia ust. 6. 

5. Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na podstawie posiadanej przez  

Wykonawcę polisy  OC z  tytułu prowadzenia działalności jeżeli spełnia on wszystkie wymagania 

określone w ust.3-4.  

6. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę żądanej polisy lub dokumentów ubezpieczeniowych 

lub nie przedstawienia dowodów opłacenia składek ubezpieczeniowych i ważności polisy 

ubezpieczeniowej, Zamawiający może wstrzymać wykonywanie Robót ze skutkiem natychmiastowym. 

Wszelkie skutki takiego wstrzymania Robót poniesie wyłącznie Wykonawca. Zamawiający będzie 

również uprawniony do samodzielnego zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy                          

w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedstawił stosownej dokumentacji, w zakresie wskazanym                    

w powyższych ustępach na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z ust. 1 – 4  przez 

cały okres trwania Umowy do czasu Odbioru końcowego, a w zakresie w jakim odnosi się ona do 

roszczeń gwarancyjnych, także przez okres Gwarancji, w przypadku, gdyby którakolwiek z polis 

przedstawionych przez Wykonawcę zgodnie z ust. 7 wygasała przed datą Odbioru końcowego, 

Wykonawca zobowiązany jest do odnowienia ochrony ubezpieczeniowej i przekazania dokumentów 

wskazanych w ust. 7 w terminie do 7 dni przed upływem okresu obowiązywania uprzednio przekazanej 

Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej.  
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§ 11.  

PODWYKONAWCY 

1. W przypadku potrzeby zawarcia przez Wykonawcę umów budowlano- montażowych                             

z Podwykonawcami w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi on uzyskać zgodę Zamawiającego 

na zawarcie takiej umowy 

2. Wykonawca lub  Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są montażowe  jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu  projektu tej umowy do 

wyrażenia zgody na jej zawarcie. Dotyczy to również projektu zmian do tej umowy, przy czym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy   o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmian. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić  

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również zmiany do tej 

umowy w terminie   7 dni od dnia ich wprowadzenia 

4. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę  lub Podwykonawcę 

projektu umowy z Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził 

zgodę na zawarcie umowy. 

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami powinna  

zawierać  w szczególności: 

        1)     zakres robót powierzony Podwykonawcy  

        2)    kwotę wynagrodzenia; 

        3)  termin wykonania robót objętych umową  wraz  harmonogramem wykonania  robót, który   

powinien  być zgodny z harmonogramem   realizacji . 

 4)  terminy odbioru robót  powinny przypadać nie później  niż  terminy odbiorów wskazane                       

w umowie  Zamawiającego z  Wykonawcą; 

 5) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany                   

w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż termin zapłaty określony w umowie pomiędzy 

Zamawiającym  a Wykonawcą  

 7)  zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy jest uwarunkowana przedstawieniem przez niego 

dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia jego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom 

6. Wykonywanie robót przez Podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności                     

i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania                          

i zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracowników lub osób, którymi przy wykonaniu 

zobowiązania się  posłużył.  

7. Ustalona w niniejszym paragrafie  procedura zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą  

a Podwykonawcą robót budowlanych ma odpowiednie zastosowanie także w przypadku 

każdorazowej zmiany tej umowy. 

8. Procedura dotycząca udzielenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą  

a Podwykonawcą, opisana w niniejszym artykule, znajduje zastosowanie również do udzielenia przez 
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Zamawiającego zgody na zawarcie umowy pomiędzy Podwykonawcą robót budowlanych a dalszym 

podwykonawcą robót budowlanych. 

9. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą robót budowlanych lub zawarcie umowy 

dalszego podwykonawstwa na wykonawstwo robót budowlanych bez zgody Zamawiającego jest                 

w stosunku do Zamawiającego bezskuteczne, w szczególności Zamawiający nie dopuści takiego 

Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

§ 12.  

 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 

umownego netto przedmiot umowy tj. kwotę ……………….. zł. 

2. Wykonawca może wnieść zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej                      

w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail Zamawiającego.  

3. Zabezpieczenie, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

(w tym kar umownych). 

4. W przypadku gdyby częściowe zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy wiązało się 

z koniecznością wystawienia nowego dokumentu, Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia takiego 

dokumentu w terminie do dnia wygaśnięcia lub częściowego wygaśnięcia ważności dokumentu 

złożonego tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

5.  Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy utrzymywane będzie jako ważne przez cały okres 

jego realizacji, przy czym w przypadku konieczności przedłużenia obowiązywania zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, Wykonawca ustanowi wymagane zabezpieczenie nie później niż na 

siedem (7) dni przed dniem wygaśnięcia dotychczasowego zabezpieczenia. Na żądanie Wykonawcy 

Zamawiający uzgodni z Wykonawcą termin obowiązywania takiego zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy.  

6. Po podpisaniu protokołu Odbioru końcowego Instalacji technologicznej zostanie zwolnione 85 % 

zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, nie później jednak niż w ciągu 15 (słownie: 

trzydzieści ) dni od daty podpisania tego protokołu lub usunięcia wad nieistotnych zawartych w tym 

Protokole, zaś pozostałe 15 % zostanie zwolnione po upływie okresu gwarancji , nie później jednak niż  

w 15 dniu po upływie okresu gwarancji. 

7. Wykonawca może wnieść zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej                   

w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail Zamawiającego 

§ 13. 

WYNAGRODZENIE  

1. Wygrodzenie za zrealizowanie przedmiotu Umowy (zgodnie z § 1) oraz udzielenie Zamawiającemu 

wszelkich przewidzianych umową praw własności intelektualnej,  w tym w szczególności autorskich praw 

majątkowych i praw zależnych do sporządzonej przez Wykonawcę Dokumentacji  ustalone zostało 
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wynagrodzenie  zgodnie z Ofertą w wysokości : 

      cena netto  .............................   (słownie  .......................................................................... ) 

     VAT  ........................................   (słownie  ........................................................................... ) 

     cena brutto  .............................    (słownie  .......................................................................... ) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, które winien ponieść 

Wykonawca w celu zapewnienia prawidłowego oraz terminowego wykonania Przedmiotu Umowy. 

3. Wynagrodzenie  to  jest niezmienne (ryczałtowe) przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, 

bez względu na faktyczny termin odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, okres udzielonej przez 

Wykonawcę gwarancji i rękojmi. 

4. Wynagrodzenie zostało ustalone na podstawie Oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 5 do 

Umowy 

 

§ 14. 

PŁATNOSĆ WYNAGRODZENIA  

1.  Zamawiający udzieli na wniosek Wykonawcy zaliczki w wysokości 30 % wynagrodzenia netto 

określonego w § 13.ust.1  po podpisaniu umowy, na poczet wykonania Przedmiotu Umowy. 

Zamawiający wypłaci zaliczkę na podstawie faktury zaliczkowej. W takim przypadku Zamawiający żąda 

od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki, przed wypłatą zaliczki, w jednej lub kilku 

następujących formach: 

       1) poręczeniach bankowych; 

      2) gwarancjach bankowych; 

      3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

      Wysokość zabezpieczenia wynosi pełną kwotę zaliczki, a także sposób jego wniesienia i zwrotu. 

Rozliczenie zaliczki nastąpi z kolejnych faktur częściowych. 

2. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała w transzach za każde skończone elementy Robót 

zawarte w Harmonogramem Realizacji  stanowiącym załącznik nr 3, na podstawie faktur 

częściowych wystawionych przez Wykonawcę, po uprzednim podpisaniu przez Zamawiającego 

protokołów odbioru każdego skończonego elementu Robót.  

3. Zapłata za wykonanie Dokumentacji nie może przekroczyć łącznie  5 % wartości wynagrodzenia 

określonego w § 13  Umowy. 

4. Zapłata za każdą dostawę Urządzeń  na Teren budowy zgodnie z wyceną zawartą                             

w Harmonogramie Realizacji.  

5. Zapłata za montaż Instalacji technologicznej zgodnie wyceną zawartą w Harmonogramie            

Realizacji.  

6. Łączna zapłata wynagrodzenia z zrealizowane dostawy Urządzeń i wykonane roboty  montażowe  

nie może przekroczyć 85 % wysokości wynagrodzenia określonego w § 13  Umowy. 
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7. Ostatnia transza zostanie dokonana po podpisaniu protokołu Odbioru końcowego Instalacji 

technologicznej   w wysokości 10 % wynagrodzenia  określonego w § 13  Umowy. 

8. Zamawiający będzie dokonywał płatności za wykonywane Roboty do Wykonawcy na podstawie 

niniejszej Umowy a Wykonawca będzie dokonywał płatności dla swoich Podwykonawców. Płatności 

będą realizowane w walucie określonej w § 13  Umowy na rachunek bankowy Wykonawcy zawarty na 

fakturze i jednocześnie znajdujący się na tzw. białej liście podatników VAT publikowanej przez 

Ministerstwo Finansów (Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych 

oraz wykreślonych i przywróconych do Rejestru VAT). W przypadku gdy Wykonawca jest podmiotem 

zagranicznym i nie posługuje się dla celów niniejszej Umowy polskim numerem NIP, postanowienia 

powyższe dotyczące płatności na rachunki zamieszczone w Wykazie nie mają zastosowania do 

niniejszej Umowy. 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania faktury drogą elektroniczną zgodnie                       

z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 

z 2020 r poz. 1666 t.j), które nakładają na zamawiającego obowiązek odbierania faktur elektronicznych 

za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, jeżeli wykonawca wysłał ustrukturyzowaną 

fakturę za pośrednictwem tej platformy. Zamawiający wymaga złożenia po zawarciu umowy 

oświadczenia przez Wykonawcę, jeżeli zamierza on przesyłać do Zamawiającego drogą elektroniczną 

ustrukturyzowane faktury elektroniczne. 

10. Wykonawca przy przedstawianiu kolejnej faktury do zapłaty dla Zamawiającego jest zobowiązany do 

złożenia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom robót montażowych                    

i dalszym ich Podwykonawcom. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich 

dowodów zapłaty, wypłatę wynagrodzenia wstrzymuje się odpowiednio.  

11. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę z zapłatą wynagrodzenia za uprzednio wykonane 

prace przez Podwykonawców, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

wskazanym Podwykonawcom oraz potrąci o wielkość tego wynagrodzenia, kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu kolejnej faktury. W razie braku możliwości 

potrącenia, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Zamawiającego równowartości 

wszelkich sum wypłaconych na rzecz Podwykonawców/ dalszych Podwykonawców. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od otrzymania informacji. 

13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 5., w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty albo złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

14. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP:

 ………………….....…….. 
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15. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP: 872-000-

83-82 

16.  Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w terminie do 30 dni od dnia przekazania mu faktury VAT. Za 

datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

17. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 15 . 

USŁUGI SERWISOWE ORAZ CZĘŚCI ZAMIENNE 

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia przeglądów i usług serwisowych  kotła w okresie 

gwarancyjnym oraz zapewnia Zamawiającemu świadczenie tych usług w okresie pogwarancyjnym. 

Wykonawca zapewni także świadczenie tych usług w okresie gwarancyjnym poprzez dostawcę 

turbozespołu ORC. Ponadto Wykonawca przedstawi  Zamawiającemu ofertę  wykonywania tych 

usług w okresie pogwarancyjnym.  

2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu:  

1) Wykazu części zamiennych / zapasowych i części szybkozużywających się na  okres prób              

i testów oraz na pełny okres gwarancyjny, w tym także na pomiary wartości 

gwarantowanych. Ilość i rodzaj tych części musi gwarantować ciągłość pracy Instalacji 

technologicznej Elektrociepłowni ORC  w okresie gwarancji. 

2) Listy rekomendowanych przez Wykonawcę części zapasowych/zamiennych                                  

i szybkozużywających się na 8 letni okres pogwarancyjny wraz danymi producentów oraz 

aktualnymi cenami jednostkowymi. Lista ta powinna zawierać także karty i elementy pamięci 

wszystkich sterowników systemu cyfrowego  z wpisanym oprogramowaniem bazowym 

(startowym). 

3) Harmonogramu  dokonywania przeglądów serwisowych oraz wymian materiałów i części 

zamiennych i szybkozużywających  dla głównych urządzeń Instalacji kogeneracyjnej według 

zaleceń producentów tych urządzeń.     

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy części zamiennych, zapasowych i szybkozużywających 

się do urządzeń Instalacji technologicznej w okresie pierwszych 5 lat  eksploatacji.  Podstawą 

do ustalenia ceny zakupu tych części będą ceny jednostkowe przedstawione w ofercie  według 

załącznika nr 3 do SWZ. 

4. Warunki dostawy, zakres dostawy oraz sposób waloryzacji ceny części zapasowych / 

zamiennych i szybkozużywających zostanie uzgodniony pomiędzy Stronami w odrębnej 

umowie.  

§ 16. 

WARTOŚCI  GWARANTOWANE   

1. Wartości gwarantowane obejmują następujące parametry, których osiągnięcie warunkuje 

dokonanie Odbioru końcowego Instalacji technologicznej:   

1) Moc elektryczna brutto - co najmniej  1,31 MW 
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2) Moc cieplna użyteczna - co najmniej   5,34 MW 

3) Sprawność łączna nominalna z ekonomizerem -  co najmniej  88 % przy maksymalnym 

obciążeniu  

4) Emisja NOx <  300 mg/m3u, (przy 6% O2) 

5) Emisja SO2 <  200 mg/m3u, (przy 6% O2) 

6) Emisja pyłu <  10 mg/m3u,    

7) Hałas  do 90 dB w odległości 10 m od turbiny. 

§ 17 . 

ODBIORY  DOSTAW i ROBÓT MONTAŻOWYCH 

1. Odbiór dostaw poszczególnych Urządzeń  Instalacji technologicznej będzie następował zgodnie                

z Harmonogramem Realizacji.  

2. Wykonawca powiadomi  pisemnie Zamawiającego o planowanej dostawie na Teren budowy                      

w terminie 14 dni roboczych przed dostawą. W zawiadomieniu Wykonawca  przedstawi wymaganą 

dokumentację danego Urządzenia, w tym w szczególności wyniki badań i opinii technicznych, aprobaty               

i certyfikaty (w tym świadectwo jakości zgodne z normami ISO).  

3. Odbiór danej dostawy Urządzeń Instalacji technologicznej, zostanie przeprowadzony na Terenie 

budowy po dostarczeniu i rozładunku ostatniej części Urządzenia wchodzącego w skład dostawy.  

4. Wykonawca winien przekazać szczegółowy wykaz zawartości danej dostawy. Wszystkie 

opakowania  zawierające elementy Urządzenia winny być opisane w sposób umożliwiający identyfikację 

jakie elementy Urządzenia się tam znajdują.   

5. Zamawiający w trakcie odbioru dokona sprawdzenia zgodności otrzymanego wykazu zawartości 

danej dostawy z dostarczonymi elementami Urządzenia w opakowaniach bez ich otwierania.  Protokół 

odbioru Dostawy podpisywany jest przez Zmawiającego w przypadku zgodności dostarczonej 

dokumentacji i Urządzeń zgodnie z Umową . 

6. W przypadku braku prawidłowo zawiadomionego Zamawiającego, Wykonawca  uprawniony jest do 

przeprowadzenia jednostronnego odbioru. W takim przypadku Wykonawca  niezwłocznie przekaże 

Zamawiającemu protokół z przeprowadzonego odbioru dostawy Urządzeń.  

7. Zamawiający dokonana odbioru Urządzenia na podstawie  protokołu  Odbioru Urządzenia 

sporządzonego przez Wykonawcę .W przypadku niezgodności pomiędzy Dostawą a Umową,                           

w szczególności niekompletności Urządzenia oraz niezgodności Urządzenia z dokumentacją  

Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy lub jej części, 

8. Wszelkie czynności na Terenie budowy mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolony 

personel Wykonawcy lub jego podwykonawców (poddostawców), spełniający wszystkie wymogi prawne 

dotyczące pracy, bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska . 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu i wszystkim upoważnionym przez 

niego  osobom, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do Terenu budowy i do 

każdego miejsca, gdzie w związku z umową będą wykonywane Roboty.   

10. Wykonawca  i jego pracownicy są zobowiązani do posiadania aktualnych szkoleń w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, zaświadczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań 
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zdrowotnych co do rodzaju wykonywanej pracy oraz odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Wykonawca 

zobowiąże do powyższego również, swoich poddostawców. 

11. Odbiory robót montażowych będą dokonywane po każdym skończonym montażu danego 

Urządzenia lub Instalacji zgodnie z pozycją określoną w Harmonogramie Realizacji.  Podpisanie przez 

Zamawiającego protokołów odbioru robót nie oznacza zdjęcia odpowiedzialności z Wykonawcy za wady, 

uszkodzenia i usterki, które mogą się ujawnić w późniejszym terminie. Potwierdzenie poprawności 

wykonania całości zakresu dostaw i robót montażowych stanowi wyłącznie podpisany przez 

Zamawiającego protokół Odbioru końcowego Instalacji technologicznej. 

12. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

wszelkie niezbędne dokumenty związane z odbiorem w terminie co najmniej 10 dni umożliwiającym ich 

weryfikację, tj: pomiary powykonawcze, atesty materiałowe, oświadczenia instytucji upoważnionych do 

kontroli prac, specyfikację wbudowanych Urządzeń  i Instalacji. 

13. W razie stwierdzenia wad lub braków zgłoszonego do odbioru etapu robót montażowych, jak 

również w razie braków lub niekompletności dokumentów, Zamawiający odmówi dokonania odbioru do 

czasu usunięcia takich wad lub uzupełnienia braków i w tym celu wyznacza Wykonawcy dodatkowy 

termin odbioru. 

14. Dla każdego odbioru robót montażowych musi być sporządzony protokół odbioru podpisany przez 

Zamawiającego, Wykonawcę oraz odpowiedniego inspektora nadzoru.  

15. Protokół odbioru należy sporządzić w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden 

egzemplarz otrzymuje Wykonawca, dwa Zamawiający. 

16. Za termin zakończenia robót montażowych albo etapu tych robót  uważa się datę zgłoszenia 

zakończenia robót montażowych, pod warunkiem, że odbiór przeprowadzony w wyniku takiego 

powiadomienia zakończy się wynikiem pozytywnym. Pozytywny protokół odbioru robót 

montażowych stanowi podstawę do wystawienia faktury w zakresie objętym tym protokołem,  

17. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w 3-

egz. w wersji papierowej oraz w 1-egz. w wersji elektronicznej w formacie dwg, pdf), najpóźniej na 21 dni 

przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego robót budowlanych . 

18. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów, braków lub niedokładności  

w dokumentacji powykonawczej, Wykonawca musi je niezwłocznie (w terminie uzgodnionym               

z Zamawiającym) poprawić i ponownie dostarczyć kompletną dokumentację powykonawczą. 

Ostateczny odbiór dokumentacji powykonawczej nastąpi po dokonaniu rozruchu technologicznego. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania instrukcji obsługi i współpracy zamontowanych 

Maszyn i Urządzeń oraz przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi 

eksploatacyjnej i konserwacji wbudowanych i zamontowanych instalacji, urządzeń i sprzętu. 

20. Odbiór robót montażowych nastąpi w ciągu 7 dni  po otrzymaniu projektów powykonawczych. 

21. Po zakończeniu odbioru końcowego robót montażowych Wykonawca przeprowadzi rozruchy 

technologiczne w sposób przedstawiony w § 18 niniejszej Umowy. 
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§ 18. 

ROZRUCHY TECHNOLOGICZNE    

1.  Rozruch technologiczny zostanie przeprowadzony na podstawie przedstawionego przez 

Wykonawcę Programu Rozruchu w terminie 30 dni przed planowanym terminem Rozruchu. 

2. Rozruch technologiczny dotyczy Instalacji technologicznej  wraz z wyprowadzeniem mocy 

elektrycznej i cieplnej .Zostanie on przeprowadzony przez personel i pod nadzorem Wykonawcy na koszt 

i odpowiedzialność Wykonawcy z udziałem szkolonego personelu Zamawiającego. Rozruch 

technologiczny w zakresie wyprowadzenia mocy elektrycznej  wymaga dokonania przez Zamawiającego 

( wykonawcę projektu wykonawczego wyprowadzenie mocy elektrycznej do sieci ) z operatorem OSD. 

3. Po zatwierdzeniu zgłoszenia programu do Rozruchu przez Zamawiającego, Strony przystąpią do 

rozruchu, który obejmować będzie: 

1) rozruch na zimno 

2) ruch regulacyjny 

3) rozruch na gorąco 

4)  ruch próbny. 

4. Pierwszym etapem rozruchu będą próby funkcjonalne tzw. „rozruch na zimno” wykonane w sposób 

przedstawiony w pkt. 6.3 ST  

5. Rozruch na gorąco przeprowadzony zostanie zgodnie z pkt. 6.4 ST. W braku zastrzeżeń ze strony 

Zamawiającego, w przypadku pomyślnego zakończenia rozruchu na gorąco, fakt zakończenia rozruchu 

na gorąco oraz wyniki testów zostaną udokumentowane podpisaniem przez Zamawiającego                            

i Wykonawcę protokołu zakończenia rozruchu na gorąco oraz przedstawieniem przez Wykonawcę 

zgłoszenia gotowości do Ruchu Regulacyjnego.  

6. Ruch Regulacyjny przeprowadzony zostanie zgodnie z pkt. 6.4  ST. W braku zastrzeżeń ze strony 

Zamawiającego, w przypadku pomyślnego zakończenia Ruchu Regulacyjnego, fakt zakończenia Ruchu 

Regulacyjnego oraz wyniki testów zostaną udokumentowane podpisaniem przez Zamawiającego                        

i Wykonawcę protokołu zakończenia Ruchu Regulacyjnego oraz przedstawieniem przez Wykonawcę 

zgłoszenia gotowości do Ruchu Próbnego. 

7.  Koszt zapewnienia niezbędnych środków eksploatacyjnych oraz mediów dla potrzeb 

przeprowadzenia prób funkcjonalnych oraz sprawdzeń i prób w ramach Rozruchu obciąża 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy daną próbę lub sprawdzenie trzeba będzie 

ponowić ze względu na brak potwierdzenia właściwości, które miały zostać potwierdzone przez daną 

próbę lub sprawdzenie, Wykonawca zobowiązany będzie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty 

poniesione przez Zamawiającego w związku z próbą lub sprawdzeniem, które nie doprowadziło do 

potwierdzenia właściwości, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania stosownego wezwania ze strony 

Zamawiającego, pod rygorem wstrzymania dalszych działań w ramach Rozruchu do czasu uiszczenia 

płatności. 

8. Pomiary Wartości Gwarantowanych będą przeprowadzane w czasie Ruchu Próbnego zgodnie z pkt. 

6.4 ST, kiedy eksploatowane będą wszystkie urządzenia i instalacje w warunkach projektowych przy 

maksymalnym obciążeniu Elektrociepłowni ORC .Wykonawca na etapie budowy zaprojektuje i wykona 



Strona 21 z 31 

dodatkowe króćce pomiarowe niezbędne dla wykonania pomiarów Wartości Gwarantowanych, 

niezależne od króćców niezbędnych do pomiarów ruchowych. 

9. Pomiary emisji z wybudowanych Instalacji oraz pomiary hałasu i analiza akustyczna, zostaną 

wykonane przez specjalistyczne firmy zaakceptowane przez Zamawiającego. Koszty pomiarów 

obciążają Wykonawcę. Wykonawca z firmą pomiarową przeprowadzą ustalenia odnośnie zakresu                      

i przebiegu pomiarów Wartości Gwarantowanych, co powinno uzyskać pisemną akceptację 

Zamawiającego. Przy ocenie wyników takich pomiarów będą brane niepewności pomiarów urządzeń                  

i metod pomiarowych. 

10. W pomiarach wartości gwarantowanych powinni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy                         

i Zamawiającego. 

11. Wynikiem ruchu próbnego będzie ocena osiągnięcia zdolność funkcjonalnej  i eksploatacyjnej przez 

Instalację technologiczną w Elektrociepłowni ORC. Warunkiem uznania osiągnięcia tej zdolności jest 

uzyskanie wszystkich wymaganych Wartości Gwarantowanych określonych w § 16 ust.1 niniejszej 

Umowy.  

12. W sprawozdaniu z przeprowadzonych pomiarów wartości gwarantowanych, wykonawca tych 

pomiarów powinien zawrzeć jednoznaczne stwierdzenie odnośnie osiągnięcia ( lub nie osiągnięcia) 

wartości gwarantowanych. Pomiary wartości gwarantowanych zostaną potwierdzone „Protokołem 

zakończenia pomiarów wartości gwarantowanych” sporządzonym i podpisanym przez Strony wspólnie               

z firmą pomiarową, W przypadku pomyślnego zakończenia Ruchu Próbnego, fakt zakończenia Ruchu 

Próbnego oraz wyniki pomiarów zostaną udokumentowane podpisaniem przez Zamawiającego                           

i Wykonawcę protokołu zakończenia Ruchu Próbnego. 

13. Jeżeli, przeprowadzone pomiary Wartości Gwarantowanych nie wykażą osiągnięcia wymaganych 

parametrów, Wykonawca, przeprowadzi ponowne pomiary w Ruchu Próbnym, z zastrzeżeniem, iż 

łącznie dopuszczalne jest nie więcej niż dwukrotne dodatkowe przeprowadzenie Ruchu Próbnego, dla 

potwierdzenia osiągnięcia Wartości Gwarantowanych.  

14. W przypadku braku możliwości  uzyskania wymaganych  Wartości Gwarantowanych po 

przeprowadzeniu serii pomiarów opisanych powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zmian 

lub wymiany odpowiednich Urządzeń w Instalacjach odpowiedzialnych za niedotrzymanie parametrów 

Wartości Gwarantowanych.  

15. Po dokonaniu odpowiednich zmian, przeróbek lub napraw, zgodnie z ust. 13, Wykonawca 

zawiadomi Zamawiającego o gotowości przeprowadzenia ponownych pomiarów wartości 

gwarantowanych absolutnych w ramach Ruchu Próbnego. 

16. Jakiekolwiek uszkodzenia Instalacji podczas pomiarów Wartości Gwarantowanych powinny być 

naprawione przez Wykonawcę bez żadnych kosztów ze strony Zamawiającego chyba, że przyczyna 

uszkodzenia Instalacji leży po stronie Zamawiającego. 

17. Odbiór końcowy Instalacji technologicznej  nastąpi zgodnie z warunkami przedstawionymi                          

w pkt.6.5.ST. Od daty podpisania protokołu Odbioru  końcowego Instalacji technologicznej  rozpocznie 

się okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę a Zamawiający przejmuje odpowiedzialność za 

zabezpieczenie i nadzór nad Instalacją technologiczną w Elektrociepłowni ORC i będzie prowadził jej 

eksploatację zgodnie z zasadami podanymi przez Wykonawcę w dokumentacji technicznej oraz instrukcji 

obsługi i serwisu. 
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18. Od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu Przejęcia do Eksploatacji, prace nie 

zakończone przez Wykonawcę, muszą się ograniczyć jedynie do: naprawienia drobnych wad 

i wykonania robót nie limitujących pracy urządzeń i technologii, wywiezienia sprzętu montażowego oraz 

uporządkowania terenu budowy. 

19. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu Odbioru  końcowego Instalacji technologicznej  nie jest 

w żadnym przypadku rozumiane jako zrzeczenie się przez Zamawiającego prawa do żądania usunięcia 

wad w dokumentacji technicznej Wykonawcy, dostarczonych urządzeniach i robotach, ujawnionych po 

podpisaniu tego protokołu i nie jest traktowane jako zrzeczenie się przez  Zamawiającego praw 

wynikających z gwarancji i rękojmi. 

20. W przypadku braku możliwości dotrzymania Wartości Gwarantowanych określonych w § 16 ust.1 

Umowy, w toku Ruchu Próbnego przeprowadzonego w opisany powyżej sposób, Zamawiający będzie 

miał prawo odmówić podpisania protokołu Odbioru  końcowego Instalacji technologicznej i odstąpić od 

Umowy ze skutkiem od daty jej podpisania. 

§ 19 

SZKOLENIA 

1. Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie pełnej obsługi Instalacji 

technologicznej. 

2. Szkolenie będzie zorganizowane u Zamawiającego jako zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne 

w trakcie prowadzenia montażu, w czasie rozruchu, ruchu próbnego, aż do daty Odbioru końcowego 

Instalacji technologicznej . 

3. Szkolenia będą się odbywały w języku polskim na wyłączny koszt Wykonawcy. Wykonawca zapewni 

odpowiedni materiał szkoleniowy przygotowany na podstawie dokumentacji projektowej, instrukcji 

użytkowania i eksploatacji, dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń, umożliwiający 

wykorzystywanie tych materiałów do samodzielnej eksploatacji instalacji. Materiały szkoleniowe 

powinny dać personelowi jasny wgląd w Instalację technologiczną Elektrociepłowni ORC, montaż 

wszystkich elementów, procedury obsługi w każdych warunkach, procedury i schematy użytkowania 

(konserwacji), szczegółowe informacje dotyczące komponentów istotnych dla przeprowadzenia 

serwisu instalacji oraz środki bezpieczeństwa. 

4. Wykonawca  przeszkoli pracowników Zamawiającego  w zakresie bezpiecznej eksploatacji maszyn, 

urządzeń i instalacji objętych zakresem umowy w szczególności w zakresie: uruchomienia / 

odstawienia instalacji  kogeneracyjnej,  obsługi (prowadzenia ruchu), konserwacji i serwisów, 

wymiany części zamiennych, bezpiecznej pracy urządzeń technologicznych, lokalizacji i usuwania 

uszkodzeń, interpretacji wyników pomiarów realizowanych w systemie monitoringu i kontroli 

prawidłowości eksploatacji, obsługi i administrowania systemu cyfrowego AKPiA, zasad bhp podczas 

eksploatacji. 

5. Zamawiający określi ilość osób do przeszkolenia w różnych kategoriach: personel ruchowy, personel 

obsługi mechanicznej, elektrycznej, AKPiA i administratora systemu cyfrowego automatyki. 

6. Wszystkie szkolenia zostaną  potwierdzone stosownym certyfikatem Wykonawcy. 

7. Szkolenia zostaną przeprowadzone z uwzględnieniem postanowień w ST w  pkt. 7 - „Szkolenie 

personelu Zamawiającego”. 
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§ 22. 

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE  

1. Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy i w ramach Wynagrodzenia przenosi na 

Zamawiającego a Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji Projektowej 

Wykonawcy oraz każdej innej dokumentacji, która została stworzona przez Wykonawcę lub na jego 

zlecenie w ramach realizacji Umowy. 

2.  Strony ustalają, że autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji Projektowej  oraz pozostałej 

dokumentacji lub jej części przejdą na Zamawiającego po jej przekazaniu Zamawiającemu                          

i dokonaniu zapłaty na rzecz Wykonawcy. Po otrzymaniu zapłaty Wykonawca nie może dochodzić 

roszczeń majątkowych z tytułu przekazanych Zamawiającemu  praw autorskich. 

3. Przeniesione autorskie prawa majątkowe obejmują wszelkie pola eksploatacji wymienione  w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności utrwalenie, 

zwielokrotnianie różnymi technikami, wprowadzanie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera oraz 

jednorazową budowę obiektów na podstawie projektów, wykonywaną  przez Zamawiającego, nadto 

marketing i promocję, oraz udostępnianie dokumentacji na potrzeby postępowań związanych                            

z wyłanianiem wykonawców robót budowlanych/modernizacyjnych i wykonywaniem przez nich robót 

budowlanych. 

4. W ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego  prawo do udzielania zgody na 

wykonywanie utworów i praw zależnych (o których mowa w art. 46 w związku z art.2 ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) na podstawie Utworów powstałych                            

w wykonaniu niniejszej Umowy, w szczególności ich adaptacji lub przeróbek oraz do wykonywania 

Utworów oraz zmian Utworów, od chwili przejścia na Zamawiającego. 

5. Wykonawca  udziela zgody na wykonywanie przez osobę trzecią planów, projektów i innej 

dokumentacji, koniecznych do wykonania i wykorzystania nowych projektów lub ich zmian, które będą 

oparte lub zainspirowane na Utworach, planach lub projektach objętych przedmiotem Umowy oraz na 

wykonanie oraz użycie powyższych planów, w zakresie dopuszczanym przez bezwzględnie obowiązujące 

przepisy, od chwili przejścia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworów powstałych                   

w wykonaniu niniejszej Umowy. 

6. Wykonawca udziela zgody na zmianę obiektu objętego powyższymi projektami, a w przyszłości 

ich rozbiórkę, zastąpienie innym obiektem, oraz ogólnie na podjęcie wszelkich działań, które 

Zamawiający uzna za stosowne w odniesieniu do projektowanego obiektu. 

7. W przypadku rozwiązania Umowy, przed wykonaniem przez Wykonawcę  pełnego zakresu 

prac będących w zakresie przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu 

wszelką wytworzoną dokumentację oraz wyraża zgodę na wykonywanie  w stosunku do tej dokumentacji 

przez Zamawiającego wszelkich czynności, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

8. Wykonawca zapewnia, że utwory w chwili przejścia na Zamawiającego praw autorskich na 

polach eksploatacji opisanych powyżej nie będą obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób 

trzecich z zastrzeżeniem praw osobistych twórców i z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca i osoby trzecie 

zobowiązują się do powstrzymania z wykonywaniem swoich osobistych praw majątkowych,                               

w szczególności prawa do ujawniania twórcy utworu. 
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§ 23. 

GWARANCJA  

1.  Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na roboty montażowe i  wszystkie Urządzenia                    

i Instalacje wchodzące w zakres Instalacji technologicznej, licząc od dnia odbioru Przedmiotu 

Umowy. 

2. Okres gwarancji na dostarczone Urządzenia winien być zgodny z kartą gwarancyjną urządzeń 

jednak nie krótszy niż 24 miesiące. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu realizacji swych uprawnień gwarancyjnych, tj.                

z rękojmi, gwarancji jakości Wykonawcy, czy też z gwarancji producenta. Zamawiającemu 

przysługuje prawo wyboru trybu realizacji swych uprawnień gwarancyjnych, tj. z rękojmi, Gwarancji 

Wykonawcy, czy też z gwarancji jakości producenta. 

4.  Wykonawca gwarantuje, że w okresie Gwarancji, zarówno jako skończona całość użytkowa                         

i technologiczna, jak i każda jej część, w tym każda Instalacja i Urządzenie z osobna, będą funkcjonować 

w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, ciągły i niezawodny, odpowiadający dokumentacji przetargowej. 

5.  Wszystkie Materiały, Instalacje i Urządzenia dostarczone przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego muszą: 

a) być fabrycznie nowe, odpowiedniego rodzaju i jakości, odpowiadać wymogom określonym                   

w Umowie, w Dokumentacji oraz w przepisach prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej 

Polskiej; 

b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania w Rzeczpospolitej Polskiej; 

c) być dobrane zgodnie ze wiedzą techniczną ; 

d) być użyteczne do celu do jakiego zostały przeznaczone; 

e) być starannie wybrane z uwzględnieniem ich optymalnej przydatności do celu,  szacowanej 

żywotności, kosztów eksploatacji, łatwości obsługi, wymiany lub naprawy. 

6. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeprowadzanych przez 

Zamawiającego, co najmniej raz w roku, przeglądach gwarancyjnych. Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę o planowanej dacie tego przeglądu z 14 dniowym wyprzedzeniem. W ostatnim roku 

obowiązywania gwarancji przegląd gwarancyjny zostanie przeprowadzony na dwa miesiące przed 

upływem tego okresu. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania stwierdzonych w trakcie tych 

przeglądów wad  ,niezależnie od ich istotności. 

7. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji jest 

odpowiednio protokół z ostatniego przeglądu w okresie gwarancji lub protokół  

z usunięcia wad stwierdzonych podczas tego przeglądu. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania w ramach gwarancji i rękojmi napraw bieżących   

i awaryjnych zgłaszanych przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kart gwarancyjnych  

i innych dokumentów wystawionych przez Wykonawcę lub poszczególnych producentów 

wbudowanych czy zainstalowanych urządzeń i materiałów. 
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10. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku: 

        a)    wystąpienia siły wyższej;  

        b)  powstania szkód wynikłych z winy Zamawiającego, a  szczególnie użytkowania  przedmiotu 

Umowy w sposób niezgodny z instrukcjami eksploatacji przekazanymi przez Wykonawcę; 

       c) niezgłoszenia wady w terminach określonych w Umowie; 

       d) odpowiedzialność Wykonawcy za wady wynikające z Umowy nie dotyczy części zużywających się 

i materiałów eksploatacyjnych (płynów). 

        

11. Pozostałe postanowienia  dotyczące zakresu i postępowania Stron w okresie Gwarancji zostały 

zawarte w załączniku nr 12 do SWZ –Zakres gwarancji, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszej 

Umowy.  

§ 24.  

KARY UMOWNE  

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za każdy dzień zwłoki  w terminie Odbioru końcowego Instalacji technologicznej,  

Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto; 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym - w wysokości 0,05 % 

całkowitego wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki liczonej od wyznaczonego terminu 

na usunięcie wady, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% 

wynagrodzenia netto. 

 g) za nieosiągnięcie Wartości Gwarantowanych skutkujących odstąpieniem przez 

Zamawiającego od umowy w trybie § 24 ust. 2 w wysokości 20% Wynagrodzenia netto 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za nieuzasadnioną zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,05 % całkowitego 

wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po 

terminie, w którym odbiór miał być zakończony, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% 

Wynagrodzenia brutto. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych, określonych w ust. 2  z należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy po uprzednim 

zawiadomieniu Wykonawcy o naliczeniu kar umownych z podaniem tytułu oraz wysokości                          

i bezskutecznym upływie terminu ich zapłaty. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Strony zastrzegają, iż całkowita wysokość naliczonych przez którąkolwiek ze Stron kar umownych 

nie może przekroczyć wysokości 30% wynagrodzenia netto, a całkowita odpowiedzialność stron,               
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z wyłączeniem winy umyślnej, ograniczona jest do wysokości 100% wynagrodzenia netto.. 

§ 25 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY   

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV i  XVI Kodeksu cywilnego, stronom 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

2.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

1) gdy Wykonawca nie rozpoczął dostaw Urządzeń  i robót montażowych  bez 

uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego 

na piśmie, 

2) zostanie wszczęta likwidacja lub wszczęte postępowanie upadłościowe Wykonawcy, 

3) składniki majątku Wykonawcy niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy zostaną 

zajęte w postępowaniu egzekucyjnym. 

3. W przypadku niedotrzymania Wartości Gwarantowanych określonych w § 16 ust. 1 Umowy,                   

w toku Ruchu Próbnego przeprowadzonego zgodnie z § 18 ust. 13, Zamawiający będzie miał prawo 

odmówić podpisania protokołu Odbioru końcowego Instalacji technologicznej i odstąpić od Umowy ze 

skutkiem od daty jej podpisania. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do: 

      1) Dokonania, na własnych koszt demontażu Instalacji technologicznej i przywrócenia do stanu 

sprzed rozpoczęcia wykonywania Robót, 

     2) dokonania zwrotu na rzecz Zamawiającego poniesionych przez niego kosztów finansowania 

realizacji Instalacji technologicznej – tj. uzyskanego Wynagrodzenia oraz odpowiadających im kosztów 

finansowych po stronie Zamawiającego; 

      3) zapłaty kar umownych stosownie do postanowień niniejszej Umowy (postanowienia dotyczące kar 

umownych pozostają w mocy pomimo odstąpienia od Umowy w trybie przewidzianym w niniejszym 

ustępie. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się, pomimo dodatkowego wezwania, z obowiązku zapłaty 

faktur w terminie 2miesięcy od upływu terminu określonego w fakturze, 

2) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpi do odbioru Robót po wezwaniu 

w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia, odmawia odbioru Robót lub odmawia podpisania protokołu 

odbioru, 

3) Zamawiający nie przedstawi żądanej przez Wykonawcę gwarancji zabezpieczenia 

terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonanie robót montażowych objętych niniejszą Umową 

w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę. Wyznaczony  termin przez Wykonawcę nie może 

być krótszy niż 45 dni od dnia żądania 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

6. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na 
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dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, która odstąpiła od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych Materiałów, Instalacji, Urządzeń zakupionych na 

realizację Przedmiotu Umowy , które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji 

innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło   z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru Robót przerwanych,                  

a jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada także 

Robót zabezpieczających. 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z Terenu budowy 

urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 

7. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

Zamawiający zobowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, 

zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz przejęcia od Wykonawcy terenu budowy.                   

W przypadku uchylania się przez Wykonawcę z realizacją obowiązków wskazanych w ust. 6, 

Zamawiający, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji tych obowiązków w terminie 

zakreślonym nie krótszym niż 7 dni, będzie uprawniony do samodzielnego wykonania 

wskazanych obowiązków na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. W  razie odstąpienia od Umowy z wyłączeniem odstąpienia w trybie ust. 3,  

Zamawiający obowiązany jest do odbioru Robót wykonanych do dnia odstąpienia od Umowy,                 

w tym zatwierdzenia inwentaryzacji sporządzonej zgodnie z ust. 6 pkt 3, zapłaty wynagrodzenia 

za wykonane roboty oraz przejęcia od Wykonawcy Terenu Budowy. 

9.  W przypadku, odstąpienia od Umowy, przez którąkolwiek ze Stron,  z zastrzeżeniem ust 

3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu Robót do dnia 

odstąpienia od Umowy, z zastrzeżeniem, iż w sytuacji wskazanej w ust. 3 Wykonawcy 

przysługuje dodatkowo wynagrodzenie za materiały konstrukcje i urządzenia wskazane zgodnie 

z ust. 6 pkt 3. Podstawą do ustalenia wartości przysługującego wynagrodzenia będzie protokół 

odbioru Robót wykonanych do odstąpienia od Umowy, oraz ewentualnie protokół potwierdzenia 

inwentaryzacji dokonanej zgodnie z ust. 6 pkt 3. 

 

§ 26 

SIŁA WYŻSZA 

1.  Siła wyższa oznacza zdarzenie lub okoliczność albo kombinację zdarzeń i okoliczności, 

pozostających poza racjonalną kontrolą Strony, które w sposób istotny i niekorzystny oddziałują na 

realizację Umowy przez Stronę oraz na jej zobowiązania ukształtowane na podstawie umowy, a które 

zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych. 

Przypadkami (zdarzeniami) siły wyższej są w szczególności: 

1) ogłoszone przepisami klęski żywiołowe np. powódź, susza, trzęsienie ziemi, itd.  

2) akty władz dotyczące nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczo-politycznych np. stan wojenny, stan 
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wyjątkowy, 

3) działania wojenne, akty sabotażu, rewolucje, zamieszki, epidemia. 

4) trudności w otrzymaniu surowców i materiałów oraz brak personelu produkcyjnego nie są 

uważane za siłę wyższą jeżeli ich brak nie są związany z wystąpieniem siły wyższej. 

5) wystąpienie epidemii nie jest uważane za siłę wyższą jeżeli nie powoduje braku możliwości 

realizacji Instalacji technologicznej wynikającej z wprowadzonych uregulowań prawnych.  

2. Wystąpienie i zakończenie wydarzeń spowodowanych siłą wyższą, zostanie przedstawione Stronie 

drugiej niezwłocznie. Wystąpienie siły wyższej prolonguje warunki i terminy wykonania zobowiązań 

umownych o czas jej trwania.  

3. Każda ze Stron będzie czynić najlepsze starania w kierunku zmniejszenia strat i szkód, jakie mogą 

powstać w wyniku zaistnienia przypadku siły wyższej a Strony wspólnie uzgodnią działania w celu 

minimalizacji negatywnych skutków siły wyższej. 

4.  Za opóźnienia wynikłe ze zdarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać 

odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 

5. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni 

i nie osiągnięto porozumienia w kwestii kontynuacji Umowy, każda ze Stron ma prawo – w terminie 

14 dni wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy. 

6. Jeżeli w ciągu 30 dni od daty Powiadomienia o odstąpieniu od Umowy, siła wyższa nadal się 

utrzymuje - Umowa jest rozwiązana.  

§ 27. 

ZMIANA UMOWY  

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem 

nieważności. 

2. Zmiana Umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu Umowy, w tym zmiana Harmonogramu jest 

możliwa w przypadku: 

1) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy w określonym pierwotnie 

terminie; 

2) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego /np. niesprzyjające 

warunki atmosferyczne – tj. np. długotrwałe intensywne opady deszczu, śniegu, podtopienia, 

temperatura powietrza, przy której niedopuszczalne jest prowadzenie robót montażowych, których 

nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, o ile Wykonawca wykaże, że 

okoliczności te miały bezpośredni wpływ na niemożliwość realizacji świadczenia – w tym 

przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może ulec zmianie proporcjonalnie do czasu 

wystąpienia ww. zdarzeń; 

3) zatrzymania robót przez urzędy nadzoru budowlanego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – 

o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień z tymi urzędami; 

4) opóźnienie wykonania przez innych wykonawców robót budowlanych powiązanych  z przedmiotem 

Umowy, wymuszające wstrzymanie dostaw Urządzeń lub robót montażowych - o czas niezbędny 

do usunięcia przeszkody w realizacji przedmiotu Umowy; 

5) wydania decyzji o zatrzymaniu Robót przez właściwy organ administracji, z przyczyn niezależnych 
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od Wykonawcy – o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień z tymi 

organami; 

6)  przerw w realizacji Robót, powstałych z przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego, 

3. Wykonawca niezwłocznie (tj. nie później niż w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości) powiadomi 

Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na przyspieszenie, 

opóźnienie bądź zakłócenie terminu realizacji przedmiotu Umowy, pod rygorem utraty prawa do 

powoływania się na takie zdarzenie, a także odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Zamawiającego. 

Zawiadomienie takie zawierać będzie przyczyny, terminy i opis podjętych działań. 

4. Zmiana pozostałych postanowień Umowy, innych niż wskazane w ust. 2, jest możliwa  w odniesieniu 

do; 

           1)  Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy, 

5. Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawcy lub rezygnację z udziału Podwykonawcy przy 

realizacji przedmiotu Umowy. 

6. Żadna ze Stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy, co nie dotyczy przeniesienie wierzytelności Wykonawcy wynikających 

w Umowy lub ustanowienia na nich zabezpieczenia na rzecz instytucji finansujących lub 

ubezpieczających Wykonawcę. 

 

§ 28. 

POWIADOMIENIA 

1. W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji strony zobowiązują się wzajemnie do pisemnego 

powiadamiania o: 

1) Zmianie siedziby firmy; 

2) Zmianie nazwy firmy; 

3) Ogłoszeniu upadłości; 

4) Otwarciu likwidacji firmy; 

5) Zawieszeniu działalności; 

6) Zmianie osób reprezentujących. 

§ 29. 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY -RODO 

1. Strony mają obowiązek ochrony informacji poufnych przekazanych i przetwarzanych na swój 

użytek. Ponadto wszelkie informacje, dokumenty itp. ujawnione przez jedną ze Stron („Strona 

Ujawniająca”) mogą być wykorzystywane przez drugą Stronę wyłącznie w celu realizacji 

przedmiotu Umowy i nie będą ujawniane osobom trzecim bez pisemnej zgody Strony 

Ujawniającej. Na żądanie Strony Ujawniającej druga Strona niezwłocznie (i) dokona zwrotu; lub 

(ii) wszelkie dokumenty uzyskane od Strony Ujawniającej w celu realizacji przedmiotu Umowy, 

chyba że są one niezbędne do wykonania i użytkowania przedmiotu Umowy, zniszczy                       
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i przedstawi dowód na to zniszczenie Stronie Ujawniającej. Podmioty powiązane, 

podwykonawcy Stron,  pracownicy, a także wszyscy doradcy, którzy są zobowiązani na mocy 

prawa lub umowy do zachowania w tajemnicy ww. informacji, nie będą uważane za osoby 

trzecie. 

2. Strony postanawiają, że dane określone w ust. 1 pozostają własnością Strony Ujawniającej                  

i będą wykorzystywane przez drugą Stronę wyłącznie w celach związanych z realizacją 

niniejszej Umowy i będą chronione przez drugą Stronę co najmniej w takim samym stopniu,                   

w jakim Strona ta chroni własne informacje poufne stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Strony postanawiają, że zachowanie pełnej poufności przekazanych danych obowiązuje, także 

po zakończeniu przedmiotu Umowy. 

3. Zobowiązanie do zachowania poufności trwa przez okres 5 lat od dnia wygaśnięcia Umowy, 

niezależnie od przyczyny. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania w imieniu Zamawiającego, w terminie wskazanym 

w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych                 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, osobom 

uprawnionym do reprezentacji Dostawcy i pracownikom Dostawcy, których dane osobowe 

Wykonawca  ujawni Zamawiającemu w związku z realizacją Umowy, stosownej klauzuli 

informacyjnej. 

 

 

§ 30. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Wszelkie koszty, związane z realizacją niniejszej umowy ponosi Wykonawca, chyba, że zapisy umowy 

stanowią w sposób wyraźny inaczej. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie, przepisy Kodeksu 

Cywilnego i Prawa Budowlanego oraz postanowienia specyfikacji warunków zamówienia. 

3. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony 

rozstrzygać będą polubownie.  

4. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spór będzie rozstrzygany zgodnie z zasadą 

Międzynarodowej Izby Handlowej („Regulamin”) obowiązującym w dniu wniesienia pozwu przez 

trzech powołanych arbitrów zgodnie z niniejszym Regulaminem. Postępowanie będzie prowadzone 

w języku angielskim, a miejscem i siedzibą arbitrażu będzie Warszawa, Polska. 

5. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki do umowy, specyfikacja warunków 

zamówienia wraz z ofertą Wykonawcy. 
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6. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

 
 

  

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna  

Załącznik nr 2 – SWZ 

Załącznik nr 3 – Harmonogram Realizacji  

Załącznik nr 4 – Podwykonawcy i zakres powierzonych prac podwykonawcom 

Załącznik nr 5 – Oferta Wykonawcy  

Załącznik  nr 6 – Klauzula informacyjna RODO  

Załącznik nr 7-  Zakres i okres gwarancji  


