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Załącznik nr 9 do SWZ 

 
 

Wzór umowy (Umowa) nr …………………………………………   

 

Zawarta w dniu …………...2022 r. pomiędzy: 

 

Gminą Miejską Rumia, z siedzibą w Rumi 84-230, ul. Sobieskiego 7, REGON 191675178,  

NIP 5882367750, zwaną dalej „Zamawiającym”  

działającą w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz EURO STYL Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Gdańsku (80-175) przy ul. Leszczynowej 6, zwanej dalej EURO STYL w zakresie 

budowy zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową, na mocy Umowy zawartej w dniu 

06.04.2020 r., zgodnie z art. 38 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

reprezentowaną przez: 

…………………………………….  –  …………………………………… 

a 

 

w …………………………. prowadzonym przez …………………………….. pod numerem 

……………………., zwaną w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowaną przez: 

………………………………. 

 

w wyniku rozstrzygniętego postępowania nr ZP.271.3.2022 o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej 

dalej ustawą, o następującej treści:  

 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Dębogórskiej w Rumi”. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę ścieżki rowerowej w ciągu ulicy 

Dębogórskiej w Rumi wraz z przebudową sieci sanitarnej oraz budową zatoki autobusowej 

wraz z wiatą przystankową, zgodnie z dokumentacją projektową pn. „Rozbudowa ul. 

Dębogórskiej na odcinku od Ronda Kaczyńskiego do granicy miasta z gminą Kosakowo wraz z 

rozbudową sieci oświetleniowej, kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci 

elektroenergetycznej” oraz dokumentacją projektową pn. „Rozbudowa ul. Dębogórskiej 

poprzez budowę zatoki autobusowej, chodnika i ścieżki rowerowej” opracowaną przez biuro 

projektów MATPROJEKT w 2020 r., zgodnie z wytycznymi prowadzenia robót budowlanych. 

Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje rozbudowy sieci oświetleniowej. 

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje między innymi:  

1) budowę ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Dębogórskiej w Rumi wraz z przebudową sieci 

sanitarnej - finansowane przez Zamawiającego, 

2) budowę zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową - finansowane przez EURO STYL 

Spółka Akcyjna. 

4. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają załączniki:  

a) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik A, 

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) – 

załącznik B, 

c) Dokumentacja techniczna – załącznik C, 
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d) Zbiorcze zestawienie kosztów – załącznik nr 1a. 

5. Zamawiający wykona wszystkie czynności przewidziane w umowie w odniesieniu do zakresu, 

o którym mowa w ust. 3 pkt 1) powyżej. 

6. EURO STYL wykona wszystkie czynności przewidziane w umowie w odniesieniu do zakresu, 

o którym mowa w ust. 3 pkt 2) powyżej. 

7. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. 

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

wykonanie robót ogólnobudowlanych, a w szczególności: kierowanie samochodem 

ciężarowym; obsługa koparko-ładowarki; obsługa zagęszczarki; obsługa rozściełacza do 

asfaltu. 
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres 

realizacji umowy. 

8. Zamawiający może w każdym czasie realizacji umowy zwrócić się do Wykonawcy 

o przedłożenie oświadczenia o zatrudnianiu na umowę o pracę pracowników, o których mowa 

w ust. 7. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć wskazane oświadczenie Zamawiającemu 

w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania.  

 

§ 2. Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania całości robót budowlanych w maksymalnym 

terminie …… dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. (zgodnie ze złożoną ofertą*). 

2. Termin przekazania terenu budowy nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od 

dnia podpisania umowy. 

3. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy będzie uważane za terminowe, o ile zgłoszenie 

gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę nastąpi nie później niż w terminie 

wskazanym w ust. 1 i zostanie potwierdzone przez inspektorów nadzoru inwestorskiego dla 

każdej z branż, a protokół odbioru końcowego zostanie podpisany przez obie Strony. 

4. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się datę przekazania 

Zamawiającemu kompletnych operatów kolaudacyjnych (po 2 egz. w formie pisemnej 

(papierowej) i po 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD (pliki pdf) dla zakresu 

Zamawiającego i EURO STYL, dokonanie odbioru końcowego robót, uzyskanie i przekazanie 

Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, potwierdzonego podpisanym 

przez strony protokołem odbioru końcowego robót. 

5. Operat kolaudacyjny powinien być sporządzony odpowiednio dla zakresu Zamawiającego 

i EURO STYL, winien obejmować m.in.: umowę na realizację przedmiotu zamówienia, 

oryginał dziennika budowy (w przypadku pozwolenia na budowę), kopię decyzji pozwolenia na 

budowę (jeżeli występuje), oświadczenie kierownika budowy oraz oświadczenia kierowników 

robót, kopie rysunków z naniesionymi zmianami zakwalifikowanymi przez projektanta jako 

nieistotne, mapę pomiaru powykonawczego zatwierdzoną przez odpowiedni ośrodek 

geodezyjny, kopię protokołu przekazania placu budowy, kosztorys powykonawczy, zestawienie 

fatyczne wykonanych powierzchni w rozbiciu na branże oraz protokół odbioru robót 

budowlanych. 

6. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy podczas stanu 

zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, jednak po wcześniejszym uzasadnieniu 

przez Strony, z załączeniem odpowiednich dokumentów i oświadczeń dotyczących np.: 

a) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, w związku 

z przeciwdziałaniem COVID-19 nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia 

określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 



 

 

 

 

Gmina Miejska Rumia, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7  Znak sprawy: ZP.271.3.2022 

 

 

3 

 

b) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 Ustawy 

dotyczącej COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695 ze zm.). 

7. Zamawiający ustosunkuje się w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku Wykonawcy 

dotyczącego sytuacji, o których mowa w ust 6.  

8. Dopuszczalne zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy oraz warunki tych zmian zostały 

szczegółowo opisane w § 14 umowy. 

 

§ 3. Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia 

zawarcia umowy, 

2) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy, 

3) bieżąca kontrola jakości wykonywanych robót, oraz ich zgodności z dokumentacją 

techniczną oraz STWIORB, 

4) protokolarny odbiór przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego należytego wykonania, 

5) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty. 

2. Zamawiający ma prawo: 

1) wstępu na teren budowy w każdym czasie, w celu sprawdzenia  sposobu realizowana 

umowy przez Wykonawcę, 

2) pobierania niezbędnych do badań próbek materiałów, 

3) zgłaszania zastrzeżeń i żądania od Wykonawcy przerwania wykonywanych robót, 

mogących powodować zagrożenie dla osób przebywających na terenie budowy, do czasu 

wyeliminowania tego zagrożenia, a także żądania usunięcia z terenu budowy osób, które 

naruszają przepisy BHP, a w szczególności będących pod wpływem alkoholu. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu 

realizacji przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający ma prawo do akceptacji materiału oraz sprzętu używanego przez Wykonawcę do 

realizacji robót. 

 

§ 4. Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) protokolarne przejęcie terenu budowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia 
zawarcia umowy, 

2) wykonanie przedmiotu umowy prawidłowo i terminowo z należytą starannością, zgodnie 

z opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową, STWIORB, zasadami wiedzy 

technicznej, przepisami prawa budowlanego i aktualnie obowiązującymi w tym zakresie 

normami technicznymi, prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP oraz o ochronie 

P. POŻ. Za jakość robót odpowiada Wykonawca, 
3) zorganizowanie terenu budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewnienie ochrony 

mienia, warunków BHP i P.POŻ. zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewnienie 

przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz utrzymywanie porządku na 

budowie. Po zakończeniu realizacji robót doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnego 

z przeznaczeniem. Teren budowy powinien być czysty, uporządkowany, bez odpadów, 

4) wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza robót oraz strzeżenie mienia znajdującego 

się na jego terenie, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa realizacji robót. 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać 

o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót, 

zapewnić dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu wykonywanych 

robót. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren robót od chwili jego przejęcia,  

5) szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania przedmiotu umowy, 
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6) przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

przedstawicielowi Zamawiającego materiały budowlane oraz kolorystkę materiałów do 

akceptacji, 
7) wykonywanie przedmiotu umowy w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu 

do powietrza, 

8) zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz 

w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, 

w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz 
najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót, 

9) zapewnienie terenu na czasowy odkład materiałów z rozbiórki, 

10) naprawa uszkodzonego w czasie prowadzenia robót uzbrojenia podziemnego terenu lub 

instalacji naziemnych na swój koszt. Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie 

zawiadomić Zamawiającego i EURO STYL o fakcie ich uszkodzenia, 
11) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1098 ze zm.), w szczególności zabrania się składowania materiałów 

budowlanych: kostki, żwiru, piasku lub innych materiałów w obrębie systemu 

korzeniowego drzew, powodując tym zagęszczenie gruntu i zasypywanie szyi korzeniowej 

drzew co jest szkodliwe i doprowadza do ich zamierania w kolejnych latach, 

12) przed przystąpieniem do wykonywania robot budowlanych Wykonawca zobowiązany jest 

do podjęcia działań mających na celu ochronę wszystkich części drzew, w celu 

zniwelowania ewentualnego negatywnego wpływu prowadzonych prac na stan zdrowotny 

drzew występujących w sąsiedztwie wykonywanych prac (art. 87a ust. 1 ustawy o ochronie 

przyrody), 

13) zapewnienie obsługi geodezyjnej w trakcie budowy własnym staraniem i na własny koszt 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

21.02.1995r.  (Dz. U. nr 25/1995 poz. 133 ze zm.) dla wykonywania robót w zakresie 

wszelkich wytyczeń sytuacyjno–wysokościowych, pomiarów kontrolnych dla potrzeb 

Zamawiającego i EURO STYL, inwentaryzacji bieżącej robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz wykonywania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla każdej branży, 
14) zabezpieczenie terenu robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego 

i własne, 

15) ogrodzenie i oznakowanie placu robót w sposób zabezpieczający osoby nie zatrudnione na 

budowie przed wejściem na teren obiektu zgodnie z właściwymi przepisami, 

16) odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących 

się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót, 

17) wywiezienie na wysypisko i zutylizowanie gruzu budowlanego, zutylizowanie papy 

z rozbiórki pokrycia dachowego oraz płyt azbestowo-cementowych na własny koszt wraz 

z przekazaniem Zamawiającemu kopii dokumentów potwierdzających utylizację 

materiałów niebezpiecznych, 

18) zapewnienie materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 

posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport 

materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają 

Wykonawcę, 

19) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia robót, 

20) zgłoszenie Zamawiającemu i EURO STYL robót ulegających zakryciu lub zanikających 

oraz odbiorów technicznych. Odbiory robót zanikających dokonywane będą, na podstawie 

zawiadomienia Wykonawcy, przez  Zamawiającego i EURO STYL w ciągu 2 dni 

roboczych od daty zgłoszenia. Kontynuacja prac będzie możliwa po dokonaniu 

odpowiedniego wpisu przedstawiciela Zamawiającego i EURO STYL do Dziennika 

budowy, 
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21) udział w naradach koordynacyjnych w celu omówienia postępów realizacji przedmiotu 

umowy oraz uwag i problemów, jakie powstały w trakcie jej realizacji, w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego i EURO STYL. Terminy narad będą ustalane przez 

Zamawiającego i EURO STYL wg potrzeb. Każdorazowo najpóźniej na jeden dzień przed 

planowaną naradą Zamawiający i EURO STYL zawiadomi Wykonawcę telefonicznie lub 

pocztą elektroniczną o terminie narady koordynacyjnej. W naradach będą brały udział 

osoby reprezentujące Zamawiającego oraz Wykonawcę wymienione w § 9, 

22) ochrona instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych takich jak kable, rurociągi 

itp. oraz uzyskanie od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzeń informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach lokalizacji 

wykazanych na planszy uzbrojenia, 

23) zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, wymaganego do badania jakości materiałów, 

jakości robót wykonywanych z tych materiałów, 

24) zapewnienie niezbędnej ilości wody i energii elektrycznej, wywozu nieczystości, 

odprowadzenia ścieków itp. dla potrzeb budowy, staraniem i na koszt Wykonawcy, 

25) zabezpieczenie dróg prowadzących na teren robót od uszkodzeń, które może spowodować 

transport i sprzęt Wykonawcy. W szczególności dostosowanie się do obowiązujących 

ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu do i z terenu 

robót, aby nie spowodował on szkód na drogach, 

26) utrzymanie w czasie realizacji robót terenu robót z dążeniem do minimalizacji przeszkód 

komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 

27) sprzątanie na bieżąco ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków 

transportu Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku spowodowania 

jakichkolwiek uszkodzeń ich natychmiastową naprawę. Technologię naprawy uszkodzeń 

należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, 

28) pisemne zawiadomienie Zamawiającego i EURO STYL o zauważonych wadach w opisie 

przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, niezwłocznie od ich ujawnienia, pod 

rygorem odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu, 

29) wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza robót oraz strzeżenie mienia znajdującego 

się na jego terenie, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa realizacji robót. 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać 

o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót, 

zapewnić w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach, 

używanych przez niego podczas prowadzenia robót, zapewnić dostęp do prywatnych 

obszarów położonych w pobliżu placu wykonywanych robót. Wykonawca ponosi pełną 

prawną i materialną odpowiedzialność za przejęty protokolarnie teren budowy od chwili 

jego przejęcia, 

30) prowadzenie na bieżąco i przechowywanie: 

a) Dziennika budowy,  

b) protokołów odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi,  

c) pozostałych dokumenty budowy,  

31) przed rozpoczęciem robót (min. 14 dni) przedłożenie do akceptacji odpowiednio 

Zamawiającemu i EURO STYL wniosków materiałowych i uzyskanie zgody 

Zamawiającego i EURO STYL. Złożone wnioski materiałowe mają być składane 

oddzielnie dla każdej branży, mają zawierać spis treści oraz informację jakiej branży 

dotyczą, 

32) stosowanie wyłącznie wyrobów wytworzonych w celu zastosowania w obiekcie 

budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających obiektom 

budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, wprowadzonych do obrotu lub 

udostępnionych na rynku krajowym zgodnie z przepisami prawa o wyrobach budowlanych, 

a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, 
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33) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych zgodnie z wymogami Specyfikacji 

warunków zamówienia, 

34) każdorazowego uzyskania zgody Zamawiającego i EURO STYL na wybór materiałów 

budowlanych o ile są one inne od tych przedstawionych w dokumentacji projektowej, 

35) na użyte materiały i wyroby budowlane, przed ich wbudowaniem, Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, sporządzone w języku polskim, dokumenty 

potwierdzające dopuszczenie tych materiałów i wyrobów do obrotu i powszechnego albo 

jednostkowego stosowania w budownictwie, to jest: aktualne certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z polskimi normami lub 

aprobatami technicznymi, świadectwa dopuszczenia, instrukcje obsługi urządzeń, kopie 

kart gwarancyjnych itp., 

36) na każde żądanie Zamawiającego i EURO STYL okazywanie dokumentów (atestów, 

certyfikatów itp.) stwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla 

materiałów, wyrobów, urządzeń używanych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie 

z art. 10 ustawy Prawo budowlane (przed ich wbudowaniem). Zamawiający i EURO STYL 

ma prawo w każdym momencie realizacji przedmiotu umowy zrezygnować z użytych 

materiałów, wyrobów jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, 

wymaganiami opisu przedmiotu umowy, a także z tych części robót, których one dotyczą. 

Rezygnacja ta nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności w formie pisemnej, 

37) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiającemu i EURO STYL wyników wymaganych 

przepisami badań, pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw, certyfikatów i innych 

dokumentów stwierdzających jakość wbudowanych materiałów, 

38) dysponowania własnym lub wykazać współpracujące z nim akredytowane laboratorium, 

które będzie sprawowało ciągły nadzór nad jakością wykonywanych robót 

i wbudowywanych materiałów, 

39) opracowanie kompletnego operatu kolaudacyjnego: po 2 egz. w formie pisemnej 

(papierowej) i po 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD (pliki pdf) i przekazanie 

odpowiednio Zamawiającemu i EURO STYL, 

40) zawiadomienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze wykonania robót 

zanikających lub ulegających zakryciu z minimum dwudniowym wyprzedzeniem, 
41) zabezpieczenie budowy przed możliwością poniesienia szkody, spowodowanej przez 

działania osób trzecich, 

42) sporządzenie i pisemne przedstawienie do akceptacji Zamawiającego w terminie do 7 dni 

kalendarzowych po zawarciu umowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego 

planem „BIOZ” zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126 ze zm.), 

43) zgłoszenie pisemne wykonanych robót do odbioru końcowego. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie realizowania robót 

w miejscu ich wykonywania, jak również za szkody wynikłe w przypadku uszkodzenia 

istniejących dróg i chodników, a w przypadku ich wystąpienia zobowiązany będzie do 

naprawienia szkód i ich ewentualnych skutków, na swój koszt. Odszkodowanie za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy albo odszkodowanie za szkody wynikłe 

z czynu niedozwolonego popełnionego na terenie wykonywania robót, przysługuje 

Zamawiającemu i EURO STYL od Wykonawcy nawet wówczas, gdy niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie umowy albo czyn niedozwolony będzie następstwem innych 

okoliczności, niż tylko zawinione zachowanie Wykonawcy i jego Podwykonawców. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka – przypadku, a odpowiedzialność 

Wykonawcy jest wyłączona, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy albo czyn 

niedozwolony będzie następstwem siły wyższej lub wyłącznego działania samego 

Zamawiającego i EURO STYL. 
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3. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, w tym od 

odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem 

Wykonawcy albo przyczynami niezależnymi od Wykonawcy oraz ubezpieczenia robót 

w związku z ryzykiem wynikającym z prowadzenia robót. 

4. W przypadku powstania odpadów w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się postępować zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 797 ze zm.), a w szczególności posługiwać się przy 

gospodarowaniu odpadami podmiotami spełniającymi warunki określone ww. ustawą. 

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności wywozić odpady i pozostałości po robotach we 

własnym zakresie na składowisko. Wszelkie koszty z tym związane, w tym koszty związane 

z opłatami za wysypisko ponosić będzie Wykonawca. 

5. W przypadku stwierdzonych niedociągnięć i zaniedbań, Wykonawca jest zobowiązany do ich 

niezwłocznego usunięcia, nie później niż w terminie 48 godzin od zlecenia przez 

Zamawiającego i EURO STYL, pod rygorem zastosowania kar umownych.  

6. Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje i doświadczenie konieczne dla 

prawidłowego wykonania umowy oraz posiada wymagane prawem decyzje niezbędne do 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty 

budowlane na warunkach określonych w umowie, 

2) posiada niezbędne materiały oraz sprawny technicznie sprzęt posiadający aktualne badania 

techniczne i świadectwa o dopuszczeniu do ruchu na drogach publicznych oraz dysponuje 

osobami posiadającymi niezbędne kwalifikacje zawodowe zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego, 

3) osoba wymieniona w § 9 ust. 6, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego 

zamówienia, posiada wymagane uprawnienia. 

 

§ 5. Podwykonawstwo 

1. Wykonawca w czasie realizacji umowy, nie może zlecić wykonania części określonych 

w umowie robót budowlanych osobie trzeciej (Podwykonawcy) lub dalszemu Podwykonawcy, 

bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

2. Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy będą realizowali następujące części  

zamówienia: 

a) …………………………………………….  - ……………………………………………….. 
nazwa podwykonawcy                                                                                          nazwa części zamó wienia 

3. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za 

prace wykonane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

4. W przypadku wykonania robót przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w zakresie 

określonym w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie co 

najmniej 7 dni roboczych przed wprowadzeniem go na roboty, projekty umów lub umowy 

z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wraz z dokumentacją określającą zakres robót 

do wykonania przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. Zamawiający zastrzega, że 

ustalone dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy ceny nie mogą przekroczyć cen 

określonych w ofercie Wykonawcy na dany zakres robót. Przedmiotowe zapisy dotyczą także 

projektu zmian do umowy. 

5. Brak w formie pisemnej zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, zgłoszonego w terminie 7 dni od 

daty złożenia u Zamawiającego projektów umów, o których mowa w ust. 4, oznaczać będzie 

akceptację tych projektów.  

6. Brak w formie pisemnej sprzeciwu ze strony Zamawiającego, zgłoszonego w terminie 7 dni od 

daty złożenia u Zamawiającego umów, o których mowa w ust. 4, oznaczać będzie akceptację 

tych umów. 

7. Kopię zawartej umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą Wykonawca przedłoży 
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Zamawiającemu w terminie 7 dni od jej zawarcia, nie później jednak niż na 1 dzień roboczy 

przed wprowadzeniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na roboty, wraz 

z niezbędnymi dokumentami stanowiącymi podstawę do rozliczenia Wykonawcy 

z Podwykonawcą lub z dalszym Podwykonawcą. Kopię umowy lub innych dokumentów 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca poświadczy za zgodność 

z oryginałami. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 

wynagrodzenia na podstawie łączącego ich stosunku prawnego, przy czym termin zapłaty 

wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej. 

9. Wykonawca zobowiązany jest łącznie z fakturą załączyć swoje, Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców oświadczenia, że Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy otrzymali 

należności z tytułu wykonania robót budowlanych na rzecz Wykonawcy i żadnych roszczeń 

z tego tytułu nie będą wnosić do Zamawiającego. 

10. W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ustępach powyżej, Zamawiający 

może zatrzymać należność wynikającą z faktury lub obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na 

rzecz Wykonawcy o kwotę należną Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, 

zatrzymując je jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców, które mogą być wystosowane wobec Zamawiającego. 

11. W przypadku niezłożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 9, bądź złożenia tylko 

niektórych, Zamawiający może wypłacić wynagrodzenie tylko za te roboty, które zostały 

zrealizowane przez Wykonawcę osobiście oraz roboty wykonane przez Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców, którzy złożyli kompletne oświadczenia. 

12. Niezapłacenie przez Wykonawcę Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom należnego 

im wynagrodzenia zwalnia Zamawiającego z zapłacenia odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty 

faktur w części dotyczącej zatrzymanych kwot, o których mowa w ust. 10. Ewentualne odsetki 

wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców obciążają Wykonawcę. 

13. W przypadku wykonywania przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców robót 

rozliczanych przez Wykonawcę fakturami częściowymi, złożenie oświadczeń Podwykonawców 

lub dalszych Podwykonawców, o których mowa w ust. 9, niezbędne jest przy każdorazowym 

rozliczeniu faktury częściowej. 

14. Każda umowa o roboty budowlane zawarta z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą 

musi zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać 

w szczególności:  

1) tryb udzielania zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, 

zgodnie z treścią niniejszego paragrafu oraz wprowadzania do nich zmian,  

2) szczegółowy zakres robót budowlanych powierzony Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, tj. wskazanie jakie roboty składające się na dany element będzie 

realizował dany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,  

3) wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

4) termin wykonania robót przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, który nie 

może być późniejszy niż termin zakończenia robót określony niniejszą umową i musi 

gwarantować zakończenie przedmiotu umowy w terminie umownym,  

5) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

zastrzeżeniem postanowień ust. 8 powyżej, 

6) obowiązek zatrudniania przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 7 umowy;  

7) zakaz dokonywania potrąceń i kompensat pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą lub 

dalszym Podwykonawcą, w tym również wynikających ze stosunków prawnych 
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niezwiązanych z realizacją niniejszej umowy. Zamawiający dopuszcza tworzenie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawartej z Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą w formie pieniądza poprzez potrącenie przez Wykonawcę kwoty 

zabezpieczenia z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy oraz dopuszcza potrącanie kar umownych z wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pod warunkiem 

umieszczenia w umowie oświadczeń stron, że w przypadku dokonania tych potrąceń 

kwoty te nie będą stanowiły części przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy wynagrodzenia, że będą rozliczane bezpośrednio między Wykonawcą 

i Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, bez udziału i odpowiedzialności 

Zamawiającego, oraz że w przyszłości Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie 

będzie dochodził od Zamawiającego zwrotu tych kwot. 

 

§ 6. Odbiory 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów:  
1) odbiór techniczny robót budowlanych polegający na sprawdzeniu i ocenie jakości i ilości 

robót zanikających lub ulegających zakryciu objętych tym odbiorem, 

2) odbiory częściowe robót budowlanych – przeprowadzone przez Zamawiającego w ciągu 3 

dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia o gotowości do 
odbioru, 

3) odbiór końcowy przedmiotu umowy następuje po zrealizowaniu całości prac objętych 

przedmiotem umowy, w tym wypełnieniu obowiązków Wykonawcy opisanych w § 4,  
4) odbiór ostateczny, który zostanie dokonany po upływie okresu gwarancji i rękojmi.  

2. Zgłoszenie do odbioru technicznego (robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz robót 

w toku) jest dokonywane przez Wykonawcę skutecznym zawiadomieniem odpowiednio 

Zamawiającego i EURO STYL. 

3. Wykonawca zgłasza pisemnie lub drogą elektroniczną odpowiednio Zamawiającemu i EURO 

STYL o wykonaniu robót zanikających lub robót ulegających zakryciu. 

4. Zamawiający i EURO STYL w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia dokonuje 

odbioru, po sprawdzeniu prawidłowości ich wykonania, z zastrzeżeniem pkt 10. 

5. Jeżeli Wykonawca nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w pkt 2 i 3 zobowiązany jest 

odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia i otwory niezbędne do oceny wykonanych 

robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.  

6. W dniu zgłoszenia robót do odbioru technicznego robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

Wykonawca dostarczy odpowiednio Zamawiającemu i EURO STYL wymagane protokoły 

odbiorów technicznych, protokoły z prób i badań, atesty na wbudowane materiały, certyfikaty, 

instrukcje, uzgodnienia z Państwową Inspekcją Sanitarną – jeżeli będzie tego wymagała 

specyfika robót. 

7. Wykonawca przy udziale odpowiednio Zamawiającego i EURO STYL sporządzi protokół. 

Protokoły wymagają dwustronnego podpisu. 

8. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty budowlane, o których mowa w § 1 

umowy (w tym: badania, próby końcowe) w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy, przy 

czym Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie do: 

a) zawiadomienia Zamawiającego i EURO STYL drogą elektroniczną o zakończeniu prac 

budowlanych,  

b) przekazania Zamawiającemu i EURO STYL kompletnych operatów kolaudacyjnych (po 

2 egzemplarze dla zakresu Zamawiającego i EURO STYL), 

9. Odbiór końcowy przedmiotu umowy następuje na podstawie protokołu odbioru końcowego 

robót podpisanego odpowiednio przez Zamawiającego i EURO STYL. 

10. Jeżeli w toku czynności odbiorów robót zostaną stwierdzone usterki lub wady, w takiej sytuacji 

odpowiednio Zamawiającemu i EURO STYL przysługują następujące uprawnienia: 
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a) w przypadku usterek nadających się do natychmiastowego usunięcia – Zamawiający 

i EURO STYL dokonają odbioru robót, a w protokole odbioru robót w porozumieniu  

z Wykonawcą wyznaczą termin na usunięcie usterek. W razie nie usunięcia usterek  

w wyznaczonym terminie Zamawiający i EURO STYL mają prawo powierzyć 

wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

b) w przypadku wad nie nadających się do usunięcia, odpowiednio Zamawiający i EURO 

STYL może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody: 

 jeżeli wady nie są istotne i umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 

z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do 

utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej; 

 jeżeli wady są istotne i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  

z przeznaczeniem, odstąpić od umowy; 

 naliczyć kary wynikające ze zwłoki Wykonawcy; 

 zażądać ponownego wykonania umowy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia odpowiednio Zamawiającego i EURO STYL 

o usunięciu usterek lub wad stwierdzonych w protokole odbioru robót oraz do żądania 

wyznaczenia terminu na odbiór robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe. Po 

usunięciu przez Wykonawcę usterek i wad na własny koszt, odpowiednio Zamawiający 

i EURO STYL dokonuje w formie protokołu potwierdzenia usunięcia przez Wykonawcę 

usterek lub wad stwierdzonych w protokole odbioru robót.  

12. Jeżeli w trakcie realizacji robót odpowiednio Zamawiający i EURO STYL zażąda badań, które 

nie były przewidziane niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te 

badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały bądź 

wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. 

W przeciwnym wypadku koszty te obciążają odpowiednio Zamawiającego i EURO STYL.  

13. Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana odpowiednio przez Zamawiającego i EURO 

STYL przy udziale Wykonawcy. Komisja przystąpi do odbioru końcowego robót w terminie 7 

dni roboczych od zgłoszenia gotowości do odbioru robót. 

14. Zamawiający i EURO STYL wyznacza pisemnie terminy na protokolarne stwierdzenie 

usunięcia wad z tytułu rękojmi lub gwarancji ustalonej w umowie. 

15. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego robót 

podpisanego przez Zamawiającego i EURO STYL, z uwzględnieniem terminu określonego 

w § 2 ust. 1 umowy.  

 

§ 7. Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe brutto, zgodnie ze złożoną ofertą, w wysokości 

…………………. zł, w tym: 

a) wynagrodzenie ryczałtowe  za roboty wykonane na rzecz Zamawiającego, w wysokości: 

brutto ……………..………… zł (słownie: ……………….. złotych), 

b) wynagrodzenie ryczałtowe za roboty wykonane na rzecz EURO STYL w wysokości: 

brutto ………………..………zł (słownie ……………..złotych). 

2. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych nieujętych 

w przedmiarze prac/kosztorysie ofertowym, ich rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywiście 

wykonanych robót kosztorysem szczegółowym powykonawczym, zatwierdzonym przez 

przedstawiciela Zamawiającego i EURO STYL, na podstawie składników cenotwórczych: 

- stawki roboczogodziny  (R)  netto:    R = ………... zł; 

- kosztów pośrednich (Kp) od  R i S:   Kp = ………..%; 

- zysku (Z) od R, S i Kp:    Z =…………..%; 

- koszty zakupu materiału (Kz) zawiera cena materiału) 

oraz 
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norm zawartych w innych katalogach np. norm zawartych w KNR – ach, publikowanych przez 

Ośrodek Kosztorysowania Robót Budowlanych „WACETOB-PZITB, cen materiałów (łącznie 

z kosztami zakupu) i sprzętu,  przyjmowanych wg średnich cen publikowanych w informatorze 

„SEKOCENBUD”, aktualnych w danym kwartale lub w przypadku ich braku kalkulacji 

indywidualnych zatwierdzonych przez Zamawiającego i EURO STYL. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 , obejmuje wszystkie koszty niezbędne do 

zrealizowania  przedmiotu umowy, wynikające wprost z dokumentacji technicznej, jak również 

w niej nie ujętych, których konieczność wykonania Wykonawca mógł przewidzieć na etapie 

składania ofert, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy, w tym między innymi 

zalecanej wizji w terenie, opłat środowiskowych oraz sporządzenia planu BIOZ. Wykonawca 

ponosi ryzyko oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części przedmiotu 

umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego 

w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

4. Dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy 

wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane 

z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym 

lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie o więcej nić 20% 

zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu umowy. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu 

robót z uwzględnieniem mechanizmu opisanego w ust. 4. 

6. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych 

Wynagrodzenie będzie podlegało zmianie. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyczerpuje wszelkie wydatki Wykonawcy 

poczynione w celu należytego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.  

8. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umożliwiającymi 

wykonanie przedmiotu umowy.  

9. Wykonawca nie może wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy przelewać na rzecz osób 

trzecich bez zgody Zamawiającego i EURO STYL. 

 

§ 8. Rozliczenie przedmiotu umowy 
1. Rozliczenie przedmiotu umowy będzie następowało fakturami częściowymi oraz fakturą końcową, 

oddzielnie dla zakresu finansowanego przez Zamawiającego oraz EURO STYL  na podstawie 
protokołów częściowych podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli Stron,  potwierdzonych 

przez inspektorów nadzoru inwestorskiego, wystawianych nie częściej niż raz na miesiąc, na koniec 

miesiąca kalendarzowego. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć protokół do każdej z faktur. 

2. Podstawę do wystawienia faktur stanowią zatwierdzone odpowiednio przez Zamawiającego 

i EURO STYL protokoły odbioru, o których mowa w § 6 ust 7 oraz oświadczenia Wykonawcy, 

że wszelkie wymagalne i bezsporne należności na rzecz Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców, o których mowa w § 5, wynikające z zawartych z nimi umów związanych 

z daną częścią robót, na dzień składania oświadczenia, zostały zapłacone wraz z załączeniem 

stosownych oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. W przypadku gdy 

Wykonawca nie zatrudniał Podwykonawców składa stosowne oświadczenie o zrealizowaniu 

przedmiotu umowy bez udziału Podwykonawców. 

3. Jeżeli Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał roboty, albo nie wypełnił zobowiązań 

wynikających z umowy, płatności będą wstrzymane i stanowić będą zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy. 

4. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w ust. 2 odpowiednio Zamawiający 

i EURO STYL będzie miał prawo do wstrzymania płatności stosownej części faktury, przy 

czym powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek 

od nieterminowych płatności. Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia 

Podwykonawcy (w tym dalszego Podwykonawcy) w stosunku do Zamawiającego i EURO 
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STYL do czasu aż roszczenie Podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez 

odpowiedni sąd lub arbitraż albo Podwykonawca zrzeknie się roszczenia. 

5. Nie wywiązywanie się Wykonawcy z płatności dla Podwykonawcy(ów) skutkować będzie 

wstrzymaniem płatności Wykonawcy. Ustęp 4, zdanie 2 stosuje się odpowiednio. 

6. Wykonawca wystawi faktury na rzecz nw. podmiotów: 

a) za wykonanie robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1) umowy: 

Gmina Miejska Rumia, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia, NIP 5882367750; 

b) za wykonanie robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2) umowy: 

EURO STYL Spółka Akcyjna, ul. Leszczynowa 6, 80-175 Gdańsku, NIP 5832968619. 

7. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury odpowiednio 

Zamawiający i EURO STYL zwróci ją Wykonawcy bez księgowania. 

8. Prawidłowo wystawione faktury płatne są przelewem na rachunek bankowy należący do 

Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 25 dni od daty jej doręczenia odpowiednio 

Zamawiającemu i EURO STYL.  

9. Strony zgodnie stwierdzają, że wynagrodzenie określone w § 7 ust. 1 wyczerpuje całkowicie 

zobowiązania odpowiednio Zamawiającego i EURO STYL wobec Wykonawcy z tytułu 

wykonania robót budowlanych. 

10. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku, odpowiednio Zamawiającego i EURO 

STYL. 

11. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców 

obciążają Wykonawcę. 

12. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub w usunięciu usterek 

stwierdzonych przy odbiorze, zapłata za faktury, o których mowa w ust. 1 może zostać 

pomniejszona o wysokość kar umownych określonych w § 12.  

 

§ 9. Reprezentacja 

1. W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiającego występują: 

1) …………………………………… - …………………………………… 

2) …………………………………… - …………………………………… 

2. W trakcie realizacji umowy w imieniu EURO STYL. występują: 

1) …………………………………… - …………………………………… 

2) …………………………………… - …………………………………… 

3. W trakcie realizacji umowy osobami upoważnionymi do reprezentacji Wykonawcy są: 

1) ………….………………………………………………………………………………… 

2) ………..…………………………………………………………………………………. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zmian 

osób reprezentujących, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia drugiej strony, 

w następujących przypadkach: 

 śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 

 niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, 

 zmiany zakresu obowiązków wyznaczonego pracownika, 

 jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego lub Wykonawcy np. rezygnacji. 

5. Zmiany, o których mowa w ust. 4 mogą być pisemnie notyfikowane przez stronę, której one 

dotyczą,  w odrębnym oświadczeniu, pisemnie tylko poświadczonym przez drugą stronę. 

6. Ze strony Wykonawcy roboty budowlane wykonywane w terenie nadzorować będzie: 

…………………………….., na stanowisku Kierownika robót, posiadający uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ………………… i wpisany 

na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, albo inna osoba upoważniona przez 

Wykonawcę posiadająca wymagane uprawnienia. 
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7. Osoby wymienione w ust. 1-3 są upoważnione w szczególności do sporządzania i zatwierdzania 

protokołów odbioru w imieniu stron. 

8. Wykonawca i Zamawiający może wskazać inne osoby nadzorujące realizację przedmiotu 

umowy lub odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu umowy. O takiej zmianie, pod rygorem 

nieważności, Strony informują na piśmie, co nie wymaga formy aneksu do umowy.  

9. Wykonawca zobowiązuje się poinformować wyznaczone przez siebie osoby kontaktowe o tym, 

że: 

1) Zamawiający będzie administratorem danych tych osób w postaci:  imienia, nazwiska, 

adresu  e-mail oraz numeru telefonu oraz o tym, że wyżej wymienione dane będą 

przetwarzane przez Zamawiającego przez okres trwania umowy w celu jej realizacji,  

2) o prawie żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania 

oraz prawie do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie i prawie skargi do organu 

nadrzędnego,  

3) o tym, że  Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się 

skontaktować poprzez email: iod@um.rumia.pl lub pisemnie na adres siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 10. Gwarancja, rękojmia 

1. Wykonawca udzieli …….. miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane 

odpowiednio na rzecz Zamawiającego i EURO STYL. (zgodnie ze złożoną ofertą*). 

Zamawiający wymaga, aby okres udzielonej rękojmi był równy okresowi udzielonej gwarancji. 

2. Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane liczy się od daty podpisania 

odpowiednio przez Zamawiającego i EURO STYL protokołu końcowego odbioru przedmiotu 

umowy.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem odpowiednio Zamawiającego i EURO STYL, 

jeżeli wykonane roboty budowlane mają wady lub usterki. 

4. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres 

gwarancji liczony jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 581 Kodeksu Cywilnego. Wykaz 

robót (elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego 

stwierdzenia usunięcia wad i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu. 

5. Odpowiednio Zamawiający i EURO STYL jest zobowiązany sprawdzić wykonane roboty 

i powiadomić Wykonawcę o wykrytych wadach. Sprawdzenie prac odpowiednio przez 

Zamawiającego i EURO STYL. nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy. 

6. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie. 

7. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca, jeżeli powstały one:  

1) w wyniku użycia materiałów i urządzeń lub wykonania robót niezgodnie z SWZ, 

2) w wyniku nie wywiązywania się przez Wykonawcę z zobowiązań wynikających 

z warunków umowy. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym odpowiednio przez Zamawiającego 

i EURO STYL w porozumieniu z Wykonawcą, to Zamawiający i EURO STYL może zlecić 

usunięcie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt usunięcia wad przez osobę trzecią 

ponosi Wykonawca. 

9. Pomimo poświadczenia przez Zamawiającego i EURO STYL, że wszystkie wady zostały 

naprawione, Zamawiający i EURO STYL może uznać, że pomimo usunięcia wad, pogorszeniu 

uległy wartości techniczne lub użytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytułu może żądać od 

Wykonawcy obniżenia ceny umownej, w oparciu o sporządzoną, na zlecenie odpowiednio 

Zamawiającego i EURO STYL ekspertyzę i wycenę rzeczoznawcy. W przypadku uznania 

przez rzeczoznawcę zasadności roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca, 

gdy ekspertyza okaże się bezzasadna koszty poniesie Zamawiający.  Zamawiający i EURO 

STYL dopuszcza możliwość potrącenia należności za wykonanie ekspertyzy i wyceny 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy dotyczącego wad i usterek.  

mailto:iod@um.rumia.pl
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10. W przypadku stwierdzenia wad, których nie można usunąć odpowiednio Zamawiający i EURO 

STYL może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. Ustęp 9 stosuje się 

odpowiednio. 

11. Po wykonaniu robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi 

odpowiednio Zamawiający i EURO STYL dokona odbioru ostatecznego. 

12. Zamawiający i EURO STYL jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego  

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu gwarancji, na pisemny wniosek 

Wykonawcy. 

 

§ 11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w łącznej wysokości 5 % 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto pierwotnie określonego w § 7 ust. 1 umowy w formie 

...................................... tj. kwotę: ........................................ zł słownie złotych: 

................................................................... w tym: 

a)  w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 7 ust. 1 lit. a) tj. 

................................. zł; (słownie: ............................. złotych) w formie 

………………………… - na rzecz Zamawiającego,  

b)  w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 7 ust. 1 lit. b) tj. 

................................... zł; (słownie: ............................. złotych) w formie 

………………………. - na rzecz EURO STYL,  

najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 lit a) i b), zostanie 

zwrócone lub zwolnione odpowiednio przez Zamawiającego i EURO STYL w następujący 

sposób: 
a) 70% wartości zabezpieczenia w kwocie ............................. zł, w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego i EURO STYL za należycie 
wykonane, 

b) 30% wartości zabezpieczenia w kwocie .............................. zł, nie później niż w 15 dniu 
po upływie okresu  rękojmi oraz stwierdzeniu usunięcia ujawnionych w tym okresie wad 
i usterek. 

3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu Zamawiający 

i EURO STYL zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 14 niniejszej umowy wystąpi 

konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na 

formularzu oferty. Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia 

terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest 

to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez 

Zamawiającego i EURO STYL, na okres wynikający z aneksu do umowy. 

5. W sytuacji, gdy na skutek wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru, odbiór zostanie 

przesunięty w czasie Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 

wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, 

do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych odpowiednio przez 

Zamawiającego i EURO STYL czas przesunięcia tego odbioru. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

7. W przypadku nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi 

i gwarancji, w terminie wyznaczonym odpowiednio przez Zamawiającego i EURO STYL na 

usunięcie wad, Zamawiający i EURO STYL, oprócz prawa do pobrania kar umownych, 

o których mowa w § 12, ma prawo zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt 



 

 

 

 

Gmina Miejska Rumia, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7  Znak sprawy: ZP.271.3.2022 

 

 

15 

 

Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu na co Wykonawca wyraża zgodę i 

żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Jeżeli ww. okoliczności dotyczą wad powstałych 

w okresie rękojmi, Zamawiający i EURO STYL ma prawo pokryć koszt tego zastępczego 

wykonania z kwoty zabezpieczenia wymienionej w ust. 2 lit b), bez konieczności uzyskania 

upoważnienia sądu, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 12. Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w zakresie robót finansowanych przez 

Zamawiającego: 

a) w przypadku bezzasadnego odstąpienia przez Wykonawcę albo zasadnego odstąpienia 

przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

na zasadzie winy - w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 

ust. 1 lit. a), 
b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1,  

w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia  brutto, określonego w § 7 ust. 1 lit. a), za 

każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu wynikającego z umowy,  

c) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz ujawnionych w okresie 

rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 

7 ust. 1 lit. a), za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad, 

d) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,05% wartości 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 lit. a), za każdy dzień zwłoki, 

e) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia  brutto, 

określonego w § 7 ust. 1 lit. a), za każdy dzień zwłoki, 

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 

0,05% wartości wynagrodzenia  brutto, określonego w § 7 ust. 1 lit. a), za każdy dzień 

zwłoki, 

g) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 

Robót lub dalszym Podwykonawcom Robót, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo zapłacić Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 lit. a). 

2. Wykonawca zapłaci EURO STYL kary umowne w zakresie robót finansowanych przez 

EURO STYL: 

a) w przypadku bezzasadnego odstąpienia przez Wykonawcę albo zasadnego odstąpienia 

przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

na zasadzie winy - w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 

ust. 1 lit. b), 
b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1,  

w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia  brutto, określonego w § 7 ust. 1 lit. b), za 

każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu wynikającego z umowy,  

c) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz ujawnionych w okresie 

rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto, określonego 

w § 7 ust. 1 lit. b), za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad, 

d) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,05% wartości 

wynagrodzenia  brutto, określonego w § 7 ust. 1 lit. b), za każdy dzień zwłoki, 

e) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia  brutto, 

określonego w § 7 ust. 1 lit. b), za każdy dzień zwłoki, 
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f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 

0,05% wartości wynagrodzenia  brutto, określonego w § 7 ust. 1 lit. b), za każdy dzień 

zwłoki, 

g) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 

Robót lub dalszym Podwykonawcom Robót, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo zapłacić Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 lit. b). 

3. Zamawiający i EURO STYL zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych niezależnie 

z każdego z tytułów określonych wyższej.  

4. Maksymalną łączną wysokość kar umownych Strony ustalają w wysokości 50% wartości 

umowy określonej w § 7 ust. 1 umowy. 

5. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy 

odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość 

kar umownych. 

6. Postanowienia ust. 2 nie wyłączają prawa EURO STYL do dochodzenia od Wykonawcy 

odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość 

kar umownych. 

7. Zamawiający i EURO STYL zastrzegają sobie prawo obniżenia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy o wysokość kar umownych należności wynikających z faktur Wykonawcy. 

8. Zamawiający lub EURO STYL zapłaci ustawowe odsetki w przypadku zwłoki w zapłacie 

należności wynikających z faktury. 

 

§ 13. Odstąpienie od umowy 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

a) zaistnienia okoliczności ustawowych warunkujących i poprzedzających ogłoszenie 

upadłości Wykonawcy lub złożenie wniosku dotyczącego układu Wykonawcy z jego 

wierzycielami lub Wykonawca utraci zdolność finansowania przedmiotu umowy, 

b) stwierdzenia niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę, 

c) konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 5, lub w przypadkach konieczności 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 7 ust. 1. 

3. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 

4. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości 

o okolicznościach określonych w ust. 2. 

5. W przypadkach odstąpienia od umowy, o których mowa w ust. 2, Wykonawca ma prawo żądać 

wynagrodzenia należnego za zakres prac należycie wykonanych do dnia odstąpienia. 

 

§ 14. Zmiany umowy 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod 

rygorem nieważności. 

2. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia: 

1) Jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawcę, dodatkowych robót 

budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się 

niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  
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a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 

sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,  

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla Zamawiającego,  

c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości 

pierwotnej umowy określonej w § 7 ust. 1, z wyjątkiem należycie uzasadnionych 

przypadków; 

2) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie 

modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost cen spowodowany każdą kolejną zmianą 

nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, określonej w § 7 ust. 1. 

3. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania 

o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest 

mniejsza niż 15% wartości pierwotnej umowy, określonej w § 7 ust. 1, a zmiany te nie 

powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Zamawiający nie może wprowadzać 

kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.  

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie:  

a) terminu realizacji przedmiotu umowy, pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy 

realizowane są roboty dodatkowe, o których mowa w ust. 2 pkt 1), o czas niezbędny na 

wykonanie robót dodatkowych, 

b) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności:  

− wstrzymania robót przez Zamawiającego, 

− konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu 

zamówienia lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

− odmowy lub wystąpienia opóźnień wydania przez organy administracji lub inne 

podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych 

przez Wykonawcę, 

c) okoliczności i negatywnych skutków działania tzw. „siły wyższej” (rozumianej jako 

wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym (typu: huragany, powódź, 

inne kataklizmy) lub inne np. zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, na które 

Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; nie mogli im zapobiec nie mogli ich 

uniknąć lub ich przezwyciężyć; oraz których nie można zasadniczo przypisać 

Wykonawcy ani Zamawiającemu), mających bezpośredni wpływ na terminowość 

wykonywania przedmiotu umowy - termin wykonania umowy może ulec przesunięciu 

o okres nie dłuższy niż wynikający z okresu wystąpienia ww. zjawiska/okoliczności, 

d) negatywnych skutków działania tzw. „siły wyższej” np. podtopienie budowy po 

ulewnych deszczach, o ile skutki te nie wynikają z zaniedbań Wykonawcy w zakresie 

zabezpieczenia budowy – termin wykonania umowy może ulec przesunięciu o okres nie 

dłuższy niż czas niezbędny na usunięcie skutków działania siły wyższej, 

e) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, 

archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy; 

wykopaliska archeologiczne, 

f) odmiennych od przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia warunków geologicznych, 

ale istotnych dla realizacji, 

g) odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjętych w opisie przedmiotu 

zamówienia warunków terenowych, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych 

lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, 
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h) wykonania robót zamiennych lub zaniechania części robót celem należytego wykonania 

zamówienia. Zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o postanowienia umowy opisane 

w § 7. Podstawą dla zaniechania robót lub robót zamiennych będzie protokół 

konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego, z którego wynikać będzie, że 

wykonanie określonej części robót zgodnie z dokumentacją jest niemożliwe lub 

niecelowe  lub konieczne jest wykonanie robót zamiennych z uwagi na wymogi 

związane z przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Protokół konieczności powinien 

być podpisany co najmniej przez Wykonawcę, w tym kierownika budowy oraz 

Zamawiającego. 

W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, ich rozliczenie nastąpi na 

podstawie  § 7 ust. 2, 

i) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

j) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, 

których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie 

rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów 

przez strony, 

k) wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający 

uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca 

obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert 

warunki określone w SWZ, w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty 

złożenia wniosku Zamawiającego, 

l) zmiany Podwykonawcy, który będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne 

do realizacji zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany 

zaproponować innego podwykonawcę spełniającego na dzień składania ofert warunki 

określone przez Zamawiającego w SWZ wraz z załączeniem wszystkich wymaganych 

oświadczeń i dokumentów określonych w SWZ, 

m) zmiany  Podwykonawców, pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, których 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub Zamawiający stwierdzi, że 

wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia. Jeżeli zmiana albo 

rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia, 

n) części zamówienia realizowanej przez Podwykonawcę, pod warunkiem, że zmiana 

wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

o) zmiany osób wskazanych w § 9 ust. 6, pod warunkiem, że Wykonawca przedstawi dla 

nowej osoby kopię wymaganych uprawnień oraz kopię aktualnego zaświadczenia  

o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku 

wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi 

okolicznościami: 

a) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

wykonywanie (prowadzenie) robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi  

w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przeprowadzenie prób 

i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów – fakt ten musi być potwierdzony przez 

Zamawiającego. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki 
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atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja 

robót nie uzasadniają zmiany terminu wykonania umowy, 

b) wystąpienie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy odkrycia, co do którego 

istnieje przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie 

zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie 

potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego, 

c) zmian danych związanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi 

umowy, 

d) zmian danych teleadresowych stron umowy, przy czym w razie zmian zapisanych 

wyłącznie w komparycji umowy, nowe dane teleadresowe mogą być pisemnie 

notyfikowane przez stronę, której one dotyczą, w odrębnym oświadczeniu, pisemnie 

tylko poświadczonym przez drugą stronę, 

e) zmiany sposobu rozliczania przedmiotu umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy, 

f) zmiany sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych 

spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:  

 niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w STWIORB 

spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów 

lub urządzeń,  

 pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

 konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w STWIORB, w sytuacji, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem przedmiotu umowy lub powodujące poprawienie parametrów 

technicznych; 

g) zmiany wysokości wynagrodzenia za przedmiot umowy w przypadku rezygnacji przez 

Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu na zasadach 

określonych w § 7 umowy, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione 

świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku 

z realizacją umowy. 

7. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony. 

Przewidziane w niniejszej umowie zmiany nie stanowią jednocześnie zobowiązania 

Zamawiającego do wyrażenia na nie zgody. W przypadku każdej zmiany o której mowa 

powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian leży uzasadnienie powstałej okoliczności. 

 

§ 15. Inne postanowienia umowy 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązane są do 

wyczerpania postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia. 

3. Strony mają obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 

14 dni kalendarzowych licząc od daty jego zgłoszenia. 

4. W razie odmowy przez stronę uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpow iedzi na 

roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, strona przeciwna może wystąpić na drogę 

sądową. 

5. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami 

w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę 

odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia 

pod następujący adres: 
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1) Zamawiający: Urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia, 

2) Wykonawca: ……………………………………………………………. 

6. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia drugiej strony 

o każdorazowej zmianie siedzib lub nazw firm, osób reprezentujących, numerów telefonów. 

W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w zdaniu poprzednim, pisma 

dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za dostarczone.  

7. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie obowiązujące 

przepisy prawa, a w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych przepisy Kodeksu 

cywilnego i Prawa budowlanego. 

9. Umowę niniejszą sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy 

otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. 
 
Załączniki: 

Zbiorcze zestawienie kosztów – Załącznik nr 1a. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


