
WZP.271.9.2024                                                Wieliczka, dnia 05.04.2024 r.

GMINA WIELICZKA
ul. Powstania Warszawskiego 1
32-020 Wieliczka

K O M U N I K A T

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

Zaprojektowanie i budowa budynku żłobka w ramach zadania pn. Utwo-
rzenie 100 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji

żłobka pod adresem Grabówki w ramach „Maluch+”

w związku z uczestniczeniem w realizacji projektu FERS 
współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności 

w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat
(żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+, 

w ramach priorytetu 2 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

Zamawiający – Gmina Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul.  Powstania Warszawskiego 1  informuje,  że zwrócono się do
Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ).

Działając na podstawie art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz.
1605 z późn. zm.) – Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami SWZ na stronie internetowej prowa-
dzonego postępowania (dalej „strona internetowa”).

I. Wyjaśnienia treści SWZ
Pytania z dnia 04.04.2024 r.:

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w okresie gwarancji ponosił będzie koszty wymiany materiałów eks-
ploatacyjnych (których konieczność wymiany wynika z ich naturalnego zużycia, a nie z powodu istnienia w nich
wad).
Odpowiedź:
Zamawiający będzie ponosił koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji. 

2. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 28.11.2025 r.  (w tym uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na użytkowanie obiektu). Prosimy o potwierdzenie, powyższy termin zakończenia robót ulegnie od-
powiedniemu przesunięciu w przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy dotrzymanie ww. termi-
nu nie będzie możliwe.

Odpowiedź:
Wskazany termin realizacji zamówienia tj. 28.11.2025 r. wynika z podpisanej przez Zamawiającego umo-
wy o dofinansowanie Inwestycji, natomiast zmiany terminu umowy możliwe będą w przypadkach okre-
ślonych w §16 projektowanych postanowień umowy.

3. Ustalając ryczałtową formę wynagrodzenia Zamawiający przerzucił  na Wykonawcę wszystkie konsekwencje
związane z prawidłowym oszacowaniem wartości robót. Zwracamy uwagę, że nie zawsze jest możliwe przewi-
dzenie wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na realizację przedmiotowej inwestycji, zatem prosimy o
uwzględnienie w treści Umowy możliwości:

a) uzyskania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku konieczności wykonania zwiększo-
nego zakresu robót,

b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez Zamawiającego zakresu zamówienia oraz w
przypadku zmiany rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowią-

                                                                    



zującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby nie wykonaniem lub wa-
dliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) zmiany wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia na wniosek Zamawiającego istotnych zmian w dokumen-
tacji projektowej.

Odpowiedź:

Zgodnie z przyjętą formułą zaprojektuj i wybuduj Zamawiający ustalił ryczałtową formę wynagrodzenia.
Zmiany umowy możliwe będą w przypadkach określonych w §16 projektowanych postanowień umowy.

4. Prosimy o potwierdzenie, że ewentualnie wydłużony przez Wykonawcę (zgodnie z SWZ) okres gwarancji doty-
czył będzie wykonanych robót, natomiast na zastosowane urządzenia Zamawiający akceptuje udzielenie gwa-
rancji na wymagany minimalny okres, tj. 60 miesięcy.

Odpowiedź:

W przypadku wydłużenia przez Wykonawcę okresu gwarancji dotyczyć on będzie całego zakresu umo-
wy, łącznie z zastosowanymi urządzeniami.

5. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem nazw podwykonawców. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawia-
jącego, że Zamawiający na etapie realizacji robót dopuszcza powierzenie podwykonawcom innych zakresów ro-
bót niż podane w ofercie jw. oraz powierzenie robót innym podwykonawcom, niż podani e ofercie jw.

Odpowiedź:

Zamawiający na etapie realizacji robót dopuszcza powierzenie podwykonawcom innych zakresów robót
niż podane w ofercie oraz powierzenie robót innym podwykonawcom niż podani w ofercie, z zastrzeże-
niem postanowień punktu 16.2. SWZ.

6. Zamawiający określając katalog kar umownych nie przewidział analogicznych kar dla Wykonawcy. Z uwagi na
zasadę równości stron prosimy o wprowadzenie dla Wykonawcy prawa naliczania Zamawiającemu kar umow-
nych z tytułu opóźnienia w akceptacji  przedłożonych przez Wykonawcę materiałów/ urządzeń, w   rzypadku
opóźnienia w dokonywaniu odbiorów, w dokonywaniu płatności, (w takiej samej wysokości, w jakiej może nali-
czać kary Zamawiający).

Odpowiedź:
 Zamawiający wprowadza następujące zmiany w projektowanych postanowieniach umowy w §10 ust. 3:
- za zwłokę w dokonaniu odbioru przedmiotu umowy, po prawidłowym zawiadomieniu przez Wykonawcę
o zakończeniu wraz z przedłożeniem wymaganych dokumentów, jeżeli zwłoka wynosić będzie powyżej
30 dni – w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,
- za zwłokę w dokonaniu płatności, która wynosić będzie powyżej 30 dni – w wysokości 0,02% wynagro-
dzenia brutto za każdy dzień zwłoki. 

7. Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg którego Zamawiający byłby zobowiązany przed obcią-
żeniem Wykonawcy jakimikolwiek karami umownymi do uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do za-
przestania naruszeń/ dopełnienia obowiązków wynikających z umowy (pod rygorem obciążenia karami jw.).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza zmian do projektowanych postanowień umowy w przedmiotowym zakre-
sie.

8. Prosimy o obniżenie zastrzeżonego limitu naliczania kar umownych z 30 % wartości wynagrodzenia do 10 %
wartości wynagrodzenia.

Odpowiedź:

Ze względu na zawartą przez Zamawiającego umowę o dofinansowanie Inwestycji Zamawiający nie ob-
niża zastrzeżonego limitu naliczania kar. Maksymalna wysokość kar umownych których mogą docho-
dzić strony wynosi 30%

9. Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg którego Zamawiający byłby zobowiązany przed odstą-
pieniem od umowy do uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń/ dopełnienia
obowiązków wynikających z umowy (pod rygorem odstąpienia od jw.).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza zmian do projektowanych postanowień umowy w przedmiotowym zakre-
sie.

                                                                    



10. Prosimy o zmianę zapisów dotyczących waloryzacji wynagrodzenia, tj. umożliwienie pierwszej waloryzacji wy-
nagrodzenia po 3 miesiącach od zawarcia umowy i każdej kolejnej po 3 miesiącach od poprzedniej oraz ustale -
nie maksymalnej zmiany wynagrodzenia w drodze waloryzacji na 20 % wynagrodzenia Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza zmian do projektowanych postanowień umowy w przedmiotowym zakre-
sie.

II. Zmiana treści SWZ
Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 uPzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej
SWZ) na skutek czego:

1. Punkt 7.1. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu związania ofertą):

7.1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia  14.05.2024 r.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Punkt 9.1. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu składania ofert):

9.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 15.04.2024 r. do godziny: 11:00.  Złożenie
oferty następuje poprzez jej umieszczenie na platformazakupowa.pl, pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/wieliczka, Link bezpośredni: https://platformazakupowa.pl/transakcja/904132

3. Punkt 10.1. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu otwarcia ofert):

10.1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2024 r. o godz. 12:00.

4. Punkt 21.1. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu wniesienia wadium):

21.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych
00/100)  Wadium  należy  wnieść  do  dnia  15.04.2024  r.  do  godz.  11:00  i  musi  ono  być  utrzymywane
nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.

W załączeniu:

1) Zmodyfikowany Załącznik nr 6 do SWZ – projektowane postanowienia umowy.

Zastępca Burmistrza
ds. Inwestycji

mgr inż. Piotr Krupa
Dokument podpisano elektronicznie
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