
I. Strona tytułowa 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST - 2 

do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, zgodnie z § 4 ust. 2 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego. 

Nazwa specyfikacji: 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla zadania: „Budowa przepustu na rowie 

w Leśnictwie Benowo” – ST2 

Nazwa Zamawiającego: 

Nadleśnictwo Kwidzyn ul. Braterstwa Narodów 67 82-500 Kwidzyn 

Adres Zamawiającego:  

ul. Braterstwa Narodów 67 82-500 Kwidzyn 

Lokalizacja inwestycji: 

Nadleśnictwo Kwidzyn Leśnictwo Benowo dz. nr 461 i nr 462 obręb 0002 Biała Góra gm. Sztum 

pow. sztumski woj. pomorskie, rów melioracji wodnych leśnych nr L-1-3. 

Nazwy i kody robót: 

Kod CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty  w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 

Data, wykonawca: 

 

02.05.2024r.  

 

 

 

 

 

 



 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla zadania: „Budowa przepustu na rowie 

w Leśnictwie Benowo” – ST2 

II. Część ogólna: 

Przedmiot i zakres robót budowlanych: 

Przedmiotem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru jest zadanie inwestycyjne pn.: 

„Budowa przepustu na rowie w Leśnictwie Benowo”  

Zadanie będzie zlokalizowane na dz. Nr 461 i 462 obręb Biała Góra gm. Sztum pow. sztumski woj. 

pomorskie. 

Budowa przepustu dotyczy przebudowy rowu melioracji wodnych leśnych nr L-1-3 w Leśnictwie 

Benowo Nadleśnictwo Kwidzyn. 

Zakres robót budowlanych: 

a) roboty przygotowawcze: 

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 

b) roboty podstawowe: 

Budowa przepustu na rowie L-1-3 

Zakres robót obejmuje: 

- mechaniczne profilowanie istniejącego koryta rowu w km 0+569-0+577,  

- usunięcie 20cm warstwy ziemi urodzajnej w obrębie planowanego nasypu, wykonanie 

podbudowy pod rurę PE, 

- ułożenie rur – SN8 w wykopie, 

- zasyp rur pospółką żwirowo piaskową z zagęszczeniem w obrębie przekroju rowu melioracyjnego 

L-1-3, 

- korytowanie trasy drogi gruntowej w obrębie przepustu rurowego, 

- wykonanie nasypu drogowego nad rurociągiem fi. 50cm, 

- darniowanie skarp bocznych nasypu drogowego, 

- wykonanie przyczółków korpusu drogowego z kamienia łamanego /63-200mm/ na zaprawie, do 

wysokości 0,4m nad rurę PE, 

 

 



Wykonanie umocnień na wlocie i wylocie z przepustu 

Wykonanie umocnień koryta rowu nr L-1-3 na odcinku 2m poniżej i 2m powyżej planowanego 

przepustu będzie realizowane jako umocnienia z kamienia naturalnego 20 cm  z palisadą z kołków 

drewnianych o Ф 10 – 12 cm i długości 120 cm. 

Wykonanie robót w kolejności technologicznej                         

L.p. Opis pozycji Jedn. miary Ilość jednostek 

1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 
– rów L-1-3. 
 

km 0,012 

2 Wykop mechaniczny liniowy /profilowanie 
istniejących skarp i dna rowu w km 0+567-0+579/ gr. 
III kt. do parametrów: 
dno= 1,0m, gł. 0,9m, nach. karp 1:1 
V=12mx0,89=10,68 m3 
 

m3 10,68 

3 Ręczny wykop gr. III kt. pod fundament przepustu na 
gł. 0,2m 
V= 0,2x1,00x8,00 = 1,60 m3  
 

m3 1,6 

4 Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów - 
na poboczu grunt kat. III. 
V=10,68+1,6=12,28 m3 
 

m3 12,28 

5 Wykop, załadunek gruntu dowóz do 1km gr. I-III – 
pospółka żwirowo piaskowa na wymianę gruntu w 
dnie rowu 
V=1,6+10,64=12,24 m3 

m3 12,24 
 

 

6 Ułożenie przewodu przepustu z rur PP, karbowanych, 
dwuściennych o Ф500 mm 
 

m 8,00 

7 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z 
wbudowaniem w nasyp kt. IV, zasyp z i na fundament 
i zasyp rurociągu fi 50cm, na wys. 04m powyżej górnej 
ścianki rurociągu 
 
V=1,6+10,64=12,24 m3 

m3 12,24 
 
 
 
 
 
 

8 Zagęszczenie nasypów ubijarkami i zagęszczarkami. 
V=12,24m3 

m3 12,24 
 
 



9 Korytowanie powierzchni leśnej pod nasyp drogowy 
na gł. 0,2m  
V =28,9 m3 

m3 28,90 

10 Wykop, załadunek gruntu dowóz do 1km gr. I-III – 
pospółka żwirowo piaskowa na nasyp drogowy 
V=55,40 m3 

m3 55,40 
 
 

 

11 Mechaniczne formowanie  nasypu drogi spycharkami 
/pospółka żwirowo – piaskowa/ dowieziona. 
V= 55,40 m3 

m3 55,40 
 
 
 

12 Wykonanie palisady z kołków drewnianych o średnicy 
10-12 cm i długości 1,20 m. 
L=(1,8+1+1,8) + (2+2) + (1,27+1+1,27)=14,94 
Razem: 14,94x2=29,88 
 
 
 

m 29,88 

13 Wykonanie narzutu z kamienia naturalnego /60-
200mm/ , średniego na skarpach rowu /0,2m/. 
F= (3,35x2)=6,7x2=13,40 m2 
V=2,68 m3 

m3 2,68 
 

 
 
 

14 Wykonanie narzutu z kamienia naturalnego, 
średniego /60-200mm/ w dnie rowu /0,2m/. 
F= 1x2=2 x 2= 4 m2 
V=0,8 m3 

m3 0,8 
 
 
 
 

15 Wykonanie bruku z kamienia naturalnego łamanego 
/60-200mm/na korpusie drogowym w obrąbie rury 
przepustowej /do wys. 0,9m od dna rury/ 
F=(2,88-0,19) x2=5,38 m2 

m2 5,38 
 
 
 
 

16 Wykonanie spoinowania bruku z kamienia 
naturalnego łamanego na korpusie drogowym 
F=5,38 m2 

m2 5,38 
 
 
 

17 
 

Darniowanie na płask bocznych skarp nasypu 
drogowego z humusem 
F=38,7m2 

m2 38,7 
 
 
 

 



2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych: 

- ochrona terenów leśnych w trakcie wykonywania robót, 

- Zamawiający wskaże miejsce poboru gruntu budowlanego w odległości do 1 km, 

- w gestii inwestora organizacja i utrzymanie tras dojazdowych do miejsca budowy, 

- utrzymywanie porządku w otoczeniu robót w trakcie oraz przywrócenie do stanu pierwotnego 

po wykonaniu robót. 

W trakcie wykonywania robót, wykonawca jest zobowiązany zachować czystość terenu i porządek 

w obrębie robót. 

3. Informacje o terenie budowy. 

Teren budowy stanowią obszary leśne w Leśnictwie Benowo, dz. nr 461 i 462 obręb Biała Góra, 

rów melioracji wodnych leśnych nr L-1-3 /w km 0+569-0+577/ poniżej zbiornika wodnego – J. 

Czarne, zlokalizowane na dz. 461 obręb Biała Góra. 

Dojazd do terenu budowy będzie się odbywał po istniejących drogach gruntowych leśnych. 

Szczegółową trasę dojazdu po terenach leśnych Zamawiający wskaże Wykonawcy w dniu 

przekazania terenu budowy. 

Teren budowy  zostanie przekazany Wykonawcy protokołem, wraz z okazaniem dróg dojazdowych 

do placu budowy oraz miejsca składania materiałów. 

W dniu przekazania terenu budowy, wykonawca otrzyma dokumentację techniczną oraz Dziennik 

budowy – wewnętrzny, w którym Kierownik budowy zobowiązany jest wpisywać na bieżąco, 

wszelkie informacje dotyczące prowadzonej budowy. 

Kierownik budowy, winien posiadać uprawnienia budowlane uprawniające do wykonania 

budowy lub przebudowy urządzeń wodnych, zgodnie z obowiązującą ustawą – Prawo budowlane. 

Teren budowy zlokalizowany jest na obszarach chronionych przyrodniczo, stąd zaleca się nie 

pogorszenie stanu istniejącego środowiska leśnego. 

Po wykonaniu robót teren inwestycji należy pozostawić w stanie nie pogorszonym. 

Należy przestrzegać przepisy BHP, pracować sprawnym sprzętem oraz przeszkolić pracowników 

odnośnie wykonywania prac na terenach leśnych. 

Przed złożeniem oferty na wykonanie zamówienia publicznego, zaleca się przeprowadzenie wizji 

terenu robót, po uzgodnieniu terminu z Nadleśnictwem Kwidzyn ul. Braterstwa Narodów 67 w 

Kwidzynie. 

Organizacja robót. 

- wykonanie robót przygotowawczych tj. prac związanych z wytyczeniem geodezyjnym robót, 



- wykonanie wymiany gruntu w dnie rowu L-1-3, 

- profilowanie skarp, 

- korytowanie nawierzchni drogowej,  

- plantowanie gruntu na poboczu, 

- wbudowanie rurociągu PE 50 cm, 

- zasyp przepustu z zagęszczeniem – w przekroju rowu L-1-3, 

- budowa nasypu nad przepustem, 

- wykonanie darniny /na płask/ na skarpach nasypu drogowego, 

- umocnienie dna i skarp rowu /narzut kamienny -0,2m i palisada drewniana 1,2m/ na odcinkach 

2,0m /wlot i wylot z przepustu/, 

Po wykonaniu robót podstawowych należy przywrócić otoczenie robót do stanu pierwotnego. 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Teren działki geodezyjnej nr 462 obręb Biała Góra podobnie jak teren sąsiadujących działek nr 460 

i 461 stanowi teren leśny w administracji Lasów Państwowych Nadleśnictwa Kwidzyn. W trakcie 

wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich wytycznych oraz 

zapisów niniejszej dokumentacji, dla ochrony środowiska leśnego i interesów Inwestora. Wejście 

na roboty oraz datę zakończenia robót należy wcześniej zgłosić przedstawicielowi Inwestora. 

Maszyn i urządzenia muszą być sprawne technicznie oraz bez wycieków substancji ropo – 

pochodnych. 

Po robotach należy uporządkować teren budowy i zlikwidować koleiny po transporcie maszyn i 

materiałów. 

Ochrona środowiska. 

Teren robót zlokalizowany jest w obrębie obszarów chronionych – obszaru Chronionego 

Krajobrazu Białej Góry. Inwestor posiada prawomocne zgłoszenie prowadzenia czynności 

związanych z melioracjami wodnymi, na podstawie art. 118 ustawy – o ochronie przyrody. 

Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania wszelkich czynności w celu ochrony środowiska 

leśnego, w związku z wykonywaniem robót. 

Zakaz wprowadzania zanieczyszczeń do wody i do gruntu leśnego. Wszelkie odpady należy 

bezwzględnie wyzbierać i wywieść do utylizacji. 

 

 



Warunki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 

Wykonawca winien przestrzegać i stosować obowiązujące przepisy prawa związane z 

bezpieczeństwem i higieną pracy. 

Należy zapewnić pracownikom odpowiedni sprzęt/narzędzia do pracy i odzież ochronną oraz 

odpowiednie przeszkolenie. 

Wszystkie rodzaje prac wymienionych w dokumentacji technicznej pracownicy muszą wykonywać 

w grupie – co najmniej 2 osób, pod Nadorem kierownika budowy, posiadającego odpowiednie 

uprawnienia budowlane 

Warunki organizacji transportu. 

Transport materiałów po lokalnych drogach gruntowych leśnych, po trasie uzgodnionej z 

przedstawicielem Zamawiającego.  

Wymagania dotyczące materiałów. 

Wszystkie materiały muszą być odpowiedniej jakości, przed wbudowaniem zaakceptowane przez 

przedstawiciela Zamawiającego /wpisem w dziennik budowy/. Miejsce magazynowania 

materiałów na placu budowy, zostanie wskazane Wykonawcy w dniu przekazania terenu budowy. 

Rury na przepust PE: o klasie minimum SN8, przejazdowe, karbowane, dwuścienne, posiadające 

atest producenta. 

Pale drewniane 10-12cm na palisadę  /1,2m/ winny być wykonane z drewna twardego /dąb lub 

grab/ - dobrej jakości. Dopuszcza się pale o średnicy fi. do 15cm, lecz nie mniej niż 10cm. Pale 

drewniane na palisadę winny być okorowane i zaimpregnowane. 

Kamień na narzut – naturalny 5-20cm /granitowy/, bez specjalnych wymagań. 

Kamień łamany 0-31mm /zgodny z normą PN-EN 13242/, zagęszczany, do utwardzania 

powierzchni gruntowych. 

Pospółka żwirowo piaskowa na wymianę gruntu oraz budowę nasypu drogowego – frakcja 0-

16mm, z ukopu w kopalni lub mieszana – odpowiednia do zagęszczenia gruntu warstwami, do 

stopnia zagęszczenia - 0,98 wg. Proktora. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu  

Roboty należy wykonywać narzędziami ręcznymi – w tym zagęszczarkami ręcznymi lub 

mechanicznie. Narzędzia i sprzęt techniczny winny być sprawne i bezpieczne w użyciu a 

pracownico odpowiednio przeszkoleni i zabezpieczeni w odzież ochronną. 

Wszelkie awarie sprzętu i wycieki oleju należy niezwłocznie przekazywać Zamawiającemu. 

 



4. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 

Roboty przygotowawcze: 

Roboty przygotowawcze będą polegać na wytyczeniu geodezyjnym obrysu robót oraz pomiarze 

wysokościowym. 

Wykonanie przepustu na rowie L-1-3. 

- mechaniczne profilowanie istniejącego koryta rowu w km 0+569-0+577,  

- usunięcie 20cm warstwy ziemi urodzajnej w obrębie planowanego nasypu, wykonanie 

podbudowy pod rurę PE, 

- ułożenie rur – SN8 w wykopie, 

- zasyp rur pospółką żwirowo piaskową z zagęszczeniem w obrębie przekroju rowu melioracyjnego 

L-1-3, 

- korytowanie trasy drogi gruntowej w obrębie przepustu rurowego, 

- wykonanie nasypu drogowego nad rurociągiem fi. 50cm, 

- darniowanie skarp bocznych nasypu drogowego, 

- wykonanie przyczółków korpusu drogowego z kamienia łamanego /63-200mm/ na zaprawie, do 

wysokości 0,4m nad rurę PEHD, 

Ważne aby grunt na fundament i nasyp drogowy był odpowiednio zagęszczony – do wskaźnika 

zagęszczenia Is =0,98. 

Wykonanie umocnień na rowie. 

Po wykonaniu ścianki z brusów dębowych, należy wykonać umocnienia skarp i dna rowu. 

Narzut z kamienia należy wykonać z kamienia naturalnego /5-20cm/ na podłożu rodzimym - 

skarpy, odpowiednio wyprofilowanym.  

Narzut kamienny w dnie zostanie wykonany na gruncie dowiezionym /p zagęszczony/. 

 Przed wykonaniem narzutu kamiennego, należy wykonać palisady z kołków drewnianych 10-

12cm długości 1,2m, ograniczających powierzchnie skarpy przeznaczone do narzutu. 

Porządkowanie terenu. 

Po wykonaniu robót podstawowych, teren robót wraz z drogą dojazdową należy rozplantować 

ręcznie z wyrównaniem wszelkich kolein i nierówności terenu, powstałych w związku z 

prowadzonymi robotami. Należy wyzbierać i zutylizować wszelkie zanieczyszczenia. 

 



5. Opis działań związanych z kontrolą robót. 

Kontrola jakości robót w trakcie wykonywania prac będzie wykonywana na bieżąco przez 

wyznaczonego przedstawiciela Inwestora, z wpisem do dziennika budowy uwag co do zgodności 

robót z Dokumentacją projektową. 

Pomiary będą wykonywane z dokładnością do 1cm. 

6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

Przedmiar robót obejmuje wszystkie roboty podstawowe, wymienione w kolejności 

wykonawstwa, z podaniem odniesienia do dokumentacji projektowej, lokalizacji, jednostek 

przedmiaru i ilości jednostek oraz grup i klas robót. Wykonawca winien uwzględnić w cenie za 

wykonanie robót wszelkie koszty pochodne i dodatkowe oraz roboty pomocnicze, konieczne do 

wykonania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia. W koszcie wykonania zamówienia należy 

uwzględnić koszt zakupu i dostarczenia na plac budowy materiałów oraz koszt uporządkowania 

terenu po wykonaniu robót budowlanych. 

Obmiar robót będzie wykonywany na bieżąco przez wyznaczonego przedstawiciela Inwestora, z 

wpisem do dziennika budowy oraz po zakończeniu robót, na podstawie kosztorysu 

powykonawczego. 

Dokonując wyceny przedmiotu zamówienia wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty 

bezpośrednie i pośrednie, związane z realizacją robót. 

7. Opis sposobu odbioru robót. 

Po wykonaniu całości robót /w terminie określonym w umowie/, Wykonawca potwierdza ten fakt 

ostatnim wpisem do dziennika budowy i zawiadamia pisemnie Inwestora o zakończeniu robót. 

Termin odbioru ustali Zamawiający w oparciu o zapisy w umowie.  

Do dnia odbioru Wykonawca przekaże dziennik budowy oraz kosztorys powykonawczy robót 

przedstawicielowi Zamawiającego. 

W trakcie odbioru komisja dokona oceny robót oraz porównania prac z zapisami Dokumentacji 

Projektowej. 

W przypadku stwierdzenia wad lub konieczności poprawek, komisja przerwie czynności i 

powiadomi Wykonawcę o nowym terminie odbioru /po usunięciu usterek/. 

Wykonawca zostanie zobowiązany do udzielenia gwarancji na wykonane roboty, na okres ustalony 

w zawartej umowie z Nadleśnictwem Kwidzyn. 

 

 

 



10. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących: 

Rozliczenie robót tymczasowych oraz koniecznych towarzyszących /typu grodze ziemne 

tymczasowe czy pompowanie wody/, będzie dokonane po wykonaniu – wpisem w dziennik 

budowy przedstawiciela Zamawiającego. 

11. Dokumenty odniesienia: 

- dokumentacja techniczna 

- przedmiar 

- kosztorys inwestorski 

- mapy i rysunki techniczne 

- opinie, uzgodnienia, zgłoszenia, wymagane przepisami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przepisy powiązane: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 682 ze 

zm.) 

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2023r. poz. 1478) 

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 

z 2021r., poz. 2454) 

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U.  z 2021r., 

poz. 1213) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz.1126) 

6. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679) 

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.  Dz.U. z 2003 r., 

nr 169 poz. 1650) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

(Dz. U. z 2003 r., nr 47 poz. 401) 

9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021r., poz. 2458) 

10. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) 

11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 

ze zm.) 

 

 

 


