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                                                                                                      Żywiec dn. 08.08.2024 r. 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu otrzymało                

od Wykonawców pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na przetarg        

nr 16/NTSI/2024 pn.: „Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Żywcu”, 

Poniżej przedstawiamy te pytania i odpowiedzi na nie: 

 

Pytanie nr 1:  
Zamawiający określił w SWZ Rozdział IV; 

cyt.: „Termin realizacji zamówienia: 

1) Wykonawca w terminie 1 miesiąca od daty podpisania umowy opracuje proponowane 

rozwiązania projektowe (koncepcję) i przedłoży je Zamawiającemu. Koncepcja powinna 

zawierać część rysunkową wraz z możliwie szczegółowym opisem technicznym. Proponowane 

rozwiązania muszą zostać pozytywnie uzgodnione przez Zamawiającego, co jest warunkiem 

koniecznym do prowadzenia dalszych prac projektowych”. 

2) Wykonawca w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy, złoży wniosek oraz zgodnie 

z terminami określonymi w KPA uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

realizacji przedsięwzięcia. 

3) Wykonawca opracuje projekt budowlany wielobranżowy oraz projekt techniczny zgodnie 

obowiązującymi przepisami prawa oraz przygotuje i skutecznie złoży kompletny wniosek o 

wydanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i o pozwoleniu na budowę oraz uzyska 

prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę - w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania 

umowy. 

4) Wykonawca w terminie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy opracuje projekt 

budowlany wykonawczy stanowiący uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu 

budowlanego, specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), kosztorysy 

inwestorskie oraz przedmiary robót.” 

 

Niniejszym występujemy do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę zapisów dotyczących 

terminu realizacji zamówienia: 

1) Wykonawca w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy opracuje proponowane 

rozwiązania projektowe (koncepcję) i przedłoży je Zamawiającemu. 

Koncepcja powinna zawierać część rysunkową wraz z możliwie szczegółowym opisem 

technicznym. Proponowane rozwiązania muszą zostać pozytywnie uzgodnione przez 

Zamawiającego, co jest warunkiem koniecznym do prowadzenia dalszych prac 

projektowych”. 
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2) Wykonawca w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy, złoży wniosek oraz zgodnie 

z terminami określonymi w KPA uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

realizacji przedsięwzięcia. 

3) Wykonawca opracuje projekt budowlany wielobranżowy oraz projekt techniczny zgodnie 

obowiązującymi przepisami prawa oraz przygotuje i skutecznie złoży kompletny wniosek o 

wydanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i o pozwoleniu na budowę oraz uzyska 

prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę - w terminie 13 miesięcy od dnia podpisania 

umowy. 

4) Wykonawca w terminie 13 miesięcy od dnia podpisania umowy opracuje projekt 

budowlany wykonawczy stanowiący uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu 

budowlanego, specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), kosztorysy 

inwestorskie oraz przedmiary robót.” 

 

Uzasadnienie: 

1.Pragniemy zaznaczyć, że opracowanie proponowanych rozwiązań projektowych (koncepcji) 

wymaga wcześniejszego wykonania co najmniej następujących prac: 

• pozyskanie materiałów, danych wejściowych i warunków technicznych do projektowania               

i ich analiza/weryfikacja (tj. dane o oczyszczalni będące w posiadaniu Zamawiającego, 

dokumentacja archiwalna /powykonawcza istniejących obiektów oczyszczalni ścieków, etc.), 

• przeprowadzenie analizy stanu istniejącego, 

• przeprowadzenie wizji lokalnej obiektów oczyszczalni, 

• opracowanie przez geodetę mapy do celów projektowych, 

Ponadto należy zauważyć, że: 

• zakres rzeczowy koncepcji będzie obejmował zarówno modernizację istniejącej (pracującej) 

oczyszczalni części biologicznej jak również nowo projektowane obiekty będące przedmiotem 

zamówienia, 

• rozwiązania koncepcyjne w zakresie deamonifikacji należy już we wstępnej fazie 

projektowej wykonywać pod nadzorem i wg wskazań autora wynalazku, 

Jest to zakres prac projektowych wymagający odpowiedniego nakładu czasu pracy na 

odpowiedzialne i prawidłowe opracowanie koncepcji. Uzgodniona koncepcja będzie stanowić 

podstawę do dalszych prac projektowych i do opracowania KIP. 

2. Zgodnie z zapisami OPZ (str. 17) Zamawiający wymaga aby, cyt.: „Wykonawca uzyska 

dokument potwierdzający zgodność projektu z celami środowiskowymi określonymi dla 

jednolitych części wód wydany przez PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie. Jest to 

dokument poprzedzający uzyskanie deklaracji zgodności określonej w Art.439 Ustawy Prawo 

Wodne”. 

Procedura ta niewątpliwie wpłynie na wydłużenie czasu uzyskania decyzji środowiskowej. 
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W oparciu o powyższe występujemy z wnioskiem jak wyżej. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i zmienia termin realizacji zamówienia – 

zgodnie ze zmianą SWZ. 

 

Pytanie nr 2: 
Instalacja do oczyszczania odcieków jest objęta ochroną patentową w Urzędzie Patentowym 

RP pod numerem P.436378. Zamawiający wymaga (OPZ str.4): cyt.: „projekt technologiczny 

będzie wykonywany pod nadzorem i ze wskazaniami autora ww. wytycznych”. 

Prosimy o wyjaśnienie, czy po stronie Zamawiającego pozostają wszelkie koszty związane                

z opłatami za korzystanie z rozwiązań patentowych i uzgadnianie projektu z właścicielami 

wynalazku ? 

 

Odpowiedź: 

Informujemy, że wszelkie koszty związane z opłatami za korzystanie z rozwiązań 

patentowych pozostają po stronie Zamawiającego. Nadzór nad projektem technologicznym  

w zakresie oczyszczania odcieków będzie sprawował właściciel patentu na koszt 

Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 3: 
Prosimy o wyjaśnienie, czy przedmiot umowy obejmuje również następujący zakres prac 

wymieniony w OPZ str. 15: 

Cyt.: „ l) W ramach realizacji Przedmiotu Umowy zostaną opracowane i uzyskane: 

• Pozwolenie wodnoprawne na urządzenie wodne + wylot brzegowy DN 600. 

• Decyzja Środowiskowa na projektowane i modernizowane obiekty oraz na drugi wylot 

brzegowy DN600 i drugą komorę fermentacyjna (o tych samych parametrach co istniejąca).” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza że zakres prac obejmuje również: 

•  Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na urządzenie wodne jakim jest  wylot brzegowy 

DN 600 – budowa w latach 80-tych. 

• Uzyskanie Decyzji Środowiskowej na projektowane i modernizowane obiekty oraz na drugi 

wylot brzegowy DN600, drugą komorę fermentacyjną (o tych samych parametrach co 

istniejąca) oraz odsiarczalnie biogazu. 
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Pytanie nr 4: 
Prosimy o wyjaśnienie, co oznacza zapis w OPZ str. 5 cyt.: „Dodatkowe obiekty do 

zaprojektowania 

• Odsiarczalnia biogazu w razie potrzeby.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający usuwa słowa: „ w razie potrzeby”. Prace projektowe muszą obejmować 

odsiarczalnie biogazu – zgodnie ze zmianą SWZ. 

 

Pytanie nr 5: 
Niezależnie od naszego wniosku (patrz pkt 1powyżej) dotyczącego zmiany terminu realizacji 

przedmiotu zamówienia, prosimy o wyjaśnienie zapisu zawartego w Formularzu Oferty cyt.: 

„2.Zapewniamy wykonanie zamówienia w terminie 24 miesięcy + KPA.” , w kontekście 

zapisów określających Termin Wykonania Zamówienia w SWZ pkt IV. 

Odpowiedź: 

Zamawiający omyłkowo pozostawił przedstawiony zapis w Formularzu Oferty. Zapis ten 

zostaje poprawiony zgodnie ze zmianą załącznika do SWZ. 

 

 


