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Załącznik nr 1 do SWZ 

Projektowane postanowienia umowy – ze zmianami 

zawarta w dniu …………… 2021 r. pomiędzy Powiatem Bydgoskim z siedzibą przy  
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz  

reprezentowanym przez Bolesława Grygorewicza – Dyrektora Zarządu Dróg 
Powiatowych  

zwanym dalej Zamawiającym,  

a 

……………………………………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez:  

KRS/REGON/NIP 

zwaną dalej Wykonawcą 

 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego 
przez Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w Bydgoszczy w trybie podstawowym 
wariant bez negocjacji (art. 275 pkt 1) zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn.zm.)  

 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót 
budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. 
„ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1539C NOWA WIEŚ WIELKA- 
PĘCHOWO– UL. MALINOWA POLEGAJĄCA NA BUDOWIE KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWIE ROWÓW PRZYDROŻNYCH, JEZDNI, 
CHODNIKÓW I ZJAZDÓW (”, zwanego dalej Przedmiotem Umowy. 

2. Umowę tworzą następujące dokumenty, które dla celów interpretacji będą miały 
pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością: 

a) Umowa, 

b) Odpowiedzi i informacje udzielone przez Zamawiającego na pytania 
Wykonawców, dotyczących wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (o ile wystąpiły), 

c) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SWZ), 

d) Projekt budowlany/projekty wykonawcze, 

e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej: 
STWiORB), 

f) Oferta Wykonawcy, 

3. W celu wyeliminowania ewentualnych rozbieżności w ww. dokumentach, 
Zamawiający jest zobowiązany wydać na piśmie wyjaśnienie lub polecenie, 
zachowując zasadę, że usunięcie stwierdzonej rozbieżności powinno nastąpić z 
uwzględnieniem pierwszeństwa zapisów i postanowień dokumentów na wyższym 
miejscu w ww. kolejności. 

4. Dokumenty tworzące Umowę należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. 
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5. Wykonawca uznaje, że dokumentacja projektowa, o której wyżej mowa, 
stanowiąca integralną część niniejszej Umowy, jest kompletna z punktu widzenia 
celu, jakiemu ma służyć i zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy 
zgodnie ze złożoną Ofertą. 

 

§ 2 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych, szczegółowo 
opisanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz ofercie Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania i 
przekazania Zamawiającemu Przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie z 
postanowieniami Umowy, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych, harmonogramem terminowo-rzeczowo-
finansowym, poleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi przepisami 
prawa, normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej oraz do usunięcia wszystkich wad występujących w tym 
przedmiocie, w okresie rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Przedmiotu Umowy przy 
zachowaniu należytej staranności, jakiej należy oczekiwać od profesjonalnego 
przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie 
wykonawstwa robót budowlanych. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody 
związane z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, 
uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane 
metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne 
zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących 
Przedmiotem Umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany, przez cały okres trwania Umowy, do posiadania 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co 
najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia 
ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub 
uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane 
błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót 
budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę 
ubezpieczenia nie niższą niż  2.000.000,00 zł. na jedno zdarzenie jak i na 
wszystkie.   

7. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych 
czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do 
przekazania terenu budowy, dostarczenia dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz odebrania 
robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia na zasadach określonych w 
Umowie. 

§ 3 

1. Termin rozpoczęcia realizacji robót wynikających z Umowy, zgodnie z 
protokołem przekazania placu budowy. 
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2. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy, niezwłocznie po upływie 
wymaganych prawem terminów.  

3. Czas od podpisania Umowy do przekazania terenu budowy będzie wykorzystany 
w szczególności przez Wykonawcę na: 

a) powiadomienie gestorów uzbrojenia, 

b) przygotowanie do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu, 

c) przygotowania harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego robót, 

d) przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

e) przygotowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach 
gospodarowania wytworzonymi odpadami, 

f) przeszkolenie pracowników z zakresu BHP, 

g) przedstawienie Zamawiającemu umów/projektów umów o podwykonawstwo 
robót budowlanych. 

4. Wykonawca zrealizuje roboty stanowiące przedmiot umowy w terminie  
5  miesięcy liczonych od dnia podpisania niniejszej Umowy tj. do dnia ……….. 
2021r.  

5. Dopuszcza się zmianę terminu wykonania Umowy w przypadku zaistnienia 
okoliczności przewidzianych w SWZ. 

§  4 

1. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………. jako 
Kierownika budowy, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją 
Umowy w granicach określonych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane. Numer 
uprawnień ….. 

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy  
na inną osobę o kwalifikacjach co najmniej równych kwalifikacjom wymaganym 
przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzącym do zawarcia niniejszej Umowy, po poinformowaniu o zamiarze 
zmiany Zamawiającego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, wyrażonej w formie 
aneksu do Umowy.  

3. Osoba wskazana w ust. 1 ma obowiązek przebywania na terenie budowy w 
trakcie wykonywania robót budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy. 

§ 5 
1. Zamawiający wyznacza Pana/Panią ……………………do pełnienia obowiązków 

Inspektora nadzoru inwestorskiego w oparciu o zapisy ustawy Prawo Budowlane.  

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany do bieżącej koordynacji robót 
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania 
zgodnie z Harmonogramem terminowo-rzeczowo–finansowym; kontroli rozliczeń 
finansowych i płatności pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcami; do odbiorów 
robót wykonanych zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiORB. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, 
decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca 
ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 5 dni roboczych 
zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń, będą podlegały 
rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.   
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4. Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące 
konieczność zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej w 
stosunku do projektu budowlanego ilości robót lub w inny sposób mogące 
spowodować wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagają uprzedniego 
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego, wydanego nie później niż w 
terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania wniosku o zmiany. Brak takiego 
potwierdzenia zmian przez Zamawiającego, zwalnia Wykonawcę z obowiązku 
wykonania poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialności za 
ich niewykonanie, z wyjątkiem czynności i poleceń związanych z 
bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż.  

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza i potwierdza zakres i wartości 
wykonanych robót, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zestawień. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, o czym powiadomi Wykonawcę na co 
najmniej 5 dni roboczych przed dokonaniem zmiany.  

7. Zmiana osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi 
zmiany Umowy.  

§ 6 

1. Zamawiający i Inspektor nadzoru inwestorskiego są uprawnieni do zwoływania 
narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego 
oraz innych zaproszonych osób.  

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw 
dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących 
postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia 
terminowego wykonania Umowy. 

3. Kierownik budowy oraz wskazani kierownicy robót branżowych są zobowiązani 
uczestniczyć w naradach koordynacyjnych. 

4. Zamawiający informuje z co najmniej 5-cio dniowym wyprzedzeniem 
uczestników narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi 
naradę i zapewnia jej protokołowanie, a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza 
wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 

5. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą 
wnieść uwagi w ciągu 5  dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po 
tym terminie ustalenia uważa się za wiążące. 

§ 7 

1. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania, wymaganych przez właściwe 
przepisy, czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w 
terminach i na zasadach określonych w Umowie. 

2. Zamawiający jest zobowiązany w szczególności do: 

a) współdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania 
Przedmiotu Umowy, 

b) przekazania terenu budowy, 

c) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej dokumentacji projektowej, w tym 
STWiORB, 

d) wyznaczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,  
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e) wyznaczenia terminów odbiorów robót oraz przystąpienia do tych odbiorów, 

f) udzielenia Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw, w przypadku gdy okażą 
się one niezbędne do wykonania przez Wykonawcę obowiązków 
wynikających z Umowy. 

g) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie 
Przedmiotu Umowy. 

§ 8 

1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentacją projektową, STWiORB 
oraz, że przeprowadził wizję lokalną terenu budowy i jego otoczenia w sposób 
zapewniający prawidłową ocenę zakresu robót niezbędnych do wykonania 
Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby 
techniczne  oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz 
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu 
Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do 
realizacji robót budowlanych będących Przedmiotem Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi 
umożliwiającymi wykonanie Przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, iż: 

a) jest uprawniony do zawarcia Umowy oraz otrzymał wszelkie zgody i 
zatwierdzenia niezbędne do jej zawarcia i wykonania, w tym niezbędne 
uchwały jego organów korporacyjnych, 

b) nie zostało wszczęte w stosunku do niego postępowanie upadłościowe lub 
naprawcze, nie ogłoszono jego upadłości, nie jest stroną postępowania 
naprawczego oraz nie został postawiony w stan likwidacji oraz nie zachodzą 
przesłanki ogłoszenia jego upadłości, wszczęcia postępowania naprawczego 
lub likwidacji, rozwiązania itp. 

c) nie toczą się żadne postępowania sądowe, administracyjne, egzekucyjne w 
postępowaniu cywilnym, administracyjnym lub inne oraz nie są znane żadne 
roszczenia w stosunku do Wykonawcy lub jakiegokolwiek składnika jego 
majątku, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na pogorszenie jego 
sytuacji finansowej i jego zdolność do wykonania Umowy, 

d) wszelkie urządzenia tymczasowe i sprzęt, które będą stosowane przez 
Wykonawcę w ramach lub w związku z wykonaniem robót są w należytym 
stanie technicznym, dopuszczone do stosowania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, prawidłowo utrzymane i gotowe do pracy. 

6. Wykonawca zapewnia, że dołożył należytej staranności w ustalaniu wszelkich 
okoliczności natury faktycznej lub prawnej oraz w toku wszelkich podejmowanych 
czynności, powołanych w treści ww. oświadczeń. 

7. Powyższe oświadczenia zostały przez Wykonawcę złożone w dobrej wierze i w 
dobrej wierze przyjęte przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do następujących czynności: 

a) prowadzenia dokumentacji robót, 

b) powołania kierownika budowy oraz kierownika/ów robót branżowych na cały 
czas trwania niniejszej umowy, 
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c) przekazywania Zamawiającemu informacji dotyczących wykonywania robót 
oraz umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzanie kontroli ich 
wykonywania, 

d) wykonania robót oraz innych czynności objętych Przedmiotem Umowy 
zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz z zasadami sztuki budowlanej, 
aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, 

e) wykonywania robót oraz innych czynności objętych Przedmiotem Umowy 
zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 
w tym obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, 

f) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod 
diagnozowania i kontroli spełniających wymagania techniczne (na żądanie 
Zamawiającego przedstawianie koniecznych aprobat, wyników badań i ocen 
oraz ekspertyz), 

g) ochrony mienia przed działaniem osób trzecich oraz przed niepożądanym 
działaniem czynników atmosferycznych, 

h) zapewnienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym 
przez Zamawiającego lub Wykonawcę, 

i) zgłaszania gotowości do odbioru robót lub przystąpienia do odbioru robót, 

j) usuwania wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub 
ujawnionych w czasie odbiorów i w terminach wyznaczonych w protokołach 
odbioru, 

k) stosowania się do poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnych z 
przepisami prawa i postanowieniami Umowy, 

l) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników, posiadających niezbędne 
uprawnienia do wykonywania robót i innych czynności wykonywanych w 
ramach realizacji niniejszej Umowy, których kwalifikacje będą zapewniały 
należytą jakość i terminowość wykonania robót oraz innych czynności 
wykonywanych w ramach Umowy, 

m) zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 
pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego poniżej 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych 
czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie 
stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy 
określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w 
miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do 
zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Zamawiający wymaga 
zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 
wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie 
umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują 
czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. 
pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: 
kierujących budową.  

n) przedłożenia Zamawiającemu przed rozpoczęciem wykonywania czynności 
przez tzw. pracowników fizycznych oświadczeń wskazujących imię i 
nazwisko pracownika, rodzaj zawartej umowy o pracę, wymiar etatu, datę 
zawarcia umowy,  



JO-III.271.1.9.2021 Strona 7 

o) Zamawiający zastrzega sobie możliwość do weryfikacji, czy pracownicy 
wykonujący roboty, zostali zgłoszeni przez Wykonawcę, 

p) w trakcie realizacji zamówienia, każdorazowo na pisemne żądanie 
Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym 
niż 3 dni robocze, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu 
dokumentów potwierdzających zatrudnianie osób, o których mowa w ppkt. 
m , na podstawie umowy o pracę. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ppkt. n będzie traktowane 
jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia tych pracowników na 
podstawie umowy o pracę, 

q) dostarczania niezbędnych materiałów i urządzeń, 

r) zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca korzysta  
z Podwykonawców niewymagających zgłoszenia Zamawiającemu zgodnie z 
§12 ust. 14 Umowy oraz w przypadku określonym w §14 ust. 5. 

9. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, 
Wykonawca pełni funkcję koordynatora podczas wykonywania robót i usuwania 
ewentualnych wad. 

10. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez 
Wykonawcę lub Podwykonawców. 

11. Po stronie Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia określonego w § 13 ust. 2, 
leży obowiązek zrealizowania warunków i uwag zawartych w uzgodnieniach 
stanowiących integralną część dokumentacji projektowej. 

12. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, 
nie przewidziane dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do 
niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

13. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z 
realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ w szczególności na wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin zakończenia robót.  

14. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą 
wykonane przez siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót, do 
dnia odbioru końcowego robót.  

15. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i ochrony znaków 
geodezyjnych znajdujących się na placu budowy. W przypadku ich zniszczenia 
w trakcie realizacji robót, Wykonawca ma obowiązek do ich przywrócenia.   

16. W przypadku wycinki drzew Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do 
dokonania przez uprawnioną osobę klasyfikacji i wyceny pozyskanego drewna. 
Ustaloną w ten sposób kwotę, Wykonawca przeleje na rachunek bankowy 
Zamawiającego. 

17. Wykonawca zagospodaruje materiały z rozbiórek oraz zdjęty humus 
nieprzewidziany do ponownego wbudowania, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa, uzyskanymi uzgodnieniami gestorów oraz 
poleceniami Zamawiającego.  

18. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany 
uporządkować teren budowy i przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego najpóźniej do dnia odbioru końcowego robót. 
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§ 9 

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać roboty zgodnie z zatwierdzonym 
przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym, 
zwanym dalej Harmonogramem. 

2. W terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu właściwy, zatwierdzony Harmonogram, zgodnie z 
którym będzie realizowany przedmiot Umowy.  

3. Harmonogram będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót według 
działów STWiORB, będzie zawierał harmonogram płatności jako sumę 
należności za wszystkie asortymenty robót realizowanych w danym miesiącu 
rozliczeniowym. Asortymenty robót mniej znaczących będą łączone w grupy 
pod jedną nazwą. Grupy asortymentów robót powinny być naniesione na grafik 
Harmonogramu w zakresie harmonogramu robót, z uwzględnieniem daty 
rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie oraz z uwzględnieniem daty 
zakończenia tych robót, z dokładnością do kolejnego miesiąca 
kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie 
poszczególnych asortymentów robót Wykonawca uwzględni przerwy 
wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, oraz inne 
okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania Umowy i 
zagwarantuje etapowanie wykonania Przedmiotu Umowy, zapewniające 
realizację Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 3 ust. 4. 

4. Harmonogram będzie uwzględniał w szczególności:  

a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane 
stanowiące Przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i 
zakończenia robót składających się na Przedmiot Umowy,  

b) szacowanie przerobu i płatności (brutto) w układzie miesięcznym oraz koszty 
ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Umowy. 

5. Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron Umowy 
w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych robót, aktualizacji 
zakresu rzeczowego lub przesunięcia terminu zakończenia robót.  

6. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu 
zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.  

7. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu, w szczególności, gdy 
poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem 
w realizacji przedmiotu Umowy, jak również w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru 
inwestorskiego powiadomi Wykonawcę, że Harmonogram jest niezgodny z 
wymaganiami określonymi Umową a złożenie takiego Harmonogramu jest 
możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 
7 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt 
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Zamawiającemu do 
zatwierdzenia. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni 
roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu nie 
zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony także 
przez Zamawiającego.  

8. Zaktualizowany, zatwierdzony przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 7 
zdanie drugie, Harmonogram zastępuje dotychczasowy Harmonogram i jest 
wiążący dla Stron. 

9. Jeżeli podczas wykonywania Umowy:  
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a) faktyczny postęp robót będzie w ocenie Zamawiającego zagrażał terminowi 
zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót,  

b) Wykonawca nie dotrzyma terminu określonego w Harmonogramie,  

c) zajdą inne odstępstwa od Harmonogramu, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w 
terminie 7 dni, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt planu 
naprawczego. 

10. Plan naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania 
robót np. poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, 
podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania 
niezrealizowanych dotychczas etapów robót w terminach określonych w 
aktualnie obowiązującym Harmonogramie. 

11. Wykonawca jest uprawniony do żądania przedłużenia terminu zakończenia 
robót lub etapów robót w zakresie, w jakim za powstałe okoliczności 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający i które zostały określone w SIWZ oraz 
miały wpływ na dotrzymanie terminów wskazanych w obowiązującym 
Harmonogramie. 

12. W okolicznościach, o których mowa w punkcie poprzedzającym, przedłużenie 
terminu zakończenia robót oraz terminów zakończenia etapów robót nastąpi w 
trybie zmiany Umowy na podstawie przepisów ustawy Pzp, w oparciu o zapisy 
rozdz. XI SWZ. 

13. Jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 
zakończenia robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót, będą 
następstwem okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 
Wykonawca nie jest uprawniony do żądania przedłużenia terminu zakończenia 
robót oraz etapów robót. 

14. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia 
Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robót albo 
odstąpienia od Umowy. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji 
szczegółowego Harmonogramu uwzględniającego zmiany Umowy. 

16. Jeżeli Wykonawca zignoruje uzasadnione żądania Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego dotyczące wykonania robót, ma on prawo zawieszenia robót do 
czasu spełnienia odpowiednich wymagań przez Wykonawcę. Wszelkie 
opóźnienia wynikłe z powodu takiego zawieszenia obciążają wyłącznie 
Wykonawcę. 

17. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robót. 

a) W przypadku ujawnienia wad w robotach, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
jest uprawniony do żądania ich usunięcia w określonym terminie na koszt 
Wykonawcy. 

b) Jeżeli dla ustalenia przyczyn wystąpienia wad niezbędne jest dokonanie prób, 
badań, odkrywek lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może 
polecić dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. 

c) Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający 
może zlecić innemu podmiotowi usunięcie wady na koszt Wykonawcy. 
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§ 10 

1. Materiały dostarczone przez Wykonawcę w celu wykonania Przedmiotu Umowy 
powinny: 

a) odpowiadać wymaganiom określonym w: ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 215 z późn.zm) oraz 
STWiORB., 

b) być nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakości, 

c) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, 
atesty dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, 

d) być dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

e) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy 
wykonywaniu robót, 

f) być wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich w dacie ich wbudowania na 
terenie budowy. 

2. Badania jakości materiałów i robót. 

a) Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego lub organ upoważniony do kontrolowania budowy powinny być 
poddawane badaniom służącym potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi 
normami i przepisami. 

b) Badania określone w dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany 
przeprowadzać samodzielnie i na własny koszt. 

c) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz 
instrumenty, urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i 
ilości materiałów i robót oraz dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
próbki materiałów, przed ich wbudowaniem, na własny koszt. 

d) Badania materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt 
Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy w 
zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce badawczej. 

e) Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać wykonania badań 
dodatkowych, które nie są wymagane w specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych lub wykonanie dodatkowych badań poza 
miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dla materiałów lub robót, 
które budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości. 

f) Jeżeli wyniki badań wykażą, że: materiały bądź roboty nie są zgodne z 
wymaganiami STWiORB oraz odpowiednich norm i aprobat, to koszty tych 
badań ponosić będzie Wykonawca. 

§ 11 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia na czas prowadzenia robót 
zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu oraz do jej całkowitej 
likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót. 

2. Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji 
ruchu wykonanej zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiORB. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i 
zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych 



JO-III.271.1.9.2021 Strona 11 

objazdów oraz za ich utrzymanie w należytym stanie przez cały czas 
wykonywania robót. 

§ 12 

1. Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem, wykonuje zamówienie samodzielnie*), 
za wyjątkiem części zamówienia wymienionym/ch w oświadczeniu, która/e 
zostanie/ą wykonana/e przy udziale Podwykonawcy/ów, w następującym 
zakresie:____________________________*) (wskazany/e w oświadczeniu 
Wykonawcy zakres/y, które zamierza powierzyć podwykonawcom) *) 

2. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o 
których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację usług lub robót. W trakcie realizacji zamówienia 
Wykonawca może również zmienić Podwykonawcę wymienionego w ust. 1. 

3. Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w 
zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy nie 
stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację 
Umowy o podwykonawstwo. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania 
Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub 
pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu 
Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną, nie później 
niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego 
mu przez Podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   

6. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający 
w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie 
zastrzeżeń. 

7. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 6 pisemne zastrzeżenia do 
projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w szczególności w następujących przypadkach:  

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o 
podwykonawstwo, określonych w ust. 12, 

b) niespełniania przez projekt wymagań stawianych w SWZ, 

c) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację 
Przedmiotu Umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez 
Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez 
Wykonawcę za realizację Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcę; 

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia 
przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy przez Zamawiającego,  

e) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy 
niż przewidywany niniejszą Umową dla tych robót, 
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f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za 
wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy. 

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o 
podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 6 Wykonawca, Podwykonawca 
musi przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w 
całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

9. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego 
zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o 
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie 
później niż na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.  

10. Zamawiający zgłosi Wykonawcy pisemny sprzeciw do przedłożonej Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od 
jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 7.  

11. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane będzie 
uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w 
terminie 14 dni od dnia przedłożenia kopii tej Umowy nie zgłosi do niej na piśmie 
sprzeciwu lub jej nie zaakceptuje. 

12. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w 
szczególności, iż: 

a) Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, 
odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają 
części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą, 

b) wykonanie Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co 
najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego 
wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, 
SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

c) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za 
wady Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu 
odpowiedzialności za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec 
Zamawiającego, 

d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
niezwłocznie Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i 
wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.  

13. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie 
Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 
Podwykonawcy od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
Wykonawcy przez Zamawiającego.  
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c) określających termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy na dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę faktury VAT lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

14. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, może 
nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a 
przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o 
podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

15. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo lub dalsze 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część 
Przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, 
o którym mowa w § 13 pkt 2. Przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o 
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 
5.000,00zł. 

16.  W przypadku o którym mowa w ust. 15, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 
jest dłuższy niż określony w ust. 12 lit. c, Zamawiający informuje o tym 
Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie  
7 dni, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

17. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu 
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została 
zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub 
może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt 
Wykonawcy.  

18. Wykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy o podwykonawstwo odpis z 
Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w 
imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do 
jego reprezentacji.  

19. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez 
Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub zmiana tej umowy, wymaga 
ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 5 –11. 

20. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w 
zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i 
kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie 
spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych 
Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub 
dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają 
postanowienia niniejszej Umowy. 

 



JO-III.271.1.9.2021 Strona 14 

§ 13 

1. Strony ustalają, że koszt wykonania Przedmiotu Umowy został określony przez 
Wykonawcę w złożonej w przedmiotowym postępowaniu Ofercie. 

2. Cena ryczałtowa realizacji Przedmiotu Umowy określonego w § 1 wynosi: ..… zł 
netto (słownie złotych: …………), powiększona o należny …. % podatek VAT 
wynosi  ……………………zł brutto. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie 
koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z 
tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu 
Umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu 
Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany, ustalonego w 
ust. 2, wynagrodzenia ryczałtowego. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 2 uwzględnia wszystkie obowiązujące w 
Polsce podatki, łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z 
wykonywaniem robót.  

5. Podstawą rozliczeń przy odbiorach Przedmiotu Umowy jest dostarczony 
zgodnie z zapisami § 9 ust. 2 zaakceptowany przez Zamawiającego, 
Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy oraz kosztorys ofertowy złożony 
przez Wykonawcę przy podpisaniu Umowy. 

6. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia, w szczególności cesji, przekazu, 
sprzedaży, potrącenia, zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności lub jej części 
wobec Zamawiającego, korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na 
osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 14 

1. Zamawiający zapłaci należne za wykonanie Przedmiotu Umowy 
wynagrodzenie, określone w §13 ust. 2 zgodnie z zasadami określonymi 
niniejszą Umową. 

2. Zamawiający ustala, iż zapłata wynagrodzenia na rzecz zgłoszonych zgodnie z 
zapisami §12 niniejszej Umowy Podwykonawców, nastąpi na mocy cesji 
wierzytelności Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za wykonanie umowy na 
rzecz Podwykonawcy.  Wykonawca wraz z projektem umowy, o którym mowa w 
§12 ust. 4, złoży projekt umowy cesji wierzytelności przenoszącej na 
Podwykonawcę prawo do uzyskania zapłaty bezpośrednio od Zamawiającego.  

3. Zapisy ust. 2 odnoszą się również do sytuacji zgłoszenia przez Podwykonawcę 
dalszego Podwykonawcy.  

4. Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają wartość odebranych 
robót budowlanych, ustaloną na podstawie ilości wykonanych robót, 
Harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego oraz kosztorysu, o którym 
mowa w §13 ust. 5, zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5. Zamawiający wymaga, by roboty były rozliczane zgodnie z przyjętym 
Harmonogramem oraz kosztorysem o którym mowa w §13 ust. 5, według 
przyjętych scalonych pozycji. Za materiały i usługi przekraczające kwotę 
określoną w oparciu o zapis §12 ust. 14 zapłaci Wykonawca lub Podwykonawca 
okazując Zamawiającemu do rozliczenia potwierdzenie zapłaty wraz z 
oświadczeniem ujawnionych: dostawcy lub usługodawcy. W pozostałym 
zakresie zapłata wynagrodzenia będzie oparta o zapisy §14 ust. 2.    

6. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej 
Umowy będzie dokonywane, nie częściej niż raz w miesiącu, na podstawie 
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rachunków lub faktur VAT częściowych i rachunku lub faktury VAT końcowej, 
wystawionych przez Wykonawcę. 

7. Faktury Wykonawca wystawi w następujący sposób:  

Nabywca - Powiat Bydgoski, z siedzibą: ul. Konarskiego 1-3, 85-066 
Bydgoszcz, NIP 554-25-73-290.  

Odbiorca (płatnik) – Zarząd Dróg Powiatowych w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 
1-3, 85-066 Bydgoszcz (bez NIP). 

8. Wykonawca może wystawić i przesłać Zamawiającemu drogą elektroniczną 
fakturę ustrukturyzowaną (za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania). 

9. Wysokość płatności dokonywanych na podstawie rachunków lub faktur VAT 
częściowych nie jest limitowana, z zastrzeżeniem, że łączna ich wartość nie 
może przekroczyć kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w §13 ust. 2. 

10. Wszystkie płatności za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane będą 
dokonywane na podstawie potwierdzonych protokołów odbioru robót, w 
terminach określonych Harmonogramem, na podstawie wystawionych 
rachunków lub faktur VAT z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, 
na konto bankowe Wykonawcy lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego 
Podwykonawcy.  

11. Wykonawca oświadcza, że posiada ujawniony rachunek bankowy w banku 
…………………. o numerze ………………………., na który Zamawiający będzie 
regulował należność  wynikającą z realizacji niniejszej Umowy. 

12. Podstawą bezpośredniej płatności dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie faktura VAT lub rachunek 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przedstawiona Zamawiającemu 
za pośrednictwem Wykonawcy, wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem 
kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę i Podwykonawcę robót budowlanych, 
lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

13. Płatności będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych 
od daty otrzymania przez Zamawiającego (data wpływu) wystawionej przez 
Wykonawcę faktury VAT lub rachunku z uwzględnieniem potrąceń wynikających 
z Umowy, w oparciu o sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
zakres rzeczowo-finansowy w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z 
protokołami odbioru robót. 

14. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem, 
dokumenty potwierdzające należne w tym okresie wynagrodzenie 
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy (kopia FV, wykonany zakres robót i 
należna kwota wynagrodzenia w formie zbiorczego zestawienia).  

15. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT  lub rachunkiem 
dokumentów, o których mowa w ust. 14, Zamawiający jest uprawniony do 
wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy/Podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę 
stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu 
wypełnienia stawianych przez niego wymagań, o których mowa w ust. 5, nie 
skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie 
uprawnia Wykonawcy/Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do żądania 
odsetek.  
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16. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy wyjaśnień, 
w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty przekazania żądania w przypadku 
wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z okresowym 
rozliczeniem.  

17. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu niezwłocznie, nie później niż w 
terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania żądania Zamawiającego, o którym 
mowa w ust.16, wyjśnienia zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego 
stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług 
realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 
prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie 
mającym wpływ na wysokość roszczenia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na 
wysokość ich wynagrodzenia. 

18. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania płatności na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o 
których mowa w ust. 17 i wykaże niezasadność takiej płatności. 

19. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie 
należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie i będzie 
dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy o 
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.  

20. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót 
budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za 
wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy. 

21. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie Przedmiotu Umowy 
Wykonawca dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi 
przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o 
podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej 
płatnością końcową. 

§ 15 

1. Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu wszystkich robót 
składających się na Przedmiot Umowy na podstawie oświadczenia kierownika 
budowy oraz po zakończeniu innych czynności przewidzianych przepisami 
Prawa Budowlanego, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  

2. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, po zgłoszeniu przez Wykonawcę 
zakończenia robót i gotowości obiektu do odbioru. 

3. Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę zgłoszenia do odbioru. 

4. W ciągu 7 dni, licząc od daty zakończenia robót, Wykonawca ma obowiązek 
przekazania Zamawiającemu dokumentów, których dołączenia do 
zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na 
użytkowanie wymagają przepisy Prawa budowlanego, w szczególności 
inwentaryzacji powykonawczej.  
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5. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 4 Zamawiający uzna 
zgłoszenie robót do odbioru za nieskuteczne. 

6. Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym  
niż 21 dni od zgłoszenia zakończenia robót. Z wnioskiem o odbiór końcowy 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe 
rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy. 

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres rzeczowo-finansowy 
wykonanych robót w terminie 14 dni od daty otrzymania szczegółowego 
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień 
lub uzupełnień szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w 
przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego prawidłowości. 

9. W następstwie wyjaśnień, uzupełnień lub konsultacji z Wykonawcą, Inspektor 
nadzoru inwestorskiego koryguje szczegółowe rozliczenie rzeczowo-finansowe 
Wykonawcy w celu zapewnienia jego prawidłowości. 

§ 16 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu gwarancji 
jakości na Przedmiot Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą, przez okres ............. 
miesięcy od daty odbioru końcowego robót.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, 
stanowiące Przedmiot Umowy, rękojmi za wady na okres 60 miesięcy, licząc od 
daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w KC. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na wykonane 
oznakowanie poziome.  

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie 
wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi 
mu na podstawie KC, może powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na 
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu 
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni 
roboczych. 

5. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do 
dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach 
określonych w KC. 

§ 17 

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na 
jego rzecz Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 
………………… na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp na kwotę 
równą 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 2. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i 
ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia Wad, w 
szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar 
umownych. 

3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający 
– Powiat Bydgoski.  
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4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy 
oraz w okresie rękojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do 
niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych 
okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres 
wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

6. Kwota w wysokości … (słownie: …) PLN stanowiąca 70% Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia 
Odbioru końcowego robót. 

7. Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowić będzie Protokół 
odbioru końcowego robót. 

8. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady 
fizyczne, wynosząca 30% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, tj. … (słownie: …) PLN, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po 
upływie tego okresu. 

9. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których 
mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia 
zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia 
jego wysokości. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji 
Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie.  

11. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, 
podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w 
terminach, o których mowa w ust. 6. i ust. 8. Zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było 
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

12. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od 
Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy 
nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę 
pisemnego wezwania do zapłaty. 

13. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest 
krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany 
ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż 
na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. 

14. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 nie przedłoży 
Zamawiającemu nowego Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego 
Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z 
roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie. 

15. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez 
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Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części 
Zabezpieczenia. 

§ 18 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie Przedmiotu Umowy. 

2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych z 
następujących tytułów i w podanych wysokościach: 

1) za niewykonanie Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 3 ust. 4, w 
wysokości 0,05% zł za każdy dzień zwłoki, 

2) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w 
wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 2. 

3) za zwłokę w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-
terminowo-finansowego w terminie określonym w § 9 ust. 2, w wysokości 100 
zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

4) za niezgłoszenie pracownika w sytuacji opisanej w § 8 ust. 8 lit. n w wysokości 
1.000 złotych, za każdego niezgłoszonego pracownika, 

5) za zwłokę przy usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w 
okresie gwarancji - w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczony od 
dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

6) za przedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo po 
terminie określonym w § 12 ust. 5, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
projektu jej zmiany, w wysokości 5.000,00 zł za każdy nieprzedłożony do 
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,  

7) za przedłożenie po terminie określonym w § 12 ust. 9, poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 
w wysokości 5.000,00  złotych za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej 
zmiany,  

8) za nie przedłożenie lub przedłożenie po terminie określonym w § 12 ust. 15, 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo w 
zakresie usług lub dostaw, lub jej zmiany w wysokości 5.000,00 złotych za 
każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany, 

9) za niedokonanie, w terminie określonym w § 12 ust. 16, wymaganej przez 
Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub 
usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego 
terminie, w wysokości 5.000,00 złotych.   

10) za niezgłoszenie podwykonawcy w wysokości 10.000 złotych, za każdego 
niezgłoszonego podwykonawcę, 

11) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom, które nie będzie dokonywane przez Zamawiającego na 
mocy cesji wierzytelności w sytuacji opisanej w § 12 ust. 15 zdanie ostatnie, w 
kwocie 5.000,00 zł, za każdy taki przypadek,\za nieterminową zapłatę 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,  
-  1.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia od dnia upływu terminu zapłaty do 
dnia zapłaty, 

12) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 
za wady fizyczne lub gwarancji jakości - w wysokości 0, 05 % wynagrodzenia 
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brutto określonego w § 13 ust. 2, za wykonany przedmiot odbioru, za każdy 
dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

13) za spowodowanie przez Wykonawcę przerwy w wykonaniu robót budowlanych 
bez uzasadnionego powodu - w wysokości 0, 2 % wynagrodzenia brutto 
określonego w § 13 ust. 2, za każdy dzień przerwy w wykonaniu robót. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy  
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 2. Kara nie przysługuje, jeżeli 
odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 456 ustawy 
Pzp. 

4. Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo do odszkodowania w pełnej 
wysokości poniesionej szkody, jeżeli wartość kary umownej jest niższa od 
poniesionej szkody, dochodzonego na podstawie przepisów Kodeksu 
Cywilnego. 

5. Kara umowna przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna 
od dnia następnego po dniu zwłoki. 

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia przekazania wezwania. 

7. Zamawiający może potrącić równowartość kary umownej z płatności należnej 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

8. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty 
kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
ukończenia robót lub innych zobowiązań wynikających z Umowy. 

9. Łączna wysokość kar umownych, naliczonych w oparciu o zapisy § 18 ust. 2 
nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 2. 

§ 19 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może 
zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje 
wynagrodzenie należne z tytułu wykonania potwierdzonej części umowy. W 
takim przypadku kara określona w §18 ust. 3 Wykonawcy nie przysługuje. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w art. 456 
ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp.  

3. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy z winy 
Wykonawcy – w przypadkach wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz jeżeli 
Wykonawca narusza w sposób rażący postanowienia umowy. Odstąpienie winno 
nastąpić w terminie 30 dni od stwierdzenia okoliczności uzasadniających 
odstąpienie. Do rażących naruszeń umowy zaliczają się w szczególności 
sytuacje, gdy: 

1) Wykonawca nie przystąpił do realizacji Przedmiotu Umowy bez 
uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczął ich pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie, 

2) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej 
niż 7 dni, zaś Wykonawca nie kontynuuje ich pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie,  
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3) Wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy lub sprzecznie z Umową. W 
takim wypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu 
wykonywania prac i wyznaczy mu w tym celu 7-dniowy termin (7 dni 
roboczych) na wykonanie tego zobowiązania. Jeśli Wykonawca nie rozpocznie 
w ww. terminie wykonywania prac w sposób należyty, Zamawiający ma prawo 
wypowiedzieć Umowę ze skutkiem na dzień złożenia wypowiedzenia, 

4) Wykonawca opóźnia się w realizacji prac, w zakresie, jaki winien być 
wykonywany według Harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, a 
opóźnienie wynosi więcej niż 21 dni, 

5) Wykonawca dokona przeniesienia wierzytelności, o których mowa w §13 ust. 
6, lub innych zobowiązań wynikających z Umowy, bez zgody Zamawiającego. 

6) łączna wartość kar umownych określonych w §18 ust. 2 naliczonych z tytułu 
niedotrzymania zobowiązań umownych przekroczy 20% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 13 ust. 2. 

4. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, gdy zostanie wszczęte 
postępowanie egzekucyjne przez zarząd przymusowy, sprzedaż 
przedsiębiorstwa lub zajęcie poszczególnych składników przedsiębiorstwa 
określonych w art. 55 1 KC, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 
uzasadniających odstąpienie. 

5. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i zawierać uzasadnienie obejmujące podstawy jego dokonania. 

6. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Stronie oświadczenia 
za pośrednictwem pocztowych przesyłek poleconych za potwierdzeniem odbioru 
lub bezpośrednio, na adres wskazany do korespondencji, określony  
w § 20. Jeżeli strona nie podejmie w terminie, dwukrotne awizo będzie 
traktowane jako skuteczne doręczenie. 

7. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 
części umowy.  

8. W wypadku odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od daty odstąpienia, 
Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego przedmiotu umowy według stanu na 
dzień odstąpienia. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiającemu 
przysługuje prawo potrącenia ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar 
umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu faktycznie 
wykonanej i odebranej pracy. 

10. Zamawiający może także odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy, w terminie 
21 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w następujących 
przypadkach: 

1) gdy został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, likwidacje lub rozwiązanie 
Wykonawcy, 

2) zajęcia składników majątku Wykonawcy w wyniku toczącego się postępowania 
egzekucyjnego, jeżeli zajęcie ma wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

3) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z umową, warunkami 
technicznymi, normami branżowymi, aktualną wiedzą techniczną i nie zmienia 
nieprawidłowego sposobu realizowania przedmiotu umowy mimo upływu 
wyznaczonego mu w tym celu przez Zamawiającego terminu . 
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§ 20 

Strony zgodnie oświadczają, że adresy wymienione w komparycji umowy są 
adresami do korespondencji. W przypadku zmiany adresu i nie poinformowania 
drugiej strony o tej okoliczności, wszelka korespondencja wysłana pod ostatni adres 
korespondencyjny będzie uznana za skutecznie doręczoną. 

§ 21 

1. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy są możliwe 
w przypadkach i na zasadach określonych w Rozdz. IX  SWZ. Wszelkie zmiany 
niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

§ 22 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie 
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Prawa 
budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 23 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze Stron Umowy. 

Zamawiający                                                                            Wykonawca 

 

 

  

 


