

Skoroszyce, dnia 17.01.2024 r.

IP.IZ.271.1.2024.IBK

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania pn.: „**Remont drogi gminnej ul. Szkolnej w m. Chróścina**”

### **WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SWZ (1)**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania:

#### **Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamknięcie ulicy Szkolnej poprzez wprowadzenie TOR i wykonanie objazdów na czas realizacji zadania..

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający wyraża zgodę na zamknięcie ulicy Szkolnej na czas układania nawierzchni asfaltowej, po uprzednim wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej (DW nr 401), na drodze powiatowej (ul. Ogrodowa) oraz na części ulicy Szkolnej nie objętej remontem.

#### **Pytanie nr 2:**

**Wykonawca przedłożył wniosek o zmianę zapisów w umowie zgodnie z poniższymi punktami:**

**1. „Wnoszę o zmianę § 3 ust. 1 pkt 11 Umowy poprzez przyjęcie następującej treści:**

Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie 14 dni od daty ich stwierdzenia, chyba, że nie będzie to możliwe ze względu na zaistniałe warunki atmosferyczne.”

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmiany.

**2. „Wnoszę o zmianę § 3 ust. 2 pkt 3 Umowy poprzez zmianę „7 dni” na „3 dni”**

Z uwagi na termin realizacji przedsięwzięcia ewentualny czas oczekiwania 7 dni na akceptację zmiany wskazanej w tym punkcie może narazić wykonawcę na zagrożenie niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakreślonym w umowie.”

#### **Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie ww. zmiany z dopiskiem „dni roboczych”.

§ 3 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3) zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 pkt 2), w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 3 dni roboczych od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunków Zamówienia.”

**3. „Wnoszę o zmianę § 3 ust. 2 pkt 3 Umowy poprzez przyjęcie następującej treści:**

Wykonawca zobowiązany jest do udziału w radach budowy, Zamawiający informować będzie o jej zwołaniu co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający uznał, że chodzi o § 3 ust. 2 pkt 7 wzoru Umowy.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

**4. „Wnoszę o zmianę § 6 ust. 2 Umowy poprzez zmianę „30 %” na „10 %””**

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

§ 6 ust. 2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„2. Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 10% całkowitego wynagrodzenia za wykonanie umowy.”

**5. „Wnoszę o zmianę § 7 ust. 5 Umowy poprzez zmianę „14 dni” na „7 dni””**

Z uwagi na termin realizacji przedsięwzięcia ewentualny czas oczekiwania 14 dni na akceptację może narazić wykonawcę na zagrożenie niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

§ 7 ust. 5 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„5. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Niezgłoszenie w w/w terminie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.”

**6. „Wnoszę o zmianę § 9 ust. 1 Umowy poprzez każdorazową zmianę „brutto na „netto”**

Uzasadnieniem jest zasada równego traktowania, wynikająca z unormowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Zastrzeżenie naliczania kar umownych od wartości brutto powoduje nierówne traktowanie wykonawców, ponieważ w przypadku wykonawców zagranicznych kara będzie obliczana od wartości niższej, ponieważ podatek VAT jest doliczany wtedy wyłącznie w celu dokonania oceny ofert. Podobna

sytuacja miałyby miejsce w przypadku Wykonawcy zwolnionego z podatku VAT. W celu zachowania zasady równego traktowania wykonawców biorących w postępowaniu o udzielenie zamówienia zasadnym jest naliczanie kar umownych od wartości netto.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

§ 9 ust. 1 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca jest zobowiązany wypłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- 1) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 ust. 1.
- 2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż łącznie 10 % wynagrodzenia,
- 3) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie, o którym mowa w §2 ust. 1 w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 ust.1 za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż łącznie 10% wynagrodzenia.
- 4) za opóźnienie w usunięciu wady, w tym w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 ust 1 za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, lecz nie więcej niż łącznie 10 % wynagrodzenia.
- 5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

**7. „Wnoszę o zmianę § 9 ust. 1 Umowy poprzez każdorazową zmianę „10 %” na „5 %”**

Uzasadnieniem dla wniosku o zmianę jest fakt, że wskazany limit kar umownych stanowi o przerzuceniu na Wykonawców odpowiedzialności finansowej za realizację zamówienia w wymiarze większym niż wymagają tego warunki zamówień publicznych. Zawyżanie wysokości kar umownych przekłada się przy tym w sposób bezpośredni na wysokość cen oferowanych. Kalkulując ofertę, Wykonawca, mając na względzie swój interes ekonomiczny, uwzględniać będzie nie tylko koszty stworzenia przedmiotu umowy (w tym jego części), koszty osobowe, związane z zatrudnianiem oraz zakładanego zysku, ale i wszelkie wiążące się z realizacją zamówienia ryzyka – do których zaliczyć należy kary umowne. W konsekwencji prowadzić to może do zawyżania przez część wykonawców ofert cenowych, jako reakcję na nieproporcjonalnie wysokie kary umowne grożące w postępowaniu – w dalszej natomiast perspektywie: do nieefektywnego gospodarowania finansami publicznymi.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę

**8. „Wnoszę o zmianę § 9 ust. 2 Umowy poprzez zmianę „2.000,00 zł” na „1.000,00 zł””**

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

9. „Wnoszę o zmianę § 9 ust. 4 Umowy poprzez zmianę „20% wynagrodzenia umownego brutto” na „10% wynagrodzenia umownego brutto””

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

10. „Wnoszę o wykreślenie § 9 ust. 5 Umowy”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

11. „Wnoszę o wykreślenie § 9 ust. 7 Umowy”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

12. „ Wnoszę o zmianę § 10 ust. 1 pkt 4 Umowy poprzez dodanie po dotychczasowej treści:  
„ chyba, że przerwa spowodowana jest przyczynami, za które Wykonawca nie odpowiada”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

W związku z dokonanymi zmianami treści SWZ w ramach udzielonych odpowiedzi, zmianie ulegają terminy składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą następująco:

- nowy termin składania ofert upływa w dniu **22 stycznia 2024 r.**, o godz. 10:00
- nowe otwarcie ofert nastąpi w dniu **22 stycznia 2024 r.**, o godz. 10:05
- nowy termin związania ofertą: od 22 stycznia 2024 r. do dnia 20 lutego 2024 r.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

**Przedmiotowe wyjaśnienia treści SWZ, stanowią integralną jej część, są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.**

*Bernard Rudkowski*  
/-/ zastępca Wójta Gminy Skoroszyce  
.....  
zatwierdzam

Zmianę niniejszą zamieszcza się  
na stronie postępowania Zamawiającego  
w dniu 17.01.2024 r.