



**POLSKI
ŁAD**



BGK
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
„Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz turystycznej na terenie gminy Sulmierzyce”, które jest dofinansowane ze środków
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Sulmierzyce, dnia 19 lipca 2024r.

Znak postępowania: **ZP.271.9.2024**

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy zadania pn.: „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz turystycznej na terenie gminy Sulmierzyce”

A. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: Gmina Sulmierzyce, zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, w następujący sposób:

W SWZ - w Rozdziale 5 ust. 5.1 przed zmianą jest:

„5.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do **13 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym:**

5.1.1. Zadanie 1 i 3: **do 30 stycznia 2025 r.**

5.1.2. Zadanie 2: **do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.”**

W SWZ - w Rozdziale 5 ust. 5.1 **po zmianie** jest:

„5.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do **13 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym:**

5.1.1. Zadanie 1 i 3: **do 25 kwietnia 2025 r.**

5.1.2. Zadanie 2: **do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.”**

W załączniku nr 2 do SWZ Wzór Umowy – w § 2 ust. 1 przed zmianą jest:

„**§ 2 Termin realizacji**

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie:

1) Zadanie 1 i 3: do 30 stycznia 2025 r.

2) Zadanie 2: do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia”

W załączniku nr 2 do SWZ Wzór Umowy – w § 2 ust. 1 **po zmianie** jest:

„**§ 2 Termin realizacji**

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie:

1) Zadanie 1 i 3: do **25 kwietnia 2025 r.**

2) Zadanie 2: do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia”

B. Ponadto Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 25.07.2024r, a tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:

W Rozdziale 14 ust. 14.2 przed zmianą jest:

Termin składania ofert 24.07.2024r. godz. 10:00



**POLSKI
ŁAD**



BGK
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
*„Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz turystycznej na terenie gminy Sulmierzyce”, które jest dofinansowane ze środków
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.*

W Rozdziale 14 ust. 14.2 po zmianie jest:

Termin składania ofert 25.07.2024 r. godz. 10:00

W Rozdziale 14 ust. 14.3 przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert 24.07.2024r. godz. 10:30

W Rozdziale 14 ust. 14.3 po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert 25.07.2024r. godz. 10:30

W Rozdziale 15 ust. 15.1 przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 22.08.2024r.

W Rozdziale 15 ust. 15.2 po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 23.08.2024r.

- C. Wprowadzone do SWZ modyfikacje powodują zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2024/BZP 00375811 z dnia 2024-06-20 opublikowanych w BZP, a także zmiany terminów prowadzonego postępowania- pod adresem:
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/941093>

D. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała część SWZ nie ulega zmianom.

E. W załączeniu:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00422199

Zatwierdzam
Z up. WÓJTA
mgr Anna Szydłowska
Zastępca Wójta