SWZz CZESC Il - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (PPU)

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu ...................... 2024 r. pomiedzy

Miastem Piotrkéw Trybunalski

97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10,

NIP 771-27-98-771, REGON 590648468,

adres e-mail: e-urzad@piotrkow.pl

reprezentowanym przez :

... Zastepce Prezydenta (Wiceprezydenta) Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

ktora reprezentuje,
zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA.

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia przeprowadzonym zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych zwanej dalej ,ustawa Pzp” (tryb podstawowy bez negocjacji — Art.
275 pkt 1 ustawy Pzp) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

Przedmiotem zaméwienia jest: wykonanie robét budowlanych w zakresie: Modernizacja
budynku Przedszkola Samorzadowego nr 7 w Piotrkowie Trybunalskim.

Zamowienie obejmuje remont pomieszczen budynku Przedszkola:

zakres robot budowlanych — remont parteru i pierwszego pietra - zgodnie z projektem: roboty
remontowe wewnatrz budynku: wymiana posadzek, odswiezenie scian (uzupetnienie ubytkdw,
malowanie), wymiana oktadzin $ciennych w pomieszczeniach mokrych, wymiana balustrady
schodowej itp., wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej wraz z wymiang nadprozy, wymiana
zewnetrznych drzwi wejsciowych do budynku, wymiana windy towarowe;j.

zakres robét sanitarnych — remont piwnic, parteru i pietra — zgodnie z projektem: wymiana
wewnetrznych instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji, wymiana wewnetrznej instalacji hydrantowej,
wymiana wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, wentylacja mechaniczna wyciggowa —
wspomaganie wentylacji grawitacyjne;j.

zakres robot elektrycznych — remont parteru i pierwszego pietra — zgodnie z projektem:
wykonanie instalacji tablicy rozdzielczej obiektu, instalacji oswietleniowej, instalacji gniazd
wtyczkowych, instalacji potgczen ekwipotencjalnych.

Opis przedmiotu zamoéwienia zawarty zostat w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), autorstwa — biura projektowego
PROJEKTAT Sp. z 0.0., ul. Henryka Sienkiewicza 24/31, 97-300 Piotrkéw Trybunalski, stanowigcych
integralng czes¢ umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie, opisane dokumentacjg projektowa oraz
STWIiORB, roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét dodatkowych lub zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej oraz STWIORB, jezeli ich wykonanie okaze sie
konieczne dla realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i
zasadami wiedzy technicznej.
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Wykonanie przedmiotu zamowienia obejmuje réwniez inne niz roboty budowlane czynnosci w
szczegoblnosci:

zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej z inwentaryzacja powykonawcza,
sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy,
przeprowadzenie wymaganych badan i sprawdzen (potwierdzonych protokotami) oraz uzyskanie
koniecznych decyzji, certyfikatow i opinii wynikajgcych z przepiséw prawa, w szczegolnosci prawa
budowlanego,

odpowiednie przygotowanie pomieszczen do prac, tj. przeniesienie / przesuniecie /przestawienie
mebli czy innych elementédw pomieszczen przystaniajgcych np. demontowane elementy, czy
uniemozliwiajgce wykonywanych robét wraz z ich zabezpieczeniem przed zniszczeniem lub
ubrudzeniem.

koncowe czyszczenie, od zanieczyszczen powstatych w zwigzku i w czasie realizacji rob6t, mycie
obiektu, w tym: okien, poditdg z zabezpieczeniem powierzchni, itd.,

ponowny montaz elementéw wyposazenia oraz wstawienie mebli i innego wyposazenia.
Zalacznikami do niniejszej umowy s3:

Zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy,

Polisa OC, o ktérej mowa w § 6,

Oswiadczenie wykonawcy o pojazdach samochodowych, uzywanych przy wykonywaniu zadania
publicznego/ zaméwienia na podstawie art. 68 ust. 3 w zw. z art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11
stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,

kosztorysy ofertowe Wykonawcy.

. Postanowienia zawarte w dokumentach, zawierajgcych opis i warunki realizacji zaméwienia, nalezy

traktowa¢ jako wzajemnie uzupetniajgce.Wszelkie watpliwosci powstate w trakcie realizacji
zamoéwienia oraz watpliwosci proceduralne zwigzane z interpretacja Umowy bedg rozstrzygane w
pierwszej kolejnosci w drodze uzgodnien pomiedzy Stronami. W przypadku wystapienia
wykluczajacych sie wzajemnie postanowien iwytycznych zawartych w dokumentach bedacych
czescig sktadowg Umowy, dla celéw interpretacji, dokumenty dotyczace realizacji niniejszego
zamowienia beda mialy pierwszenstwo zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

niniejsza umowa,

odpowiedzi na pytania Wykonawcéw udzielone w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,
dokumentacja projektowa,

oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami i kosztorysami.

§2

Termin realizaciji

. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zaméwienia — w dniu podpisania umowy.
. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia, przez ktory rozumie sie zgtoszenie obiektu

budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora inspektorébw nadzoru inwestorskiego):
5 miesiecy od dnia podpisania umowy. Obiekt powinien by¢ w takim stanie, by mégt zosta¢
przeprowadzony jego odbiér i by mozna byto przekaza¢ go do normalnej eksploatacji i uzytkowania.

. llekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza sie dzien od poniedziatku do pigtku, z

wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

. Zatacznikiem do niniejszej umowy jest zaakceptowany przez Zamawiajagcego harmonogram

rzeczowo-finansowy, tj.; sporzadzone przez Wykonawce zestawienie okreslajgce w porzadku
chronologicznym (w podziale na tygodnie) - szczeg6towy wykaz robét budowlanych z podaniem
terminu ich wykonania (termin rozpoczecia oraz zakonczenia) wraz z szacunkiem wartosci ich
finansowego i procentowego przerobu w poszczegéinych tygodniach. Harmonogram rzeczowo-
finansowy powinien obejmowac wszystkie czynnosci zwigzane z prawidtowg realizacjg zamoéwienia,
tacznie z czasem potrzebnym na pozyskanie wymaganych uzgodnien, odstepstw i pozwolen. Roboty




budowlane powinny by¢ prowadzone ptynnie, z uwzglednieniem warunkéw atmosferycznych, bez
przestojow.

5. Zmiana postanowienn harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastgpi¢ jedynie w
uzasadnionych przypadkach i wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktérej dokonujg inspektorzy
nadzoru inwestorskiego, w formie uwag do przedtozonej zmiany harmonogramu. Wykonawca
bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przekazania ponownie do akceptacji zmiany
harmonogramu, albo przedstawienia pisemnego uzasadnienia odmowy wprowadzenia zmian
w ciggu 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania. O podtrzymaniu zastrzezen lub uwag albo
uwzglednieniu uzasadnienia odmowy rozstrzyga ostatecznie w imieniu Zamawiajgcego Dyrektor
Biura Rozwoju Miasta i Inwestycji. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie stanowi
istotnej zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

§3

Zobowigzania Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy.

2) przekazania dokumentacji projektowej, STWIORB i dziennika budowy,
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby zapewnienie nadzoru autorskiego, m.in.:
poprzez wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej, na podstawie ktérej realizowany jest
przedmiot niniejszej umowy o:
uzupetnianie szczeg6tow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie Wykonawcy watpliwosci
powstatych w toku realizacji inwestycji,
usuwanie wad dokumentacji projektowej w toku realizacji inwestycji zgtaszanych przez Wykonawce,
uzgadnianie, wprowadzanie rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez Zamawiajgcego i Wykonawce.
4) przystgpienia do odbioréw wskazanych w umowie,
5) zapfaty naleznego wynagrodzenia.

§4
Zobowigzania Wykonawcy

. Wykonawca zapewni odpowiednie srodki techniczne oraz personel posiadajacy kwalifikacje
niezbedne do nalezytego wykonywania przedmiotu zaméwienia.

. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem zaméwienia.

. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu zaméwienia.

. Wykonawca os$wiadcza, ze podmioty trzecie, tj.: .....ccvemiiiiiiiiirr s
na ktérych zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp,
w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoOwienia
publicznego, beda realizowaty przedmiot zamdwienia w zakresie ............cccoevnrene

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu wskazanego w ust. 4.
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Przepis art. 122 ustawy
Pzp stosuje sie odpowiednio.

. W ramach wykonywania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzuje sie
w szczegolnosci do:

1) wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie ze ztozong oferta, harmonogramem rzeczowo-

finansowym, opisem przedmiotu zamdwienia, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa

powszechnie obowigzujgcego,



2) wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robét towarzyszacych, niezbednych
do kompleksowej realizacji przedmiotu zamdwienia,

3) zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza, tymczasowego sktadowania materiatow
i wyrobow do czasu ich wbudowania oraz wykonania jego oznakowania i zabezpieczenia (w
szczegolnosci przed dostepem o0séb nieupowaznionych) oraz ochrony mienia znajdujacego sie na
terenie robot,

4) zapewnienia we wtasnym zakresie dostawy mediow (w szczegdlnosci wody i pradu), wykonania
tymczasowych przytgczy i zamontowania licznikéw,

5) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy i bezposrednim sgsiedztwie (w tym biezgce
monitorowanie stanu i utrzymywanie przylegtych do budowy wewnetrznych ciggéw komunikacyjnych
i ulic w czystosci od zanieczyszczen powstatych w zwigzku z realizacjg rob6t), a po zakonczeniu
rob6t usuniecia poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materialdow, a takze
tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego terenu rob6t oraz terenéw przylegtych w stanie
uporzadkowanym, a zwtaszcza odtworzenia do stanu pierwotnego nawierzchni drég, po ktorych
odbywat sie transport materiatdw budowlanych (w przypadku uszkodzen powstatych w zwigzku z
realizacjg robét),

6) wywozu, zagospodarowania i utylizacji wszelkich odpadow pochodzgcych z budowy w sposéb
wynikajgcy z obowigzujgcych przepisdw prawa, w szczegdlnosci zgodnie z postanowieniami ustawy
z dnia 14.12.2012 r. o0 odpadach wraz z ponoszeniem kosztow z tym zwigzanych, Wykonawca jest
posiadaczem odpadoéw (materialty pochodzgce z rozbidrki i wycinki stanowi¢ bedg witasnosc
Wykonawcy, ktéry bedzie ponosit koszty ich wywozu i utylizacji),

7) zawiadamiania Zamawiajgcego o dacie przeprowadzenia koniecznych prob i sprawdzen nie pézniej
niz na 3 dni przed ich planowanym terminem,

8) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezgco dziennika budowy
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokotami odbioru, ksigzkg obmiaru
i dokumentami badan i sprawdzen,

9) nanoszenia na biezagco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru inwestorskiego,

10)  usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w
trakcie trwania robdt w uzgodnionym przez Strony terminie, nie diuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia, a w przypadku braku zgody stron co do terminu
usuniecia wad i usterek — w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

11)  zorganizowania i kierowania budowa w sposéb zgodny z umowa, obowigzujgcymi przepisami,
w tym przepisami bhp, przepisami p.poz i ochrony srodowiska,

12)  realizacji zalecen Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do dziennika
budowy,

13)  inwentaryzacji stanu technicznego budynkow znajdujgcych sie w strefie oddziatywania robét
przed ich rozpoczeciem (w tym wykonania dokumentacji fotograficznej),

14)  wizji stanu technicznego drédg znajdujgcych sie w strefie oddziatywania inwestycji, w
szczegOlnosci na planowanej trasie zaopatrzenia inwestycji przed rozpoczeciem robdt (w tym
wykonania dokumentac;ji fotograficznej),

15)  zabezpieczenia przed uszkodzeniami drzew i krzewow, nie przeznaczonych do wycinki, w
szczegoblnosci:

a) podczas prac z uzyciem sprzetu pnie drzew oraz korony winny by¢ zabezpieczone przed urazami
mechanicznymi (w przypadku pni — palisadg z desek),

b) w pasie o szeroko$ci rzutu korony drzew wykopy nalezy wykonac z nalezytg ostrozno$cia, aby nie
uszkodzi¢ korzeni nosnych, strefa korzeni wtosnikowych moze by¢ zredukowana podczas prac
0 powierzchnie nie wiekszg niz 30%,

c) odstoniete korzenie o sSrednicy ponad 25 mm nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢é przed
wysychaniem, np. jutg zwilzong woda,



d) grunt, ktérym zasypywany bedzie wykop, nalezy zagesci¢ pod korzeniami w taki sposéb, aby nie
spowodowac wygiecia, zmiazdzenia lub przerwania korzenia podczas dalszego zageszczenia gruntu
ponad nim,

e) konieczne usuniecie fragmentu korzenia nalezy wykonac cieciem prostopadtym do dtugosci w celu
utworzenia minimalnej powierzchni rany, powierzchnie rany zabezpieczyc,

f) nie nalezy wykonywa¢ prac przy odstonietych korzeniach podczas mrozu, petnego
nastonecznienia i suszy,

16)  zapewnienia udziatu przedstawicieli Wykonawcy w naradach koordynacyjnych.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z
Zamawiajagcym polecen dotyczacych w szczegolnosci: zwigkszenia ilosci robét budowlanych
stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu zamowienia lub pominiecie poszczegoinych robot
budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej i STWiORB, a takze zmiane kolejnosci
wykonywania robo6t budowlanych, okreslonej harmonogramem rzeczowo—finansowym, jezeli zmiana
ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych robot budowlanych w
przypadku razacej niezgodnosci dziatan Wykonawcy z postanowieniami niniejszej umowy,
dokumentacji projektowej i STWIORB, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego.

9. Wykonawca, w razie koniecznosci wykorzystania przy realizacji umowy z pojazdéw samochodowych
w rozumieniu art. 2 pkt 33 Ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym zobowigzuje
sie do spetniania wymogow wynikajacych z Ustawy o elektromobilnosci , w szczegdélnosci
wymogu wynikajgcego z art. 68 ust. 3 przez caty okres realizacji niniejszego zaméwienia oraz do
sktadania, na kazde zadanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od jego
otrzymania, pisemnego oswiadczenia o spetnianiu ww. wymogow albo oswiadczenia, ze do
realizacji przedmiotu zamowienia nie korzysta z floty pojazdéw samochodowych.

10.  Przedtozenie o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 9. nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do
jego weryfikacji w spos6b wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci poprzez zadania
przedstawienia wykazu pojazdéw uzywanych przy realizacji przedmiotu zamoOwienia, okazania
pojazdu/éw lub dokumentdéw dotyczacych pojazdu/ow.

11. Niewywigzywanie si¢ przez Wykonawce z obowigzkéw nalozonych przez Ustawe
o elektromobilnosci, w szczego6lnosci nieztozenie pisemnego oswiadczenia, o ktorym mowa w ust.
9. we wskazanym tam terminie bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogow
Ustawy o elektromobilnosci, w szczegdlnosci wymogu z art. 68 ust. 3 i skutkowaé¢ moze
odstapieniem od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§5
Zatrudnienie ha umowe o prace

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnosci zwigzane z realizacja zaméwienia, wskazane przez
Zamawiajgcego w ogtoszeniu o zaméwieniu lub dokumentach zaméwienia, zgodnie z art. 95 ust. 1
ustawy Pzp, ). oo, wykonywane bedg (zaréwno przez Wykonawce jak
i Podwykonawcdw) przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace (rozumianej jako
wykonanie pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy).

2. Zamawiajacy bedzie miat prawo zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania wymogu wskazanego w ust. 1 oraz zadania oswiadczen
i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania ich oceny.

3. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego listy lub list
osO6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zarébwno przez Wykonawce jak
i Podwykonawcow) zaangazowanych do wykonywania czynnosci zwigzanych z realizacjg zamowienia
— przed ich przystgpieniem do tych czynnosci. Lista/y os6b powinna zawiera¢ w szczegolnosci:



doktadne okreslenie Wykonawcy/Podwykonawcy, liczbe oséb zatrudnionych na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osob, rodzaj czynnosci wykonywanych
przez te osoby, wymiaru etatu odrebnie dla kazdej z tych o0s6b, podpis osoby uprawnionej do
sktadania oswiadczen w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

4. W celu weryfikacji obowiazku wskazanego w ust. 1 Zamawiajacy bedzie mial mozliwos¢é
zadania w szczegolnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego

pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
5. Oswiadczenia wskazane w ust. 4 beda przekazywane Zamawiajagcemu w formie pisemnej w

wersji oryginalnej. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 4), bedg przekazane Zamawiajgcemu
w formie kopii potwierdzonych za zgodnosé¢ z oryginatem.

6. Umowa/y powinny by¢ poddane pseudoanonimizacji w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, tj. w szczegdélnosci bez adreséw zamieszkania, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy
0 prace i zakres obowigzkdw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Umowa o prace
moze zawieraé rowniez inne dane, ktére podlegajg pseudoanonimizacji. Zakres
pseudoanonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami prawa, w szczegdlnosci; rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych.

7. Osoby zaangazowane do wykonania rob6t budowlanych i towarzyszacych oraz prac
przygotowawczych, bedg nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktore je
zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajgce na ich identyfikacje.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do
wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby sposrdd oséb wskazanych w
ust. 7, ktora:

1) pomimo udzielonego jej upomnienia uporczywie wykazuje razacy brak starannosci przy
wykonywaniu robo6t lub prac,

2) pomimo udzielonego jej upomnienia nie stosuje sie do postanowien umowy lub polecen inspektora
nadzoru inwestorskiego,

3) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zycia i zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy p poz.

9. Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca (kierownik budowy) niezwtocznie
przedstawi dokumenty potwierdzajgce odbycie przez pracownikédw odpowiednich szkolen z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci szkoleh stanowiskowych, szkolen dotyczacych
obstugi i eksploatacji urzadzen budowy oraz postepowania z niebezpiecznymi materiatami.

§6
Ubezpieczenie budowy

1. Od daty protokolarnego przekazania terenu budowy do czasu zakonczenia odbioru koncowego
przedmiotu zaméwienia Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie szkody wynikte na
tym terenie z tytutu prowadzonych robét, w tym takze w stosunku do 0s6b trzecich.

2. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z
tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialnos¢ kontraktowa i deliktowa) przez
caly okres realizacji przedmiot zamowienia, obejmujgce swoim zakresem co najmniej szkody



poniesione przez osoby trzecie, a takze Zamawiajgcego oraz przedstawicieli i pracownikow
Zamawiajgcego i Wykonawcy w wyniku Smierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w
zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych oraz innych prac objetych przedmiotem umowy, w tym
takze z ruchem pojazdéw mechanicznych, na kwote nie mniejsza niz cena ofertowa brutto.

. Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
ciagtos¢ posiadania powyzszego ubezpieczenia, w tym dowoddw uiszczenia sktadek na nastepne
okresy ptatnosci w terminie 21 dni po uptywie terminu obowigzywania polisy OC lub zaptaty kolejnej
sktadki.

§7
Wymogi dotyczace materiatow

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materialdw wiasnych, spetniajgcych
wymogi okreslone przez Zamawiajgcego w SWZ.

. Zastosowane materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa,
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu przed wbudowaniem materiatow.

. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za jakos¢ materiatbw uzytych do realizacji
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdbw zamiennych, innych niz
| gatunku i niespetniajgcych wymogoéw wskazanych w SWZ, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2.

. Zamawiajgcy zatwierdzi badz odmoéwi zatwierdzenia przedtozonych dokumentéw dotyczgcych
jakosci wbudowywanych wyrobdw budowlanych, niezwtocznie po ich przekazaniu przez Wykonawce,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich przekazania.

. Skutki finansowe wbudowania przez Wykonawce materiatu/urzgdzenia bez akceptacji przez
Zamawiajgcego karty materiatowej ponosi Wykonawca.

§8
Przedstawiciele stron na budowie, personel kluczowy Wykonawcy

. Zamawiajgcy wyznacza inspektora nadzoru inwestorskiego (Koordynatora inspektorow nadzoru
inwestorskiego) W 0SObi€: ...vuvevereirurararanns

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ......... , wpisdo .......... zdnia....ccocveiiiininnnnne.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia odpowiedniego, statego nadzoru technicznego (w
szczegolnosci  kierownika budowy i kierownikow robét) oraz pracownikéw o kwalifikacjach
niezbednych do odpowiedniego i terminowego wykonania robét, w tym do obstugi administracyjno-
finansowej. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wskazane przez niego w ofercie jako skierowane
do realizacji niniejszego zaméwienia (personel kluczowy Wykonawcy) bedg petnity swoje obowigzki
przez caly czas wykonywania przypisanego im zakresu robét. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy na jej terenie podczas wykonywania
rob6t i innych czynnosci wchodzacych w sktad zaméwienia, w tym udziatu w naradach
koordynacyjnych.

. Zastepstwo czasowe lub zmiana oséb stanowigcych personel kluczowy Wykonawcy, wymaga
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. W szczegélnosci Wykonawca z wilasnej inicjatywy zaproponuje zmiane ww. osob w przypadku:
$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych, badz gdy zmiana osoby stanie sie konieczna z
jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, z zastosowaniem procedury akceptacji,
o ktérej mowa w ust. 6. Wykonawca jest rowniez uprawniony do zmiany czionkéw personelu
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kluczowego Wykonawcy w przypadku zmiany Podwykonawcy, na zasoby ktérego powotywat sie w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu przetargowym, z zachowaniem zasad
okreslonych w niniejszym paragrafie.

. Warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 4, jest ztozenie wniosku

wraz z wyjasnieniem przyczyn zmiany oraz wykazanie, ze nowa proponowana osoba posiada
kompetencje i doswiadczenie wymagane w SWZ dla danej funkcji oraz spetnia dodatkowe wymagania
dotyczgce doswiadczenia, opisane w SWZ, za ktére Wykonawca otrzymat punkty w ramach kryterium
oceny ofert.

. Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania zaakceptuje wniosek lub go odrzuci

(uzasadniajgc swoje stanowisko).

. Zmiana osoby wskazanej w ofercie jako kluczowy personel Wykonawcy jest réwniez mozliwa na

uzasadnione zadanie Zamawiajgcego:

w przypadku nienalezytego wykonywania przez dang osobe powierzonych zadan, w szczegolnosci
jesli nie stosuje sie ona do postanowien umowy lub polecenh inspektora nadzoru inwestorskiego lub
stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia (zwtaszcza jesli ona narusza zasady bhp oraz
przepisy p.poz) lub ochrony srodowiska,

w przypadkach, w ktdérych Zamawiajgcy, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, jest uprawniony do
zgdania od Wykonawcy zastgpienia podmiotu udostepniajgcego Wykonawcy zasoby innym
podmiotem lub do zgdania od Wykonawcy osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia.

. Zmiana lub zwigkszenie liczby kluczowego personelu Wykonawcy nie bedzie mie¢ wptywu na

wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zmiana oséb stanowigcych kluczowy personel nie
stanowi istotnej zmiany tresci niniejszej umowy w rozumieniu ustawy Pzp.

§9
Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i zostanie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi

umowg. Kwota wynagrodzenia odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w dokumentacji
projektowej, zawiera ona wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy i
innych swiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

. Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie

z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, tagcznie na kwote brutto w wysokosSCi ...cveverarasas zt (stownie
zlotych: ... 00/100) wraz z podatkiem od towaréw i ustug (VAT) 23 %.

. Ostateczna wysokos¢ wynagrodzenia kosztorysowego za wykonanie przedmiotu zamdéwienia

bedzie okreslona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres rob6t, wynikajgcy z koncowego
rozliczenia catosci wykonanych robét , stanowigcego zatgcznik do  protokotu koncowego
odbioru robét. Stanowi¢ bedzie ona wynik iloczynu ilosci wykonanych robét (wykazanych w
ksiedze obmiaréw) i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym (stanowigcym integralng
czesc oferty Wykonawcy) lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 10 ust.
10

. Ostateczna wartos¢ wynagrodzenia kosztorysowego nie moze przekroczy¢ kwoty stanowigcej

szacunkowe wynagrodzenie kosztorysowe, o ktérym mowa w ust. 2, powiekszonej o 10 %, z
wyjatkiem zmian, o ktérych mowaw § 10i § 19 ust. 3 pkt 1) - 3) umowy.

. W przypadku wzrostu wartosci ponad maksymalng wartos¢ zobowigzania, o ktérym mowa w ust.

4 na skutek zwiekszonego obmiaru w pozycjach kosztorysowych oferty Wykonawcy, zostanie
sporzgdzony stosowny aneks do umowy regulujacy ostateczng warto$¢ wykonanych robét.



§ 10
Platnosci

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane w 2 czesciach: na podstawie
faktury VAT czesciowej i faktury VAT koncowej.

2. Faktura czesciowa moze zostaé wystawiona po wykonaniu robot o wartosci 50% szacunkowego
wynagrodzenia umownego, wskazanego w § 9 ust. 2.

3. Faktura koncowa zostanie wystawiona po odbiorze koncowym przedmiotu zaméwienia.

4. Platnikiem faktur bedzie Miasto Piotrkow Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski, NIP 771-27-98-771.

5. Kazda ptatnos¢ bedzie zrealizowana w terminie nie diuzszym niz 21 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT. Przez
dzien zaptaty rozumie si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

6. Wynagrodzenie bedzie wyptacone przez Zamawiajgcego, w ztotych polskich, na konto bankowe
Wykonawcy, prowadzone PrzZez ........cceecerevevesssssraresesensnrans (z zastrzezeniem przypadku,
0 ktéorym mowa w § 11 umowy). Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy lub zawarcie
przez Wykonawce umowy obejmujacej przelew wierzytelnosci (cesja), powodujace zmiane
numeru konta bankowego, bedzie wymagato aneksu do umowy w formie pisemnej
zastrzezonej pod rygorem hiewaznosci.

7. Kazda ptatnos¢ dokonana bedzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split
payment (mechanizm ten nie obejmuje ewentualnych kar umownych lub odszkodowania).
Wykonawca oswiadcza, ze wskazane w_ust. 6 konto bankowe jest kontem VAT w rozumieniu
art. 62a Prawa bankowego.

8. Platnos¢ czesciowa bedzie dokonana powykonawczo, na podstawie zestawienia wartosci
wykonanych robot budowlanych, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
z zastrzezeniem potrgcen wynikajgcych z umowy lub przepiséw prawa.

9. W celu dokonania rozliczenia dla ptatnosci czesciowej Wykonawca przedstawi kazdorazowo
inspektorowi nadzoru inwestorskiego, zestawienie ilosci i wartosci wykonanych robét
budowlanych. Zestawienie stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci ujetych w ksiedze obmiaru robét oraz
odpowiadajgcych im cen jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego
albo ustalonych zgodnie z postanowieniami ust. 10 niniejszego paragrafu. W zestawieniu beda
wyszczegolnione wydzielone elementy robét budowlanych wykonane przez Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow.

10.Jezeli roboty wynikajace z § 1 ust. 5 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym
wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych zostanie ustalone z zastosowaniem
nastepujacych zasad:

1) jezeli roboty wynikajgce z § 1 ust. 5 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia
wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ tych roboét z zastosowaniem metody okreslonej w pkt 1)
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robdt na podstawie Katalogow Naktaddédw Rzeczowych (KNR lub KNNR) oraz cen
czynnikdw produkcji nie wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
BISTYP (Katalog cen jednostkowych robdét i obiektéw INWESTYCYJNYCH), a jezeli danej kategorii
robdt nie byto by w ww. publikacji — na podstawie Biuletynu cen rob6t budowlanych inwestycyjnych
BRB zawierajgcego ceny jednostkowe robdt inwestycyjnych ogélnobudowlanych oraz montazu
konstrukcji metalowych i elementéw wyposazenia w obiektach inwentarskich, skalkulowanych w
oparciu o baze normatywng wydawnictwa SEKOCENBUD Sp. z 0.0. - aktualnych w miesigcu, w
ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

3) Wykonawca dokona wyliczen okreslonych w pkt 1) i/lub 2) oraz przedstawi je Zamawiajgcemu za
posrednictwem inspekiora nadzoru inwestorskiego w celu zatwierdzenia wysokosci



wynagrodzenia za przedmiotowe roboty co najmniej na 3 dni robocze przed rozpoczeciem tych
robét,

4) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu zgodnie z pkt 3)
bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi umowa Zamawiajgcy wprowadzi stosowna
korekte kalkulaciji, stosujgc zasady okreslone w umowie.

11. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia zestawienia wskazanego w ust. 9 pod
wzgledem jego rzetelnosci i poprawnosci w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci inspektor nadzoru inwestorskiego wezwie Wykonawce do
ztozenia wyjasnien lub uzupetnien zestawienia. W przypadku braku wspotpracy Wykonawcy w ww.
zakresie inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo, w porozumieniu z Zamawiajgcym,
dokona¢ samodzielnie korekty zestawienia w oparciu o zapisy umowy.

12. Po dokonaniu czynnosci wskazanych w ust. 11, inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzi
kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy oraz niezwiocznie przekaze Wykonawcy informacje o
zaakceptowaniu rozliczenia, wraz z wysokoscia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
Potwierdzenie kwoty naleznej bedzie stanowito podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury VAT czesciowe;.

13. W celu dokonania rozliczenia dla ptatnosci koncowej Wykonawca przedstawi koncowe
rozliczenie catosci wykonanych robot , sporzadzone w oparciu o zapisy § 15 ust. 7.

14. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia koncowego rozliczenia catosci
wykonanych robé6t pod wzgledem jego rzetelnosci i poprawnosci wedtug zasad wskazanych w
ust. 11 niniejszego paragrafu.

15. Zatwierdzenie przez inspektora koncowego rozliczenia catosci wykonanych roboét, bedzie
stanowito podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT koncowej.
16. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarbwno w catosci jak i w czesci,

jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym réwniez roszczenia o
zaptate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajgcego na pismie.

17. W przypadku wyrazenia zgody na cesje wierzytelnosci (faktoring), Wykonawca wraz z fakturg
VAT, ztozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajacy jest uprawniony do
zgdania potwierdzenia obowigzywania umowy ces;ji (faktoringu) na dzien dokonania ptatnosci.

§ 11
Ptatnosci bezposrednie

1. W terminie do 5 dni roboczych przed uptywem terminu zaptaty faktury czesciowej lub kohcowe;j
Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktérzy czes¢ roboét zlecili dalszym Podwykonawcom, przedstawia:
protokoly odbioru czesciowego lub koncowego prac/robot budowlanych podpisane przez
strony umowy podwykonawczej (Wykonawce oraz podwykonawce/dalszego podwykonawce)
lub oswiadczenie wykonawcy o uregulowaniu naleznosci wynikajacej z zawartej umowy o
podwykonawstwo wzgledem podwykonawcy / dalszego podwykonawcy (wedtug wzoru
zatgczonego do SWZ) oraz dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji zamowienia.

2. W przypadku faktury koncowej oprocz dowoddw zaptaty zostang ztozone pisemne oswiadczenia
Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcédw o catkowitym rozliczeniu za wykonane roboty, wedtug
wzoru zatgczonego do SWZ.

3. Wszelkie oswiadczenia muszg przekazane Zamawiajgcemu w oryginale oraz by¢ podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcego je Wykonawcy oraz podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy. Zamawiajgcy ma prawo zgdania mozliwosci wgladu we wszelkie dokumenty oraz
zgdania wszelkich oswiadczen i zaswiadczen od Wykonawcy Iub bezposrednio od
podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw, dotyczgcych kwestii zaptaty za wykonane przez nich
prace lub roboty.

4. Jezeli Wykonawca lub Podwykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw, okreslonych w ust. 1
i/lub 2, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia, w czesci
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rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do czasu przedtozenia
wymaganych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymagan umownych nie stanowi niedotrzymania przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
Termin ptatnosci za czes¢ wynagrodzenia, ktérego wyptata zostata wstrzymana bedzie biegt
na nowo od momentu ztozenia przez Wykonawce wymaganych oswiadczen.

5. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart (w przypadkach wskazanych w ustawie Pzp) przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

6. W przypadku wskazanym w ust. 5 - Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mogt zwrocié
sie z pisemnym zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Wraz z Zzgdaniem bezposredniej zaptaty zostanie doreczona kopia faktury lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginatem kopia dokumentu potwierdzajacego odbior robét budowlanych lub potwierdzeniem
odbioru dostaw lub ustug.

7. Zamawiajagcy, przed dokonaniem bezposredniej zapfaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informac;ji.

8. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce ww. uwag nie bedzie sie on mégt powotywac sie w nich
na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

9. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

10. Zamawiajgcy poinformuje Podwykonawce o rodzaju dziatan podjetych w oparciu o zapisy
umowy i przepisy ustawy Pzp i w przypadku uznania zasadnosci takiej zaptaty przekaze pisemne
potwierdzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniong oraz dokona bezposredniej ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia wystawienia takiego potwierdzenia.

11. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$c¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§ 12
Podwykonawcy

1. Wykonawca ma obowigzek osobistego wykonania nastepujacej czesci zamowienia:
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2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czesci zamowienia:

3. Powierzenie wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 2z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

4. Z uwagi na to, ze roboty, bedgce przedmiotem umowy, majg by¢ wykonywane w miejscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajacy zada, aby przed
przekazaniem Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca podat nhazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty, jezeli sg juz znani. W trakcie
realizacji zamowienia, Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich
zmianach dotyczacych Podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi,
ktérych dane podat przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia, w szczegoélnosci jesli
dotyczg one: nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli Podwykonawcow, a takze

przekazywaé, wymagane umowg i przepisami prawa, informacje na temat nowych
Podwykonawcoéw, kidrym w p6zniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robo6t budowlanych
lub ustug.

5. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego Ilub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robo6t. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zagdanie Zamawiajgcego personel
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy, jezeli dziatania personelu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej umowy, przepisy BHP i p.poz.

7. Umowy z Podwykonawcami (dalszymi Podwykonawcami) musza by¢ zawierane w formie
pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

9. Umowa z Podwykonawca musi okresla¢ w szczegolnosci:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo, powinien uptywac¢ na 7 dni przed terminem zaptaty gléwnemu wykonawcy
na roboty objete umowa z podwykonawca,

2) zakres robot do wykonania przez Podwykonawce, sposéb realizacji, wymogi dotyczgce
zastosowanych materiatdbw, personelu, zasady odbioru, ktére nie moga byé sprzeczne
z umowa zawartg z Zamawiajgcym,

3) termin realizacji robét objetych umowag, przy czym termin ten nie moze przekraczaé terminu
realizacji zaméwienia okreslonego w umowie z Zamawiajgcym,

4) obowiagzek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczagcymi mozliwosci
kontroli przez Zamawiajacego oraz okreslenie kar umownych za jego nieprzestrzeganie,

5) wysokos¢é wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonanie zakresu rob6t, stanowigcego przedmiot
umowy,
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6) wskazanie numeru konta bankowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), na ktore
zostanie dokonany przelew wynagrodzenia. Zmiana konta bankowego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) bedzie wymagata aneksu do umowy w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zaméwienia, do przediozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ pisemng zgode
Wykonawcy ha zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

11. Wraz z projektem umowy (zmiany) Wykonawca przedtozy kosztorys ofertowy
Podwykonawcy nawigzujgcy do pozycji kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. W przypadku, gdy ceny poszczegolnych pozycji wskazanych w kosztorysie
Podwykonawcy beda wyzsze niz w kosztorysie ofertowym Wykonawcy odpowiedzialnosé
Zamawiajacego zostaje ograniczona zgodnie z art. 647" § 3 Kodeksu Cywilnego do
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te roboty.

12. Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy z
Podwykonawca, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu ww. umowy, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 9 pkt 1);

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 8 niniejszego paragrafu.

13. Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane ma
obowiazek przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

15. Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kopii umowy z podwykonawca, zgtosi
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 12.

16. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy kazdorazowo
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 2. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

17. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz
okreslony w ust. 9 pkt 1), Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

18. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub zmiana umowy o podwykonawstwo,
wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Przepisy ust. 7 - 17 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

19. Opisane w niniejszym paragrafie zasady dotyczace zawierania i zmiany uméw z
Podwykonawcami majg odpowiednie zastosowanie do uméw zawieranych z dalszymi
Podwykonawcami.

20. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 19, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

21. W przypadkach wskazanych w umowie Wykonawca moze poswiadczyé za zgodnosé z
oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.
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22. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

23. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana - sporzadzone sg w jezyku obcym,
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§13
Zabezpieczenia

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej
podanej w ofercie, stanowigcej wynagrodzenie wskazane w § 9 ust. 2 umowy ij........... zZt w
formie ... Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

2. Cze$¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% kwoty wskazanej w ust.1, zostanie zatrzymana na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

3. Zamawiajgcy zwrdci czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70% jego
wartosci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoOwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane. Podstawg do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego kwoty, stanowic
bedzie protokoét odbioru koncowego robét.

4. Czesc¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrdécona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady (ewentualnie wygasnie po uptywie terminu wskazanego w gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej).

5. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy moze
nastgpic jedynie na zasadach wskazanych w ustawie Pzp.

6. Wykonawca ma obowigzek zachowa¢ ciagtos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a w
szczegoblnosci przedituzy¢ zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania umowy w przypadku, gdy
stan zaawansowania robdt wskazywac¢ bedzie na to, iz wykonanie rob6t nastgpi po terminie
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przewidzianym w § 2 ust. 2 umowy. Przedtuzenie winno
obejmowac okres niezbedny dla zakonczenia realizacji robét i analogicznie przedtuzenie okresu
obowigzywania zabezpieczenia w czasie obowigzywania rekojmi za wady.

7. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace ww.
przedtuzenie najpdzniej na 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania zabezpieczenia, pod
rygorem zapftaty kary umownej, wskazanej w § 14.

8. W przypadku nieztozenia dokumentu potwierdzajagcego przediuzenie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w terminie wskazanym w ust. 7. Zamawiajacy bedzie mogt
potraci¢ kwote zabezpieczenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 14
Kary umowne

1. Strony przewidujg zastosowanie kar umownych w opisanych ponizej wypadkach i wysokosciach:

1) w wypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca, niezaleznie od innych kar umownych przewidzianych w iniejszej umowie,
zaptaci na rzecz Zamawiajgcego kare umowngw wysokosci 20% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 9 ust. 2,

14



2) za niewykonanie przedmiotu zamoéwienia w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 9 ust. 2, za kazdy dzien zwioki, lecz nie
wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2,

3) za zwiloke w wykonaniu prac lub robét w terminach wskazanych w zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramie rzeczowo finansowym - w wysokosci 0,5 % wartosci brutto
prac lub robét ustalonych w tym harmonogramie, za kazdy dzien zwtoki w ich wykonaniu, lecz nie
wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2,

4) za zwtoke w rozpoczeciu usuwania lub zwtoke w usunigciu wad lub usterek w wyznaczonym
terminie, stwierdzonych podczas odbioru koncowego lub w czasie trwania rekojmi i gwarancji
- 0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki, lecz
nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2,

5) za nieusuniecie w wyznaczonym terminie wad lub usterek, stwierdzonych podczas odbioru
koncowego lub w czasie trwania rekojmi i gwarancji: 5 000,00 zt, przy czym kara umowna
bedzie naliczana odrebnie dla kazdej zgtoszonej pojedynczej wady (usterki),

6) za nieusunigcie w wyznaczonym terminie wad lub usterek, o ktérych mowa w § 17 ust.11
Umowy: 10 000,00 zt, przy czym kara umowna bedzie naliczana odregbnie dla kazdej zgtoszonej
pojedynczej wady (usterki),

7) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
7 000,00 zt za kazdy przypadek,

8) za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

9) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy lub jej zmiany,

10) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy przypadek,

11) za brak dokonania, we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, wymaganej przez
Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo, kitdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek,

12) za ztamanie obowigzku zatrudnienia personelu na umowe o prace lub uniemozliwienia
kontroli tego wymogu —w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy przypadek,

13) w przypadku nieprzedtozenia dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
zamoOwienia w trybie § 13 ust. 7 w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

14) za nieprzestrzeganie przepisow o ochronie srodowiska, przepiséw BHP i p.poz. na placu
budowy — 5 000,00 zt za kazdy przypadek stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
15) za brak utrzymania tadu i porzadku zgodnie z § 4 ust. 6 pkt 5) i 6) lub niewywigzywanie sie

z obowigzkéw zgodnie z § 4 ust. 6 pkt 15) lub 16) — 3 000,00 zt za kazdy przypadek,
16) za nieuzasadnione niezachowanie obowigzku zapewnienia statej obecnosci kierownika

budowy lub nieuzasadniong nieobecnos¢ kierownika budowy lub kierownikéw robét na
naradzie koordynacyjnej — 3 000,00 zt za kazdy przypadek,

17) za niedopetnienie obowigzkéw wskazanych w § 12 ust. 4 albo nieusuniecie przez Wykonawce
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) z terenu budowy, w przypadkach, o ktérych mowa w § 12
ust. 5i 6, w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

18) za niewywigzanie sie Wykonawcy z ktéregokolwiek z obowigzkdéw, o ktérych mowa w § 4 ust.
10i 11 umowy — 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki w jego realizacji.

2. Kazda z kar umownych wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich odrebnie od dochodzenia pozostatych. Laczna
maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony, wynosi 50 %
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2.
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3.

1)
2)
4.

5.

2.

1)
2)

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwioki lub opdznienia, ustalonych za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki lub opdznienia staje sie wymagalne:

za pierwszy rozpoczety dzien - w tym dniu;

za kazdy nastepny rozpoczety dzien - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Wykonawcy
noty ksiegowej.

Nalezne kary umowne mogg zosta¢ potrgcane z wynagrodzenia przystugujagcego Wykonawcy na
podstawie pisemnego oswiadczenia w tej sprawie ztozonego przez Zamawiajacego (noty ksiegowej).

. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary umownej

z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia rob6t lub
jakichkolwiek innych obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Postanowienia dotyczgce kar umownych
obowigzujg pomimo wygasniecia umowy, rozwigzania lub odstgpienia od nie;j.

. Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego

wysokos¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

. W przypadku niedotrzymania terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2, Zamawiajgcy bedzie uprawniony,

bez upowaznienia sgdowego, do powierzenia wykonania umowy w catosci lub w czesci osobom
trzecim, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, z zachowaniem uprawnien do kar umownych od
Wykonawcy i odszkodowania uzupetniajgcego.

§ 15
Odbiory

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zapewnienia odbioru wykonanych robdt z wyjagtkiem tych, ktére

zostaty wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy.

Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbioér czesciowy — wykonywany na potrzeby rozliczenia czesciowego wskazanego § 10 niniejszej
umowy. Odbiér czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czesciowo
przez inwestora prace, pozostajg nadal pod kontrolg wykonawcy, na Zamawiajgcego nie przechodzi
ryzyko i odpowiedzialnos¢,

odbior koncowy.

. Odbioru robét zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu inspektor nadzoru inwestorskiego

dokona kazdorazowo w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych rob6t wykonawca na
zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wtasny koszt do ich odkrycia i
doprowadzenia do wymaganego stanu.

. Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu umowy po

sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i ewentualnym przeprowadzeniu przewidzianych przepisami

. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemne;j.

Gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy musi by¢ zgtoszona réwniez wpisem do
dziennika budowy przez kierownika budowy.

. Aby zgtoszenie gotowosci do odbioru mogto zosta¢ uznane za skuteczne wpis kierownika

budowy musi by¢ potwierdzony przez inspektora/réow nadzoru inwestorskiego.

. W dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

kompletu dokumentéw odbiorowych, zgodnych z wymaganiami przepisbw powszechnie
obowigzujgcych, w tym dokumentacji powykonawczej, (inwentaryzacja powykonawcza i koncowe
rozliczenie catosci wykonanych robot — z zaznaczeniem zakresu wykonanego przez podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcow oraz zatgczniki dla poszczegdlnych branz w zakresie ilosci
wykonanych robét) zgodnej z wymaganiami przepiséw ustawy Prawo budowlane. Wraz z
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dokumentacjg powykonawczg obstugi Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie posiadane
dokumenty swiadczgce o jakosci wbudowanych materiatéw, w tym certyfikaty, atesty, deklaracje
zgodnosci i gwarancije udzielone przez producentéw uzytych do budowy materiatow i urzgdzen.

8. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego w ciggu 5 dni roboczych od daty skutecznego
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego.

9. Odbioru koncowego dokona Komisja powotana przez Zamawiajacego. Dokona ona oceny
wykonania w sposéb prawidtowy catosci przedmiotu Umowy.

10. Z czynnosci odbioru, sporzgdza sie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, a w szczegdlnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie terminéw na ich
usuniecie.

11. Zamawiajgcy uzna przedmiot zamowienia za nalezycie wykonany po dokonaniu odbioru
kohcowego przedmiotu umowy przez osoby wchodzace w skiad Komisji, o ktérej mowa w ust. 9.
niniejszego paragrafu, potwierdzonym podpisami pod protokotem odbioru koncowego robét.
Podpisanie przez Strony protokotu odbioru koncowego rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla
catej inwestycji, a takze zamontowanych tam urzgdzen, a na Zamawiajgcego przechodzg
uprawnienia z rekojmi oraz gwarancji udzielonych przez producentéw zamontowanych
urzadzen.

12. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Za wade uznaje sie ceche zmniejszajgcg wartos¢ wykonanych
rob6t lub dostarczonych maszyn i urzadzen, wyposazenia technologicznego ze wzgledu na cel
oznaczony w Umowie Ilub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajgcego Iub
obowigzujacymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania rob6t, wiedzg techniczng,
normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

13. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajq sie do usunigcia moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie (Wysokos¢ wynagrodzenia
podlegajgcego obnizeniu zostanie wyliczona przez niezaleznego eksperta,
na co Wykonawca wyraza zgode, ktérego wytoni Zamawiajgcy, a kosztem jego ustugi obcigzy
Wykonawce. Wykonawca zobowigzuje sie dokonac zaptaty wynagrodzenia naleznego ekspertowi w
ciggu 7 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej od Zamawiajgcego),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w
zakresie istniejgcych wad.

14. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robo6t wad, o ktérych mowa w ust. 13
pkt 1) Komisja sporzadzi notatke z przeprowadzonych czynnosci odbioru koricowego robét, w ktorej
wskaze Wykonawcy wady do usunigcia oraz wyznaczy termin na ich usuniecie. Do czasu usuniecia
wskazanych wad odbi6r koncowy rob6t zostaje zawieszony.

15. Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

16.  Zamawiajacy przystgpi do czynnosci odbioru w terminie do 5 dni roboczych liczgc od otrzymania
zawiadomienia o usunieciu wad.

17. W wyznaczonym dniu Komisja sporzadzi protokét usuniecia wad i/lub usterek odnoszac sie do
protokotu odbioru koncowego lub odméwi odbioru. W przypadku odmowy odbioru koncowego robét
Komisja w Protokole odbioru koncowego wskaze przyczyne odmowy odbioru.

18. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i/lub usterek w ustalonym terminie,
Zamawiajacy bedzie mogt, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, zleci¢ usuniecie
wad i/lub usterek w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt bez utraty uprawnien z rekojmi i gwaranciji.
W tym przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane wedtug wyboru Zamawiajgcego, a w tym z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub biezacych ptatnosci.
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19. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robdt wad, o ktérych mowa w ust. 13 pkt
2) Komisja sporzgdzi notatke z przeprowadzonych czynnosci odbioru koncowego robot, w ktorej
wskaze przedmiotowe wady, okresli ich rodzaj z punktu widzenia mozliwosci uzytkowania przedmiotu
zamoOwienia i swoje stanowisko w przedmiocie dalszych dziatan, ktére Zamawiajgcy powinien podjgc
W oparciu o zapisy umowne tego ustepu, po czym przekaze notatke Zamawiajgcemu celem podijecia
dalszych decyzji. W takim przypadku odbiér koncowy rob6t zostaje zawieszony do czasu podjecia
dalszych decyzji przez Zamawiajacego w kwestii odbioru przedmiotu zamowienia.

20. Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosit bedzie petng odpowiedzialnosc
za wykonane roboty.

§16
Rekojmia za wady

1. Okres rekojmi na wykonane roboty oraz zamontowane urzadzenia strony rozszerzajg na .... lat
od dnia koncowego odbioru robot.

2. Wykonawca w czasie trwania rekojmi na wtasny koszt dokona raz w roku przegladu wykonanej
inwestycji, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, a nastepnie protokdt z przegladu dostarczy
Zamawiajgcemu.

3. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwtocznego przestgpienia
do ich usuniecia i czas naprawy nie powinien przekroczyé¢ 14 dni od wykonania przegladu, chyba
ze co innego zostato ustalone w protokole z przeglagdu. Po usunieciu nalezy ponownie wykonac
przeglad i protokét z przegladu dostarczyé do Zamawiajgcego.

4. Na trzy tygodnie przed uptywem terminu udzielonej rekojmi Wykonawca na wilasny koszt
dokona przegladu koincowego, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, w tym Zamawiajgcego.
Po jego zakonczeniu Wykonawca niezwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu protokot z przegladu.

5. W przypadku, gdy podczas przegladu koncowego dojdzie do ujawnienia wad, zostang one
opisane w protokole z przegladu. W takiej sytuacji Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwtocznego
przestgpienia do ich usuniecia, a czas naprawy nie powinien przekroczy¢ 14 dni, chyba ze co
innego zostato ustalone w protokole z przegladu.

6. W przypadku, gdy czas potrzebny do usunigecia wad wskazanych w protokole z przegladu
bedzie diluzszy niz termin obowigzywania rekojmi, wskazany w ust. 1 termin ten ulega
przedtuzeniu do czasu protokolarnego potwierdzenia ich usuniecia.

7. Jesli Wykonawca wnidst zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji w
formie innej niz gotéwka bedzie zobowigzany do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia do czasu protokolarnego potwierdzenia ich usuniecia.

8. Jedli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w formie przelewu na
rachunek bankowy UM, w protokole z przeglagdu Wykonawca wskaze numer rachunku bankowego na
ktéry ma zostac¢ zwrécone zabezpieczenie.

§ 17
Gwarancija

1. Na wykonane roboty, w tym roboty wykonane przez podwykonawcow, wykonawca udziela
Zamawiajgcemu gwaranciji jakosci na okres odpowiadajacy okresowi obowigzywania rekojmi,
wskazanego w § 16 ust. 1. niniejszej umowy.

2. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowig oswiadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 577
i art. 577" Kodeksu cywilnego. Dokumentem potwierdzajagcym udzielenie gwarancji przez
Wykonawce, w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

3. Wszystkie terminy gwarancji jakosci rozpoczynajg swodj bieg od dnia podpisania przez
przedstawicieli Stron protokotu koncowego, o ktérym mowa w § 15 ust. 10 co jest réwnoznaczne z
przekazaniem Zamawiajacemu cato$ci zrealizowanego przedmiotu zamowienia.
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4. Wykonawca oswiadcza, ze objete niniejszg gwarancja roboty budowlane wraz z urzadzeniami,
zostalty wykonane zgodnie z Umowa, wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ,
dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi.

5. Gwarancja obejmuje takze zapewnienie w petni sprawne i bezawaryjne funkcjonowanie urzgdzen, w
tym zapewnienie nieodptatnego serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji oraz nieodptatnych
obowigzkowych przegladéw technicznych przedmiotu umowy zapewniajgcych jego bezusterkowa
eksploatacje w okresie udzielonej gwaranciji.

6. Koszty czynnosci wskazanych w ust. 5 (w tym koszty dojazdow) oraz koszty materiatéw
eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzgdzen ponosi
Wykonawca.

7. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

a) dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci;

b) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz
urzgdzen w sposob niezgodny z zasadami eksploataciji.

8. Wszelkie wady (w tym, uszkodzenia, awarie i niesprawne dziatanie urzgdzen) Zamawiajgcy bedzie
zgtaszaé¢ Wykonawcy telefonicznie pod numer: ...................... lub e-mailem pod adres:

.............. w terminie do 5 dni roboczych, podajgc rodzaj i cechy identyfikacyjne wyposazenia
oraz powdd zgtoszenia. O zmianach danych teleadresowych Strony obowigzane informowac sie
niezwtocznie.

9. Za wykonanie naprawy, wymiane urzadzen lub ich czesci na nowe oraz usuniecie nieprawidtowosci
w ich dziataniu catkowitg odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Usuniecie wady obejmuje rowniez
usuniecie skutkdw nig wywotanych, w szczegdlnosci przywrocenie obiektu do stanu
umozliwiajgcego jego eksploatacje zgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wady.

10. Wykonawca zapewni naprawe wyposazenia w terminie do 10 dni roboczych od daty zgtoszenia,
niesprawnego dziatania, uszkodzenia lub awarii wyposazenia (termin ten moze zosta¢ wydtuzony
przez Zamawiajgcego w uzasadnionych przypadkach, w szczeg6Inosci ze wzgledu na wystagpienie
obiektywnych przestanek, wtym w szczegoélnosci: technologii usuwania wad, zasad wiedzy
technicznej, warunkéw atmosferycznych, koniecznosci sprowadzenia czesci zamiennych z
zagranicy).

11. Jezeli jednak stwierdzone wady uniemozliwialyby eksploatacje obiektu zgodnie =z
przeznaczeniem, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowaé¢ zagrozeniem dla zycia lub
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem srodowiska, wystapieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do usuniecia wady niezwiocznie tj. w
terminie do 48 godzin od powiadomienia i usuniecia jej w najwczesniej mozliwym terminie.

12. W przypadku wymiany elementow, podzespotéw lub catego wyposazenia na nowe, gwarancja dla
danego urzgdzenia lub wyposazenia rozpoczyna swoj bieg na nowo, liczac od daty podpisania
protokotu wymiany gwarancyjnej. Jesli Wykonawca wniost zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji w formie innej niz gotéwka bedzie zobowigzany do
niezwlocznego przedituzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na czas
obowigzywania przedtuzonego okresu obwigzywania gwarancji.

13. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, Zamawiajacy
wezwie Wykonawce i wyznaczy termin do uzupetnienia ww. braku, a po jego bezskutecznym
uptywie Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pieniadzu, przez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

14. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczenh z gwarancji takze po uptywie okresu gwarancji, jezeli przed
uptywem tego terminu ujawnit wade i zgtosit jej istnienie Wykonawcy.

15. Wykonawca oswiadcza i z mocy niniejszej umowy zapewnia, ze udzielenie gwarancji nie wytgcza,
nie ogranicza ani tez nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu udzielonej rekojmi za wady.
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16. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad lub nie usunie wad w wyznaczonym
terminie Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie niniejszej Umowy (kary
umowne) oraz Kodeksu Cywilnego bedzie mogt powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 10 dni roboczych.

§18
Odstapienie od umowy

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w przepisach prawa, a w szczegélnosci: w Kodeksie Cywilnym
i ustawie Prawo zamoOwien publicznych, Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od
umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w przypadku:

1) nierozpoczecia przez Wykonawce realizacji Umowy w terminie 5 dni roboczych od przekazania
terenu budowy (z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy) pomimo wezwania do ich podjecia
zlozonego przez Zamawiajacego,

2) nieuzasadnionego przerwania realizacji umowy na czas diuzszy niz 5 dni roboczych liczac od
terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo — finansowym na wykonanie okreslonych
roboét, pomimo wezwania do kontynuacji, ztozonego przez Zamawiajgcego,

3) wykonywania robot niezgodnie zumowa, dokumentacja projektowa i STWiORB bez akceptaciji
Zamawiajacego, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do wykonywania umowy zgodnie z
umowa i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

4) podzlecenia catos¢ robét lub czesci robot zastrzezonych do osobistego wykonania,

5) dokonania cesji praw umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

6) w przypadku niedopetnienia obowigzku wskazanego w § 6 ust. 3 umowy,

7) w przypadku, o ktorym mowa w § 15 ust. 13 pkt 2) ppkt b),

8) w przypadku wskazanym w § 4 ust. 11 umowy.

2. Odstapienie od umowy nastgpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i bedzie zawieraé
uzasadnienie.

3. W razie odstgpienia od umowy strony dokonajg odbioru wykonanych robét na ponizszych
zasadach:

1) Wykonawca zobowigzany bedzie:

a) wterminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢, przy udziale Zamawiajgcego, szczegotowy
protokét inwentaryzaciji wykonanych robét w toku wedtug stanu na dzien odstagpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy, jezeli
odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn od niego zaleznych,

c) wrazie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robét lub nie sporzadzi protokotu wskazanego
w punkcie a), Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zgda¢ zwrotu
od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu,

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbiér wykonanych rob6t, odbior bedzie przeprowadzony odpowiednio,
wedtug zasad wskazanych w § 15,

e) uporzadkowac teren budowy i usung¢ urzadzenia i materiaty przez niego dostarczone lub wzniesione
na potrzeby realizacji zamowienia,

f) wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg wykonanych rob6t wraz z mapg inwentaryzacyjng
i przekaza¢ Zamawiajgcemu na koszt Wykonawcy, jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn
zaleznych od niego,

2) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowigzany bedzie do:

a) dokonania odbioru wykonanych rob6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia i odebrane, Podstawg rozliczen bedg kosztorysy ofertowe
Wykonawcy lub w razie braku konkretnej pozycji w kosztorysach - wskazniki cenotwércze wskazane
w wydawnictwach branzowych BISTYP, obowigzujgce w dniu sporzadzenia protokotu inwentaryzaciji
wykonanych robét,

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy,

20



c) odkupienia (wedtug cen wskazanych w kosztorysach ofertowych lub w razie braku konkretnej pozyciji
w kosztorysach - wskaznikow cenotworczych — wskazanych w wydawnictwach branzowych
wydawnictwach branzowych BISTYP materiatow, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w ust. 3 pkt
1) lit. e) niniejszego paragrafu umowy, wykonanych bgdz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,
jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, chyba ze wykonawca
wyrazi zgode na ich zatrzymanie.

§ 19
Zmiana Umowy

1. Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w ustawie Prawo
zamdbwien publicznych.

2. Ponadto, na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp, postanowienia niniejszej umowy dotyczace
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zamdéwienia, bedg mogty zosta¢ zmienione, jezeli
wystgpia nastepujace okolicznosci:

1) wystgpi zmiana przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i majgca wptyw na
zakres lub termin wykonania przedmiotu zamdwienia,

2) organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata decyzji lub
warunkow technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci, jesli nastapito to z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,

3) przediuzenie si¢ czasu uzyskania uzgodnien, opinii lub zgéd gestorow sieci lub innych
podmiotow lub osdb, takich jak np.: zajecie pasa drogowego, dopuszczenie przez gestoréw do prac
na sieciach, zawarcie z gestorami uméw o usuniecie kolizji z sieciami, udostepnienie nieruchomosci
dla realizacji przedmiotu zamowienia, jesli nastapito to z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a
przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,

4) jezeli wystagpity przyczyny bedace nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
wylacznie Zamawiajacy, w szczegolnosci: nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim miaty one lub bedg mogty mie¢
wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy,

5) wystgpig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidiowe wykonanie robét z
powodu technologii realizacji robét okreslonej: umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajace;j
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania robét w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

6) wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymujg lub opdzniajag
realizacje przedmiotu umowy,

7) wystgpi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

8) wystgpi brak mozliwosci wykonywania roboét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w
szczegoblnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, lub tez koniecznosci wstrzymania rob6t wynikajgcej bezposrednio z przepisow
prawa,

9) wystgpig warunki terenu budowy odbiegajgce w sposob istotny od przyjetych w dokumentaciji
projektowej i STWIORB, w szczegdlnosci w razie napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw,

10) wystgpi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, j.: niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére byto niemozliwe
do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania
nalezytej starannosci,

11) w przypadku innych istothych okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce
i niewymienionych powyzej, a wptywajacych na termin realizacji zamoéwienia, w szczeg6Inosci:

21



trudnosci w pozyskiwaniu materiatbw budowlanych, urzadzen i innych czynnikéw niezbednych dla
prawidtowej realizacji umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przed jej podpisaniem.

. Umowa moze ulec zmianie w zakresie innych niz termin zakonczenia realizacji zamowienia,

postanowien umowy, w nastepujacych sytuacjach:

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materialtowych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej lub STWIORB, a wynikajacych ze stwierdzonych wad
dokumentacji projektowej lub STWIORB, zmiany stanu prawnego lub technologii w oparciu, o ktére je
przygotowano, gdyby zastosowanie pierwotnych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkow terenu budowy lub stanu pomieszczen odbiegajagcych w sposob istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej lub STWIORB, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych,

wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy, a nieobjetych dokumentacjg projektowg lub STWIORB, ze wzgledu na
koniecznos¢ usunigcia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

w przypadku innych okolicznosci, majacych istotny wptyw na nalezytg realizacje zamdwienia,
niezawinionych przez Wykonawce w szczegdlnosci: trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw
budowlanych, urzadzen i innych czynnikow niezbednych dla prawidtowej realizacji umowy, trudnosci
w zachowaniu ciggtosci finansowania realizacji zamowienia przez Wykonawce.

. W przypadkach wskazanych w ustepie 3 pkt 1) -3) Wykonawca bedzie miat prawo do wystgpienia o

zwiekszenie wysokosci wynagrodzenia.

. Strony przewiduja mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie koniecznym do

dostosowania jej tresci do wymagan Ustawy o elektromobilnosci, w przypadku jej zmiany badz
wprowadzenia przepiséw wykonawczych do tej Ustawy.

. W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawg do wnioskowania o zmiane umowy bedzie

protokot koniecznosci, okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporzgdzony przez strone
zgtaszajgcg potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika
budowy. W zaleznosci od okolicznosci protokét koniecznosci powinien okreslac¢ przede wszystkim:

a) uzasadnienie koniecznosci dokonania zmian, w szczegolnosci ze wskazaniem stosownych zapiséw

umowy lub ustawy Prawo zaméwien publicznych,

b) wykaz rob6t dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,
C) propozycje wysokosci zwiekszenia (w przypadku robét dodatkowych lub zamiennych) wynagrodzenia

Wykonawcy, w oparciu o kosztorys przedstawiony przez Wykonawce, kalkulacje ceny jednostkowej
tych rob6t Wykonawca powinien sporzadzi¢ na podstawie Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR
lub KNNR) oraz cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych BISTYP  (Katalog cen jednostkowych robét i obiektow
INWESTYCYJNYCH), a jezeli danej kategorii robét nie byto by w ww. publikacji — na podstawie
Biuletynu cen robét budowlanych inwestycyjnych BRB zawierajgcego ceny jednostkowe robot
inwestycyjnych ogoélnobudowlanych oraz montazu konstrukcji metalowych i elementéw wyposazenia
w obiektach inwentarskich, skalkulowanych w oparciu o baze normatywng wydawnictwa
SEKOCENBUD Sp. z o0.0. - aktualnych w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana,

d) propozycje zmiany terminu realizacji umowy,
e) projekt zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§ 20
Postanowienia koncowe
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. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz

ustawy Prawo zamdwien publicznych.

. Strony zobowigzujg sie do polubownego rozstrzygania wszelkich sporéw, ktére mogg wynika¢ w

zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosto rezultatu, sgdem wtasciwym
bedzie sgd miejsca siedziby Zamawiajgcego.

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemne;j.
. Wszelka korespondencja dotyczaca realizacji niniejszej umowy, zarbwno w postaci papierowej, jak i

elektronicznej, bedzie kierowana na adresy Stron wskazane w komparycji umowy. Strony
zobowigzujg sie do niezwlocznego informowania o zmianie ktéregokolwiek z ww. adreséw.
Korespondencje w wersji papierowej nalezy sktada¢ w Biurze podawczym Urzedu Miasta przy ul.
Szkolnej 28 lub Pasaz Rudowskiego 10.

. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy: Wykonawca:
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