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Kłodzko, dn. 01.03.2024 r. 

ZDP.241.AZ.02-03.2024 
 

 

nr postępowania ZDP.241.AZ.02.2024 

nazwa zadania: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3243D Jeleniów - Dańczów” 

 

W odpowiedzi na pytania które wpłynęły na platformę zakupową Zamawiającego w dniu 29.02.2024 r., Zarząd 

Dróg Powiatowych w Kłodzku udziela odpowiedzi na zadane pytania do ogłoszonego postępowania przetargowego, 

w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na realizację w/w zadania: 

 

PYTANIE NR 1 

Dotyczy § 1 ust. 2 oraz § 3 ust. 2 projektu umowy. Wykonawca wnosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy opis 

przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji opracowanej przez Zamawiającego i wskazanej w § 1 ust. 2 oraz § 

3 ust. 2 jest kompletny oraz zawiera wszelkie dane i informacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia (zgodnie z art. 99 PZP), w tym także oszacowania wynagrodzenia za wykonanie zamówienia? 
 

AD. 1 

Opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji według Zamawiającego jest kompletny. Wykonawca powinien 

zapoznać się z nim podczas trwania postępowania. 

 

PYTANIE NR 2 

Dotyczy § 2 ust. 1 pkt 2 projektu umowy.  

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy przez dokumentację projektową należy rozumieć dokumenty wymienione w 

rozdziale II (Wymagania stawiane wykonawcy) ust. 1 (przedmiot zamówienia) pkt 1.1 SWZ? Jeśli dokumentację pro-

jektową stanowią również inne załączniki do Wykonawca wnosi o ich wskazanie. 
 

AD. 2 

Zamawiający informuje, że przez opis przedmiotu zamówienia należy rozumieć dokumenty wymienione w rozdziale 

II (Wymagania stawiane wykonawcy) ust. 1 (przedmiot zamówienia) pkt 1.4 - 1.6. 

 

PYTANIE NR 3 

Dotyczy § 3 ust. 2 projektu umowy.  

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy przez "udostępnioną dokumentację projektową" należy rozumieć dokumenta-

cję projektową załączoną do SWZ, wymienioną w rozdziale II (Wymagania stawiane wykonawcy) ust. 1 (przedmiot 

zamówienia) pkt 1.1 SWZ? Jeśli dokumentację projektową stanowią również inne załączniki do Wykonawca wnosi o 

ich wskazanie. 
 

AD. 3 

Zamawiający informuje, że przez opis przedmiotu zamówienia należy rozumieć dokumenty wymienione w rozdziale 

II (Wymagania stawiane wykonawcy) ust. 1 (przedmiot zamówienia) pkt 1.4 - 1.6. 

 

PYTANIE NR 4 

Dotyczy § 3 ust. 6 zdanie pierwsze projektu umowy.  

Wykonawca wnosi o zmianę treści niniejszego ustępu na następującą: "6. Wykonawca zobowiązuje się - po ustaleniu 

przez Strony odpowiedniego, dodatkowego wynagrodzenia - wykonać roboty budowlane, nieujęte w projekcie bu-

dowlanym, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pu-

blicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgod-



nie z projektem budowlanym.". Wykonawca wnosi o potwierdzenie, co koresponduje z ust. 7, że zobowiązanie to 

zostanie poprzedzone ustaleniem przez Strony stosownego wynagrodzenia. 
 

AD. 4 

Zamawiający potwierdza, że jeżeli wystąpią roboty określone w § 3 ust. 6 zostaną one wycenione zgodnie z § 4. 

 

PYTANIE NR 5 

Dotyczy § 3 ust. 13 projektu umowy.  

Wykonawca wnosi o wykreślenie stwierdzenia: "w szczególności poprzez zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót 

budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominięcie poszczególnych robót 

budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstępstwa od projektu budowlanego.". Wykonawca 

wskazuje, że powyższe uprawnienie jest zbyt szerokie, a zmiany umowy (poprzez rozszerzenie lub zawężenie jej za-

kresu) mogą następować jedynie na podstawie postanowień umowy, nie zaś decyzji inspektora nadzoru. 
 

AD.  5 

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 

 

PYTANIE NR 6 

Dotyczy § 6 ust. 2 projektu umowy.  

Wykonawca wnosi o zmianę treści niniejszego postanowienia na następującą: "Za termin wykonania umowy uważa 

się moment zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości odbioru przedmiotu Umowy.". Wykonawca 

wskazuje, że terminem wykonania umowy powinien być moment zgłoszenia gotowości odbioru przedmiotu umowy 

(moment faktycznego wykonania robót), nie zaś "dzień określony protokołem odbioru końcowego robót". Niniejsze 

powoduje, że wykonawca powinien zrealizować przedmiot umowy w okresie krótszym niż 6 miesięcy, co jest 

sprzeczne z rozdziałem II (wymaganie stawiane wykonawcy) ust. 2 pkt 2.1. SWZ, a także § 6 ust. 1 pkt 2 niniejszej 

umowy. 
 

AD.  6 

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 

Jednakże Zamawiający informuje, że termin zakończenia umowy wskazany w § 6 należy rozumieć jako termin zakoń-

czenia realizacji umowy, tzn. prace budowlane są wykonane a Wykonawca złożył już wszystkie dokumenty rozlicze-

niowe. 

 

PYTANIE NR 7 

Dotyczy § 6 ust. 3 projektu umowy.  

Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszego postanowienia - mając na względzie pytanie do § 6 ust. 2 powyżej. 
 

AD.  7 

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 

 

PYTANIE NR 8 

Dotyczy § 7 ust. 1 pkt 4 projektu umowy.  

Wykonawca wnosi o skrócenie terminów odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót do 7 dni. Niniejsze 

usprawni wykonanie przedmiotu umowy, co leży w interesie obu stron. Ponadto należy zwrócić uwagę na krótki 

termin realizacji przedmiotu umowy. 
 

AD. 8 

Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 

 



PYTANIE NR 9 

Dotyczy § 7 ust. 1 pkt 6 projektu umowy.  

Wykonawca wnosi o skrócenie niniejszego okresu do 7 dni. Uzasadnienie jak wyżej. 
 

AD. 9 

Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 

 

PYTANIE NR 10 

Dotyczy § 8 ust. 24 projektu umowy.  

Wykonawca wnosi o dodanie zdania kolejnego w niniejszym ustępie o treści: "Skorzystanie z uprawnienia, o którym 

mowa w niniejszym ustępie, winno zostać poprzedzone bezskutecznym upływem odpowiedniego terminu, wyzna-

czonego przez Zamawiającego, w pisemnym wezwaniu do usunięcia przedmiotowych naruszeń.". Wykonawca wska-

zuje, że powinien zostać uprzedzony przez Zamawiającego o skorzystaniu z przedmiotowego uprawnienia i mieć 

możliwość usunięcia ewentualnych naruszeń. 
 

AD. 10 

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 

 

PYTANIE NR 11 

Dotyczy § 11 ust. 6 projektu umowy.  

Wykonawca wnosi o skrócenie wskazanego w niniejszym ustępie terminu z 14 do 7 dni, co usprawni realizację 

przedmiotu umowy, mając w szczególności na uwadze krótki termin jej realizacji. 
 

AD. 11 

Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 

 

PYTANIE NR 12 

Dotyczy § 19 ust. 2 i ust. 3 projektu umowy.  

Wykonawca wnosi o dodanie zdania kolejnego w niniejszych ustępach o treści: "Skorzystanie z uprawnienia, o któ-

rym mowa w zdaniu poprzednim, winno zostać poprzedzone bezskutecznym upływem odpowiedniego terminu, 

wyznaczonego przez Zamawiającego, w pisemnym wezwaniu do usunięcia przedmiotowych naruszeń.". Wykonawca 

wskazuje, że powinien zostać uprzedzony przez Zamawiającego o skorzystaniu z przedmiotowego uprawnienia i 

mieć możliwość usunięcia ewentualnych naruszeń. 
 

AD. 12 

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 

 

PYTANIE NR 13 

Dotyczy § 20 ust. 2 pkt 3 projektu umowy.  

Wykonawca wnosi o konkretne wskazanie złożenia jakich dokumentów wymaga Zamawiający do dokonania proce-

dury odbioru? 
 

AD. 13 

Informujemy, że na ten moment w celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca będzie zobowiązany przekazać 

Zamawiającemu z pewnością protokoły odbioru oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami doko-

nanymi w toku budowy. 

 

PYTANIE NR 14 

Dotyczy § 20 ust. 2 pkt 4 projektu umowy.  

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że jeżeli Zamawiający zaprosi do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów 

branżowych to pokryje koszt wynagrodzenia związany z ich udziałem w czynnościach odbioru. 



AD. 14 

Informujemy, że jeżeli zajdą uzasadnione okoliczności w których Zamawiający powoła rzeczoznawców lub specjali-

stów branżowych to Zamawiający pokryje koszt ich wynagrodzenia.  

 

PYTANIE NR 15 

Dotyczy § 20 ust. 2 pkt 6 projektu umowy.  

Wykonawca wnosi o precyzyjne wskazanie terminu zakończenia procedury odbioru. Należy zwrócić uwagę, że niniej-

sze ma wpływ na termin realizacji Umowy, w tym termin zapłaty wynagrodzenia. 
 

AD. 15 

Informujemy, że Zamawiający przystąpi do przeprowadzenia odbioru robót w terminie 14 dni kalendarzowych od 

dnia zgłoszenia gotowości odbioru przez Wykonawcę, zgodnie z § 6 ust. 3. 

 

PYTANIE NR 16 

Dotyczy § 20 ust. 3 pkt 3 projektu umowy.  

Wykonawca wnosi o dodanie po słowach "po uprzednim zawiadomieniu wykonawcy" zwrotu "z wyznaczonym do-

datkowym terminem na usunięcie nieprawidłowości". Wykonawca wskazuje, że powinien zostać dodatkowo uprze-

dzony przez Zamawiającego o skorzystaniu z przedmiotowego uprawnienia i mieć możliwość usunięcia ewentual-

nych naruszeń. 
 

AD. 16 

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 

 

PYTANIE NR 17 

Dotyczy § 20 ust. 3 pkt 5 zdanie ostatnie - projektu umowy.  

Wykonawca wnosi o wyraźne wskazanie w jakim terminie zostanie dokonany odbiór ostateczny. 
 

AD. 17 

Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu gwarancji jakości. Odbiór nastąpi w terminie 14 dni po upły-

wie okresu gwarancji. 

 

PYTANIE NR 18 

Dotyczy § 22 ust. 4 pkt 3 zdanie ostatnie, projektu umowy. 

JW 
 

AD. 18 

Jw. 

 

PYTANIE NR 19 

Dotyczy § 22 ust. 3 zdanie pierwsze projektu umowy.  

Wykonawca wnosi o usunięcie postanowienia o treści: "jak również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji 

spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można 

wykonać przedmiotu umowy.". Wykonawca nie odpowiada za wady dokumentacji 
 

AD. 19 

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 

PYTANIE NR 20 

Dotyczy § 22 ust. 4 zdanie pierwsze projektu umowy.  

Wykonawca wnosi o dodanie na końcu zdania pierwszego następującego zastrzeżenia: "z zastrzeżeniem postano-

wień umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.". Wykonawca wskazuje, że istnieją stosowne pod-

stawy do zmiany wynagrodzenia. 



AD. 20 

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 

 

PYTANIE NR 21 

Dotyczy § 22 ust. 7 projektu umowy.  

Wykonawca zwraca uwagę, że niniejsze postanowienie jest sprzeczne z ust. 6 pkt 1), bowiem pierwsza płatność na-

stąpi zaliczkowo. 
 

AD. 21 

Zamawiający dokona zmianę w zapisie umowy, będzie ona brzmieć: 

 

„Płatności z tytułu drugiej faktury (częściowa) oraz trzeciej faktury (końcowa) za wykonane na podstawie umowy 

roboty budowlane są dokonywane powykonawczo, na podstawie protokołów odbioru robót, w terminach określo-

nych umową na podstawie wystawionego rachunku lub faktury VAT z uwzględnieniem potrąceń wynikających z 

umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartości ukończonych 

robót, zgodnie z protokołem odbioru robót.” 

 

PYTANIE NR 22 

Dotyczy § 22 ust. 10 i § 23 ust. 3 i 26 projektu umowy.  

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku bezpodstawnej odmowy złożenia przez podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców oświadczeń o zapłacie im stosownego wynagrodzenia, Zamawiający nie odmówi wypłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli przedłoży on inne dowody spełnienia swoich zobowiązań w tym zakresie. Wyko-

nawca zwraca w szczególności uwagę, że zastrzeżenia umowne w zakresie uzależnienia wypłaty wynagrodzenia od 

zachowania osoby trzeciej tj. zdarzenia przyszłego i niepewnego, są w jego ocenie nieważne, co potwierdza orzecz-

nictwo (wyrok SA w Gdańsku z dnia 05.11.2015 r., sygn. Akt I ACa 511/15, wyrok SA w Białymstoku z dnia 11.03.2015 

r. o sygn. Akt I ACa 876/14). 
 

AD. 22 

Zamawiający informuje, że w takim przypadku będzie wymagał jedynie przedstawienia dowodów zapłaty wymagal-

nego wynagrodzenia podwykonawcy 

 

PYTANIE NR 24 

Dotyczy § 27 ust. 1 projektu umowy.  

Wykonawca wnosi o dodanie na końcu niniejszego ustępu, po pkt 9, następującego zastrzeżenia: "„z zastrzeżeniem, 

że skorzystanie z uprawnień, o których mowa w pkt 2 - 9 powyżej, winno zostać poprzedzone bezskutecznym upły-

wem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiającego, w pisemnym wezwaniu do usunięcia przedmio-

towych naruszeń.”. Wykonawca wskazuje, że powinien zostać uprzedzony przez Zamawiającego o skorzystaniu z 

przedmiotowych uprawnień i mieć możliwość usunięcia ewentualnych naruszeń. 
 

AD. 24 

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 

 

PYTANIE NR 25 

Dotyczy § 27 ust. 2 pkt 4 projektu umowy.  

Wykonawca zwraca uwagę, że dokumentacja projektowa w całości winna zostać dołączona w całości do SWZ, zawie-

ra bowiem opis przedmiotu umowy. Brak załączenia niniejszej dokumentacji powoduje do dokumentacji SWZ powo-

duje, że nie wiąże Wykonawcy (art. 99 PZP). 
 

 

 

 

 



AD. 25 

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 

 

PYTANIE NR 26 

Dotyczy § 28 ust. 1 pkt 1 projektu umowy.  

Wykonawca wnosi o obniżenie wysokości kary umownej za odstąpienie od umowy do wartości 10% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca wskazuje, że kara umowna jest wygó-

rowana oraz że wysokość zastrzeżonych kar umownych może mieć na treść oferty. 
 

AD. 26 

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).  

 

PYTANIE NR 27 

Dotyczy § 28 ust. 1 pkt 3)-8), pkt 10) -13), pkt 12)-13) oraz 15)-19) projektu umowy. Wykonawca wnosi o obniżenie 

każdej ze wskazanych kar umownych o połowę ich dotychczasowej wartości. Wykonawca wskazuje, że kary umowne 

są wygórowane oraz że wysokość zastrzeżonych kar umownych może mieć wpływ na wysokość cen zawartych w 

ofertach złożonych przez wykonawców. 
 

AD. 27 

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 

 

PYTANIE NR 28 

Dotyczy § 28 ust. 1 pkt 9 projektu umowy.  

Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszej kary umownej, mając w szczególności na uwadze fakt, że kara umowa za 

nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy już została przedstawiona w pkt 4 powyżej. Ponadto wysokość 

niniejszej kary jest niejasna. 
 

AD. 28 

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). Kara dotyczy sytuacji, gdy na placu budowy, roboty budowla-

ne będą wykonywane przez inny podmiot niż Wykonawca lub zgłoszony podwykonawca. Kara nie jest tożsama z 

żadną  wymienioną powyżej, kara dotyczy każdorazowego stwierdzenia naruszenie - Zamawiający nie dokona wnio-

skowanej zmiany. 

 

PYTANIE NR 29 

Dotyczy § 24 ust. 1 pkt 14 projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszej kary umownej, bowiem kara umowa za zwłokę w wykonaniu przedmiotu 

umowy została już określona w pkt 2 powyżej. Niniejsze wymaga usunięcia również ze względu na okoliczności roz-

poczęcia wykonywania niniejszej umowy (obowiązek dochowania formalności przez Zamawiającego). 
 

AD. 29 

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). Kara dotyczy sytuacji, ZA ZAWINIONE PRZERWANIE REALIZA-

CJI ROBÓT PRZEZ WYKONAWCĘ TRWAJĄCE POWYŻEJ 7 DNI. Kara nie jest tożsama z inną wymienioną w § 28 - Za-

mawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 

 

PYTANIE NR 30 

Dotyczy § 28 ust. 1 pkt 20 projektu umowy.  



Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszego postanowienia. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem kara za odstąpienie 

nie powinna być kumulowana z innymi karami, w szczególności karą za opóźnienie. 
 

AD. 30 

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 

 

PYTANIE NR 31 

Dotyczy § 28 ust. 3 projektu umowy.  

Wykonawca wnosi o stosowne obniżenie limitu kar umownych do wysokości 20 % wartości wynagrodzenia brutto 

określonego w § 21 ust. 1 projektu umowy. Wykonawca zwraca uwagę, że zastrzeżona wysokość limitu kar jest rażą-

co wygórowana i może mieć wpływ na sporządzenie oferty (jej wysokość). 
 

AD. 31 

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 

 

PYTANIE NR 32 

Dotyczy § 28 ust. 6 projektu umowy.  

Wykonawca wnosi o zmianę niniejszego postanowienia na następujące: "6. Każda ze stron ma prawo dochodzić od-

szkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych, do 

wysokości poniesionej szkody.". Niniejsza propozycja postanowienia ze strony Zamawiającego narusza zasadę rów-

nowagi stron i jest nieuzasadniona. 
 

AD. 32 

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 

 

PYTANIE NR 33 

Dotyczy § 28 ust. 9 projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o stosowne obniżenie limitu - zgodnie z powyższą uwagą do § 28 ust. 3 projektu umowy. 
 

AD. 33 

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 
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