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                                              – Projekt – 

 

        UMOWA NR: ……………………….                                             

 

zawarta w dniu ........................2024 r. w Brzegu  

 

pomiędzy: 

Powiatem Brzeskim z siedzibą w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg,  

NIP: 7471567388, REGON: 531412444, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Brzeskiego, 

w imieniu którego działają: 

 

1. ………………………………………………….., 

2. …………………………………………………..,  

 

przy kontrasygnacie ………………………………., 

 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym                      

bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn.:  Dz. U.  z  2023 r.,  poz. 1605 z późn.zm.) i wybraniu oferty 

Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych                 

w ramach zadania pn.:  

„Remont i konserwacja zabytkowej Auli I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu.” 

 

Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Rządowego Programu 

Odbudowy Zabytków NR Edycja2RPOZ/2023/1051/PolskiLad 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podstawowego i realizowanego na podstawie 

prawa opcji określa Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami, która                              

wraz z ofertą Wykonawcy stanowią integralną część umowy. 

3. Zakres prac zamówienia podstawowego i realizowanego na podstawie prawa opcji winien 

być wykonany na podstawie dokumentacji opracowanej w ramach ww. zadania, zgodnie                   

z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami 

oraz załączona tabelą elementów schylonych. 
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4. Wykonawca oświadcza, iż dokładnie, z należytą starannością zapoznał się z dokumentacją, 

o której mowa w ust. 3 i oświadcza, że nie ma do niej żadnych zastrzeżeń oraz że prace 

będące przedmiotem jej opracowania są w pełni możliwe do zrealizowania zgodnie                            

z postanowieniami niniejszej umowy. 

5. Wykonawca wypełnił i przedłożył Zamawiającemu oryginały: tabeli elementów scalonych                                            

i kosztorysów ofertowych dla przedmiotu zamówienia podstawowego oraz realizowanego                  

na podstawie prawa opcji opracowanych w oparciu o udostępnione przez Zamawiającego 

przedmiary i tabele elementów scalonych. Kosztorysy ofertowe oraz tabele elementów 

scalonych stanowią załącznik nr 3 do umowy. 

6. Warunki i zasady skorzystania z prawa opcji: 

1) Zamawiający zastrzega, iż w przypadku zapewnienia środków finansowych w okresie 

obowiązywania umowy, przewiduje możliwość skorzystania z prawa zlecenia wykonania 

robót w ramach prawa opcji, bądź ich poszczególnych części w ramach prawa opcji,                 

na warunkach określonych w umowie. 

2) Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach prawa opcji został określony                           

w załączniku nr 2 do umowy oraz w tabeli elementów scalonych. 

3) Warunkiem skorzystania z zamówienia w ramach prawa opcji jest złożenia pisemnego 

oświadczenia perze Zamawiającego w terminie do 5 dni od dnia zawarcia niniejszej 

umowy, o skorzystaniu z tego prawa, w którym ustalili ostateczny zakres rzeczowy 

zlecenia. Wzór oświadczenia woli Zamawiającego na wykonanie danego zakresu prac                     

na podstawie prawa opcji stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

4) Brak pisemnego oświadczenia woli ze strony Zamawiającego o skorzystaniu z prawa 

opcji nie może stanowić podstaw do realizacji zamawiania opcjonalnego                                  

przez Wykonawcę. 

5) Zamawiający zastrzega sobie możliwości realizacji zamienienia w ramach prawa opcji                

w niepełnym zakresie i zlecenia tylko jej części w zależności od potrzeb i posiadanych 

środków finansowych przez Zamawiającego. 

6) W przypadku  nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w całości, 

Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie jedynie za zakres prac zleconych przez 

Zamawiającego w składanym przez niego oświadczeniu o skorzystaniu z prawa opcji. 

7) W zakresie realizacji zamówienia objętego prawem opcji zapisy niniejszej umowy stosuje 

się odpowiednio. 

 

§2 

Termin realizacji  

1. Realizacja zamówienia podstawowego oraz zamówienia w ramach prawa opcji nastąpi                   

w terminie 6 miesięcy od dnia przekazania placu budowy tj. do dnia………………….. roku. 

2. Termin protokolarnego przekazania terenu robót nastąpi w dniu ………………roku. 

3. Rozpoczęcie zamówienia w ramach prawa opcji nastąpi nie później niż 14 dni od daty 

zakończenia zamówienia podstawowego. 

4. Przedmiot umowy określony w §1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego: szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym                                  

(dalej: „harmonogram”), stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

5. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu                 
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do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy. 

6. Harmonogram, o którym mowa w ust. 4, musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. 

Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 14 dni 

od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany 

uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego.   

7. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag i zastrzeżeń,              

o których mowa w ust. 6, do dostosowania harmonogramu do wskazań Zamawiającego.             

W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu do uwag Zamawiającego 

Strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym Wykonawcę harmonogramem będzie 

harmonogram uwzględniający uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa                    

w ust. 6.  

8. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga 

aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodności harmonogramu                                              

z postanowieniami umowy.  

9. W przypadku dokonania zmiany umowy wpływającej na treść harmonogramu Strony 

dostosowują harmonogram do zmienionych zapisów umowy. Zmieniony harmonogram 

stanowi załącznik do aneksu od umowy. 

 

§3 

Nadzór nad realizacją robót budowlanych 

1. Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktów i koordynowania robót 

będzie: Katarzyna Michalska-Foryś, tel. 77 549 33 15, kom. 534 195 614, e-mail 

inwestycje@brzeg-powiat.pl, k.m.forys@brzeg-powiat.pl  

2. Zamawiający do sprawowania nadzoru autorskiego powołuje: 

Panią Ewelinę Sokołowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Usługi 

Projektowe Ewelina Sokołowska, ul. Powstańców Śląskich 3, lok.5, 49-200 Grodków, NIP 

747-184-99-97, REGON 383246649 

3. Wykonawca ustanawia: 

Kierownika budowy w osobie: ………………………nr uprawnień: …………............ 

 

§4 

Obowiązki Zamawiającego  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót;  

2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 

3) Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody; 

4) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 

5) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

 

§5 

Obowiązki Wykonawcy  

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. Przejęcie terenu robót od Zamawiającego; 

2. Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót; 

mailto:inwestycje@brzeg-powiat.pl
mailto:k.m.forys@brzeg-powiat.pl
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3. Ubezpieczenie OC: 

a) Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej (OC) na sumę ubezpieczeniową, nie mniejszą niż 50 % wynagrodzenia 

umownego brutto wskazanego w §6 ust. 1 umowy.  

b) Ubezpieczenie, o którym mowa w lit. a musi obowiązywać przez cały okres realizacji 

umowy. Jeżeli Wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji 

umowy, będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową 

polisę na okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 500,00 zł 

za każdy dzień zwłoki.   

c) Przed przekazaniem terenu robót, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy 

ubezpieczeniowej (OC), o której mowa w lit. a. 

4. Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zakupu i montażu oraz aktualizacji tablicy o promocji 

projektu – szczegółowe dane do umieszczenia na tablicy Zamawiający przekaże                      

po przekazaniu placu budowy; 

6. Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom 

określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane                                           

(tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z późn. zm.), okazanie - na każde żądanie Zamawiającego                                  

- certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego                 

na budowie wyrobu; 

7. Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania                             

lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 

8. Ponoszenie kosztów zużycia mediów, tj. wody i energii elektrycznej w okresie realizacji 

przedmiotu umowy; 

9. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 

p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe  

w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek 

z prowadzonymi robotami; 

10. Terminowe wykonanie całości zakresu robót i przekazanie do eksploatacji przedmiotu 

umowy oraz przekazanie Zamawiającemu oświadczenia, że roboty ukończone przez 

niego są zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane 

według umowy; 

11. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym także ruchem pojazdów; 

12. Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

13. Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie 

i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

14. Uporządkowanie terenu i zaplecza po zakończeniu robót jak również terenów 

sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonanie                         

na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych 

prac obiektów, fragmentów terenu, dróg, nawierzchni lub instalacji; 
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15. Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 

Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów 

niezbędnych przy odbiorze; 

16. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie 

trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny 

do ich usunięcia. 

17. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 

18. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych                                    

lub okolicznościach, które mogą wpłynąć, na jakość robót lub termin zakończenia robót.  

19. Zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby 

posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

20. Zapewnienie udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem 

ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu przedmiotowego 

zamówienia, w wysokości co najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia                      

11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych                                               

(tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1083 ze zm.). 

21. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu, na każde żądanie, 

oświadczenia o wielkości udziału, wyrażonym w %, pojazdów elektrycznych                             

lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym, we flocie pojazdów samochodowych 

użytkowanych przy wykonywaniu   przedmiotowego zamówienia. Brak złożenia 

pisemnego oświadczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, będzie 

traktowany przez Zamawiającego, jako niespełnienie wymogów ustawy z dnia                            

11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych i będzie skutkować 

naliczeniem Wykonawcy kary umownej w wysokości określonej w §9 ust. 2                             

pkt 2 umowy. 

22. Wykonawca zobowiązany jest poddać się kontroli Zamawiającego pod kątem spełniania 

przez niego wymogów wskazanych w ustawie z 11 stycznia 2018 r.  

o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w tym do sprawdzania, czy Wykonawca 

rzeczywiście użytkuje przy wykonywaniu umowy odpowiednią ilość pojazdów 

elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym. 

22) Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów   

ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2240), w szczególności art. 6 pkt 1 ww. 

ustawy w zakresie minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności 

architektonicznej. 

2. Kierownik budowy, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy, działać będzie w granicach 

umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.  

3. Kierownik budowy, o którym mowa w § 3 ust. 3  umowy, zobowiązany jest do prowadzenia 

Dziennika budowy. Zamawiający wymaga stałej obecności kierownika budowy                                  

na prowadzonej budowie. 
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§6 

Wynagrodzenie i rozliczenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 umowy, Strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą Wykonawcy w wysokości: 

1) Za wykonanie zamówienia podstawowego: 

− netto:.................................zł(słownie: ..........................................................................), 

− podatek VAT:...................zł(słownie: ..........................................................................), 

− brutto:...............................zł(słownie: ..........................................................................). 

2) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji i zleceniu wykonania 

tylko części przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji, Wykonawca poza 

wynagrodzeniem określonym w ust.1, otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 

− netto:…………………….zł (słownie:……………………………………………….), 

− podatek VAT:...................zł(słownie: ..........................................................................),  

− brutto:............................... zł(słownie: .........................................................................). 

Wykonawca zobowiązuje się do finansowania Inwestycji niepokrytej udziałem własnym 

Zamawiającego do czasu wypłaty wynagrodzenia na zasadach określonych w Rządowym 

Programie Odbudowy Zabytków. 

2. W przypadku skorzystania z przez Zamawiającego z prawa opcji i zleceniu wykonania tylko 

części przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji, Zamawiający ustali jego ostateczny 

zakres rzeczowy i wynagrodzenie Wykonawcy w złożonym przez Zamawiającego 

oświadczeniu woli zgodnie ze wzorem wg. Załącznika nr 4 do niniejszej umowy. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty 

związane z realizacją robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych 

czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie 

oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania 

zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 

4. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi jedną płatnością końcową, 

po zakończeniu prac. oraz zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo                                  

–finansowym. 

5. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego przedmiotu 

umowy zatwierdzony przez Zamawiającego. 

6. Do złożonej Zamawiającemu faktury końcowej za wykonane i odebrane zgodnie                                   

z warunkami umowy roboty budowlane Wykonawca jest zobowiązany załączyć w formie 

pisemnej oświadczenie potwierdzające, że wykonany zakres robót zrealizowany został 

samodzielnie przez Wykonawcę, bądź też z udziałem Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców zgłoszonych Zamawiającemu zgodnie z warunkami niniejszej umowy                       

i nie został powierzony do realizacji Podwykonawcy niezgłoszonemu Zamawiającemu 

zgodnie z warunkami niniejszej umowy. 

7. W przypadku wystawienia faktury w sposób nieprawidłowy lub niezgodny  

z postanowieniami umowy, Wykonawca zobowiązany jest wystawić korektę do faktury. 

8. Faktury należy wystawić na dane Zamawiającego, tj.: Powiat Brzeski, ul. Robotnicza 20, 

49-300 Brzeg, NIP: 747 156 73 88. 
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9. Zapłata faktury nastąpi w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktur Zamawiającemu 

(wystawionych prawidłowo i zgodnie z postanowieniami umowy) wraz z zatwierdzonym 

protokołem odbioru z zachowaniem ust. 6 – 9. 

10. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot umówionych 

wynagrodzeń wszystkich zgłoszonych podwykonawców lub dalszych podwykonawców,                

w przypadku których Zamawiający ponosi odpowiedzialność solidarną na zasadach 

określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z dowodami zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom                                  

za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego. Dowodem 

zapłaty będzie potwierdzona za zgodność kopia przelewu wraz z potwierdzoną za zgodność 

z oryginałem fakturą stanowiącą podstawę zapłaty.  

11. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie Zamawiającemu 

wraz z fakturą VAT dokumentów wskazanych w ust. 11. W przypadku nieprzedstawienia 

przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 11, wstrzymuje                      

się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. 

12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną                                   

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych                     

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność                   

z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.                                           

14. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 13, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 

bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany                              

przez Zamawiającego w formie pisemnej o:  

2) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę                                  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę,  

3) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

17. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 16 pkt 2,                                 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 16 pkt 1 i 2, 

Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  
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2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty.  

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 17 pkt 3, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.  

§7 

Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (dotyczy to poszczególnych pozycji 

robót zawartych w harmonogramie rzeczowo-finansowym), 

2) odbiory częściowe, 

3) odbiór końcowy. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez 

Zamawiającego. 

3. Odbiory częściowe i odbiór końcowy dokonywane będą przez Strony. 

4. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów częściowych wpisem do Dziennika 

budowy. 

5. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie 

bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. 

6. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego będzie 

faktyczne wykonanie robót. 

7. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie 

faktyczne wykonanie robót, potwierdzone wpisem w Dzienniku budowy. 

8. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu następujące dokumenty: 

1) dziennik budowy, 

2) dokumentację  powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, 

3) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób 

i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi 

przepisami, 

4) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową, oraz obowiązującymi przepisami i normami, 

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane                     

są zgodne z art. 10 ustawy – Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez 

Kierownika budowy). 
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W przypadku braku ww. dokumentów, Zamawiający nie wyznaczy terminu odbioru                     

i wezwie Wykonawcę do ich złożenia. Zamawiający wyznaczy termin odbioru                                       

po dostarczeniu przez Wykonawcę ww. dokumentów.  

 

9.    Rozpoczęcie czynności odbioru końcowego nastąpi w terminie do 7 dni, licząc od daty 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.  

10.   Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru 

nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub ich wadliwego 

wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając 

odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,  

a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony  

w protokole usunięcia wad, 

2) nienadające się do usunięcia, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, to Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, 

3)  nienadające się do usunięcia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem w sposób prawidłowy, to Zamawiający może 

zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania 

Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych                

w § 9 niniejszej umowy; w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu 

umowy po raz drugi, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy                   

oraz zlecić wykonanie zastępcze na koszt Wykonawcy. 

 

§8 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Do dnia podpisania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w formie ………………. w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto określonej                      

w §6 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę ………………………………………zł. 

2. W przypadku skorzystania z prawa opcji i realizacji poszczególnych części zamówienia               

w ramach prawa opcji, Wykonawca jest zobowiązany wnieść w ciągu 5 dni od złożenia 

przez Zamawiającego oświadczenia w tym zakresie dodatkowe zabezpieczanie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto zleconego zakresu rzeczowego 

prac w ramach prawa opcji. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne                    

lub gwarancji. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi 

za wady fizyczne i gwarancji. 

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia            

na jedną lub kilka form, o których mowa w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zmiana 
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formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia                   

i bez zmiany jego wartości. 

6. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 453 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji 

wynosi 30 % wartości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż 15 dni                             

po upływie terminu rękojmi za wady lub gwarancji. 

7. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi 

odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego  

z umową wykonania robót lub do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty 

lub gwarancji. 

§9 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 

przypadkach:  

1) za zwłokę w wykonaniu zamówienia podstawowego umowy w stosunku do terminu 

określonego  w §2 ust. 1 umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego  w §6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w wykonaniu prac zleconych w ramach prawa opcji, w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego  w  §6 ust. 2 umowy, za każdy dzień 

zwłoki, 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze prac określonych                                    

w zamówieniu podstawowym, w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust. 1 umowy, za każdy dzień 

zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze prac zleconych w ramach 

prawa opcji, w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w §6 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej                      

od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  

5) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez 

Wykonawcę – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego                         

w §6 ust. 1 umowy i wynagrodzenia za faktycznie zlecony zakres w ramach prawa opcji 

określonego w  §6 ust. 2 umowy, 

6) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w §6 ust. 1 umowy i wynagrodzenia za faktycznie 

zlecony zakres w ramach prawa opcji określonego w § 6 ust. 2 umowy. 

7) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w §15 ust. 

2 umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust. 

1 umowy i wynagrodzenia za faktycznie zlecony zakres w ramach prawa opcji 

określonego w § 6 ust. 2 umowy. 

8) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy          

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany 

– w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust. 1 umowy 
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i wynagrodzenia za faktycznie zlecony zakres w ramach prawa opcji określonego w § 6 

ust. 2 umowy., 

9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w §6 ust. 1 umowy i wynagrodzenia za faktycznie zlecony zakres                 

w ramach prawa opcji określonego w § 6 ust.2 umowy i wynagrodzenia za faktycznie 

zlecony zakres w ramach prawa opcji określonego w § 6 ust. 2 umowy, 

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

zgodnie z §11 ust. 12 umowy – w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w §6 ust. 1 umowy i wynagrodzenia za faktycznie zlecony zakres             

w ramach prawa opcji określonego w § 6 ust. 2 umowy, 

11) w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 

obowiązków wynikających z umowy, niż wskazane w pkt 1-10 i w ust. 2 – w wysokości 

2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust. 1 umowy i wynagrodzenia 

za faktycznie zlecony zakres w ramach prawa opcji określonego w § 6 ust. 2 umowy za 

każdy stwierdzony przypadek. 

2. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną: 

1) za nieprzedłożenie Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w §12 ust. 3 

umowy – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu 

wskazanego przez Zamawiającego, 

2) w przypadku nieprzekazania Zamawiającemu w wyznaczonym terminie pisemnego 

oświadczenia, zawierającego informację, o której mowa w §5 ust. 1 pkt 21 umowy                      

–w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust. 1 umowy 

i wynagrodzenia za faktycznie zlecony zakres w ramach prawa opcji określonego                  

w § 6 ust. 2 umowy, za każdy taki przypadek, 

3)  w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niespełnienia przez Wykonawcę                   

lub podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym 

mowa w §12 ust. 1 umowy – w wysokości 2.000,00 zł za każde stwierdzone 

naruszenie. 

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony 

mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

4. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę, bez odrębnego wezwania                                           

lub powiadomienia. 

5. Kary umowne podlegają sumowaniu. Łączna maksymalna wysokość kar umownych                      

nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego z §6 ust. 1 

umowy i wynagrodzenia za faktycznie zlecony zakres w ramach prawa opcji określonego 

w § 6 ust.2 umowy.. 
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§10 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 

30 dni od dnia przekazania mu terenu robót i nie podjął ich w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający 

w terminie 14 dni może od umowy odstąpić; 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni – w takim przypadku Zamawiający wyznaczy 

Wykonawcy odpowiedni termin do podjęcia wykonywania umowy; po bezskutecznym 

upływie wyznaczonego terminu Zamawiający w terminie 30 dni może od umowy 

odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie robót innemu podmiotowi 

na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób wadliwy, 

niezgodny z niniejszą umową, technologią robót, nadzorem autorskim lub wskazaniami 

Zamawiającego – w takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaniechania 

naruszeń i wyznaczy Wykonawcy termin celem prawidłowego wykonywania umowy; 

po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający w terminie 30 dni 

może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie robót 

innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej                  

pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Za datę 

odstąpienia uznaje się datę doręczenia oświadczenia Wykonawcy.  

3. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym                   

na koszt tej Strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

2) Wykonawca zgłosi gotowość do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 

przerwanych w ciągu 3 dni od dnia odstąpienia od umowy,  

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 powyżej, Wykonawca 

przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w 

toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień 

odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę                             

do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,  

4) Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia 

od Wykonawcy terenu robót oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia, pomniejszonego o roszczenia Zamawiającego z tytułu 

kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi         

i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze, 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia                          

od umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone                    

lub wzniesione, 

6) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące                            

do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 
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płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację 

projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

4. W przypadku braku współdziałania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego 

obowiązków wynikających z ust. 3, czynności te przeprowadzi lub zorganizuje 

Zamawiający i obciąży ich kosztami Wykonawcę.  

§11 

Podwykonawstwo 

1. Strony ustalają, że następujący zakres robót zamówienia podstawowego i prac zleconych 

w ramach prawa opcji wykonywany będzie przez Podwykonawców:  

1) roboty związane z wykonaniem ……………………………………………………., 

2) roboty związane z wykonaniem  ……………………………………………………. 

3) roboty związane z wykonaniem  …………………………………………………… . 

2. Umowa z podwykonawcą powinna zawierać w szczególności: 

1) zakres robót do wykonania, 

2) termin realizacji, 

3) wynagrodzenie, 

4) termin zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia faktury potwierdzającej wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, 

usługi lub roboty budowlanej, 

5) zapis, że w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy                    

o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, przedłożone 

Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 

usługi Zamawiający zapłaci bezpośrednio podwykonawcy kwotę należnego 

wynagrodzenia bez odsetek należnych Wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

zgodnie z treścią umowy o podwykonawstwie. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany,                 

w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy,                     

a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca                           

jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo                       

o treści zgodnej z projektem umowy, a także projektem jej zmiany.  

4.  Umowa z podwykonawcą nie może zawierać: 

1) zapisów uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy                 

od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres 

robót wykonanych przez podwykonawcę; 

2) zapisów uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego 

Wykonawcy;  

3) zapisów, które są sprzeczne z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 
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5. Zamawiający ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących postanowień zawartych 

w projekcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,                          

i do projektu jej zmiany, w terminie 14 dni w formie pisemnej. 

6. Niezgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, w terminie                 

14 dni od przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą uznaje                    

się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian,                  

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem 

rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia umowy o podwykonawstwo, zgłasza            

w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian, w przypadkach, o których mowa 

w art. 464 ust. 3 ustawy PZP.  

9. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, do przedłożonej umowy                                  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym                

w  ust. 8, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz jej zmiany,             

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w §6 ust. 1 umowy i wynagrodzenia 

za faktycznie zlecony zakres w ramach prawa opcji określonego w § 6 ust. 2 umowy                  

oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów 

budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe.  

11. Wyłączenie, o którym mowa w ust. 10, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50 000,00 złotych brutto.  

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 2 pkt 4, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę  i wezwie                     

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż  5 dni od dnia 

otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

13. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej.  

14. Postanowienia, zawarte w ust. 2-12, stosuje się odpowiednio do zawierania umów                      

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.  

15. Postanowienia, zawarte w ust. 2-12, stosuje się odpowiednio do zmian umów                                     

o podwykonawstwo. 

16. Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego  

i osób trzecich odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne. 
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17. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót podwykonawcy, Wykonawca 

zobowiązuje się do: 

1) informowania na piśmie Zamawiającego o każdej fakturze wystawionej przez 

podwykonawcę oraz terminie jej płatności, a także o dokonanej zapłacie 

wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej faktury                    

lub zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, 

2) udostępnienia na każde żądanie Zamawiającego dokumentacji dotyczącej rozliczeń 

z podwykonawcą, a przed zapłatą faktury końcowej przekazania Zamawiającemu 

oryginałów oświadczeń wszystkich podwykonawców, że zapłata za wystawione 

faktury wyczerpuje ich roszczenia z tytułu wykonanych robót, 

3) informowania Zamawiającego na piśmie z 7-dniowym wyprzedzeniem o terminie 

odbioru robót podwykonawcy oraz zapewnienia Zamawiającemu możliwości 

uczestniczenia w odbiorze tych robót. 

18. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału                                      

w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany 

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania        

o udzielenie zamówienia.  

19. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca,                           

o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego                   

o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym                 

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.  

20. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa                   

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

21. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 15 ust. 1 umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 7 dni, do zmiany wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na roboty budowlane lub usługi 

lub dostawy obowiązującą przez okres przekraczający 6 miesięcy, zgodnie                                            

z § 15 ust. 2 umowy.  

§12 

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy, aby osoby wykonujące 

następujące czynności w zakresie realizacji zadania, tj. osoby wykonujące roboty 

budowlane, ogólnobudowlane w okresie realizacji niniejszej umowy, były zatrudnione                     

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.                   

– Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 ze zm.). 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane                   
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w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu        

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania                 

ww. wymogu, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym 

niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie 

Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie                     

to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia                          

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej  

w wysokości określonej w § 9 ust. 2 pkt 3 umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę                               

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów 

w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§13 

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

zamówienia podstawowego i prac zleconych w ramach prawa opcji oraz wbudowane 

materiały zostanie rozszerzona i będzie równa okresowi trwania gwarancji, tj. na okres 

……… miesięcy, licząc od daty jego odbioru końcowego. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany zakres praz zamówienia podstawowego i 

zleconego w ramach prawa opcji oraz wbudowane materiały na okres …… miesięcy, licząc 

od daty jego odbioru końcowego, zobowiązując się do bezpłatnego usuwania wad 

fizycznych przedmiotu umowy, jeżeli wady te ujawnią się we wskazanym wyżej okresie. 

3. O wykryciu wady zamówienia podstawowego i zleconego w ramach prawa opcji w okresie 

gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Wiążącą 

Wykonawcę formą zawiadomienia o wadzie jest również zawiadomienie dokonane przez 

Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

4. Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia 

wady – z zastrzeżeniem ust. 5. 
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5. W razie uchylania się przez Wykonawcę od obowiązków określonych w ust. 4, dokonane                                    

w tym względzie jednostronne ustalenia Zamawiającego, przedstawione Wykonawcy  

w jednej z form przewidzianych dla zawiadomienia o wadzie, są dla Wykonawcy wiążące. 

6. Ustalony przez Strony termin usunięcia wady liczony jest od daty jego ustalenia,                             

zaś w przypadku określonym w ust. 5 – od daty zawiadomienia Wykonawcy o ustaleniach 

Zamawiającego w przedmiocie sposobu i terminu usunięcia wady. Jako datę zawiadomienia 

przyjmuje się datę przekazania Wykonawcy informacji za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, a w przypadku zawiadomienia dokonanego wyłącznie na piśmie – datę,                  

w której pismo zostało Wykonawcy doręczone bądź też Wykonawca miał możliwość 

zapoznania się z jego treścią. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad                        

oraz do zgłoszenia u Zamawiającego żądania wyznaczenia terminu na odbiór wykonanych 

w tym zakresie robót - w jednej z form przewidzianych dla zawiadomienia o wadach. 

8. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przez Strony. 

9. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w okresie gwarancji  

w uzgodnionym przez Strony terminie albo w terminie jednostronnie ustalonym przez 

Zamawiającego – zgodnie z ust. 5 – Zamawiający ma prawo powierzenia usunięcia 

stwierdzonych wad innemu podmiotowi – na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

 

§14 

Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą                

być zgodne z postanowieniami art. 455 ustawy PZP. 

2. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, możliwość 

dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach:  

1) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia podstawowego i prac zleconych w 

ramach prawa opcji poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w 

dokumentacji projektowej w przypadku:  

a) konieczności wykonania robót, których wykonanie ma na celu prawidłowe 

zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika                           

z zasad wiedzy technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiającego                                          

lub gdy wystąpiły wady dokumentacji projektowej, 

b) konieczności wykonania robót niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego, 

c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego                                

ze względu na stwierdzone wady, co spowoduje konieczność wykonania robót 

zamiennych, 

d) zmiany decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień oraz opinii podmiotów 

zewnętrznych na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte 

Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego                        

w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujących przedmiot 

zamówienia; 
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2) dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie                                     

w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności 

związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w 

interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec 

zmianie o więcej niż 15% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia 

podstawowego i prac zleconych w ramach prawa opcji; w takim przypadku 

wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego 

zakresu robót z uwzględnieniem mechanizmu opisanego w pkt 11; 

3) dopuszczalna jest zmiana zamówienia podstawowego i prac zleconych w ramach prawa 

opcji, w szczególności zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy, zakresu robót, 

lokalizacji robót w sytuacji: 

a) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, 

niż te wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej lub innych 

dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, powodujących konieczność 

zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, 

b) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk 

archeologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót                                 

na warunkach przewidzianych w Umowie, 

c) zmiany po upływie terminu składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania przedmiotu Umowy, 

d) wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwiła lub istotnie ograniczyła możliwość 

wykonania przedmiotu umowy albo jej części w sposób określony w umowie                        

lub dokumentach zamówienia; 

4) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych                          

w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujących zamówienie  

podstawowe i prace zlecone w ramach prawa opcji, jeżeli w wyniku rozwoju 

technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu 

innej technologii lub materiałów, które: 

a) podwyższą jakość wykonanych robót,   

b) zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji przedmiotu 

     zamówienia,  

c) pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy,  

d) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji przedmiotu zamówienia                                         

po ich zakończeniu,  

e) zmniejszą negatywne skutki dla środowiska naturalnego; 

5) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych                    

w dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia 

podstawowego i prac zleconych w ramach prawa opcji w przypadku niedostępności,               

lub obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich czynników produkcji                             

(w szczególności surowców, materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co utrudnia 

możliwość wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie                  

w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł 

temu zapobiec; 

6) dopuszczalne zmiany w zakresie terminu w przypadku: 
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a) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy zgodnie z technologią właściwą 

do ich wykonania, wynikającą z norm, technologii wykonania robót, opracowań 

techniczno- budowlanych lub z innych przepisów prawa, określających warunki 

atmosferyczne wymagane do prawidłowego wykonania tych robót, jeżeli 

konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności,                   

za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

b) wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu Umowy, o których 

mowa powyżej w pkt 1, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania 

Umowy, 

c) wystąpienia okoliczności, związanych z nieterminowym wywiązaniem                                 

się Zamawiającego z obowiązków niniejszej Umowy, a termin wykonania robót                   

w tym przypadku może ulec przedłużeniu o ilość dni odpowiadających ilości dni 

opóźnienia w przekazaniu terenu budowy lub dokumentacji. 

d) wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego lub inny uprawniony 

organ, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy i uniemożliwiających dalsze 

prowadzenie robót, wynikających w szczególności z wystąpienia niebezpieczeństwa 

kolizji z robotami prowadzonymi przez inne podmioty lub konieczności wykonania 

przez inne podmioty robót, których brak wykonania uniemożliwia oddanie 

realizowanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy do użytkowania, wystąpienia 

konieczności uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych uzgodnień lub zezwoleń                               

oraz konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej, 

e) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi 

Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonywania robót 

budowlanych przez Wykonawcę, 

f) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy 

lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe 

wykonanie Umowy przez Wykonawcę, 

g) opóźnienia organów administracji publicznej, w tym administratorów infrastruktury 

technicznej, w wydaniu decyzji administracyjnych, warunków, uzgodnień lub innych 

aktów administracyjnych lub też odmowa ich wydania, a których wydanie                             

jest niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie 

organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

h) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów 

trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie 

Wykonawcy, a powoduje brak możliwości wykonywania robót, co ma wpływ                     

na termin wykonania Umowy, 

i) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk 

archeologicznych, które wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych 

przez Wykonawcę, 
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j) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi 

Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych 

przez Wykonawcę, 

k) wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, 

instalacji lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji 

projektowej przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie 

wykonania robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie 

robót dodatkowych lub zamiennych, 

l) wystąpienia w trakcie realizacji całości zakresu przedmiotu zamówienia sytuacji 

zajęcia części terenu budowy przez podmiot będący właścicielem którejkolwiek z 

sieci infrastruktury technicznej znajdującej się w obrębie prowadzonych robót 

budowlanych opisanych niniejszą umową lub ich przedstawiciela w celu 

przebudowy lub zabezpieczenia tej sieci, jeżeli przebudowa lub zabezpieczenie sieci 

nie jest wynikiem uszkodzenia jej przez Wykonawcę – odpowiednio o ilość dni,                   

w których roboty wykonywane na sieci uniemożliwiały realizowanie przez 

Wykonawcę robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, 

m) zmiany, po upływie składania ofert, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

które będą miały wpływ na możliwość wykonania Umowy w terminie                                        

w niej ustalonym, 

n) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej prawidłowe prowadzenie robót - o ilość 

dni jej trwania oraz/lub ilość dni niezbędnych do usunięcia skutków zdarzeń 

będących wynikiem siły wyższej, przy czym termin Umowy może ulec zmianie                    

o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania 

Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację 

przedmiotu Umowy; 

7) dopuszczalna jest zmiana sposobu, terminów i zakresu przeprowadzenia odbiorów 

częściowych i odbioru końcowego, a także prób, badań lub testów, w sytuacji gdy taka 

zmiana okaże się konieczna do prawidłowej oceny należytego wykonania całości zakresu 

przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności gdy zmianie ulegnie 

technologia wykonania poszczególnych robót; 

8) dopuszczalna jest zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie robót 

budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie lub zmianę sposobu realizacji, 

np. w zakresie odnoszącym się do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, 

pozwoleń, zgód lub uzgodnień w sytuacji, gdy Zamawiający takich obowiązków                        

nie wykonali lub ich wykonanie może się wiązać z utrudnieniami, które mogą wpłynąć 

na możliwość wykonania umowy przez Wykonawcę lub też zmiana taka wynika ze zmian 

prawa; 

9) dopuszczalna jest zmiana w zakresie podwykonawcy lub osób skierowanych do realizacji 

umowy w przypadku: 

a) wystąpienia Wykonawcy z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody                                

na powierzenie podwykonawcy części zamówienia, co do której Zamawiający                             

nie zastrzegł osobistego wykonania przez Wykonawcę, a która nie była wskazana w 

złożonej przez Wykonawcę ofercie lub pomimo zobowiązania w ofercie wykonania 

zamówienia samodzielnie, 
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b) zmiany podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych                         

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca ubiegając się o 

zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie 

podmiotu, jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot spełnia określone w 

dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu; 

10) dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 

a) konieczności wykonania prac nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej                                 

a których wykonanie jest konieczne na podstawie pkt 1, albo w przypadku 

ograniczenia zakresu prac przewidzianych w umowie, 

b) zmiany technologii wykonania prac, materiałów lub urządzeń koniecznych                        

do wykonania przedmiotu umowy, jeżeli mają one wpływ na wysokość 

wynagrodzenia; w takim przypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna                     

w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wynagrodzenie;  

11) W zakresie sposobu ustalenia zmiany wysokości wynagrodzenia stosuje się następujące 

postanowienia: 

a) wysokość wynagrodzenia ze względu na zmianę przedmiotu umowy zostanie 

ustalona na podstawie kosztorysu złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą; 

b) jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia zgodnie                           

z lit. a, w szczególności rodzaje prac lub materiałów nie występują w kosztorysie 

ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie wysokości wynagrodzenia                                       

nie jest możliwe, wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego 

Wykonawcy, który zostanie przygotowany zgodnie z poniższymi zasadami: 

− ceny jednostkowe będą odzwierciedlać realną wartość robót z uwzględnieniem 

zysku nie wyższego niż 15 %, 

− ceny jednostkowe będą nie wyższe niż ceny rynkowe odpowiadające zakresowi 

robót lub zmienianych materiałów, 

− kosztorys będzie uwzględniać ceny nie wyższe niż ceny jednostkowe 

wynikające z ogólnie dostępnych cenników, np. SEKOCENBUD, 

c) Zamawiający może w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy kosztorysu 

wnieść uwagi do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do których Wykonawca 

powinien ustosunkować się w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag przez 

Zamawiającego; 

d) w razie sporu Stron co do zmiany wysokości wynagrodzenia, Strony mogą powołać 

niezależnego eksperta, który dokona wyceny zakresu prac i materiałów                                      

z zastrzeżeniem, że wycena odbędzie się z zachowaniem zasad przewidzianych                     

w lit. a, b powyżej. Koszt wynagrodzenia eksperta ponoszą Strony w równych 

częściach. 

3. Stosownie do treści art. 436 pkt 4 lit. b ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość 

zmiany wysokości wynagrodzenia umownego w następujących przypadkach: 

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 

2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2207), 
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3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,                   

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (tj. Dz.U. z 2023r., poz. 46),  

- jeżeli zmiany określone w pkt 1-4 będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez 

Wykonawcę. 

4. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 3 pkt 1-

4 obejmować będzie wyłącznie płatności za roboty budowlane, dostawy lub usługi, których 

w dniu zmiany jeszcze nie wykonano. 

5. Zmiany, o których mowa w ust. 3, mogą zostać dokonane adekwatnie do okoliczności, 

które je uzasadniają, w szczególności ewentualna zmiana zasad rozliczeń powodująca 

podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi wyłącznie o wskaźnik wynikający            

z obowiązujących przepisów lub zakresu dokonanej zmiany sposobu wykonywania 

umowy. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmian prawnych,       

o których mowa w ust. 3, będzie mogła nastąpić, jeżeli zmiany te będą powodowały 

udokumentowany wzrost (lub zmniejszenie) kosztów niewykonanych jeszcze prac                 

o więcej niż 5% wynagrodzenia przewidywanego za ich realizację 

6. Tryb wprowadzania zmian do umowy bez względu na ich podstawę prawną lub umowną 

obejmuje, w zależności od kontekstu wprowadzanej zmiany oraz uwarunkowań prawnych 

jej wprowadzania: 

1) wniosek zainteresowanej Strony wraz z uzasadnieniem oraz 

2) podpisanie aneksu do umowy. 

Wniosek, o którym mowa w zdaniu pierwszym w pkt 1, może zostać wniesiony                                  

do protokołu zmian spisanego pomiędzy Stronami.  

7. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody 

zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę. 

8. Zmiany w zakresie danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy, 

zmiany danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami 

wymagają zachowania formy pisemnej (powiadomienia) bez konieczności sporządzania 

aneksu do umowy.  

§15 

Klauzula waloryzacyjna 

1. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

wydłużenia terminu umowy po wyżej 6 miesięcy, zgodnie z poniższymi zasadami,                                  

w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:  

1) zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana w sytuacji zmiany cen produkcji 

budowlano-montażowej (zmiany cen budowy budynków); 

2) zmiana cen produkcji budowlano-montażowej (zmiana ceny budowy budynków) 

zostanie ustalona na podstawie komunikatów prezesa GUS dotyczących wskaźników 

cen produkcji budowlano-montażowej; 
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3) poziom zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją całego zakresu 

przedmiotu umowy, uprawniający Stronę do wystąpienia z wnioskiem o zmianę 

wynagrodzenia: każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, 

jeżeli z komunikatów prezesa GUS, o których mowa powyżej, wynikać będzie, że 

wzrost/spadek cen budowy budynków za miesiąc, w którym upływa 6 miesięcy od 

dnia, w którym upłynął termin składania ofert, w porównaniu z miesiącem, w którym 

upłynął termin składania ofert, wynosi co najmniej (+/-) 5%; w przypadku przedłużenia 

terminu realizacji przedmiotu umowy, powyższe zasady waloryzacji stosuje się 

odpowiednio (tj. każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, 

jeżeli z komunikatów prezesa GUS, o których mowa powyżej wynikać będzie, że 

wzrost/spadek cen budowy budynków za miesiąc, w którym upływa odpowiednio 24, 

36 itd. miesięcy od dnia, w którym upłynął termin składania ofert, w porównaniu               

z analogicznym miesiącem w roku poprzednim, wynosi co najmniej (+/-) 5%); poziom 

wzrostu/spadku cen budowy budynków ustalony zgodnie z postanowieniami zdań 

poprzednich stanowi wskaźnik zmiany (dalej „Wz”); 

4) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: pierwsza zmiana wynagrodzenia 

może nastąpić po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy; 

5) w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, każda kolejna zmiana 

wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w niniejszym ustępie, może następować 

po upływie każdych kolejnych 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy („dzień 

zmiany” – to pierwszy dzień po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy oraz 

każdy kolejny pierwszy dzień po upływie kolejnych 6 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy), 

6) sposób ustalenia zmiany wynagrodzenia: zmiana wynagrodzenia odbywa się na 

wniosek Strony; wniosek, o którym mowa w zdaniu pierwszym może zostać złożony 

po upływie każdych 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy; do wniosku należy dołączyć 

protokół zaawansowania robót, o którym mowa poniżej; wniosek złożony przed 

terminem nie wywołuje skutków przewidzianych w niniejszej umowie; 

7) w sytuacji, gdy Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia wykaże, że nastąpiła 

zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, na 

poziomie co najmniej takim, jak wskazany w pkt 3, Strony dokonają zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy; w celu ustalenia zmiany wynagrodzenia Strony ustalą 

„wskaźnik zmiany wynagrodzenia” (Wzw), w następujący sposób: 

 

Wzw = (Wz – 5%)*0,5 

Powstała tak wartość stanowić będzie „wskaźnik zmiany wynagrodzenia”, o który to 

wskaźnik zostanie odpowiednio zwiększone lub zmniejszone wynagrodzenie 

Wykonawcy za roboty budowlane pozostałe do wykonania od dnia złożenia 

prawidłowego wniosku; 

8) w celu ustalenia zakresu robót budowlanych pozostałych do wykonania po dniu 

złożenia wniosku Strony sporządzą protokół zaawansowania robót na dzień złożenia 

wniosku, który to protokół musi zostać zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru                  

i Zamawiającego; 



 

- 24 - 
 

9) zaakceptowany protokół zaawansowania robót oraz zmiana wynagrodzenia                        

o „wskaźnik zmiany wynagrodzenia” stanowić będą podstawę do aktualizacji przez 

Wykonawcę harmonogramu rzeczowo - finansowego; 

10) zmianie o wskaźnik zmiany wynagrodzenia podlegać będzie jedynie wynagrodzenie 

należne Wykonawcy za roboty budowlane pozostałe do wykonania, zgodnie z umową, 

po dniu złożenia wniosku, 

11) w przypadku drugiej i kolejnych zmian wynagrodzenia, zmiany te zostaną dokonane      

z uwzględnieniem wcześniejszych modyfikacji wynagrodzenia Wykonawcy; 

12) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia, o których mowa w niniejszym ustępie: 10 % wynagrodzenia 

wskazanego w § 6 ust. 1 i  ust. 2 umowy (pierwotnej kwoty wynagrodzenia wskazanej                  

w ofercie), łącznie w całym okresie realizacji przedmiotu umowy; 

13) w sytuacji, gdy umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia będzie dzień 

otwarcia ofert; 

14) w celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że wynagrodzenie 

wypłacone już Wykonawcy odpowiednio przed dniem (dniami) zmiany/dniem 

(dniami) złożenia wniosku (w sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony po dniu zmiany), 

nie podlega modyfikacji; wynagrodzenie należne Wykonawcy po dniu (dniach) 

odpowiednio zmiany/złożenia wniosku nie podlega modyfikacji także w sytuacji, gdy 

zgodnie z postanowieniami umowy powinno ono być wypłacone przed dniem 

zmiany/złożenia wniosku, a należne jest do wypłaty po tym dniu w wyniku zwłoki 

Wykonawcy w realizacji obowiązków ustawowych lub przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w trybie określonym w niniejszym 

paragrafie zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z 

którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są usługi, roboty budowlane            

i dostawy, a okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

 

§ 16 

Ochrona danych osobowych 

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że: 

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Powiat Brzeski - Starostwo  

Powiatowe   w Brzegu z siedzibą w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20; 

2) z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu można 

skontaktować się pod nr tel. 77 444 79 34, adres jw.; e-mail odo@brzeg-powiat.pl; 

3) dane osobowe Wykonawcy, przetwarzane będą w celu wykonania i na podstawie 

niniejszej umowy (podstawa z art.. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

4) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy; 
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5) dane osobowe Wykonawcy mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, z którymi 

współpracuje Administrator: dostawcy systemów informatycznych wykonujących 

czynności związane z utrzymaniem systemu, w których przechowywane są dane, 

dostawcy poczty elektronicznej, podmioty zapewniające asystę i wsparcie techniczne                  

dla systemów informatycznych; 

6) dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji  

międzynarodowej; 

7) dane osobowe Wykonawcy przechowywane będą w czasie określonym przepisami 

prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną określoną przez Prezesa Rady Ministrów 

(Premiera) -    10 lat 

8) Wykonawca posiada prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych w przypadkach określonych        

w art. 15-22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 

9) Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych; ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;  

10) dane Wykonawcy nie będą podlegały wyłącznie zautomatyzowanemu przetwarzaniu 

przy podejmowaniu decyzji i nie będą podlegały profilowaniu. 

 

§ 17 

Postanowienia końcowe 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu wynikającego z umowy                                      

lub pozostającego w związku z umową, dla którego zawarcie ugody jest dopuszczalne, 

Strony zobowiązują się do podjęcia mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu 

przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie 

z Regulaminem tego Sądu. 

2. Spory wynikające z realizacji umowy lub z nią związane nierozstrzygnięte na zasadzie  

określonej w ust. 1, będą rozstrzygane na drodze sądowej przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy  

z dnia 11 września 2019 r.  – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U.  z  2023 r.,  

poz. 1605 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane                                        

(tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy 

ustawy – Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej. 

 

§ 18 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu                  

dla każdej ze Stron.  

 

 

Integralną częścią niniejszej umowy stanowią: 

1) Załącznik nr 1 – szczegółowy haromonogram rzeczowo – finansowy, 

2) Załącznik nr 2 - SWZ wraz z załącznikami (w postaci elektronicznej), 
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3) Załącznik nr 3 - Oferta wykonawcy wraz z kosztorysami i tabelami elementów scalonych 

(w postaci elektronicznej). 

4) Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia woli zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji. 

 

 

 

 

Zamawiający        Wykonawca 

 


