

Włoszczowa, dn. 22.02.2022 r.

Znak: AG.272.5.2022.MO

## ZAPYTANIE OFERTOWE

**Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000 zł na niżej opisany przedmiot zamówienia**

**Zamawiający:** Powiat Włoszczowski  
ul. Wiśniowa 10  
29-100 Włoszczowa.  
[przetargi@powiat-wloszczowa.pl](mailto:przetargi@powiat-wloszczowa.pl).

**Wydział realizujący zamówienie:** Wydział Inwestycyjny Starostwa Powiatowego we Włoszczowie

### I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na pełnieniu obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnościach:

1. drogowej;
2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

nad realizacją inwestycji pn.: „**Budowa i przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego we Włoszczowie wraz z remontem nawierzchni jezdni i chodników w obszarze oddziaływania przejść, gm. Włoszczowa, powiat włoszczowski - z podziałem na zadania**”:

**Zadanie 1:** Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego we Włoszczowie I

**Zadanie 2:** Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego we Włoszczowie II

**Zadanie 3:** Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego we Włoszczowie

**Zadanie 4:** Przebudowa czterech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego z drogą powiatową Nr 1044T ulicą Wschodnią we Włoszczowie

Nadzór dotyczy działania inwestycyjnego zleconego do wykonania w systemie „zaprojektuj – wybuduj” i dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

### **Charakterystyczne parametry określające zakres nadzorowanych robót budowlanych :**

Zadanie 1 **przejście dla pieszych w ciągu ul. Kusocińskiego** ( na wysokości myjni samochodowej). Oświetlenie przejścia zgodnie z warunkami i wymogami Wytycznych

projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4). Zakłada się doświetlenie przejścia dla pieszych latarniami (2 szt.) z dedykowanymi oprawami oświetleniowymi, doprowadzenie zasilania z istniejącego obwodu oświetleniowego. W ramach zadania w obszarze oddziaływania przejścia zostanie wyremontowana nawierzchnia jezdni i chodników oraz system odwodnienia .

**Zadanie 2 przejście dla pieszych w ciągu ul. Kusocińskiego** ( na wysokości Sądu Rejonowego) Oświetlenie przejścia zgodnie z warunkami i wymogami Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4). Zakłada się doświetlenie przejścia dla pieszych latarniami (2 szt.) z dedykowanymi oprawami oświetleniowymi, doprowadzenie zasilania z istniejącego obwodu oświetleniowego. W ramach zadania w obszarze oddziaływania przejścia zostanie wyremontowana nawierzchnia jezdni i chodników oraz system odwodnienia .

**Zadanie 3 przejście dla pieszych w ciągu ul. Kusocińskiego** ( nowoprojektowane na wysokości KRUS). Oświetlenie przejścia zgodnie z warunkami i wymogami Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4). Zakłada się doświetlenie przejścia dla pieszych latarniami (2 szt.) z dedykowanymi oprawami oświetleniowymi, doprowadzenie zasilania z istniejącego obwodu oświetleniowego. W ramach zadania w obszarze oddziaływania przejścia zostanie wyremontowana nawierzchnia jezdni i chodników oraz system odwodnienia .

**Zadanie 4 przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Wschodnią** Oświetlenie przejścia zgodnie z warunkami i wymogami Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4). Zakłada się doświetlenie przejścia dla pieszych latarniami (8 szt.) z dedykowanymi oprawami oświetleniowymi, doprowadzenie zasilania z istniejącego obwodu oświetleniowego. W ramach zadania w obszarze oddziaływania przejścia zostanie wyremontowana nawierzchnia jezdni i chodników oraz system odwodnienia .

***„Przez obszar oddziaływania przejścia dla pieszych rozumie się sumę obszarów przejścia dla pieszych, wysp azylu, stref oczekiwania, a także obszarów dojść do przejścia dla pieszych i odcinków drogi po obu stronach tego przejścia – o długościach 100 m”.***

## **1. Obowiązki Wykonawcy.**

Inspektor nadzoru zobowiązany będzie wykonywać czynności nadzoru w sposób określony w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) i zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną w tym zakresie oraz uczestniczyć w przeglądach i odbiorach w okresie rękojmi.

Szczegółowy zakres robót objętych nadzorem określa dokumentacja, która znajduje się pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/powiat\\_wloszczowa/proceedings](https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_wloszczowa/proceedings)

**Pełnienie nadzoru inwestorskiego** w nad realizacją w/w projektu obejmować będzie w szczególności następujące obowiązki:

- 1) Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem zamawiającego wobec wykonawcy robót budowlanych, w granicach posiadanego umocowania określonego w umowie. Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego winien współpracować z zamawiającym zapewniając sprawną, zgodną z dokumentacją projektową obsługę realizacji zadania, jego odbioru, kontrolowanie rozliczeń budowy w tym sprawdzanie kompletności wszystkich dokumentów wykonawcy robót budowlanych przygotowywanych do odbioru końcowego i ich zgodności z dokumentacją projektową, potwierdzanie dokumentów zamawiającego związanych z pozyskaniem i rozliczeniem środków finansowych na realizację zadania,

- 2) Zakres działania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego określa obowiązująca ustawa Prawo budowlane zgodnie z zakresem określonym w art. 25 i art. 26 w/w ustawy oraz przepisami wykonawczymi.
- 3) Inspektorzy nadzoru inwestorskiego realizując zadanie będą zobowiązani m.in. do:
  - a. reprezentowania Zamawiającego – Inwestora na terenie realizacji zamówienia przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową oraz aktualnie dostępną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i prawem obowiązującym w tym zakresie;
  - b. kontroli zgodności wykonania robót z umową zawartą z Wykonawcą robót;
  - c. obecności na budowie w sposób stały, zapewniający nadzór nad inwestycją – przez stały nadzór rozumie się obecność inspektora nadzoru na każdym etapie procesu technologicznego gwarantującego właściwą realizację inwestycji na placu budowy, jednak nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu;
  - d. sprawdzania jakości wykonywanych robót, zastosowanych materiałów, a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania, kontroli i archiwizacji dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu;
  - e. zatwierdzania materiałów, technologii oraz jakości wykonania robót zgodnie z warunkami umowy zawartej z wykonawcą robót i dokumentacją projektową;
  - f. podejmowania decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiałów, prefabrykatów i sprzętu przewidzianych do realizacji zadań w oparciu o przepisy prawa, normy i wymagania sformułowane w umowie z wykonawcą zadań, w dokumentacji projektowej;
  - g. pisemnego potwierdzania faktycznie wykonanych robót (w tym robót ulegających zakryciu) oraz usuniętych wad;
  - h. uczestnictwa, sprawdzania i dokonywania odbiorów częściowych i końcowych w terminach określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych i przekazania obiektów budowlanych do użytkowania,
  - i. wydawania kierownikom robót poleceń, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych prac, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych;
  - j. żądania od kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową,
  - k. bieżącej kontroli ilości, terminowości i poprawności wykonywanych robót, podejmowania działań w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji;
  - l. bieżącego sprawdzania zgodności wbudowanych wyrobów budowlanych, z dokumentacją, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – wzywania Wykonawcy do usunięcia wad;

- m. żądania od Wykonawcy robót deklaracji właściwości użytkowych, atestów, certyfikatów i innych dokumentów dotyczących wbudowanych materiałów i sprawdzanie zgodności z wymaganiami Zamawiającego;
- n. uczestnictwa i potwierdzenia wykonania wszelkich prób, pomiarów, sprawdzeń;
- o. informowania na bieżąco Zamawiającego o przebiegu prac, o napotkanych problemach i podjętych działaniach zaradczych mających na celu ich przezwycięzenie (wczesne ostrzeżenie, zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót);
- p. udziału w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji zadania;
- q. uczestnictwa w przeglądach okresowych oraz odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia. Z przeprowadzonego przeglądu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sporządzi protokół, w którym wyszczególni ewentualne wady i usterki, określi termin ich usunięcia, oraz zapewni stosowny nadzór nad robotami;
- r. pomoc merytoryczna zamawiającemu z tytułu gwarancji/rękojmi za wady wykonanej inwestycji, dochodzeniu oraz egzekwowaniu od wykonawcy robót, z którym zawarta była umowa, należnych odszkodowań lub kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych (w tym przygotowywanie niezbędnych pism tym zakresie);
- s. współpraca z zamawiającym zapewniając sprawną, zgodną z dokumentacją projektową obsługę realizacji zadania, kontrolowanie rozliczeń budowy w tym sprawdzanie kompletności wszystkich dokumentów wykonawcy robót budowlanych przygotowywanych do odbiorów częściowych, końcowego i ich zgodności z dokumentacją projektową, weryfikowanie oraz zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, kosztorysów powykonawczych, kosztorysów na roboty dodatkowe nieprzewidziane, zamiennych, różnicowych itp.;
- t. pełna koordynacja działań w zakresie współpracy z jednostką projektową i wykonawczą w zakresie realizowanych robót, celem rozwiązywania bieżących problemów realizacyjnych, w tym sprawowanie nadzoru w zakresie ewentualnych zmian od zatwierdzonego projektu budowlanego oraz weryfikacja i zatwierdzanie oferowanych przez Wykonawcę materiałów równoważnych, ewentualnych rozwiązań zamiennych;
- u. koordynowanie wszystkich specjalności branż w zakresie odbioru poszczególnych rodzajów robót budowlanych;
- v. dokładne zapoznanie się z warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót i rzetelne egzekwowanie zapisów przedmiotowych dokumentów;
- w. podejmowanie działań celem ochrony Zamawiającego przed podwójną płatnością wynagrodzenia za roboty podwykonawców w sytuacji przewidzianych w przepisie art. 6471 Kodeksu Cywilnego;
- x. Nadzór nad Wykonawcą w zakresie terminowego i prawidłowego przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów dotyczących odbiorów robót;
- y. Przygotowywanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiającego odpowiedzi na pytania propozycje ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu umowy;
- z. Potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót pod względem ilościowym i jakościowym jako podstaw do fakturowania zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, a także akceptowaniu faktur, po uprzedniej kontroli prawidłowości zafakturowania wykonanych robót. Sprawdzaniu, zatwierdzaniu faktur wystawionych przez wykonawcę robót, potwierdzających zgodność wykonania robót z dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej, itp.;

- aa. uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
- bb. rozliczenie umowy w przypadku odstąpienia od umowy/ rozwiązania umowy, w tym kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w w/w przypadkach;
- cc. na każde wezwanie Zamawiającego składanie raportów z zaawansowania robót budowlanych, jakości robót, terminów realizacji itp.;
- dd. weryfikacja harmonogramu rzeczowo – finansowego przedstawionego przez wykonawcę robót budowlanych oraz kontrola zgodności przebiegu robót z harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz terminowości ich wykonania;
- ee. udzielanie pisemnych wyjaśnień, odpowiedzi przy składaniu przez Zamawiającego wniosków o płatność do instytucji współfinansującej realizację projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz kontroli projektu /o ile zajdzie taka konieczność /, kontrola i nadzór nad robotami w celu wykazania osiągnięcia zakładanych efektów /wskaźników;
- ff. podejmowanie innych działań w trakcie procesu budowlanego, niewymienionych powyżej, które zabezpieczyłyby interes zamawiającego i przyczyniły się do prawidłowego wykonania i rozliczenia inwestycji;
- gg. zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty.

3) Szczegółowy wykaz obowiązków i zakresu czynności nadzoru inwestorskiego wszystkich branż określa Załącznik nr 1 do Umowy.

## **II. Przewidywany termin realizacji zamówienia:**

Wstępnie określa się termin pełnienia nadzoru nad realizacją robót do dnia 14.10.2022r., jednak nie wcześniej niż do dnia rozliczenia końcowego z Wykonawcą robót, a także w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

## **III. Warunki udziału w postępowaniu jakie musi spełniać Wykonawca i wymagane oświadczenia, dokumenty:**

Do realizacji zamówienia Wykonawca winien wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

### **Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży:**

1. Oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia z informacją, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługę polegającą na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego przy realizacji co najmniej jednego zadania obejmującego remont, budowę lub przebudowę drogi, wykonywaną na zlecenie jednostek administracji publicznej (należy podać nazwę podmiotu), której przedmiot zamówienia dotyczył.
2. Dokumenty wystawione przez odbiorców potwierdzające, że usługi wykazane rozdziale III punkt 1 zostały wykonane należycie.

3. Wykonawca wykaże się posiadaniem odpowiednich uprawnień zawodowych.
4. Oświadczenie, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia a w razie wybrania oferty zobowiązuje się do podpisania umowy na warunkach zawartych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania.
5. Wymagane jest od Wykonawcy dołączenie do oferty dokumentu o wykonywaniu działalności gospodarczej tj.: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej

#### **IV. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:**

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego – Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa w pok. 213 na I piętrze.

Osoby do kontaktów z Wykonawcami:

- Krystyna Ciulemba tel: 41 39 45 105

#### **V. Zawartość oferty:**

Oferta Wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:

- a) ofertę Wykonawcy na załączonym druku - „Formularz ofertowy”
- b) komplet wymaganych dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale III.

#### **VI. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:**

- a) cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, podatek VAT, brutto,
- b) cena ofertowa podana przez Wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji,

#### **VII. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie kierował się kryterium:**

Najniższa cena brutto – cena-100%.

#### **VIII. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:**

- 1) Ofertę należy załączyć na druku - „Formularz ofertowy” wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami poprzez platformę zakupową Powiatu Włoszczowskiego [http://platformazakupowa.pl/pn/powiat\\_wloszczowa](http://platformazakupowa.pl/pn/powiat_wloszczowa) do dnia **02.03.2022r. do godz. 09.00.**
- 2) Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty.
- 3) Oferta złożona po ww. terminie nie będzie rozpatrywana,
- 4) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu do jej składania.
- 5) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

## **IX. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania:**

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:

- 1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale III.
- 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

## **X. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:**

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na platformie zakupowej.

## **XI. Postanowienia końcowe:**

- 1) Niniejsze postępowanie jest prowadzone w oparciu o postanowienia obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.
- 2) Zamawiający ma prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w każdym czasie, bądź odstąpienia od realizacji zamówienia w całości lub części, bez podania przyczyny.

### **Załączniki:**

1. Wzór druku „Formularz ofertowy” – Załącznik nr 1
2. Projekt umowy –Załącznik nr 2
3. Klauzula informacyjna RODO – Załącznik nr 3

**Zatwierdził:**  
STAROSTA WŁOSZCZOWSKI  
/-/ Dariusz Czechowski