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Umowa nr …………… 

   PROJEKT 

Zawarta w dniu  ………………... 2022 r. w Zambrowie pomiędzy: 

Gminą Zambrów z siedzibą: ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, NIP 723-15-47-297, 

REGON: 450670309 reprezentowaną przez: 

Jarosława Kos – Wójta Gminy Zambrów  

przy kontrasygnacie Skarbnika – Doroty Waszkiewicz 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

(Firmą........................................z siedzibą w .............................., ul. …................................, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd ............................................. 

pod nr KRS ............................ REGON ..............................., NIP ........................................,  

reprezentowaną przez: ……………………………..............................................................)  

lub  

(Panią/Panem ............................. zam. .........................................., PESEL ........................., 

prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą ....................................... z siedzibą w 

............................................ przy ul. .............................................. wpisanym do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON ................... NIP.............) 

zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”, 

zwanych łącznie „Stronami” lub oddzielnie „Stroną”, 

 

wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie 

podstawowym nr Rrg.271.12.2022, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 19 września 2019 r. 

- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.1129 z późn. zm.). 

    

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na „Przebudowie (wymianie) 

przepompowni ścieków w miejscowości Nagórki-Jabłoń dz. nr 535/4 gm. Zambrów”.  

2. Przedmiot zamówienia opisano w  SWZ oraz Załączniku nr 9 do SWZ (informacje 

techniczne).  Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi na dzień 

odbioru końcowego przepisami, normami, a w szczególności z przepisami Prawa 

budowlanego oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.  

3. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do dostarcza Zamawiającemu 

kosztorysu z podziałem na poszczególne elementy, opracowany metodą kalkulacji 

szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 

z dnia 13 lipca 2001r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych 

(Dz. U.Nr 80, poz. 867). Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie 

ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia 

Wykonawcy, a w szczególności odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w 

§ 11 umowy. 
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§ 2 

Wynagrodzenie  

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w niniejszej umowie, strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe (zgodnie ze złożoną ofertą), którego definicję określa art. 632 

Kodeksu cywilnego, w wysokości:  

Cena netto: ……………… zł słownie złotych: …………………………………….……..,  

podatek VAT w wysokości 23%, tj.: ………….……. zł słownie złotych: …….………….,  

Cena brutto (cena netto plus podatek VAT): ……………… zł słownie złotych: 

…………………………………………………………………………………….………...   

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty 

niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na 

zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu 

przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego 

w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu umowy określonego w niniejszej umowie i nie może ulec zmianie 

poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 4 niniejszego paragrafu.  

Wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy są to między innymi 

koszty: podatku VAT w wysokości 23%, wszelkich robót przygotowawczych i 

porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i  późniejszej likwidacji placu budowy, 

utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), 

związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót, ewentualnych robót 

rozbiórkowych, demontażowych, wykończeniowych, odtworzeniowych, wywozu 

materiałów pochodzących z rozbiórki, ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z 

istniejącym uzbrojeniem, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, pełnej obsługi geodezyjnej wraz z wytyczeniem i 

inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, wykonania dokumentacji powykonawczej, 

ubezpieczenia budowy na czas realizacji i innych czynności niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia.  
  

§ 3 

Rozliczenie 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania faktur przejściowych. Roboty rozliczone będą 

jedna fakturą końcową.  

2. Do faktury końcowej, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć (jako załącznik) poniższe 

dokumenty:  

a) „Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach składanej 

faktury, tj. faktury nr …. z dnia ….”. Wykaz ten musi zawierać: nazwę podmiotu, zakres 

robót, dostaw lub usług wykonanych przez dany podmiot oraz wartość w złotych 

należną danemu podmiotowi. Ogólna wartość środków finansowych należnych 

poszczególnym podmiotom musi być równa wartości danej faktury. Załącznik ten musi 

być złożony w oryginale i podpisany przez Wykonawcę oraz wszystkich 
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Podwykonawców i dalszych Podwykonawców (za wyjątkiem tych, którzy już 

zakończyli realizację zawartych umów o podwykonawstwo i przedstawili 

Zamawiającemu oświadczenie, z datą pewną, potwierdzające faktyczne całościowe 

otrzymanie zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawców, z którymi zawarli umowy), 

bez względu na fakt czy występują w tym wykazie czy też nie, oraz inspektora nadzoru 

Inwestorskiego. Brak wykazu spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do 

odmowy przyjęcia faktury. Zamiast podpisania wykazu, o którym mowa powyżej, 

dopuszcza się złożenie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osobnego 

oświadczenia o akceptacji wykazu do danej faktury,  

b) udokumentowanie przez Wykonawcę, że Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy 

występujący na ww. załączniku złożonym do obecnej faktury otrzymali należne im 

wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania może być: pisemne oświadczenie 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że otrzymał należną mu kwotę, 

dokument bankowy potwierdzający przelew środków na konto Podwykonawcy i inne 

tego typu dokumenty. Wymagane jest, aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, 

którzy wykonali przedmioty swoich umów i otrzymali całość należnego im 

wynagrodzenia składali oświadczenia z datą jednoznacznie potwierdzające powyższe 

fakty.  

3. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót oraz 

dokumentów określonych w § 4 ust. 2.  

a) błędnie wystawiona faktura VAT lub brak wymaganych niniejszą umową 

dokumentów, mogą spowodować naliczenie ponownego 30 - dniowego terminu 

płatności od momentu dostarczenia Zamawiającemu poprawionych lub brakujących 

dokumentów.  

4. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 12 umowy będą potrącane z 

faktur Wykonawcy.  

5. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane 

przez Wykonawcę nr ……………………………………………………………………….. 

Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy nie wymaga sporządzenia aneksu do 

Umowy, lecz pisemnego powiadomienia Zamawiającego i staje się skuteczna z chwilą 

otrzymania przez Zamawiającego pisma wskazującego nowy numer rachunku bankowego 

Wykonawcy. 

6. Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do zgłaszania wszystkich projektów 

umów oraz zawartych umów dotyczących podwykonawstwa na roboty budowlane bez 

względu na ich wartość. Zgłaszanie podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

przedstawianie projektów umów, kopii umów, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, 

dostawy lub usługi itp. musi odbywać się zgodnie z przepisami Pzp, o których mowa w 

artykułach 462 – 465. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 

usługi, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest 

mniejsza niż 10 000 zł brutto bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług. Termin na 

zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmian lub 

pisemnego sprzeciwu do jej treści wynosi 7 dni kalendarzowych. Poza tym w treściach 
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umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami muszą być zawarte zapisy 

zobowiązujące Wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę do przedstawiania 

Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy 

Wykonawcą, podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych 

protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do 

przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. Nieprzedłożenie 

zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umowy o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są odpowiednio: roboty budowlane, dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia przez wykonawcę zwalnia Zamawiającego z 

solidarnej odpowiedzialności za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom.  

§ 4 

Umowa o pracę  

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności 

wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę.  Tak więc wymóg 

ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem 

robót, czyli tzw. pracowników fizycznych.  Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: 

kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów 

budowlanych. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, 

w której wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiście wykonuje 

powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy 

spółki cywilnej).  

2. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby 

przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającemu lub jego 

przedstawicieli, dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę. 

Zgodnie z art. 438 ust. 2 pkt 1  ustawy Pzp mogą to być w szczególności:  

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika lub  

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę lub  

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika lub  

4) inne dokumenty  

− zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 

pracownika.  

3. Pracodawcą tych osób musi być: wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, 

zgłoszony zgodnie z przepisami ustawy Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca. 

Bez przedstawienia jednego z powyższych dokumentów osoby, które muszą być 

zatrudnione na umowę o pracę nie będą mogły wykonywać pracy z winy wykonawcy. Jeżeli 

z naruszeniem powyższych wymogów na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona 

na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, zamawiającego lub jego 

przedstawicieli, osoba taka będzie musiała opuścić teren budowy,  a Wykonawca zapłaci 
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Zamawiającemu tytułem kary umownej kwotę 1 000,00 zł. za każdy taki przypadek. Fakt 

przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką 

sporządzoną przez inspektora nadzoru lub przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie 

musi być pod pisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.   
 

§ 5 

Termin wykonania 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się następująco:  

a) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy,   

b) zakończenie całości: 16.12.2022 r. 

2. Przez zakończenie całości robót Strony uznają, dzień w którym Wykonawca zakończy 

realizację całości przedmiotu umowy i zgłosi je pisemnie Zamawiającemu do odbioru  wraz 

z pozostałymi dokumentami odbiorowymi określonymi w § 9 ust. 3.  

3. Termin ustalony w ust. 1 lit. b ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień 

wynikających w szczególności z:    

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;  

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;  

c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – 

fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika 

budowy oraz zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony 

przez inspektora nadzoru;   

d) na skutek działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania 

nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;  

e) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 

pomimo zachowania należytej staranności;  

f) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp albo 

art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, o ile realizacja dodatkowych robót budowlanych wpływa na 

termin wykonania niniejszej umowy;  

g) robót zamiennych wprowadzonych na życzenie Zamawiającego, o ile realizacja tych 

prac wpływa na termin wykonania niniejszej umowy.   

4. Opóźnienia, o których mowa w ust. 3 muszą być odnotowane np. w dzienniku budowy, 

udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy, 

inspektora nadzoru Inwestorskiego (jeśli dotyczy) oraz zaakceptowane przez 

Zamawiającego.   

5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe 

terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju.  

6. W przypadku, gdy wystąpią przerwy w realizacji Zamówienia z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu i poinformowaniu o nim 

Wykonawcy przez Zamawiającego, bieg terminu realizacji Zamówienia zostaje zawieszony 

na czas przerwy, bez skutków finansowych dla Zamawiającego. Termin wykonania 

Zamówienia określony w ust. 1 może wówczas, na pisemny wniosek Wykonawcy, ulec 

przesunięciu o liczbę dni kalendarzowych, wynikających z przerw, które wystąpiły w 
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okresie realizacji Zamówienia. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez 

Zamawiającego, przesłane zostanie pisemne potwierdzenie zmieniające termin zakończenia 

wykonania Zamówienia, o którym mowa w ust. 1.  
 

§ 6 

Przekazanie placu budowy 

Przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie, w terminie uzgodnionym pomiędzy 

Zamawiającym i Wykonawcą, nie później jednak niż do 14 dni od daty zawarcia niniejszej 

umowy. 
 

§ 7 

Przedstawiciele Wykonawcy na budowie 

1. Kierownikiem budowy  jest..................................................................................................., 

posiadający (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  

instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń  

Nr uprawnień: .......................................................................................................................  

2. Istnieje możliwość dokonania zmiany projektanta lub kierownika budowy jedynie za 

uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.  

3. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wymienionej w ust. 1 

niniejszego paragrafu w następujących przypadkach:  

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;  

b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy.  

4. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba 

powołana do pełnienia w/w obowiązków musi spełniać wymagania określone w SWZ dla 

danej funkcji.  

5. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. 

Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

od daty złożenia wniosku Zamawiającego.  
  

§ 8 

Zobowiązania Wykonawcy 

1. Do obowiązków wykonawcy należy: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z 

dokumentacją projektową, warunkami technicznymi i uzgodnieniami projektowymi z 

organami, przepisami prawa budowlanego oraz sztuką budowlaną. 

2) Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia placu budowy w terminie wydania przez 

Zamawiającego; 

3) Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia kierownika budowy o przejęciu 

obowiązków kierownika budowy razem z kopią uprawnień i aktualnym zaświadczeniem 

z izby inżynierów; 
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4) Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym miejsca poboru energii 

elektrycznej i wody; podczas trwania robót budowlanych Wykonawca ponosi koszty 

poboru energii elektrycznej i wody; 

5) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia, oznakowania terenu robót oraz dbanie 

o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji 

zadania; 

6) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu 

budowy; 

7) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót z zachowaniem należytej 

staranności z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej; 

8) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy z własnych 

materiałów, wyrobów oraz przy użyciu urządzeń określonych w dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej i dopuszczonych do stosowania w budownictwie 

zgodnie z wymogami określonymi m.in. w prawie budowlanym; 

9) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia realizacji robót przez odpowiednio 

wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie uprawnienia pracowników – 

dysponowanie osobami projektantów, kierowników robót budowlanych wszystkich 

wymaganych branż, posiadających uprawnienia budowlane niezbędne do kierowania 

w/w pracami; gwarantującymi poprawność i właściwą jakość wykonanych robót; 

10) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy i oddania go 

Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami umowy, SWZ, obowiązującymi przepisami 

prawa, zasadami wiedzy oraz sztuki budowlanej, obowiązującymi normami oraz do 

usunięcia wad, które ujawnią się okresie wykonywania prac w okresie gwarancji i 

rękojmi, a także zgodnie z uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi w 

trakcie realizacji prac; 

11) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność przed użytkownikami sieci, Państwową 

Inspekcją Pracy i innymi służbami i organami publicznymi a także odpowiada w całości 

za szkody wyrządzone przez swoje działania osobom trzecim na placu budowy, co 

całkowicie zwalnia od tej odpowiedzialności Zamawiającego; 

12) Wykonawca odpowiada ze wszelkie szkody związane z wykonaniem umowy, a w tym 

za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników 

Wykonawcy oraz osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót oraz 

szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, 

materiałów i sprzętu i innego mienia ruchomego, związanego z prowadzeniem robót; 

13) Wykonawca jest zobowiązany do skutecznego informowania przedstawiciela 

Zamawiającego i zgłaszanie do odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 

14) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich certyfikatów dla wyrobów, 

materiałów oraz urządzeń, deklaracji zgodności z aprobatą techniczną, PN lub PN-EN, 

świadectw dopuszczenia do obrotu handlowego i stosowania w budownictwie, kart 

gwarancyjnych na zamontowane urządzenia oraz innych dokumentów dotyczących 

wbudowanych wyrobów, materiałów oraz instalowanych urządzeń – z chwilą zgłoszenia 

zakończenia realizacji robót Zamawiającemu; 
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15) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania protokołów ze sprawdzenia prób 

szczelności; 

16) Zagospodarowanie i wywóz gruntu z wykopów we własnym zakresie; 

17) Wszelkie roboty i prace ziemne (w tym w szczególności wykopy) winny być wykonane 

w uzgodnionych terminach, a w przypadku przerw związanych z warunkami 

pogodowymi, winny być trwale zabezpieczone przed naruszeniem struktury gruntu oraz 

dostępu dla osób trzecich; 

18) Organizacja prac musi uwzględniać specyfikę obiektu i wynikające stąd ograniczenia. 

W przypadku prowadzenia prac w obszarze pasa drogowego kolidujących lub 

powodujących utrudnienia w ruchu należy opracować Projekt Organizacji Ruchu; 

19) Wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości 

realizowanych robót wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących 

wykonania i odbioru robót z przekazaniem zamawiającemu odpowiednich protokołów, 

w szczególności ze sprawdzenia wszystkich instalacji, i inne koszty wynikające ze 

specyfiki realizowanej inwestycji i wymagań specyfikacji oraz  wynikające z warunków, 

zezwoleń i decyzji, wydanych w związku z realizacją Inwestycji; w tym wykonanie 

dokumentacji powykonawczej; 

20) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji robót i nie wnosi 

zastrzeżeń do przyjętych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.  

21) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowanie uszkodzeń w sieci 

uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót oraz za przerwy w korzystaniu z sieci a 

także za uszkodzenia i szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek 

prowadzonych robót; 

22) Odwodnienie terenu budowy; 

23) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przekładek w przypadku kolizji z 

istniejącym uzbrojeniem; 

24) Powstałe w trakcie prac odpady Wykonawca robót jest zobowiązany zagospodarować 

we własnym zakresie i na własny koszt, gdyż z chwilą przejęcia placu budowy 

Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów, z którymi będzie postępował 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. 

U. z 2019 r., poz. 701, z późn. zm.), ustawą z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396) oraz ustawą z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.). 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących 

ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie  przyległym do terenu oraz 

postępowanie z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności 

Zamawiającego. 

25) Odtworzenia wszelkich dróg, chodników i nawierzchni zniszczonych w trakcie realizacji 

robót, doprowadzenie ich do stanu nie pogorszonego; 

26) Uporządkować teren po zakończeniu robót, oraz powiadomić na piśmie Zamawiającego 

o zakończeniu robót oraz uczestnictwa w odbiorze robót; 

27) Sporządzić dokumentację powykonawczą budowy w wersji papierowej w 2 egz. i 1 egz. 

w wersji elektronicznej na płycie CD; 
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28) Ponadto Wykonawca winien we własnym zakresie i na własny koszt (w ramach 

oferowanej ceny): 

- wykonać oznakowanie obiektów i instalacji,  

- zapewnić obsługę geodezyjną inwestycji, 

- ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej, 

- przeprowadzenie rozruchu technologicznego obiektu (po stronie Wykonawcy koszty 

mediów, zużycia materiałów, dla potrzeb rozruchu, badań, ocen, analiz wraz z kosztem 

uzyskania stosownych badań przez odpowiednie instytucje w tym zakresie, jeżeli jest to 

wymagane przepisami prawa oraz sporządzenie dokumentacji z rozruchu); 

- bezpłatne serwisowanie urządzeń i instalacji do końca okresu gwarancji, 

- wykonywanie w okresie rękojmi i gwarancji bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych 

wbudowanych urządzeń i wykonanych robót budowlanych. W tym celu Wykonawca 

winien sporządzić harmonogram dokonywania bezpłatnych okresowych przeglądów 

gwarancyjnych na podstawie zapisów zamieszczonych w kartach gwarancyjnych 

zamontowanych urządzeń i dostarczyć Zamawiającemu wraz z dokumentacja 

powykonawczą oraz dokonywać nieodpłatnie i własnym staraniem w okresie gwarancji 

wszelkich przeglądów serwisowych i konserwacji technicznych wymaganych przez 

producentów w zakresie i w sposób ustalony w dokumentacjach, instrukcjach, a także 

wynikających z innych przepisów dotyczących zainstalowanych urządzeń, wykonanych 

robót budowlanych oraz elementów opomiarowania specjalistycznego, jak również 

nieodpłatnie dokonać napraw tych urządzeń, instalacji opomiarowania w razie 

wystąpienia usterek lub uszkodzeń z powodu ich wadliwego wykonania lub wadliwego 

montażu, 

- usługa serwisowa, przeglądy, konserwacja i inne czynności obejmują wszystkie koszty 

z tym związane, w tym m.in. koszty materiałów, dojazdu, serwisu i usług z wyłączeniem 

kosztów materiałów eksploatacyjnych, 

- przeszkolić osoby wyznaczone przez zamawiającego w zakresie obsługi 

zamontowanych urządzeń, 

31) Uwzględnić wszystkie inne koszty wynikające ze specyfiki realizowanej inwestycji 

i wymagań specyfikacji oraz  wynikające z warunków, zezwoleń i decyzji, wydanych w 

związku z realizacją Inwestycji. 
 

 

§ 9 

Odbiory robót 

1. Przewiduje się następujący rodzaj odbioru robót - odbiór końcowy polegający na 

ostatecznym sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót zgodnie z Umową.  

2. Zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych przedmiotu umowy w terminie do 14 

dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru robót. Podstawą rozpoczęcia 

czynności odbioru końcowego będzie zawiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę, 

w formie pisemnej złożone w Urzędzie Gminy Zambrów.   

3. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu, w szczególności następujące dokumenty:   

a) Dziennik budowy (jeśli dotyczy),  
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b) Inwentaryzację powykonawczą geodezyjną w 2 egzemplarzach, również w formie 

elektronicznej na płycie CD, 

c) Dokumentację powykonawczą,  w tym wymagane dokumenty, protokoły i 

zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne 

dokumenty wymagane stosownymi przepisami, w dwóch egzemplarzach,  

d) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 

zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika 

budowy),  

e) Gwarancje producentów na wyposażenie wraz z certyfikatami,  

3.1.W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu, o których mowa w ust. 3:  

a) Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego, w tym przypadku termin 

wykonania, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit b) nie ulega zawieszeniu,   

b) Zamawiający wyznaczy termin na przekazanie dokumentów, o których mowa w ust. 3.  

4. Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego i musi być w niej obecny przedstawiciel 

Wykonawcy.  

5. Po dokonaniu czynności odbioru końcowego komisja podpisuje protokół odbioru 

końcowego.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów 

końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi 

podwykonawcami. W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub 

uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego 

ich faktyczne usunięcie.  

7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 

będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu 

wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu niniejszej 

umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający 

może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, 

usunięcia wad  lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną 

złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.   

8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:  

8.1.Nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony 

protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo:  

a) zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym 

związane pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota 

ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu 

kosztów na zasadach ogólnych;  

b) rozpocząć naliczanie kary umownej zgodnie z § 12 ust. 1 lit. j).  

8.2. Nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:  

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej 

i technicznej;   
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b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z 

przeznaczeniem, to Zamawiający może żądać rozebrania elementów obiektu z wadami 

na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego 

wynagrodzenia. Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin na usunięcie wad, a fakt 

usunięcia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.  

9. Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiającego wynosi 15 dni od daty 

powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu lub w innym terminie określonym przez 

Zamawiającego.  
 

§ 10 

Rękojmia i gwarancja 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego 

całego przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca udziela … miesięcy gwarancji (zgodnie z ofertą) za wady fizyczne każdego 

z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu 

umowy. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za 

cały przedmiot umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców i 

dalszych podwykonawców.  

3. Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w corocznych bezpłatnych przeglądach w 

okresie gwarancji przed upływem deklarowanego w ofercie przetargowej okresu 

gwarancyjnego.   

4. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, inspektora nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Z przeglądu gwarancyjnego sporządzony 

jest protokół przeglądu gwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 

przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać 

Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia 

stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.  

5. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie 

jakości wykonanych robót oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie 

rękojmi lub gwarancji jakości.  

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości w 

określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 

technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i 

ryzyko Wykonawcy lub naliczania kary umownej zgodnie z §12 ust. 1 lit. j).  

7. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po przeglądach gwarancyjnych, w okresie 

rękojmi i okresie gwarancji jakości w ciągu 30 dni przed upływem odpowiednio okresu 

gwarancji jakości, okresu rękojmi, w celu oceny wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.  

8. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem z przeglądu robót w okresie gwarancji, 

sporządzony po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi i w okresie gwarancji 

jakości.   
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9. Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie 

przeprowadzony odbiór ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia 

wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości i potwierdzeniu 

wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy.   

10. Z Odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego robót.  

11. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, co 

skutkuje niemożliwością użytkowania przedmiotu niniejszej umowy bądź jego części, 

Zamawiający przerywa odbiór ostateczny, a Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć 

gwarancję lub zabezpieczenie należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek w 

stosunku do całego przedmiotu Umowy na nowy okres. Zamawiający wyznacza nowy 

(inny) termin odbioru ostatecznego do upływu, którego Wykonawca jest zobowiązany 

usunąć wady.  

12. W przypadku, gdy warunkiem utrzymania gwarancji na wbudowane lub zamontowane 

urządzenia jest konieczność ich serwisowania, konserwacji, przeglądów to koszt serwisu, 

przeglądów i konserwacji przez cały okres gwarancji ponosi Wykonawca z wyłączeniem 

opłat za materiały eksploatacyjne.  
 

§ 11 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 

okolicznościach:  

a) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności, o których mowa w 

art. 456 ustawy Pzp;  

b) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;  

c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje 

ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;  

d) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni;  

e) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postępowania o 

udzielenia zamówienia, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie 

reaguje na polecenia Zamawiającego.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:  

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego 

wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, 

określonego w niniejszej umowie;  

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec 

Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.  

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  
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4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe:  

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiajacego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 

według stanu na dzień odstąpienia;  

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy;  

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 

mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych 

niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy;  

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez osoby upoważnione do odbioru wykaz robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło 

z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;  

e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowiące zaplecze budowy.  

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do:  

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy;  

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w punkcie 4c, po 

cenach przedstawionych w kosztorysie;  

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 

budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i 

uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych 

obiektów i urządzeń;  

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.  
 

§ 12 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: za odstąpienie od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 

20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 za przedmiot umowy; 

a) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 

0,03%, wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;  

b) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 500 

złotych brutto za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej 

zmiany;  

c) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 500 złotych brutto za każdą 

nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany;  

d) za brak lub zapłaty nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (także z tytułu zmiany wysokości 
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wynagrodzenia dokonanego w drodze umownej waloryzacji na podstawie przepisu 

art. 439 ust. 5 pzp) - w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę;  

e) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom - w wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia brutto, za 

każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców;  

f) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o 

podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego 

terminie - w wysokości 1000,00 złotych brutto;  

g) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż 

Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca - w wysokości 0,05%, wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 

2 ust. 1;   

h) za przebywanie na placu budowy osoby, o której mowa w § 4, niezatrudnionej na 

umowę o pracę – w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy taki przypadek;  

i) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub 

ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru 

ostatecznego, czyli przed upłynięciem okresu gwarancji lub rękojmi – w wysokości 

0,03%, wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 

10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, 

o których mowa w art. 456 Pzp i art. 457 Pzp.  

3. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie będą potrącane z faktur Wykonawcy 

lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek.  

4. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.  

5. Kary umowne za przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 1 lit. b), czyli "za zwłokę 

w oddaniu przedmiotu umowy" oraz "za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym", o którym mowa w ust. 1 lit. j) nie mogą przekroczyć 30% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.  

6. Zamawiający może usunąć, bez zgody sądu powszechnego, w zastępstwie Wykonawcy i 

na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.  

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od 

nowych terminów.  

8. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 

Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.   

9. Maksymalna wysokość kar umownych nie przekroczy równowartości 40% 

wynagrodzenia umownego, określonego w § 2 ust. 1 Umowy.  
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§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 , co stanowi kwotę w wysokości: 

…………….…..… zł  słownie złotych: ………………………………………………….….   

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ………………………………………………... 

2.1.Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 453 Pzp. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w 

pieniądzu, Zamawiający zwróci zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wykonawcy.  

3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu 

zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością 

Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do 

pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

4. W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub 

zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy 

potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub 

zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji tj. ……. (zgodnie z ofertą 

Wykonawcy), na podstawie protokołu odbioru ostatecznego robót. W przypadku 

wystąpienia usterek lub wad podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie 

protokół ich usunięcia. 

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy 

wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu 

przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub  

najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 

wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, 

do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. W 

przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy z płatności za wykonanie przedmiotu umowy.  

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w Rozdziale XX SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia 

musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.  

 

§ 14 

Zmiana umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Z uwagi na 

ryczałtowy charakter wynagrodzenia, zmiany umowy mogą nastąpić jedynie na podstawie 

okoliczności, o których mowa w art. art. 454 i art. 455 Pzp, a w szczególności:  

a) działania tzw. siły wyższej, rozumianej przez strony jako każda okoliczność, 

niezależna od woli stron, uniemożliwiająca wykonywanie zobowiązań umownych, 

której skutków nie można uniknąć, względnie przewidzieć lub były nieuniknione 

(np. wojna, zamieszki wewnętrzne, ograniczenia zastosowane przez rząd, powódź, 
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pożar, huragan, nawałnica, ulewne deszcze, trzęsienie ziemi i inne klęski 

żywiołowe), o czas tego opóźnienia,  

b) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez 

organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez 

organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,  

c) zmiany będące następstwem okoliczności będącej po stronie Zamawiającego, a w 

szczególności konieczność usunięcia udokumentowanych błędów, o czas niezbędny 

do zakończenia usuwania błędów,  

d) inne przyczyny niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 

niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności takie jak: brak możliwości 

dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany awariami, 

remontami i przebudowami dróg, ciągów komunikacyjnych, niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi, itp.,    

e) zmiany wymagań związanych ze zmianą lub wydaniem nowego pozwolenia na 

budowę (w przypadku wystąpienia) lub zgłoszenia (w przypadku wystąpienia) dla 

realizowanego zamówienia, wynikających z konieczności wykonania robót 

zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, a 

koniecznych dla wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu 

Użytkowego,  

f) zmiany przepisów, które skutkują zmianą pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 

wydanego dla realizowanego zamówienia - w przypadku wystąpienia,  

g) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. 

nadzoru budowlanego, Państwowej Straży Pożarnej, itp.,  

h) konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych,  

1.1.Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia 

określonego w § 2 ust. 1 Umowy w następujących przypadkach:  

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,  

b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 

na podstawie art. 2 ust. 3 –5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę,  

c) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne,  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych  

- jeżeli zmiany określone w pkt. a), b), c) i d) będą miały wpływ na koszty 

wykonania Umowy przez Wykonawcę.  

1.2. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1.1  niniejszego paragrafu 

na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 Umowy należy do Wykonawcy pod 

rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo dokonania zmian we wnioskach Wykonawcy. W przypadku 
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dokonania zmian wynikających z niniejszego paragrafu, zostaną one wprowadzone do 

umowy w formie aneksu, pod rygorem nieważności.  

2. Sporządzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana osób 

wskazanych do kontaktów między stronami umowy, zmiana danych związanych z obsługą 

administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego), zmiana 

kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu w 

przypadku pisemnego wyrażenia zgody przez Zamawiającego.   

3. Jeżeli Wykonawca dokona samowolnie jakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, w tym 

dokumentacji projektowej, innej dokumentacji, zatwierdzonych materiałów lub urządzeń 

itp. Zamawiający może według własnego uznania:   

a) zażądać od wykonawcy usunięcia takich zmian, w tym wyburzenia i odbudowania 

całości lub części robót z wprowadzoną zmianą na koszt Wykonawcy; 

b) dokonać odbioru robót ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obniżenia 

Wynagrodzenia, w obu przypadkach zachowując prawo do żądania odszkodowania 

za szkody wynikłe z wykonania robót niezgodnie z Umową.  

4. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie 

pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.  
  

§ 15 

Wierzytelność 

1. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności oraz 

podpisywanie wszelkich innych umów przez Wykonawcę, z których treści będzie wynikało 

prawo do dochodzenia bezpośrednio zapłaty i roszczeń finansowych od Gminy Zambrów. 

2. Przelew wierzytelności, o których mowa w ust. 1 na rzecz osoby trzeciej możliwy jest 

wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.   
 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. W razie gdyby któreś z postanowień niniejszej umowy było lub miało stać się nieważne, 

ważność całej umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. W takim 

przypadku strony umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym 

prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy 

nieważnego  postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w umowie.  

2. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć w trakcie 

realizacji niniejszej umowy. Jeśli w ten sposób spór nie zostanie rozwiązany, strony 

poddadzą go do rozstrzygnięcia przez sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

3. Zamawiający i Wykonawca są administratorami danych osobowych udostępnionych przez 

drugą Stronę umowy w celu jej realizacji lub do kontaktów w ramach bieżącej współpracy, 

w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1). We wskazanym zakresie Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się 
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do stosowania przepisów RODO i do wykonywania wynikających z nich obowiązków 

nałożonych na administratorów danych.  

4. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egz. dla Zamawiającego 

i 1 egz. dla Wykonawcy.  

5. Załącznikami do umowy są:  

1) SWZ nr Rrg.271.12.2022 wraz z załącznikami,  

2) Oferta wykonawcy wraz z załącznikami.   

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi 

oraz Kodeksu cywilnego   

  

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

 

 

…………………..             ….…………….……… 
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