
Umowa nr ……………………. 

 

zawarta w dniu …………………………r. w Dydni pomiędzy:   

Gminą Dydnia; 36-204, Dydnia 224  

NIP 686-15-58-830 REGON 370440212 

reprezentowaną przez: 

Alicję Pocałuń –Wójta Gminy Dydnia 

przy kontrasygnacie Anny Stachyrak - Skarbnika Gminy 

zwaną w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”,  

a 

……………………………………………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 

………………………………………………………………………………………………………………………..................

posiadający nr NIP …….…………………, REGON………………………, 

PESEL:………………………….……. 

zwani dalej „WYKONAWCĄ” 

 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować w pełnym zakresie  

usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych na 
zadaniach: 
 

1) Modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie istniejących opraw 

oświetleniowych na oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED wraz  

z modernizacja osprzętu sieciowego,  

2) Uzupełnienie istniejącego systemu oświetlenia o budowę 5 słupów w m.Obarzymie,                            

3) Budowa oświetlenia ulicznego w Niewistce (etap 2), gm. Dydnia, 

4)  Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego przy Skwerze Dydyńskich w Krzemiennej                   

o dodatkowe lampy oświetleniowe, 

5) Rewitalizacja parku w Temeszowie, dz. nr 12/2 w zakresie dotyczącym oświetlenia 

parkowego. 

 
2. Czynności związane z nadzorem inwestorskim będą wykonywane zgodnie                                         
z obowiązującymi przepisami prawnymi, a w szczególności z ustawą Prawo budowlane z dnia 
7 lipca 1994 r.(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1557 z późn. zm.). 
3. Zadanie inwestycyjne realizowane będzie na podstawie i w sposób zgodny                                      

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.  
4. Roboty budowlane będą wykonywane przez wykonawcę robót budowlanych 
wybranego w drodze przeprowadzenia postępowania przetargowego, na podstawie zawartej 
umowy. 



 
 
 
 

§ 2 
OSOBA SPRAWUJĄCA FUNKCJĘ NADZORU INWESTORSKIEGO 

1. Nadzór inwestorski w specjalności inżynieryjnej mostowej oraz inżynieryjnej drogowej 
sprawować będzie ……………………………………..………………………… -
numer tel. ………………………………,  nr uprawnień …………..……………..……… w specjalności branży 
instalacyjnej w zakresie, instalacji i urządzeń wodociągowych, przynależność do Izby 
samorządu zawodowego …………………………. .                           

 
§ 3 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) Doradztwo oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, merytoryczny 
nadzór nad wykonywaniem robót. 
2) Koordynacja działań pomiędzy Wykonawcą, Kierownikami budowy oraz Inspektorami 
Nadzoru Inwestorskiego w pozostałych branżach. 
3) Sprawowanie kontroli nad zgodnością realizacji budowy z postanowieniami umowy 
zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych oraz z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem  na 
budowę, przepisami, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
4) Przedłożenie w dniu podpisania umowy oświadczenia inspektora nadzoru  
(potwierdzającego przyjęcie przez niego obowiązków) oraz dokumentów potwierdzających 
posiadanie przez inspektora nadzoru wymaganych uprawnień oraz jego przynależność do 
właściwej izby zawodowej. 
5) Stałe konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Zamawiającego. Konsultowanie 
z  Zamawiającym wszelkich czynności mogących mieć wpływ na koszty zadania i roszczenia 
finansowe Wykonawców w stosunku do Zamawiającego, w ramach umowy z Wykonawcą 
robót budowlanych.  
6) Znajomość dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowę wraz z uzgodnieniami, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zapisów SIWZ, treści 
oferty Wykonawcy robót budowlanych, wyjaśnień udzielonych przez Zamawiającego w 
postępowaniu na wybór Wykonawcy robót budowlanych i umowy Zamawiającego z 
Wykonawcą robót budowlanych. 
7) Kontrola budowy minimum 1 raz w tygodniu lub w zależności od potrzeb, a także 
bezwzględnie każdorazowo przy odbiorach robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
8) Pełna dyspozycyjność wobec Wykonawcy robót i Inwestora – niezwłoczne stawianie się na 
uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcy robót, potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 
9) Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robót. 

10) Niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu w formie pisemnej, ewentualnych uwag 
i  wniosków dotyczących dokumentacji projektowej i pracy wykonawcy robót budowlanych. 



11) Niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego i Projektanta o stwierdzonych, w trakcie 
realizacji robót, wadach dokumentacji projektowej oraz dokonywanie stosownych uzgodnień 
i wyjaśnień w tym zakresie z Projektantem. 
12) Kontrola jakości wykonywanych robót, wyrobów budowlanych oraz dostaw 
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu 
wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. 
13) Sprawdzanie dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji, 
projektów warsztatowych i/lub montażu i innych dokumentów dotyczących wbudowywanych 
materiałów, wyrobów i urządzeń przed ich wbudowaniem. 
14) Bieżące dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu; fakt nie 
zgłoszenia przez Wykonawcę robót budowlanych elementu robót zanikających i  ulegających 

zakryciu do odbioru nie zwalnia Inspektora z obowiązku dokonania czynności nadzoru i oceny 
wykonanych robót zanikających i ulegających zakryciu, wraz z potwierdzeniem ich dokonania 
wpisem do dziennika budowy. 
15) Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji oraz urządzeń technicznych. 
16) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych 
lub dodatkowych (nie objętych dokumentacją projektową). Sprawdzanie i  opiniowanie 
wniosków Wykonawcy robót budowlanych dotyczących wykonania robót zamiennych lub 
dodatkowych, oraz sprawdzanie kosztorysów dotyczących tych robót. Sporządzanie 
protokołów konieczności i współpraca z Zamawiającym przy negocjacjach z Wykonawcą robót 
budowlanych. 

17) W przypadku stosowania rozwiązań zamiennych ocenianie prawidłowości przyjmowanych 
do realizacji rozwiązań. 
18) W porozumieniu z Zamawiającym, zawiadamianie właściwego organu nadzoru 
budowlanego o przypadkach naruszenia ustawy Prawo budowlane, dotyczących 
bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach. 
19) Kontrola zgodności terminów realizacji robót w stosunku do terminów określonych 
w harmonogramie rzeczowo – finansowym, oraz dostarczanie wszelkich informacji 
związanych z postępem prac. 
20) Niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o przerwach w realizacji robót oraz                         
o wystąpieniu okoliczności, które mogą wpłynąć na opóźnienie terminów wykonania robót. 
21) Kontrola jakości, prawidłowości oraz wartości wykonanych robót budowlanych przed 

odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorami częściowymi i  końcowym. 
22) Sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym dokumentów 
dotyczących stanu zaawansowania robót, w tym obmiarów robót oraz dokumentów 
rozliczeniowych, w tym faktur, wystawianych przez Wykonawcę robót budowlanych, ze 
szczególnym uwzględnieniem ilości i wartości robót, w terminie 5 dni od daty ich przedłożenia 
przez Wykonawcę robót budowlanych i/lub Zamawiającego. 
23) Kontrolowanie wykonywania robót w zakresie zgodności z postanowieniami umowy 
zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych oraz w zakresie 
przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym utrzymywania 
porządku na budowie. W przypadku prowadzenia prac z naruszeniem postanowień umowy 

i/lub przepisów bezpieczeństwa, żądania od Wykonawcy robót budowlanych wstrzymania 
robót oraz niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o żądaniu wstrzymania robót. 
24) Zatwierdzanie metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty 
tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przez Wykonawcę robót budowlanych. 



25) Kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów, wyrobów oraz 
urządzeń. 
26) Monitorowanie zagrożeń dla środowiska - sprawdzanie posiadania przez wykonawcę 
robót budowlanych dokumentów potwierdzających dokonanie utylizacji materiałów 
pochodzących z ewentualnej rozbiórki. 
27) Monitorowanie zagrożeń dla sąsiednich obiektów, a w razie ich wystąpienia 
podejmowanie natychmiastowych działań. 
28) Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów 
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego przebiegu procesu 
budowlanego. Obecność na budowie zapewniająca skuteczne pełnienie bieżącego nadzoru 
inwestorskiego, w tym na każde wezwanie Zamawiającego i  Wykonawcy robót budowlanych. 

29) Każdorazowe potwierdzanie w dzienniku budowy: pobytu na budowie, poprzez wniesienie 
uwag dotyczących realizacji budowy mających znaczenie dla oceny jakości i stopnia 
zaawansowania robót. 
30) Kontrola pod względem kompletności i treści dokumentów przedstawianych przez 
Wykonawcę robót budowlanych przy odbiorze częściowym oraz przy odbiorze końcowym, 
weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, potwierdzanie protokolarne 
faktycznie wykonanych robót. 
31) Zorganizowanie i przeprowadzenie czynności odbiorów częściowych oraz czynności 
odbioru końcowego z udziałem przedstawicieli Zamawiającego. 
32) Przekazanie Zamawiającemu zweryfikowanego kompletu dokumentacji powykonawczej 

wraz z protokołami, wnioskami materiałowymi i innymi dokumentami. 
33) Udział w czynnościach przekazywania gotowego obiektu do użytkowania. 
34) Udział w komisyjnym określeniu stanu zaawansowania robót oraz ich wartości,                                   
w przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca robót budowlanych odstąpią od umowy na 
wykonanie robót. 
35) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich zmianach swojego statusu 
prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego oraz o 
każdej zmianie adresu swojej siedziby. 
36) Kontrola jakości robót po usunięciu wad robót stwierdzonych w trakcie odbiorów oraz 
potwierdzanie usunięcia wad robót. 
37) W przypadku nieterminowego usuwania wad robót, przygotowanie danych niezbędnych 

do naliczenia przez Zamawiającego kar umownych z tego tytułu. 
38) W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad robót 
i  wyznaczenie przez Zamawiającego wykonawcy zastępczego, nadzór nad tymi pracami i 
dokonanie ich odbioru. 
39) Udział w przeglądach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, przy udziale: 
Wykonawcy, Zamawiającego i Użytkowników, w okresie gwarancji udzielonej przez 
Wykonawcę robót budowlanych oraz egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych 
usunięcia ujawnionych wad robót, opisanych w protokole z przeglądu gwarancyjnego. 
40) Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań 
w imieniu Zamawiającego, w szczególności do wydawania wykonawcy robót poleceń 

rodzących skutki finansowe dla Zamawiającego. 
41) Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC, w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż 100 tys. zł , na jedno i wszystkie zdarzenia, 
ważnego w okresie trwania umowy. 



42) Zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany 
i  niezakłócony, a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności określonych w niniejszej 
umowie zapewnienie na swój koszt zastępcy, posiadającego odpowiednie uprawnienia 
budowlane i doświadczenie zawodowe.  
43) Inne czynności, do wykonania których, Inspektor jest upoważniony lub zobowiązany, 
zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a  Wykonawcami. 
44) W przypadku wystąpienia prac dodatkowych oraz prac zamiennych – pełnienia nadzoru 
nad tymi robotami. 
45) Sporządzenia rozliczenia rzeczowo-finansowego inwestycji. 
46) Uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych (w okresie gwarancji, rękojmi)                                           
i nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek.  

47) Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie dokonania przez Zamawiającego 
wydatkowania środków na realizację inwestycji zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz.869 z późn.zm.) poprzez należyte wypełnienie 
obowiązków wynikających z umowy.  
48) Uczestnictwo w przygotowaniu odpowiedzi na korespondencję oraz wszelkie zapytania 
dotyczące budowy. 
49) Opracowanie raportu końcowego w ciągu 7 dni od protokolarnego odbioru przedmiotu 
zamówienia. Raport zawierać będzie: założenia projektowe i ewentualne zmiany w trakcie 
realizacji robót budowlanych, opis zakończonych robót wraz z osiągniętymi wskaźnikami 
rzeczowymi i finansowymi, wartość i opis ewentualnych robót dodatkowych, raport dotyczący 

testów, rozruchów, prób końcowych i  eksploatacyjnych, jakości materiałów oraz 
dokumentację fotograficzną z realizacji robót. 
 

§ 4 
TERMIN WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca będzie pełnić usługę nadzoru inwestorskiego przez cały okres realizacji 
       budowy tj. okres od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia inwestycji pn.  

1) Modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie istniejących opraw 
oświetleniowych na oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED wraz  
z modernizacja osprzętu sieciowego,  

2) Uzupełnienie istniejącego systemu oświetlenia o budowę 5 słupów w 

m.Obarzymie,                            
3) Budowa oświetlenia ulicznego w Niewistce (etap 2), gm. Dydnia, 
4)  Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego przy Skwerze Dydyńskich w Krzemiennej                   

o dodatkowe lampy oświetleniowe, 
5) Rewitalizacja parku w Temeszowie, dz. nr 12/2 w zakresie dotyczącym 

oświetlenia parkowego. 
 
2. Przewidywany czas zakończenia budowy: max. do 22 sierpnia 2024 r. 
 

 

§ 5 
ZOBOWIĄZANIA I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 



a) przekazania Wykonawcy jednego egzemplarza kompletnej dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,  
b) zapewnienia zapłaty należności zgodnie z niniejszą umową, 
2. Zamawiający w ramach wykonywania umowy ma prawo do: 
a) udziału w organizowanych przez Wykonawcę odbiorach, 
b) kontroli postępu i jakości robót budowlanych oraz kontroli wszelkich działań Wykonawcy 
wykonywanych w ramach niniejszej umowy. 
 
 

§ 6 
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. W okresie trwania budowy tytułem wykonania niniejszej umowy Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:  

kwota netto: …………………………  
(słownie złotych:………………………………………………….…………….….) 
VAT(…….%): …………………………..  
(słownie złotych:……………………………..……….…………………….…….) 
kwota brutto: ………….………….…  
(słownie złotych……….………………………….…………………………….…), 
2. Powyższa kwota zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i nie 

ulegnie zmianie w trakcie jej obowiązywania. 

3. Płatności będą realizowane w 3 transzach, pierwsza po zaawansowaniu inwestycji w 20 %, 
druga po zaawansowaniu w 50%, a trzecia końcowa po przedstawieniu raportu końcowego 
i przekazania inwestycji do użytkowania .  

4. Rozliczenie odbędzie się na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę, po 
podpisaniu protokołu częściowego i protokołu odbioru końcowego  inwestycji. 

5. Faktury winny być wystawiane na:  Gmina Dydnia, 36 – 204 Dydnia 224. 
6. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury wystawianej przez Wykonawcę, 

przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na rachunek wskazany na fakturze,                     
w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty 
przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

 
§ 7 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu:  
1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 15% 
wynagrodzenia brutto określonego § 6 ust. 1;  

2) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1; 

3) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia –w 

wysokości 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1; 
4) Gdyby kara umowna ustalona w ust. 1 nie pokryła szkody wyrządzonej przez Wykonawcę 

Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  



2. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający może je potrącić z wystawionych faktur.  
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za opóźnienie w przypadku zwłoki w opłaceniu 

faktur.  
4. Strony ustalają maksymalny limit kar umownych w wysokości 15% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 
 
 
 
 
 

 § 8 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 
1.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o  powyższych okolicznościach. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi winę, 
w  następujących przypadkach, gdy Wykonawca:  

1) nie wykonuje należycie przedmiotu umowy,  
2) nadzoruje roboty budowlane w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz zasadami wiedzy 
technicznej,  

3) nie wykonuje przedmiotu umowy,  
4) nastąpi ciężkie i trwałe naruszenie postanowień umowy przez Wykonawcę;  
5) Wykonawca zawiesza działalność, staje się niewypłacalny lub ogłasza upadłość.  

3. Zamawiający może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w terminie 15 dni od 
wezwania do usunięcia naruszeń, nie później niż 30 dni od wystąpienia okoliczności, o 
których mowa w ust. 2.  

4. W przypadku określonym w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.  

5. W razie odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi winy, 

Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania 
części umowy, która została wykonana do dnia odstąpienia.  

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i zawierać uzasadnienie.  

7. Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści, na 
skutek rozwiązania umowy w trybie ust. 1 i 2. 

 
§ 9 

GWARANCJA  
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji za wszelkie 

nieprawidłowości i wady w wykonaniu przedmiotu umowy na zasadach określonych 
w  Kodeksie cywilnym. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości, tj. należytego wykonania umowy, 
na okres udzielonej przez wykonawcę robót gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot 



zamówienia, to jest 5 lat od daty odbioru końcowego. Po upływie okresu zgłaszania wad 
Inspektor Nadzoru będzie pełnił swe usługi przez okres 1 miesiąca. Okres gwarancji 
rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego.  

3. W ramach uprawnień wynikających z gwarancji, o której mowa w ust. 2, Zamawiający może 
żądać usunięcia wad i nieprawidłowości przez Wykonawcę albo zlecić – po bezskutecznym 
wezwaniu – osobie trzeciej usunięcie wad i nieprawidłowości na koszt Wykonawcy. 

 
 
 

§ 10 
 PRZEDSTAWICIELE STRON  

 
1. Inspektor Nadzoru oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia niezbędne do wykonania 

przedmiotu Umowy, a w przypadku konieczności wykonania prac nadzorczych 
i  sprawdzających, dla których wymagane są inne uprawnienia niż posiadane przez 
Wykonawcę, zobowiązany jest zatrudnić te osoby w ramach swojego wynagrodzenia 
umownego z Zamawiającym. 

2. Osobami uprawnionymi do bieżących kontaktów w związku z realizacją niniejszej Umowy 
są:  
ze strony Inspektora Nadzoru ..........................................................................................  
ze strony Zamawiającego: ................................................................................................ 

3. Zamawiający (w przypadku koniecznym) udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw 
do działania w jego imieniu i na jego rzecz, jako przedstawiciela Zamawiającego w stosunku 
do: wykonawców robót, organów administracji publicznej. 

 
 
 
 

§ 11 
 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY  

 
1.  Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i obowiązków oraz 

szkody wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez nienależyte 
wykonywanie lub niewykonanie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub z tytułu 
dokonania czynów niedozwolonych.  

2. Wykonawca odpowiada – jak za własne – za działania osób, którymi się posługuje lub 
którym te obowiązki powierzył, w tym również za działania skierowanych na budowę 
inspektorów nadzoru.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli nadzorowana inwestycja 
jest realizowana niezgodnie z umową na roboty budowlane, a w szczególności odpowiada 
za:  

1) dopuszczenie do realizacji rozwiązań niezgodnych z dokumentacją techniczną, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,  
2) dopuszczenie do realizacji rozwiązań powodujących wzrost kosztów realizacji 

Inwestycji lub nieuzasadnione wydłużenie jej realizacji,  



3) dopuszczenie do realizacji rozwiązań, które spowodują w trakcie budowy do 
wstrzymania robót budowlanych,  

4) dopuszczenie do powstania innych wad stwierdzonych w trakcie realizacji Inwestycji 
spowodowanych wadliwością zaleceń i wskazówek udzielonych przez Inspektora 
Nadzoru,  

5) prawidłowe określenie praw i obowiązków w stosunkach prawnych pomiędzy 
Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych, w szczególności w zakresie płatności 
wynagrodzenia na rzecz wykonawcy i okresów gwarancji i rękojmi. 

4. Wykonawca oświadcza, że efekty jego pracy nie są chronione przepisami ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231). 

 

 
§ 12 

ISTOTNE ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 
 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy – na co 
Wykonawca wyraża zgodę –  w następujących przypadkach i na określonych warunkach:  
1) Zmiana terminu wykonania zamówienia:  
a) w przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji, wskutek zmiany 

spowodowanej siłą wyższą, w tym pandemią, klęskami żywiołowymi, niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie zamówienia w 
terminie; 

b)  wystąpienia awarii niezawinionych czynnościami lub nie wynikająca z zaniechania 
czynności, do których Wykonawca był zobowiązany - termin wykonania zamówienia 
może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania 
robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z 
uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć 
zmiany terminu wykonania niniejszej Umowy 

c) wystąpienia działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują 
przerwania lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia - termin wykonania 
zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu 

wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej 
staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można 
było uniknąć zmiany terminu wykonania niniejszej Umowy 

d) wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności formalno - prawnych, 
e) stwierdzenia w czasie wykonywania prac błędów w dokumentacji, których 

poprawienie uzależnia prawidłowe zakończenie inwestycji, 
f) dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w przypadku wystąpienia 

którejkolwiek z okoliczności wymienionej w pkt a-e); termin realizacji zamówienia 
może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej 
wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.  

g) dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy;  
 

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy spowodowana wzrostem albo zmniejszeniem 
stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania 



umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia 
wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego 
przez Wykonawcę; - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów 
wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość 
zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT 
zapłaconego przez Wykonawcę.  

3) Zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego 
Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy).  

4) Zmiana osób wykonujących zamówienie w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych 
uniemożliwiających świadczenia usługi przez wykonawcę zamówienia (choroba, śmierć, 
inne ważne powody). Osoby zastępujące, zaproponowane przez Wykonawcę, podlegają 

akceptacji Zamawiającego. Osoby zastępujące posiadać powinny kwalifikacje tożsame z 
kwalifikacjami osoby zastępowanej.  

 
 
 

§ 13 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZAŁĄCZNIKI 

 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednio 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane. 

2. Spory wynikające z wykonania umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

3. Strony ustalają, że wszelkie pisma oraz dokumenty związane z realizacją niniejszej umowy 
będą sporządzone w języku polskim. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają zachowania formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Niniejsza umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egz. 
dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 

6. Wykaz załączników do umowy: 
1) Oferta. 
2) Dokumenty potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę wymaganych uprawnień 

             oraz przynależność do właściwej izby zawodowej. 
3) Kopia podpisanej umowy z wykonawcą robót budowlanych.  
4) Dokumentacja projektowa inwestycji. 

 
 
 

 W Y K O N A W C A        Z A M A W I A J Ą CY 


