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Umowa Nr 1P.272.10.2022
na roboty budowlane

zawarta w dniu 27.09.2022 r. w Niebylcu pomiedzy:

Gming Niebylec, 38-114 Niebylec 170, NIP - 819-15-65-408, REGON - 690582192,
reprezentowang przez:

Zbigniewa Koraba - Wéjta Gminy Niebylec,

przy kontrasygnacie Edwarda Wolanina - Skarbnika,

zwang dalej ,Zamawiajqgcym”,

a

sp6tka pod firmg Inzynieria Rzeszow S.A. z siedzibg w Rzeszowie, ul. Podkarpacka 59a,
35-082 Rzeszoéw, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS 0000375289, NIP 8130333974, REGON 008184880, zwang dalej
~Wykonawcq”, reprezentowang przez:

1) Grzegorza Kroéla - Prezesa Zarzadu,

2) Stanistawe Stanczyk - Cztonka Zarzadu,

wspo6lnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Definicje

Strony przyjmujg nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w Umowie:

a) Inwestycja - zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamowienia publicznego
ktérego zakres okreslonow § 1,§ 21 § 3 Umowy;

b) Okno ptlatnicze - dzien roboczy, w ktorym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze
sktadane w ramach Programu po weryfikacji wnioskow o wyptate, sktadanych przez
beneficjentow Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed data danego okna
ptatniczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne s3 dwa okna ptatnicze.
Kalendarz okien ptatniczych ogtaszany jest na stronie internetowej BGK;

c) Program - Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
ustanowiony Uchwatg RM;

d) Uchwata RM - uchwata Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.
w sprawie utworzenia Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych;

e) Regulamin BGK - regulamin, o ktorym mowa w § 11 uchwaly RM, okreslajacy
szczegbtowy tryb i sposéb sktadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu,
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wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentéw, wydany
przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzony przez Prezesa Rady Ministrow
(ogtoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady
Ministrow(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.).

Promesa - dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem
z Programu oraz zawierajacy zobowigzanie do przekazania zamawiajacemu srodkow
pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie
z warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy
z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczeg6lnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw;

g) BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego;
h) Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktérej zamieszczane sg

i)

j)

informacje i ogloszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory
i formularzy dokumentéw; adres strony: www.bgk.pl;

Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 5
Umowy;

STWiORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
o ktérych mowa w § 1 ust. 6 pkt 3 Umowy.

Oswiadczenia Stron

1.

Strony o$wiadczaja, Ze niniejsza Umowa, zwana dalej ,Umowg”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zamo6wienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze niniejsze postepowanie wspotfinansowane jest
z Rzadowego Funduszu Polski Lad ,Program Inwestycji Strategicznych”.

Zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej Umowie zostaly
ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:

1) Uchwale RM;

2) Regulaminie BGK.

Strony o$wiadczaja, Ze bedac Swiadomymi tre$ci dokumentéw wskazanych w ust. 3
pkt 1 i 2 godza sie na zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane
w niniejszej Umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 pkt 11 2.

Strony o$wiadczajg, ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej
Umowie nie beda podlegaty zmianom, ktére bytyby niezgodne z dokumentami
wskazanymi w ust. 3 pkt 11 2.

Dziatajac na podstawie § 7 ust. 5 uchwaly RM strony ustalaja, ze Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia finansowania inwestycji w czeSci niepokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptate Ilub wyptaty
dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstepnej Promesy, a Wykonawca

Strona 2 z 50|



http://www.bgk.pl/

L]
bAD | BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Zadanie inwestycyjne pn.: ,Modernizacja oczyszczalni $ciek6w w miejscowosci Matowka”
jest dofinansowane ze Srodkéw Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych

o$wiadcza, ze posiada odpowiednig zdolno$¢ ekonomiczng i Srodki niezbedne do
wykonania zamoOwienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji w okresie
poprzedzajacym otrzymanie wynagrodzenia lub jego czesci.

§1
Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca - zgodnie z ofertg Wykonawcy sporzadzong na

podstawie materiatéw otrzymanych od Zamawiajgcego w trakcie postepowania

o udzielenie zamodwienia publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji

Warunkéw Zamdwienia i wynikiem przeprowadzonego postepowania (Znak sprawy:

[P.271.10.2022) zobowigzuje sie do kompleksowego wykonania zadania

inwestycyjnego pn. ,Modernizacja oczyszczalni Sciekow w miejscowosci

Matowka”, polegajacego na opracowaniu wielobranzowej dokumentacji

projektowej budowlanej i wykonawczej oraz realizacji rob6t budowlanych

(dalej: ,Przedmiot Umowy”).

W ramach inwestycji realizowanej w formie ,Zaprojektuj i wybuduj" przewiduje sie

modernizacje oczyszczalni Sciekdbw w Matéwece.

Zakres $wiadczenia Wykonawcy obejmuje:

1) opracowanie Dokumentacji Projektowej, zgodnie z Programem funkcjonalno
uzytkowym (zwanym dalej ,PFU” i stanowigcym Zalgcznik Nr 1 do Umowy),
zawierajacej projekt budowlany opracowany zgodnie z ustawa Prawo
budowlane, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego - w formie papierowej (4 egzemplarze) oraz
w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD (2 egzemplarze);

2) uzyskanie wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnien i sprawdzen
Dokumentacji Projektowej, decyzji srodowiskowej (jesli bedzie wymagana) dla
planowanego przedsiewziecia w zakresie wynikajagcym z przepis6w ustaw,
w tym m.in. Prawa budowlanego, Prawa wodnego, Prawa ochrony srodowiska
oraz aktdow wykonawczych do ww. ustaw oraz wszystkich innych nie
wymienionych, a koniecznych i niezbednych do prawidtowej realizacji
zamoOwienia dla planowanego przedsiewziecia;

3) uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania
rob6t budowlanych (zgodnie z przestankami wynikajagcymi z Prawa
budowlanego),

4) wykonanie prac budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji
Projektowej opracowanej zgodnie z PFU;
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5) wykonanie obstugi geodezyjnej;
6) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu w imieniu Zamawiajacego;
7) wykonanie robét budowlanych zgodnie z opisem w ust. 4.
Roboty budowlano -instalacyjne przewidziane w PFU beda realizowane na ruchu
istniejacej oczyszczalni Sciekow z zachowaniem parametrow wymaganych
w pozwoleniu wodnoprawnym. Istniejgca od 2002 roku mechaniczno-biologiczna
oczyszczalnia $ciekbw w Matéwce pracuje w technologii sekwencyjnego osadu
czynnego 1 oparta jest na tzw. reaktorach porcjowych w ukladzie SBR,
z przedtuzonym napowietrzaniem i stabilizacjg tlenowg osadu w reaktorach.
Zamawiajacy wymaga, by istniejaca oczyszczalnia $cieko6w zostata rozbudowana do
przepustowosci hydraulicznej sredniodobowej Qdsr=350 m3/d, z udziatem $ciekow
i osadéw dowozonych w tgcznej ilosci Q$¢.dow=10 m3/d. Modernizacja oczyszczalni
nastapi przy zastosowaniu wysokosprawnych i energooszczednych urzadzen z
Zaawansowanym technicznie systemem sterowania, monitoringu
i wizualizacji, zgodnie z zapisami zawartymi w PFU. Oczyszczanie mechaniczne
Sciekow bedzie realizowane w sitopiaskowniku oraz na filtrze taSmowym - przyjeto
zastosowanie instalacji obejmujacej mechaniczne oczyszczanie S$ciekow
w polaczeniu z odwadnianiem osadéw Sciekowych na filtrze tasmowym.
Oczyszczalnia Sciekéw przystosowana bedzie do przyjmowania osadéw dowozonych
taborem asenizacyjnym w uktadzie hermetycznym za poSrednictwem projektowanej
stacji zlewczej osadéw dowozonych. Scieki dowozone taborem asenizacyjnym do
punktu zlewnego bez zmian do stanu istniejgcego. Scieki przed czescig biologiczng
beda gromadzone /retencjonowane/ w istniejagcym zbiorniku retencyjnym z
wymiang istniejacego wyposazenia na nowe. Proces oczyszczania biologicznego
bedzie realizowany w istniejgcym uktadzie technologicznym opartym na bazie osadu
czynnego, w tzw. reaktorach porcjowych w uktadzie SBR,
z projektowang rozbudowag czesci biologicznej oraz czeSciowga wymiang istniejacego
wyposazenia reaktoréw biologicznych SBR. Zaklada sie budowe nowej instalacji
odwadniania i kompostowania osadéw Sciekowych obejmujaca odwadnianie osadéw
Sciekowych - wstepnych ze Sciek6w surowych oraz osadéw Sciekowych nadmiernych
z biologicznego procesu oczyszczania po reaktorach SBR - na filtrze taSmowym
/wspoOlnym dla czeSci mechanicznej i osadowej/ z koncowym dosuszaniem
wyseparowanych osadéw $ciekowych w termobioreaktorze /kompostowniku/.
Ciagg technologiczny oczyszczania $ciekow skiadaé sie bedzie z nastepujgcych
obiektow i urzadzen technologicznych:
Cze$¢ mechaniczng oczyszczalni $ciekéw stanowi¢ beda:
1) pompownia Sciekdbw z komora armatury - istniejgca, z wymiang pomp
I armatury na nowe,
2) punkt zlewny $ciekdw dowozonych - istniejacy, bez zmian,
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3) urzadzenia do mechanicznego oczyszczania $ciekow: sitopiaskownik
z ttuszczownikiem plus filtr taSmowy - urzadzenia projektowane, nowe wspdlne
dla cze$ci mechanicznej i osadowe;j,

4) zbiornik retencyjny Sciekd6w o poj. 68 m3 - istniejgcy, wymiana wyposazenia na
nowe,

5) czes$¢ biologiczng oczyszczalni Sciekd6w stanowi¢ beda:

6) 2 reaktory SBR o pojemnosci uzytkowej Vuz=2 x 290m3 - istniejgce do
rozbudowy w zakresie zwiekszenia pojemnoSci uzytkowej z V uz =2x180m3 do
Vuz=2x290m3, wymiana urzadzen na nowe,

7) 1 reaktor SBR o pojemnos$¢ uzytkowej Vuz= 330m3 - z wymiang urzadzen na
nowe,

8) instalacja PIX / - wymiana istniejacego zbiornika koagulanta na zbiornik
o pojemnosci 1000 litrow.

Cze$¢ osadowg oczyszczalni Sciekdéw stanowic beda:

9) stacja zlewcza osadéw dowozonych - urzadzenie projektowane, nowe,

10) 2 zbiorniki osadu nadmiernego - istniejace, z wymiang urzadzen na nowe,

11) komora osadu zbiorcza - istniejaca, z wymiang urzadzen na nowe,

12) filtr taSmowy do odwadniania osadéw Sciekowych - urzadzenie projektowane,
nowe, wspdlne dla czeSci mechanicznej i osadowe;j,

13) termobioreaktor /kompostownik osadow/ - urzadzenie projektowane, nowe,

14) stanowisko odbioru osadu - projektowane, nowe,

15) urzadzenia istniejace - prasa taSmowa - istniejaca, jako instalacja rezerwowa.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizacje oczyszczalni Sciekow w Matéwce

z instalacjami (wod.-kan., c.0., elektryczng, teletechniczng, wentylacji mechanicznej)

oraz infrastrukturg zewnetrzng (rozbudowa budynku technicznego, reaktoréw

biologicznych, drogi wraz z placem manewrowym, kanalizacja sanitarna, instalacje
elektryczne - oSwietlenie) na terenie dziatek numer: 458/7, 166/8 i czeSci dziatki
onrew. 166/10 - obreb 0009 Matéwka, jednostka ewidencyjna 1181903_2, Niebylec

oraz instalacja fotowoltaiczna na terenie cze$ci dziatki o nr ew. 116 obreb 0010

Niebylec jednostka ewidencyjna 1181903_2, Niebylec.

Szczegotowy zakres oraz sposéb wykonania przedmiotu zamoéwienia, o ktérym

mowa w ust. 3, 4i 5 okreslac¢ beda:

1) Program Funkcjonalno-Uzytkowym (,PFU”), stanowigcy Zalgcznik nr 1 do
Umowy,

2) wykonana Dokumentacja Projektowa,

3) wykonane specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(STWiORB),

4) wykonane przedmiary robot,

5) zlozona oferta, stanowigca zatacznik nr 2 do Umowy,
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10.

11.

12.

6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 5 Umowy,
stanowiacy zatgcznik nr 3 do Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent

$wiadczenia Wykonawcy opisanego w PFU (zakres projektowania) oraz wykonanej

Dokumentacji Projektowej wskazanej w ust. 3 pkt 1 oraz w STWIORB (zakres

realizacji robot).

[lekro¢ w niniejszej Umowie mowa jest o Dokumentacji projektowej, strony Umowy

rozumiejg pod tym pojeciem dokumenty wskazane w ust. 3 pkt. 1.

Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznat sie z nalezytg starannos$cia z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w szczegdlnosci PFU;

2) szczegbtowo zapoznal sie z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

3) rozwazyt warunki realizacji Umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

4) posiada wymagane obowigzujagcymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu Umowy,
jak réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i nie widzi przeszkdd do petnego i terminowego wykonania
niniejszej Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej Umowy zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami,

normami i uzgodnieniami branzowymi, przy dotoZeniu nalezytej starannosci,

wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujacych
prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej Umowy.

W ramach robét budowlanych Wykonawca:

1) wykona etap 1 Umowy o wartos$ci prac odpowiadajacej kwocie wskazanej w § 5
ust. 1 pkt 1 Umowy,

2) wykona etap 2 Umowy o wartosci prac do 50 % kwoty wskazanej w § 5 ust. 1 pkt
2 Umowy;

3) wykona etap 3 Umowy o warto$ci prac stanowigcej réznice pomiedzy
warto$ciami robdt rozliczonymi w ramach etapu 1-2, a taczng suma
wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy.

Zgodnie z zasadami dotyczgcymi warunkow wyptaty wynagrodzenia okreslonymi w

szczegOtowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzagdowego Polski Lad: Programu

Inwestycji Strategicznych stanowigcymi zatacznik do Uchwaty nr 84/2021 Rady

Ministréw z dnia 1 lipca 2021 roku, Wstepnej Promesie dotyczacej dofinansowania

inwestycji z programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji

Strategicznych nr 01/2021/6277 /Polski Lad z dnia 17 listopada 2021 r. Wykonawca

zapewnia finansowanie zadania w czeSci niepokrytej udziatem witasnym
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Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptaty z Promesy, na zasadach okreslonych
w Umowie.

§2
Dokumentacja Projektowa

Opracowanie Dokumentacji Projektowej winno by¢ wykonane zgodnie

z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, obowigzujagcymi przepisami, normami

i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi w dniu wydania jej Zamawiajgcemu.

Wykonawca, przy opracowywaniu Dokumentacji Projektowej, zobowigzuje sie:

1) zastosowal optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe,
w celu uzyskania nowoczesnych i wiasciwych standardéw dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktdre ma by¢ w oparciu o nig wykonane,

2) ponie$¢ wszelkie oplaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji
Projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowa¢ Dokumentacje Projektowa kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktéore ma by¢ wykonane na jej podstawie, spdjnej
i skoordynowanej we wszystkich specjalno$ciach, a w szczegélnosci posiadajacej
niezbedne uzgodnienia,

4) przedstawiajgcej rozwigzania szczegotowe w zakresie umozliwiajgcym realizacje
zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez
dodatkowych opracowan i uzupetnien.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, opinii,

zatwierdzen i innych dokumentow koniecznych do realizacji robot budowlanych.

W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany

jest do zapewnienia wykonywania przez autora Dokumentacji Projektowej

(,Projektanta”) podstawowych obowigzkoéw wynikajgcych z art. 20 ustawy z dnia 7

lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj.: DzU. z 2021 r., poz 2351),

a ponadto do zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczegdlnosci

nastepujgcych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robdét budowlanych zgodnosci realizacji
inwestycji z projektem,

2) wyjasnianie watpliwo$ci powstalych w toku realizacji budowlanych
wykonywanych na podstawie projektu,

3) uzgadniania z Zamawiajacym mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatéw i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej Umowy,

4) udziatu w odbiorze inwestycji,

5) udzielania stosownych porad i wskazéwek oraz biezace wyjasnianie watpliwosci
i problemoéw powstatych w toku robét budowalnych,
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6) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej Umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy lub Projektanta - dokonywanie stosownych zmian.

Wykonywane przez Wykonawce czynno$ci wskazane w ust. 4 nie podlegaja

odrebnemu wynagrodzeniu.

Do czasu zakonczenia robét budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia

umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, zobowiazuje sie do

dokonywania zmian w Dokumentacji Projektowej koniecznych do realizacji procesu
budowlanego, w tym réwniez do dokonywania poprawek i uzupetnien zgodnie

z zadaniami organéw wydajacych decyzje okreslajgce przebieg procesu

inwestycyjnego, w szczegdlnosci organéw wydajacych decyzje zwigzane

z uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Z chwilg wydania Dokumentacji Projektowej, bez koniecznosci sktadania odrebnych

oSwiadczen, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego zaréwno witasno$¢ nosnikow,

na ktérych Dokumentacja Projektowa zostata utrwalona, jak i pelne autorskie prawa
majatkowe do Dokumentacji Projektowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym

w szczeg6lnosci:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji Projektowej, gromadzenie danych,
w cato$ci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilo§ciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nos$nikach CD, DVD, w pamieci
komputerowej i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez
poprzez telewizje, Internet i inne Srodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktérych utwo6r utrwalono,
w szczegO6lnoSci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie
papierowej badz elektronicznej,

4) wykorzystanie Dokumentacji Projektowej do druku w prasie i innych
publikacjach i do korzystania z Dokumentacji Projektowej dla potrzeb
prowadzenia wszelkiego typu dziatan promocyjnych i marketingowych, w tym w
szczegoblnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu
o Dokumentacje Projektowa,

5) przedsiewziecie wszelkich innych czynnoSci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje Projektowa,

6) Zamawiajacy ma prawo do zamoéwienia - bez zgody autora dokumentacji -
pOZniejszych ustug projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy,
modernizacji, remontu czy tez rozbiérki obiektu objetego dokumentacjg
projektowa.
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8. Wykonawca o$wiadcza, zZe Projektant/Projektanci upowaznit/upowaznili
Wykonawce do zlozenia w imieniu Projektanta/Projektantow o$wiadczenia
zawartego w ust. 9 niniejszego paragrafu.

9. Wpykonawca o$wiadcza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu
Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje sie/zobowigzujg sie do
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji Projektowej oraz
wyraza/wyrazajag zgode na wykonywanie przez Zamawiajgacego autorskich
praw osobistych do Dokumentacji Projektowej, w szczeg6lno$ci wyraza/wyrazajg
zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej,

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej wynikajacych z konieczno$ci
jej aktualizaciji,

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

5) decydowania o wprowadzaniu zmian majacych wptyw na tres¢ i forme utworu,

6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji Projektowej w catosci lub
w cze$ci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,

7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji Projektowej w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb
Zamawiajgcego zwigzanych z realizacja inwestycji, wykorzystaniem utworu,
funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dziatan promocyjnych badZ komercyjnych,
oraz koniecznoScig zastepczego zlecenia usuniecia wad.

10. W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw
autorskich.

11. W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wyraza zgode na
rozporzadzanie i korzystanie z opracowan Dokumentacji Projektowej na polach
eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

12. Wykonawca o$Swiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 z pdzn. zm.),
jakimi bedzie sie postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej Umowy, a takze,
ktére powstang w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, bedg oryginalne, bez
zapozyczen z utworOw osOb trzecich oraz nie beda narusza¢ praw
przystugujacych osobom trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich oraz ich débr
osobistych;

2) nabedzie, do dnia przekazania Dokumentacji Projektowej Zamawiajacemu,
prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska o$wiadczenia, ktérych
mowa w ust. 9 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich od
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13.

14.

15.

0s6b, z ktorymi bedzie wspétpracowac przy realizacji niniejszej Umowy, a takze
uzyska od tych os6b nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw
autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek

z postanowien ust. 7-11 korzystanie z Dokumentacji Projektowej przez

Zamawiajgcego narusza¢ bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste os6b

trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych

przez Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do wynagrodzenia
wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wytaczeniem lub
ograniczeniem mozliwo$ci korzystania przez Zamawiajacego z Dokumentacji

Projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia z tytutu niniejszej

Umowy.

Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo

lub terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia umownego brutto,

o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy.

W ramach realizacji Przedmiotu Umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) przedstawiania Zamawiajgcemu nie rzadziej niz raz na miesigc raportu o stanie
zaawansowania prac projektowych, w terminie 3 dni od daty zakonczenia
kazdego dwutygodniowego okresu raportowania; pierwszy raport Wykonawca
opracuje po zakonczeniu pierwszego peinego dwutygodniowego okresu
raportowania. Okres raportowania ustala sie w tygodniach kalendarzowych;

2) niezaleznie od obowigzku, o ktéorym mowa w pkt 1 powyzej, Wykonawca
zobowiazany jest do przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego informacji
o stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie 2 dni roboczych
liczonych od momentu otrzymania wezwania;

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, na wezwanie Zamawiajacego,
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy.

§3
Sposab realizacji rob6t budowlanych

Wykonawca na wilasny koszt zabezpieczy teren robot i zapewni organizacje zaplecza

budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegolnosci do:

1) zapewnienia sprawowania kierownictwa robét przez kierownika budowy oraz
kierownikéw branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy, az
do koncowego odbioru Przedmiotu Umowy i w tym celu zobowigzany jest
do wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie os6b ztozonym w postepowaniu
o udzielenie zamodéwienia publicznego) posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktora
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2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

10)

11)

bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie
Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu, najp6Zniej do dnia
rozpoczecia robot, oSwiadczenia ztozonego przez tg osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajacym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien; jak réwniez do wskazania kierownikéw
branzowych;

zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;
w razie zaistnienia takiej konieczno$ci - do uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zgod na wejscie w teren od zarzadcow
infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynno$ci na terenie budowy. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg wobec
0sOb trzecich, ktére poniosg szkode w zwigzku z nienalezytym wykonaniem
obowigzku przez Wykonawce;

usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania
odpowiednich zabezpieczenn w rejonie prowadzenia robét, a po zakonczeniu
robét - doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze - w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sgsiednich nieruchomosci, potozonych na
trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy - doprowadzenia ich do stanu
poprzedniego;

zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej
naprawy.

wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg;

zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
Umowy i po jej wykonaniu, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét subsydiarnych,
ktore zgodnie z wiedzg techniczng sg niezbedne do wykonania robdét objetych
Dokumentacja Projektowg- nawet w przypadku ich nieujecia w Dokumentacji
Projektowej,

niezwtocznego informowania Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktore moga wptyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia
robot.

skompletowania i przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéw wymaganych
w STWIORB i Umowie, w tym szczegdlnosci: protokotow badan i sprawdzen
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(o ile s3 wymagane w STWIORB) protokotéw pomiaréw (o ile s3 wymagane
w STWIORB), protokotéw odbioréw technicznych (o ile s3 wymagane
w STWIORB), dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

12) uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania Umowy w zakresie, w jakim
obowigzki te obcigzaja Wykonawce zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i STWiORB, w tym nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie,

13) informowania- z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - Zamawiajgcego
o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci
lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociagow,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzyteczno$ci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,

14) dokonania - przed rozpoczeciem robét - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej
obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz drég, tras dostepu
i urzadzen obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktoérych stan moze
ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia rob6t budowlanych. O terminie
przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru.
Z czynno$ci inwentaryzacji sporzadza sie protokét. Inspektor nadzoru dokona
weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci,
zatwierdzi taka inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym,
a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji, Wykonawca przesyta kopie
protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejacy
staty dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych
do placu budowy przez caty okres trwania Robét.

Wykonawca zabezpieczy interesy oséb trzecich oraz uzytkownikéw i wtascicieli

przylegtej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacja Umowy, w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali, budynkéw i nieruchomosci przyleglych
poprzez odpowiednig organizacje robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczeSniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe we wtasnym

zakresie na skladowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi

Wykonawca. Wykonawca zobowiagzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkow

wytwoércy 1 posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach

i ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstalych podczas realizacji

niniejszego zamoéwienia, zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z p6Zn. zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji

odpaddéw, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca
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10.

11.

12.

13.

przedstawi, na zadanie, Zamawiajagcemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadéw,

zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego

oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom

procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty

w zwigzku z Umowa bedg wykonywane.

W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania rob6t, Wykonawca we

wlasnym zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje

przylegtego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczen wtascicieli

nieruchomosci sgsiednich dotyczacych uszkodzen spowodowanych

przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koficowego

robét, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte na tym

terenie, w tym szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robét, poinformuje

spotecznos¢ lokalng w sposdéb ogolnie przyjety w miejscach ogélnodostepnych,

o terminie rozpoczecia i zakonczenia robét, zakresie tych roboét, z podaniem petnej

nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika

robot oraz numero6w telefonéw kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materiatow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot

budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania

w budownictwie.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robo6t przez kierownika robét,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje rob6t (w tym: dziennik budowy, protokoty odbioru
robdt, protokoty z narad, protokoty nadzoréw autorskich, korespondencje),

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru -

kazdorazowo na jego wezwanie - wynikow badan i pomiaréw zgodnych

z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczego6lnych robét

w zakresie wynikajacym z Dokumentacji Projektowej w szczegdlnosci STWIORB.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla

materiatéw przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie

przedstawionych atestow i Swiadectw jakoSci.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektora nadzoru oraz innych

zaproszonych oséb, w celu oméwienia biezacych spraw dotyczacych wykonania

i zaawansowania robdt, w szczeg6lnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
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14.

15.

nieprawidtowos$ci w wykonywaniu Umowy lub zagrozenia terminowego wykonania
Umowy, na wniosek Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu na radach budowy
pisemnej informacji na temat postepu robot, zawierajacej informacje co do zgodnosci
postepu robot z harmonogramem robét, w tym postepu rzeczowego i finansowego,
okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robét, ewentualnych trudnosci
realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem zapytania ze strony
Zamawiajgcego, mogacych mie¢ istotny wpltyw na realizacje inwestycji
i termin jej zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi, w szczegélnosci
Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen
z podwykonawcami.

§4
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamowienia
w terminie 22 miesiecy od podpisania Umowy.
Termin wykonania poszczeg6lnych elementéw robét sktadajacych sie na przedmiot
zamOwienia  strony okreSla3 w  harmonogramie rzeczowo-finansowym,
o ktérym mowa w ust. 5.
Za termin wykonania cato$ci zamoéwienia przez Wykonawce uznaje sie date
podpisania protokotu odbioru konicowego, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 4 Umowy,
ktéry zostanie podpisany po uzyskaniu nieprawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie (wniosek o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie ztozy Wykonawca
w imieniu Zamawiajacego).
Wykonawca powinien wykona¢ prace w sposdb umozliwiajgcy uzyskanie
nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie w terminie wskazanym w ust. 1.
Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania
Umowy przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo
- finansowy. Harmonogram zawiera:
1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapow
rozliczeniowych wskazanych w § 5,
2) warto$¢ rob6t przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym
w§5,
3) zakres rob6t do wykonania w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 5;
4) date zakonczenia realizacji robot z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1,3i4;
5) date zgtoszenia rob6t do odbioru z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1,3i4.
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Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 5 musi uzyskal pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedlozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniaja niniejszym, Ze obowigzujagcym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 6.

Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do Umowy, o ile zmiana nie powoduje niezgodno$ci harmonogramu
z postanowienia Umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem
sktada Zamawiajacy lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu
stron Umowy wyrazonej na pi$mie.

W przypadku dokonania zmiany Umowy wptywajacej na tre$¢ harmonogramu strony
dostosowuja harmonogram do zmienionych zapiséw Umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik do aneksu do Umowy.

§5
Wynagrodzenie

Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie w kwocie:

10 337 000,00 zI netto

plus nalezny podatek VAT 23%, w wysokosci 2 377 510,00 z1,

co stanowi kwote brutto 12714 510,00 zl (stownie: dwanascie milionow

siedemset czternascie tysiecy piecset dziesie¢ ztotych 00/100), w tym:

1) kwota udzialu wtasnego Zamawiajacego, stanowigca Srodki finansowe
Zamawiajacego przeznaczone na realizacje Inwestycji, wynosi 1 314 510,00 zt
(stownie: jeden milion trzysta czternasScie tysiecy piecset dziesie¢ zlotych
00/100),

2) kwota stanowigca wysokos$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: 11400 000,00 zi
(stownie: jedenascie milionéw czterysta tysiecy ztotych 00/100).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym

i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem Umowy. W ramach

wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania

z nalezytg starannos$cia Dokumentacji Projektowej, rob6t budowlanych, dostaw

i czynno$ci przewidzianych w PFU.
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3. W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania cze$ci Umowy objetej
Dokumentacjg Projektowa, strony przewidujg, Ze wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.

4. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany Umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych PFU i dokumentacjg projektowg na zasadach okreslonych w art. 454-455
ustawy Prawo zamdéwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty
ujete w PFU, a nieujete w projekcie, Wykonawca wykona bez odrebnego
wynagrodzenia. Wykonawca nie moze wykonywac¢ prac nieobjetych Dokumentacja
Projektowa lub Programem Funkcjonalno-Uzytkowym bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania
Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

5. Wykonawca wraz z Dokumentacja Projektowa, ztozy Zamawiajagcemu kosztorys
wskazujacy sposéb wyliczenia ceny ofertowej rob6t budowlanych z podziatem na
branze i zakres rzeczowy zamoOwienia, z wyszczeg6lnieniem zastosowanych
w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotwdrczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty
posrednie w % od Ri S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

6. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5, bedzie stuzyt do obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy, w szczeg6lnos$ci w przypadku:

1) odstapienia od Umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu Umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia robo6t nieujetych w PFU - zgodnie z ust. 4;

4) robot zamiennych (wystapienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4).

7. Kosztorys, o ktébrym mowa w ust. 5, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia
branze).

8. W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 6 pkt 3 nie byty
objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 5, przy rozliczeniu obwigzywac¢ beda
nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczegdtowa lub uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru przedmiaru rob6t oraz
wedlug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny,
Koszty zakupu materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp),
jak w kosztorysie, o ktdrym mowa w ust. 5;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje), jednak w wysokosci nie wyzszej
niz 90% Sredniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud;
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3) ceny sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje), jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz 90%
$redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;

4) do wyceny robot metoda szczegdétowa lub uproszczong nalezy stosowac,
zachowujac kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete PFU lub Dokumentacja Projektows,
realizowane beda w wyniku zmiany Umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1,
34 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.
Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 9, moze nastapic jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do Umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznoSci przez Zamawiajacego oraz zawarcia
stosownej zmiany do Umowy, Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét
dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokdt koniecznoSci zawierajacy zakres roboét, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do Umowy. Roboty nie ujete w protokole
konieczno$ci nie podlegaja zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej Przedmiot Umowy sg state i nie podlegaja zmianom w trakcie
obowigzywania Umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamdéwien dodatkowych,
ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykonac¢ zamdéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standarddw i parametrow technicznych, co w zaméwieniu podstawowym.

Ceny robot w zatagczonym do Umowy kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji ze

wzgledu na inflacje.

§6
Obowiazki stron
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU),
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamodwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia,
4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,
5) dokonanie odbioru przedmiotu Umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.
Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia ma
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obowigzek w pierwszej Kkolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpaddw wliczony jest do ceny ryczattowe;j.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegélnosci
destrukt, gruz, beton itp.,, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu,
chyba ze Zamawiajgcy postanowi inacze;.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposdb
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru kornicowego
realizowanego zamoéwienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe;j
inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego
wykorzystania, pochodzgce z rob6t rozbiérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy,
ktéry powinien je zagospodarowal zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany wspdipracowaé w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajacy oséb
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robdt,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

§7
Rozliczenie przedmiotu umowy
Zgodnie z zasadami dotyczgcymi warunkdéw wyptaty wynagrodzenia okre§lonymi
w Szczegdtowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski
tad: Programu Inwestycji Strategicznych stanowigcymi zatgcznik do Uchwaty nr
84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 roku, Wstepnej Promesie dotyczacej
dofinansowania inwestycji z programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/6277 Polski tad z dnia 17 listopada 2021 r.
oraz Promesie z Rzagdowego Funduszu Polski L.ad: Program Inwestycji Strategicznych
Nr 01/2021/8452 /PolskiLad z dnia 17.11.2021 r. Wykonawcy Inwestycji zapewnia
finansowanie zadania w cze$ci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na
czas poprzedzajacy wyptaty z Promesy na zasadach okreSlonych w niniejszym
ustepie, z jednoczesnym zastrzeZeniem, iz zaptata wynagrodzenia Wykonawcom
Inwestycji w cato$ci nastapi po wykonaniu Inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35
od dnia odbioru Inwestycji, przy czym zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za
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wykonanie Zadania nastgpi zgodnie z zalgczonym Harmonogramem Inwestycji i na

nastepujacych warunkach:

1) wodniesieniu do sSrodkéw stanowigcych udziat wtasny Zamawiajgcego, w kwocie
okreslonej w § 5 ust. 1 pkt 1 Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie
na podstawie jednej faktury czeSciowej (zwanej pierwsza fakturg czeSciowq),
wystawionej na kwote okreslong w § 5 ust. 1 pkt 1 Umowy po wykonaniu etapu
1, o ktérym mowa w § 1 ust.11 pkt 1 Umowy,

2) w odniesieniu do $rodkéw stanowigcych dofinansowanie z Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych w kwocie okreSlonej w § 5 ust. 1 pkt 2,
wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie dwdch faktur:

a) faktura czeSciowa obejmujgca wartos¢ prac wykonanych w ramach etapu 2,
o ktorym mowa w § 1 ust. 11 pkt 2 (zwana drugg fakturg czeSciowa)
w wysokosci do 50% kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 pkt 2 Umowy;

b) faktura koncowa w wysokosci roznicy kwoty tgcznego wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1 oraz sumy kwot dwoch faktur
cze$ciowych - po wykonaniu wszystkich prac objetych Umowa.

W przypadku zmiany Harmonogramu Zadania wyptata srodkéw finansowych za

poszczegblne etapy realizacji zadania moze ulec zmianie.

Wykonawca  wystawi  fakture = VAT za  zakonczony etap Umowy

i przedstawi Zamawiajgcemu wraz z protokotem zdawczo-odbiorczym i protokotem

odbioru potwierdzonym przez Inspektora nadzoru;

Do drugiej i kazdej kolejnej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie

zestawienie  kwot umoéwionych  wynagrodzen  wszystkich  zgtoszonych

podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w przypadku, ktérych Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okresSlonych w ustawie Prawo
zamoéwien publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi
odebrane przez Zamawiajgcego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢
kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem fakturg stanowigca
podstawe zaplaty.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z Umowg faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajgcego pod warunkiem
spelienia wskazanych w Umowie warunkow zaptaty danej faktury.

Strony ustalajg, zZe ptatno$¢ faktur wuzalezniona jest od otrzymania przez
Zamawiajacego $rodkéw z Funduszu na wyptate wynagrodzenia Wykonawcy. Srodki
te przekazywane sg Zamawiajgcemu w oknach ptatniczych.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze po uzyskaniu przez Zamawiajacego $srodkéw pochodzacych
z Funduszu na zaptate wynagrodzenia Wykonawcy.
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Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajacemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 4.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3a roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 9, obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposSredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 1

i 2, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotuy,
ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo
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14.

15.

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 13 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote

wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajagcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury w oparciu
o nastepujace dane Zamawiajacego:

Gmina Niebylec,
38-114 Niebylec 170,
NIP: 819-15-65-408

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (tj. Dz. U.z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).

3) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towaro6w i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiaja, ze warunkiem zaptaty w umoéwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpézniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie p6Zniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie.

§8
Odbiory robot
Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw
robét:
1) odbiéor Dokumentacji Projektowej - nie stanowi podstawy do wystawienia
faktury.
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2)

3)

4)

odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okolicznos¢ bedzie
sporzadzany protokot robét zanikajacych) - nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury.

odbiory czesciowe po zakonczeniu prac w pierwszym i drugim etapie umowy -
bedace podstawa wystawienia faktur czeSciowych,

odbior koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem
zamoéwienia (trzeci etap rozliczeniowy) - bedacy podstawg wystawienia faktury
koncowe;j.

Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw Dokumentacji projektowej oraz robét
stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy z uwzglednieniem postanowien ust. 3 -5.
Odbiér Dokumentacji projektowej bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu Dokumentacji
projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiajacego czynnos$ci odbioru
Dokumentacji projektowej. Dokumentacje projektowa uznaje sie za wykonang
w dacie podpisania protokotu odbioru Dokumentacji projektowe;.

Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacje projektowa, z wykazem
opracowan oraz pisemnym os$wiadczeniem, Ze jest ona wykonana zgodnie
z Umowa, obowigzujacymi przepisami i normami oraz Ze zostaje wydana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji projektowej w ciggu 7 dni
od daty dostarczenia jej Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Zamawiajgcemu
Dokumentacja projektowa ma wady lub braki, Zamawiajagcy odmoéwi jej odbioru,
wskaze Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piSmie, a Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji projektowe;j.
Zamawiajgcy dokona odbioru poprawionej Dokumentacji projektowej
w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaty usuniete. Do czasu
dokonania przez Zamawiajacego odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej, uznaje sie, iz Dokumentacja projektowa nie zostata wykonana.
Dokumentem potwierdzajagcym odbior Dokumentacji projektowej jest protokot
odbioru Dokumentacji projektowe;j.

Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji projektowej jest
réwnoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja projektowa jest
wolna od wad.

Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru Dokumentacji projektowej umozliwia
Wykonawcy przystapienie do realizacji robét budowlanych stanowigcych
Przedmiot niniejszej Umowy.
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4. O0Odbior roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie odbywat sie wedtug
nastepujacych zasad:

1)

2)

3)

Odbiorowi podlegaja roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowo$¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego - wtasciwego dla danej branzy.

W przypadku wykonania przez Wykonawce robét ulegajacych zakryciu lub robét
zanikajgcych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 5 dni roboczych od
dnia zgtoszenia ich wykonania.

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu.

5. W odniesieniu do odbioru czesciowego.
0dbidr czesciowy robét bedzie przeprowadzony po zakonczeniu prac w pierwszym
okresie rozliczeniowym - bedacy podstawg wystawienia faktury czesciowe;.

6. Odbior koncowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1)

2)

3)

Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robo6t
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce o$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo

Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania rob6t budowlanych, w tym

po uzyskaniu wszelkich wuzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych

niezbednych do rozpoczecia uzytkowania.

Zamawiajagcy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego

Przedmiotu Umowy, jezeli po przystapieniu do czynno$ci odbioru zostanie

stwierdzone, ze Przedmiot Umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu

niezakonczenia roboét, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu nastepujace dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo

budowlane:

a) Dziennik budowy - jezeli dotyczy,

b) Dokumentacje = powykonawcza wymagang w STWIORB, opisang
i skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc
i pdf,

c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oSwiadczenia) potwierdzajace,
ze wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy
i potwierdzone przez Inspektora nadzoru),

d) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane w STWIORB,
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

e) Oswiadczenie Kierownika ~ budowy  oraz  kierownikow  robét
o zakonczeniu robot budowlanych oraz wykonaniu robot zgodnie ze sztuka
budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami,

f) Inwentaryzacje geodezyjnag powykonawcza przedtozong do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi
oSwiadczeniami geodety w dwoch egzemplarzach,

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru cze$ciowego i koncowego

w terminie do 5 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do

odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie do 10 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru cze$ciowego i koncowego strony wskaza w szczego6lnosci

zakres wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci

wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas
odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

b) jezeli wady nadaja sie do wusuniecia i nie stanowia przeszkody
w uzytkowaniu przedmiotu zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem
i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy
odbierze przedmiot zamdwienia, wyznaczajac termin ich usuniecia nie krotszy
niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

— obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

— odstgpi¢ od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete

w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 7, lit. a, terminem

wykonana zamoéwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez Wykonawce

gotowosci do odbioru przedmiotu zaméwienia z usunietymi wadami istotnymi

(nie bedzie nim data pierwotnego zgtoszenia gotowos$ci odbioru). Komisja

dokonujgca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru koncowego robdét.
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Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego
Przedmiotu Umowy.
7. 0Odbior gwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegaja na ocenie rob6t zwigzanych

z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jako$ci.

8. 0dbior pogwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1) Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji i stluzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych
w toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

2) 0dbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokét odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych
z Umowy dotyczacych usuwania wad.

§9
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) zlozenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy os$wiadczenia
o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przedktadania Inspektorowi nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatow przed ich wbudowaniem,

4) zgtaszania Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w Dokumentacji projektowej prob i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowania Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych (jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru, zobowigzany
jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie
przywrdéci¢ roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie, w tym wykonywanych przez
podwykonawcéw,

7) uczestniczenia w Radach budowy i odbiorach,
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8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym Kkontroli organow
uprawnionych,

9) niezwlocznego informowanie Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego
o problemach lub okolicznoSciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ robot lub
opdznienie terminu zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwltocznie, lecz nie p6Zniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§10
Podwykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamowienia sitami wtasnymi

z wyjatkiem robot w zakresie:

1) prace projektowe,

2) roboty technologiczne,

3) czes$¢robot konstrukcyjno-budowlanych,

4) cze$¢ robdt sanitarnych,

5) roboty elektryczne, AKPiA,

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowiazany, w trakcie realizacji zamo6wienia, do przedlozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie

pisemnej zastrzezenia do przedilozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkdow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin
wykonania zaméwienia, wskazany w § 4 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robo6t przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,
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&

10.

11.

12.

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczeg6lnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia Wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 15
Umowy,

7) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajace z niniejszej
Umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,

o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiotem s3 dostawy materialow budowlanych niezbednych do realizacji

przedmiotu zaméwienia oraz ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktéorych mowa w wust. 5, nie dotycza rdéwniez umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz

5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaplate kary

umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw

o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty

budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie peinienie funkcji koordynatora w stosunku do roboét

budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Powierzenie wykonania czeSci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajagcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoéwienia.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych roboét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej Umowy na podstawie § 21 Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi obowiazujagca przez okres przekraczajacy 12 miesiecy, w zakresie
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21.

odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 20 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajgc projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany
jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposob ustalenia zakresu
dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§11
Personel realizujacy zadanie
Osoba upowazniong do kontaktow:
1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest: Sebastian Szczepaniak; nr tel.:
17 27 73 998; e-mail: sszczepaniak@niebylec.com.pl;

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: Marek Lusio; nr tel.: 17 86 41 851;

e-mail: mlusio@inzynieria.rzeszow.pl.

Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji

powodujacych zmiane postanowienn Umowy, w szczegélno$ci zmiany uzgodnionego

wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych Umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powolania odpowiedniego Inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy branzy konstrukcyjno-budowlanej posiadajacego
uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadajgce im réwnowazne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych
przepisOw, a w przypadku Wykonawcéw zagranicznych - uprawnienia
budowlane do kierowania robotami réwnowazne do wyzZej wskazanych
w osobie: Mirostaw Ciura; upr. bud. nr: PDK OIIB/KK/0055/0166/06;

2) Kierownika robot budowlanych posiadajacego uprawnienia budowlane bez
ograniczen do Kkierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadajgce im rownowazne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepiséw, a w
przypadku Wykonawcéw zagranicznych - uprawnienia budowlane do

kierowania robotami réwnowazne do wyzZej wskazanych
w osobie: Marek Lusio; upr. bud. nr: PDK/0031/0WO0K/12;

3) Kierownika roboét branzy sanitarnej posiadajacego uprawnienia budowlane
bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wentylacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych lub odpowiadajace im réwnowazne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczes$niej obowigzujacych
przepiséw, a w przypadku Wykonawcéw zagranicznych - uprawnienia

Strona 29 z 50|



mailto:sszczepaniak@niebylec.com.pl

L]
bAD | BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Zadanie inwestycyjne pn.: ,Modernizacja oczyszczalni $ciek6w w miejscowosci Matowka”
jest dofinansowane ze Srodkéw Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych

budowlane do kierowania robotami réwnowazne do wyzej wskazanych
w osobie: Pawel Staszewski; upr. bud. nr: PDK/0223/0W0S/10;

4) Kierownika robot branzy elektrycznej posiadajacego uprawnienia budowlane
bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych lub odpowiadajace im réwnowazne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow, a w
przypadku Wykonawcédw zagranicznych - uprawnienia budowlane do
kierowania robotami réwnowazne do wyzej wskazanych w osobie:
Radostaw Cieslak; upr. bud. nr: E - 36/01.

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zaméwienia personel wskazany

w wykazie o0s6b zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktdrejkolwiek z o0séb
wskazanych w ust. 4, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi$mie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac¢ nowy sktad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej niz
14 dni, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie
14 dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedlozenia
propozycji, wytgcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i dosSwiadczenie wskazanych oséb beda speiniaty wymagania okreslone w SWZ
a dokonana zmiana nie spowoduje wydluzenia terminu wykonania Umowy, przy
czym stanowi to uprawnienie, nie za$§ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktorejkolwiek z osdb personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkow
wynikajacych z Umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wéwczas zastgpienie tej
osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg speiniajgca wymagania
zawarte w SWZ i niniejszej Umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
Prawo budowlane.

§12
Procedura zapewnienia jakosci
Miesieczne raporty o postepie projektowania i wykonywania robdét beda
przygotowane przez Wykonawce wedtug wzoru opracowanego przez Inspektora
nadzoru i przedktadane mu oraz Zamawiajgcemu e-mailem oraz w formie pisemnej
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w terminie 5 dni od ostatniego dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy, po jednym
egzemplarzu dla Inspektora oraz Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie projekt lub roboty w drugiej potowie
miesigca, wowczas pierwszy miesieczny raport zlozy w terminie 3 dni po uptywie
kolejnego miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.

Po przekazaniu przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie prac
projektowych i robot lub w terminie okreslonym przez Inspektora nadzoru lub
Zamawiajacego, na placu budowy lub w innym uzgodnionym przez strony miejscu,
Zamawiajacy ma prawo zwotania rady budowy z udziatem Inspektora nadzoru
i przedstawiciela Wykonawcy zebrania w celu oméwienia raportu o postepie prac
i robot oraz oméwienia probleméw zwigzanych z realizacjg prac projektowych
i robot objetych Umowag. Wykaz probleméw stanowigcych zagrozenie dla
prawidtowej, zgodnej z zaktadanymi terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo,
w terminie najp6zniej na 7 dni przed planowanym zebraniem rady budowy, zostanie
przez Wykonawce dostarczony inspektowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu.
W zebraniach rady budowy, wedlug wiasnego uznania moze bra¢ udziat
przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne osoby, ktérych udziat bedzie konieczny
lub pozadany zdaniem Inspektora nadzoru.

W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie rady budowy Inspektor nadzoru
przekaze Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania Rady.
Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0sOb o terminie i miejscu zebrania rady budowy.

Zamawiajacy, Inspektor nadzoru lub Wykonawca mogg zazada¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu oméwienia probleméw zwigzanych z realizacja prac
i robot objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
piSmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem
i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§13

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowa, nie mniejszg niz 50% wynagrodzenia
umownego brutto wynikajacego z niniejszej Umowy.
Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji
Umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji
zamoéwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznoS$ci przedtozy¢ nowa
polise na okres kolejny.
Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej (0C), o ktorych mowa w ust. 1.

Strona 31z 50|




L]
bAD | BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Zadanie inwestycyjne pn.: ,Modernizacja oczyszczalni $ciek6w w miejscowosci Matowka”
jest dofinansowane ze Srodkéw Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych

10.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-
montazowych (CAR/EAR) na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 50%
wynagrodzenia umownego brutto wynikajacego z niniejszej Umowy.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 5 musi obowigzywac przez caty okres realizacji
Umowy oraz przez okres minimum 4 tygodni po planowanym terminie zakonczenia
realizacji Umowy (klauzula rozruchu prébnego).

Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 5 obejmujgcej okres wskazany w ust. 6.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust.
7, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna zwtoka w zakonczeniu wykonania rob6t z powodu, o ktérym mowa
w ust. 8, bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.

§14
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakoSci na przedmiot Umowy na

warunkach okreslonych w niniejszej Umowie i przepisach kodeksu cywilnego.

W razie rozbieznoS$ci postanowien gwarancyjnych, stosuje si¢ warunki gwarancyjne

bardziej korzystne dla Zamawiajgcego.

Wykonawca, zgodnie z oferta, udziela gwarancji:

1) Na wykonang kompletng dokumentacje projektowa na okres gwarancji
udzielonej na wykonane na jej podstawie roboty budowlane. Gwarancja dotyczy
odpowiedzialno$ci szczegoOlnie za wady ukryte oraz jakoSci opracowanej
dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, ze po odbiorze dokumentacji
nie ujawnig sie zadne wady projektu.

2) Na roboty budowlane - 60 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego,

3) Na zamontowane urzadzenia i wbudowane materialy -24 miesigce od daty
podpisania protokotu odbioru konncowego.

Rekojmia za wady fizyczne dokumentacji projektowej oraz rob6t budowlanych

udzielona jest na okres 60 miesiecy od daty odbioru koncowego robot

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakoSci za wady

zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.

Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych

gwarancjg w celu przywrécenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej

przedmiotu Umowy.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowiazuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie
w ciggu terminu okres$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz
wad jako$ciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakos$ciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 9
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajagcemu, w szczego6lnos$ci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie wady nie jest mozliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 9 lub 10,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci
z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy obciagzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa
w ust. 11 Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za op6zZnienie z transakcjach handlowych.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgltasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: serwis@inzynieria.rzeszow.pl.

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usungé
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
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§ 15
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez

caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace

czynnosci:

1) prace techniczno - organizacyjne na etapie projektowania (nie dotyczy
projektantow);

2) wykonywanie prac przygotowania terenu pod budowe i zagospodarowania
terenu, roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych, roboty w zakresie instalacji budowlanych, roboty
wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych, a takze operatorow
maszyn i urzadzen (nie dotyczy Kierownikow budowy i kierownikéw robot)

(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie do spetiania przez Wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoS$ci. Zamawiajagcy uprawniony jest

w szczeg0lnosci do:

1) Zadania oSwiadczen i dokumentéow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny, w tym w szczegolno$ci: oSwiadczenia
zatrudnionego pracownika lub poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o prace zatrudnionego pracownika, oSwiadczenia wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace, innych
dokumentdéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlno$ci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku

zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnoSci nie pdzniej niz

w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
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5. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkoéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaplaty wiasciwej kary umownej wskazanej
w § 16 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujagcych do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, przez caty okres realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujacych
czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajacemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§ 16
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 5 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, z tym, Ze kara
z tego tytutu nie moze przekroczy¢ 10 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa § 5 ust. 1 Umowy

2) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamodwienia,
o ktéorych mowa w § 8 ust. 1 pkt 7 lit a i b Umowy - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa § 5 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad lub usterek, z tym, Ze kara z tego tytutu nie moze przekroczy¢ 10
% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa § 5 ust. 1 Umowy;

3) za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 5 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad i usterek zgodnie z § 14 ust. 9 lub ust. 10, z tym, ze kara z tego
tytutu nie moze przekroczy¢ 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa § 5 ust. 1 Umowy;

4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktorego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata,
o ktoérej mowa w § 7 ust. 7 Umowy - w wysokos$ci 5 000,00zt;

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,01% kwoty,
z ktorej zaptatg w zwloce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;
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6) w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poSwiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
5000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 2 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 10 ust. 7 Umowy;

9) w kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w § 15 ust. 1
Umowy - w wysokosci 2 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 15 ust. 1 Umowy;

10) za zwtoke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 15 ust. 2 lub 5
Umowy w wysokosci 2 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktérym mowa w § 15 ust. 2 lub 5 Umowy;

11) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 15 ust. 3 Umowy - w wysokosci po 2 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
od terminu, o ktdrym mowa w § 15 ust. 3 Umowy;

12) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto,
0 ktorym mowa § 5 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 5 lub 6 Umowy , z tym, Ze kara z tego tytutu
nie moze przekroczy¢ 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa
w § 5 ust. 1 Umowy;

13) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na
okres przekraczajacy 12 miesiecy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ustugi, zgodnie z § 10 ust. 20 Umowy - w wysokosci 5000,00 zt za kazdy
przypadek;

14) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktdrej
mowa w § 10 ust. 20 Umowy - w wysokosci 1 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od
uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna najpdzniej zosta¢ dokonana;

15) w przypadku nieprzedtozenia plisy, o ktéorej mowa w § 13 ust. 1 Umowy,
w terminie 7 dni przed utratg jej waznosci - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy
dzien zwtoki, nie wiecej niz 100 000,00 zt.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do

wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do
zaplaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
Umowy, o ktérym mowa w § 19, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy
o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego
terminu zaptaty tej kary.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéw. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze
stron wynosi 25 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
Umowy.

§17
Kary umowne z tytulu odstgpienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od Umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) =z tytulu odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktéorych mowa w § 18 ust. 1 Umowy - w wysokosci 20 %
1acznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu

odstapienia od Umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy

z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 20 % 1gcznego wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.1 Umowy, z wyjatkiem wystgpienia

sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.

§ 18
Odstapienie od Umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdéwienia,
w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowag, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami Umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjatl ich
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

3) gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni,
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4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje roboét i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodow ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 13 lub nie zapewnit jego ciagtosci
w okresach wynikajacych z Umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w § 15 ust. 1 Umowy,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o§wiadczen, o ktérych mowa
w § 15 ust. 2 lub 5 Umowy, pomimo powtdrnego wezwania.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od Umowy moze nastgpic

w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktérych

mowa w ust. 1.

Odstagpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie

elektronicznej pod rygorem niewaznoSci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢

uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujgce obowigzki szczegbtowe:

1) w terminie wspolnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegblowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
Umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od Umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych Umowa,

4) Wpykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od Umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
Umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
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Ll

teren budowy i opus$ci¢ go najpoéZzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najp6ézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje Kkoszty za zakupione materiaty

i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkdéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje

Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§19

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej w wysokosci 5 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: 635 725,50 zt (stownie: sze$éset
trzydzies$ci piec tysiecy siedemset dwadzie$cia pie¢ ztotych 50/100).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
Kwota w wysokosci 445 007,85 zt (stownie: czterysta czterdzieSci pieC tysiecy
siedem ztotych 85/100) stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, wynoszaca 190 717,65 zt (stownie: sto dziewiecdziesiat tysiecy siedemset
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siedemnascie ztotych 65/100), zostanie zwrdcona nie p6zniej niz w 15 dniu po
uplywie 60 miesiecy od dnia odbioru.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonat przedmiotu zamoéwienia lub wykonat
go nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlnosci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

11.

12.

13.

14.

nalezytego wykonania Umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy - Prawo zamdwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci po uptywie terminéw, o ktérych
mowawust. 617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystagpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji Umowy,
o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznoSci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do Umowy.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania
stanu, ktory obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane
z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okre$lajg przepisy art. 15r! ustawy z
dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
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przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z p6Zn. zm.).

§ 20
Zmiany umowy

Oprocz przypadkdéw, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$s¢ wprowadzania zmiany Umowy
w stosunku do treSci wybranej oferty, w przypadku wystgpienia ktoérejkolwiek
z nastepujacych okolicznoSci:

1)

2)

3)

4)

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1,
moze nastapi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktora
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie Umowy, w
szczeg6lnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty
wtadzy i administracji publicznej, przy czym przediuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastagpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania
okoliczno$ci sity wyzszej;

przedluzenie terminu realizacji zamo6wienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoOwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorow
infrastruktury, o ile Zagdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedluzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robo6t budowlanych lub zakazano
prowadzenia robot budowlanych;

przedluzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
i zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi
robotami prowadzonymi przez innego Wykonawce, przy czym przediuzenie
terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na
usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznos$ci wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie
rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, przy czym
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wilasciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych
organow oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac zwiekszeniem (zmiang)
zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej Zatacznik nr
3 do Umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa
w§5ust. 1;

przedluzenie terminu realizacji zamo6wienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i
powodujgcych konieczno$¢ wstrzymania robét lub konieczno$¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych,
, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia nastapi o liczbe dni
niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem;
przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 4ust. 1,
moze nastapi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zaméwien
publicznych;

zmiana terminu wykonania zamodwienia lub zakresu $wiadczen lub
sposobu wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni
wptyw na termin realizacji przedmiotu zamowienia lub zakres $wiadczen stron
Umowy lub sposob jej wykonywania;

zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci wynikajacych
ze zmiany zasad ptatnoSci programow lub funduszy lub innych Zzrddet
finansowania inwestycji objetej niniejsza Umowg;

zmiana terminu wykonania zamodwienia lub zakresu $wiadczen lub
sposobu wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ o ile beda konieczne do
zagwarantowania zgodnos$ci Umowy z wchodzacymi w zycie po terminie
sktadania ofert lub po zawarciu Umowy przepisami prawa w szczegdlnosci
przepisami

o podatku od towarow i ustug w zakresie wynikajacym z tych przepisow;
zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu $wiadczen lub
sposobu wykonywania zamowienia moze nastapi¢ w przypadku koniecznosci
wykonania robét nieujetych w Dokumentacji projektowej;

zmiana wysokosci wynagrodzenia wyplaconego w poszczegdlnych
transzach rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne bedzie
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dostosowanie tych wysokosci do warunkéw wynikajacych z promesy BGK w celu
zapewnienia zgodno$ci z Umowy z trescig tej promesy.

Wszelkie zmiany Umowy wymagaja pod rygorem niewaznoS$ci formy pisemne;j
i podpisania przez obydwie strony Umowy.

Z wnioskiem o zmiane Umowy moze wystapi¢ zar6wno Wykonawca, jak
i Zamawiajacy.

Okresla sie nastepujace zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia

w przypadku zmiany:

1)

2)

3)

stawki podatku od towaréw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego, jezeli zmiany

te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio

do przepis6w prawa wprowadzajacych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia

brutto o kwote réwnag roéznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku -

dotyczy to czeSci wynagrodzenia za roboty, ktorych w dniu zmiany stawki
podatku jeszcze nie wykonano;

zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki

godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paZzdziernika

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec

zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez

Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana

kosztow pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. wysoko$ci minimalnego

wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wplyw na koszt
wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub

zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokoSci kosztéow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany
przepisOw prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia przez
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Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe

bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zamo6wienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw

kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r.

o pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie

odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce

w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztéw

wynika ze zmiany przepisOw prawa dot. zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do

pracowniczych planéw kapitatowych i ma wplyw na koszt wykonywania
zaméwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wptyw na Kkoszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztdw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ S$rodkami
dowodowymi, ze zmiany, o ktéorych mowa w ust. 4 majg bezposredni wptyw na
wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykazaé¢, ze zmiany wskazane w ust. 4
wymuszajg podwyzszenie kosztow wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
przedtozy¢ Zamawiajagcemu na piSmie szczegoétowq analize poréwnawcza kosztéw
(przed i po nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze
zmiang ww. przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg
ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla celow
podatkowych i ZUS).

W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o wartos¢ réznicy pomiedzy nowa
wartoscig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowa warto$cig podatku od towaréw i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang). W takiej
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10.

11.

12.

13.

sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujaca
w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2 czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznos$ci, po spetnieniu warunku, o ktéorym mowa w ust. 14,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty
wynagrodzen os0b bezposrednio wykonujacych przedmiot Umowy podanych
w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysoko$ci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osoéb.

W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3 czesS¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujgcych
zamOwienie na rzecz Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust.
14.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4
pkt 2 i 3 jest zlozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegdlnosci szczegdtowa kalkulacje kosztdw obejmujaca wykaz os6b
bezposrednio wykonujacych zamdéwienie wraz z wykazang wysoko$cig minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych osob i zwigzanych z
tym obcigZzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne
badz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowigzujagcego minimalnego
wynagrodzenia i tgczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku
z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy. Na podstawie
przedlozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim
dokumentéw Wykonawca powinien wykazaé, Ze zaistniata zmiana ma bezposredni
wptyw na koszty wykonania zamdéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona
na wysokos$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, Ze okoliczno$ci wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 majg wptyw na koszty
wykonania zaméwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 moga zosta¢
dokonane ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wejscia w zycie przepisow, z ktorych
wynikajg te zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania Umowy.
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14. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§21
Klauzula waloryzacyjna

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi
zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia:

1)

2)

3)

4)

wyliczenie wysokoS$ci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu

o kwartalny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do

poprzedniego kwartatu publikowany przez Prezesa GUS => zwany dalej

wskaznikiem GUS

w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaznik GUS przed:

a) podpisaniem protokotu odbioru cze$ciowego, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt
3 lub

b) podpisaniem protokotu odbioru konnicowego o ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt 4,
zmieni sie (narastajaco) w stosunku do ostatniego opublikowanego wskaznika
GUS przed podpisaniem Umowy o poziom przekraczajacy 5%, strony moga
ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w zakresie
robot odebranych protokotem podpisanym po publikacji wskaznika,
o ktérym mowa w lit a lub b;

strona po spelnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze zlozy¢ wniosek

o zmiane wynagrodzenia w wysoko$ci wynikajgcej z wyliczenia:

Ax (B% -5 %) =C,

gdzie:

A - warto$¢ prac objetych protokotem (odbioru cze$ciowego lub koncowego)
podpisanym po publikacji wskaznika, ktéry zmieni sie (narastajaco) w
stosunku do ostatniego opublikowanego przed podpisaniem Umowy
wskaznika GUS o poziom przekraczajacy 5%,

B- suma wartosci opublikowanych wskaznikow GUS w okresie od dnia
zawarcia Umowy do dnia podpisania protokotu odbioru cze$ciowego o
ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 lub podpisania protokotu odbioru
koncowego o ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt 4,

C- warto$¢ zmiany.

strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
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b) dowody na to, Zze wzrost kosztéw materiatéw lub ustug miat wptyw na koszt
realizacji zamowienia.
5) taczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 5 %
w stosunku do pierwotnej warto$ci Umowy.
6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu
stron wyrazonej aneksem do Umowy.

§22
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji Umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -

podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza Umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktére chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajagcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannoSci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
Umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zar6wno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa/ zwraca Zamawiajgcemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii

lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywaé sie

z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktdérej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zglasza je administratorowi, nie pdZniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia Umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza Umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnos$ci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczego6lnosci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny spos6b, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, Ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niZ wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepisow prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
Zamawiajacy moze zadac¢ od osoby, ktdérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
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=

informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegélno$ci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien Umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§23
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej
pod rygorem niewazno$ci.

Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do wyrazenia zgody na przeniesienie
wierzytelnosci na inny podmiot, a brak zgody nie wymaga uzasadnienia i nie moze
by¢ podstawg do jakichkolwiek roszczen ze strony Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

§ 24
Polubowne rozwigzywanie sporow
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajagcego z Umowy
lub pozostajacego w zwigzku z Umowg, dla ktorego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowiazujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji.
Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§ 25
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegollnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej Umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowo$ci zwigzanych z realizacjg Umowy.
Wszelkie spory, z zastrzeZzeniem § 22 Umowy, wynikajace z niniejszej Umowy lub
powstajace w zwigzku z Umowa beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby
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Zamawiajacego.
4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
5. Zalgcznikami do umowy s3a:
1) Program Funkcjonalno-Uzytkowym (,PFU”),
2) Ztozona oferta.
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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