J Wielkopolski Zarzad
\,\ Drég Wojewddzkich

w Poznaniu

WZDW.WZP.271-23/24 Poznan, 23 lutego 2024 .

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postepowania w trybie podstawowym pn.: Remont drogi wojew6dzkiej nr 434 w m. Krzyzowniki
i m. Srodka

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu, w zwiazku z wnioskiem o wyjasnienie tresci
Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, dalej SWZ, w przedmiotowym postepowanic, dziatajac w trybie art. 284
ust. 2 Ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zamédwieri publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 . poz. 1605, dalej
ustawa Pzp) wyjaénia co nastepuije:

Pytanie 1

Wykonawca wnosi o modyfikacje § 9 ust. 13 projektowanych postanowier umowy poprzez nadanie mu
nastepujacej tresci: Zamawiajacy dokona zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni liczac
od daty jej otrzymania. Datg zaptaty jest dzieri uznania na rachunku Wykonawcy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje §9 ust. 13.

Pytanie 2

Wykonawca wnosi o modyfikacje § 19 ust. 4 projektowanych postanowier umowy poprzez nadanie mu
nastepujacej tresci: Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego (nie
krGtszym niz 21dni z zastrzezeniem ze w sytuacji zagrozenia bezpieczeristwa Wykonawca bedzie zobowigzany
usung¢ wady nieistotne w terminie kr6tszym - ustalonym przez Zamawiajacego), Zamawiajacy moze zlecic ich
usuniecie innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez zgody sadu, po wczesniejszym wezwaniu
i wyznaczeniu dodatkowego terminu na usuniecie wad, nie krétszego niz 7 dni roboczych. Zamawiajacy
powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia. W przypadku zastepczego
usuwania wad podstawg do obcigzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego bedzie faktura wystawiona
Zamawiajgcemu przez podmiot usuwajacy wady. Obcigzenie Wykonawcy nastapi poprzez wystawienie przez
Zamawiajacego faktury. Wykonawca zapfaci na rzecz Zamawiajacego naleznoé wynikajaca z faktury
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z § 19 ust.4 PPU do Wykonawcy skierowane zostanie wezwanie do usuniecia

wad, w ktérym to Zamawiajacy okresli termin nie krétszy niz 21 dniich usuniecie. Dopiero po nie usunieciu wad
w tym terminie Zamawiajacy zleci usuniecie wad innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Pytanie 3
Wykonawca wnosi o modyfikacje § 21 ust. 1 projektowanych postanowier umowy poprzez symetryczne dla

stron zredukowanie kar okreélonych procentowo oraz kwotowo o 50 % oraz odniesienie kar do wartoci netto
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wynagrodzenia; ponadto obnizenie o 50 % limitu kar (ust. 2) wraz z odniesieniem go do wartosci netto
wynagrodzenia, za wyjatkiem kar za odstapienie dla obu stron - zredukowanie kary do 10 % wartosci netto

wynagrodzenia.
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie zgadza sie na modyfikacje zapisu.

Pytanie 4
Wykonawca wnosi o modyfikacje § 23 ust. 5 pkt 1) lit. ¢ projektowanych postanowieri umowy poprzez nadanie

Mu nastepujace] tresci: w razie odstapienia od Umowy z przyczyn okreélonych w ust. 1, Wykonawca na SWOj
koszt niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreglonym przez Zamawiajacego. W przypadku
nieprzystapienia do zabezpieczenia robdt przerwanych, Zamawiajacy zleci innemu podmiotowi ich wykonanie
na koszt Wykonawcy po wczesniejszym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krétszego niz 7 dni
roboczych, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowego upowaznienia sadu w tym zakresie,

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu.

Pytanie 5

Wykonawca wnosi o modyfikacje § 23 ust. 5 pkt 2) lit. ¢ projektowanych postanowier: umowy poprzez nadanie
Mu nastepujacej tresci: zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktdre zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST do dnia odstapienia oraz wynagrodzenia za materiaty budowlane, ktore zostaty
wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji przedmiotu Umowy, prawidtowo sktadowane
i nieuszkodzone, o odpowiedniej jakosci i ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce na podstawie
protokotu odbioru, w terminie okreslonym w § 10 ust. 13 Umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowana modyfikacje.

Pytanie 6

Dotyczy poz. 1 kosztorysu ofertowego pt. ,Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie
réwninnym”. Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie rob6t do wykonania jest tylko zastabilizowanie granic
pasa drogowego $wiadkami punktéw granicznych (. stupkami betonowymi pomalowanymi na zdto
z wyttoczonym napisem PAS DROGOWY), bez wznawiania przebiegu granic prawnych i bez ich stabilizacji
w terenie znakami granicznymi typ 36a (zgodnie z norma BN-67/6744-09).

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuie, iz stabilizacje pasa drogowego nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami SST D.01.01.01.
Umieszczenie , $wiadkéw” pasa drogowego nie jest tozsame z czynnosciami geodezyjnymi wyznaczenia
i utrwalenia na gruncie punktow wyznaczajacych przebieg linii granicznych dziatek ewidencyjnych, nie wymaga
zawiadamiania stron (wtascicieli, zarzadcdw nieruchomosci).

Zamawiajacy zmienia zapisy SST D.01.01.01. dotyczace wznowienia punktow granicznych - usuniety pkt 5.7
(poprawione SST w zafaczeniu).

Pytanie7
Dotyczy poz. 1 kosztorysu ofertowego pt. ,Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie
rowninnym”. Wykonawca zwraca sie z prosha o podanie iloéci stupkéw betonowych PAS DROGOWY koniecznej

do zastosowania na remontowanym odcinku drogi.



Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz ilos¢ stupkdw stabilizujgcych pas drogowy nalezy oszacowa¢ na podstawie planu
sytuacyjnego (rys. nr 2.1 oraz 2.2) zgodnie z zapisami SST D.01.01.01 pkt. 1.3.1.lit. k) - w punktach zatamania pasa
drogowego i nie rzadziej niz co 100 m.

Pytanie 8

Dotyczy punktu 19.2 pkt 2) ppkt i) SWZ. Prosimy o wyjaénienie znaczenia wskazanego podpunktu dotyczacego
sktadania ofert przez Wykonawcow niezaproszonych do sktadania ofert lub usuniecie zapisu jako nie majacego
zastosowania w niniejszym postepowaniu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje treé¢ SWZ poprzez wykreslenie zapisu punktu 19.2 pkt 2) ppkt i) i pkt 19.2 otrzymuje
tresc:

19.2. Na posiedzeniach niejawnych Komisja przetargowa:

1) dokona oceny spetniania przez Wykonawcéw warunkéw udziatu w postepowaniu i wykluczy
kazdego z Wykonawcow, w odniesieniu do ktdrego stwierdzi, ze zachodza przestanki
wymienione w pkt. 8;

2) dokona badania i oceny ofert i odrzuci kazda oferte w przypadku stwierdzenia, ze zachodza
okolicznosci:

a) zostata ztozona po terminie sktadania ofert

b) zostata ztozona przez wykonawce:

—  podlegajacego wykluczeniu postepowania lub

—  niespetniajacego warunkow udziatu w postepowaniu, lub

—  ktdry nie ztozyt w przewidzianym terminie o$wiadczenia, o ktdrym mowa wart.125 ust.1
ustawy Pzp, lub podmiotowego $rodka dowodowego, potwierdzajacych brak podstaw
wykluczenia lub spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu, przedmiotowego érodka
dowodowego lub innych dokumentéw lub oéwiadczer;

¢) jestniezgodna z przepisami ustawy;

d) jest niewazna na podstawie odrebnych przepiséw;

e) jej tres¢ jest niezgodna z warunkami zaméwienia;

f) nie zostata sporzadzona lub przekazana w sposéb zgodny z wymaganiami technicznymi oraz
organizacyjnymi sporzadzania lub przekazywania ofert przy uzyciu $rodkéw komunikadji
elektronicznej okreslonymi przez zamawiajacego;

g) zostata zlozona w warunkach czynu nieuczciwej konkurengji w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

h) - zawiera razaco niska ceng lub koszt w stosunku do przedmiotu zaméwienia:

i) zawiera btedy w obliczeniu ceny lub kosztu;

j) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionowat poprawienie omytki, o ktérej mowa
w art. 223 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp,;

k) wykonawca nie wyrazit pisemnej zgody na przedtuzenie terminu zwigzania oferty;



) wykonawca nie wyrazit pisemnej zgody na wybér jego oferty po uptywie terminu zwigzania
oferty;

m) wykonawca nie wniést wadium, lub wniést w sposéb nieprawidtowy lub nie utrzymywat wadium
nieprzerwanie do uptywu terminu zwigzania oferta lub ztozyt wniosek o zwrot wadium
w przypadku, o ktérym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,;

n) ofertawariantowa nie zostata ztozona lub nie spetnia minimalnych wymagan okreslonych przez
zamawiajacego, w przypadku gdy zamawiajgcy wymagat jej ztozenia;

0) jej przyjecie naruszatoby bezpieczeristwo publiczne lub istotny interes bezpieczeristwa paristwa,
a tego bezpieczeristwa lub interesu nie mozna zagwarantowa¢ winny sposb;

p) obejmuje ona urzadzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacijj,
0 ktdérej mowa w art33 ust4 ustawy z dnia Slipca 2018 r. o krajowym systemie
cyberbezpieczeristwa (Dz.U. poz.1560), stwierdzajacej ich negatywny wptyw na bezpieczeristwo
publiczne lub bezpieczeristwo narodowe;

q) zostata ztozona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentéw niezbednych do
realizacji zamowienia dostepnych na miejscu u zamawiajacego, w przypadku gdy Zamawiajacy
tego wymagat w dokumentach zaméwienia.

Pytanie9

Dotyczy § 9 ust. 1 wzoru umowy. W zwigzku z brakiem takiej informacji w projekcie umowy, prosimy o
informacje, czy Zamawiajacy zgadza sie na comiesieczne fakturowanie wykonanych robot.

Odpowiedz:

Zgodnie z§ 9 ust. 1 faktury beda wystawiane na podstawie protokotéw odbioru (zesciowego. Zamawiajacy nie
narzuca czestotliwosci wystawiania faktur.

Pytanie 10
Dotyczy § 9 ust. 11 3 wzoru umowy. Wykonawca wnosi o usuniecie ze wskazanego ustepu obowigzku

podpisywania przez wszystkich Podwykonawcéw tabeli rozliczeniowej sporzadzanej do rozliczenia robét
miedzy Wykonawca i Zamawiajacym.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie zgadza sie na zmiane zapis6w.

Pytanie 11

Dotyczy § 14 ust. 3 wzoru umowy. Prosimy o zmiane stow "przed przekazaniem terenu budowy" na "na kazde
wezwanie Zamawiajgcego, w ciggu 7 dni".

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zgadza sig na zmiane zapisu. Zamawiajacy ma obowiazek wskazywac zgodnie z art. 95 ust. 1
ustawy Pzp, ktdre czynnosci wykonywane w trakcie realizacji zamowienia mieszczg sie w definicji stosunku
pracy zart. 2251Kodeksu pracy. Musi tez wymagac od wykonawcéw, by zatrudniali pracownikéw na podstawie
umowy o prace, oraz sprawdzac, czy wykonawcy wywigzujg sie z tego obowiazku. Zamawiajacy jest
zobowigzany nie tylko wymagat, aby osoby wykonujace czynnosci polegajace na swiadczeniu pracy w trakcie
realizacji zamdwienia byty zatrudnione na podstawie umowy o prace, lecz ma réwniez obowigzek kontrolowat
wywigzywanie si¢ z tego obowiazku przez wykonawcéw i podwykonawcow. Mechanizmom kontrolnym
towarzysza sankdje za uchylanie sie od obowigzku zatrudniania na podstawie umowy o prace w postaci kar



umownych. Majac na uwadze obowiazek kontrolny Zamawiajacy zada by Wykonawca przed przekazaniem
terenu budowy ztozyt wykaz osb o zatrudnionych na umowe o prace. Z uwagi na fakt, iz czynnosci kontrolne
nie koriczg sie z dniem przekazania terenu budowy Zamawiajacy wymaga, by kazdorazowa zmiana 0séb
zatrudnionych na umowe o prace skutkowata korekta wykazu 0s6b wykonujacych zaméwienie.

Pytanie 12

Dotyczy § 21 ust. 1 pkt 4) wzoru umowy. Wnosimy o zmniejszenie kary za zwloke w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi na 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, gdyz karaw
wysokosci 0,2% jest razaco wygdrowang karg za tak btahe przewinienie. Razaco wygdrowane kary umowne
traca whasciwosc¢ surogatu odszkodowania i prowadza do bezpodstawnego wzbogacenia sie strony je
naliczajacej. Pozostawienie tak wysokich kar w umowie bedzie wiec wyrazem naduzycia dominujacej pozyciji
strony narzucajgcej warunki umowy. W zwiazku z powyzszym wnosimy jak na wstepie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zgadza sie zmniejszenie wysokosci kary za zwtoke w usunieciu wad.

Pytanie 13

Dotyczy § 21ust. 6 wzoru umowy. Czy w przypadku przekroczenia terminu, o ktdrym mowa w § 5 ust. 10 1 dzier
oraz terminu, o ktdrym mowa w § 5 ust. 2 0 1 dzien, przyktadowo:

Termin umowny zakoriczenia robdt: 15.08.2024 r.

Termin faktyczny zakoniczenia robét: 16.08.2024 .

Termin umowny ostatecznego odbioru robdt: 25.08.2024 r.

Termin faktyczny ostatecznego odbioru robét: 26.08.2024 .

Zamawiajacy naliczy kare za 2 dni (po 1 dniu na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 2) czy za 11 dni zwhoki (16.08-
26.08.2024 zgodnie z § 21 ust. 6)? W chwili obecnej zapisy nie s3 jednoznaczne.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuie, iz tres¢ tego ustepu nie jest btedna. W sytuacji gdy Wykonawca popadnie w zwtoke w
zakresie terminu zakoriczenia robot, ktéra jednoczeénie spowoduje niedotrzymanie terminu odbioru
ostatecznego (a wiec zajdzie przypadek, gdzie kara naktadana bytaby za zwtoke w dotrzymaniu terminu o
ktorym mowa w § 5 ust. 1i za zwhoke w dotrzymaniu terminu o ktérym mowa w § 5 ust. 2) Zamawiajacy naliczy
tylko jedna kare liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu zakoriczenia robét do dnia podpisania przez
Zamawiajgcego z Wykonawcg protokotu ostatecznego odbioru robét.

Pytanie 14
Dotyczy §17 ust. 9 wzoru umowy - ostatnie zdanie. Prosimy o wyjasnienie, w jakim celu Zamawiajacy ogranicza

Wykonawcy mozliwoéci wnoszenia przez Podwykonawcow zabezpieczenia umownego w formie gotéwkowej
do Wykonawcy (z wytaczeniem oczywiscie potracania zabezpieczenia z wynagrodzenia, co rozumiemy, ze
Zamawiajacy wymaga z powodu solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy,
dzieki czemu ma pewnos¢, ze 100% naleznego wynagrodzenia zostato Podwykonawcy przez Wykonawce
zaptacone). Biorac pod uwage, ze ustawa PZP [jaki pkt 21.1 ppkt 1) SWZ] dopuszcza mozliwoéé wnoszenia przez
Wykonawce zabezpieczenia w pieniadzu, dlaczego Zamawiajacy ogranicza stronom umowy podwykonawczej
to prawo i uzaleznia mozliwos¢ wniesienia przez Podwykonawce do Wykonawcy zabezpieczenia w pienigdzu
od zgody Zamawiajacego, a dodatkowo tylko przed podpisaniem umowy podwykonawczej? Ograniczenie to
jest niczym nieuzasadnione i nie ma zadnego wptywu na interes Zamawiajacego, gdyz zabezpieczenie
wnoszone do Wykonawcy na podstawie umowy podwykonawczej zabezpiecza wytacznie interes Wykonawcy.
Nalezy tu przypomnie¢, ze to Wykonawca odpowiada za dziatania Podwykonawcy, jak za wiasne, a cate
wymagane przez Zamawiajgcego w SWZ (zgodne z ustawg PZP) zabezpieczenie umowne to Wykonawca wnosi
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Zamawiajacemu. Zamawiajgcy nie ma mozliwosci ani prawa, w zaden sposdb skorzysta¢ z zabezpieczenia
wniesionego do Wykonawcy przez Podwykonawce. Utrudnianie wigc Wykonawcy ustalenia z Podwykonawca
zasad zabezpieczenia wykonania umowy podwykonawczej, z ktorych Podwykonawca bedzie w stanie sie
wywigzac, jest w petni nieuzasadnione.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca wnosi o usuniecie ze wzoru umowy ostatniego zdania z §17 ust. 9.
Odpowiedz:

Zasada jest wnoszenie zabezpieczenia w formie bezgotowkowej. Majac na uwadze koniecznoé¢ prawidtowej
realizacji uméw Zamawiajacy dopuszcza wniesienie zabezpieczenia poprzez wpfate na rachunek Wykonawcy
przed zawarciem umowy, co jest podyktowane zabezpieczeniem interesu Zamawiajacego w kontekécie
solidarnej odpowiedzialnosci. Zgoda Zamawiajacego jest odstepstwem od zasady wyrazonej w zdaniu

pierwszym § 17 ust. 9 wzoru umowy.

Pytanie 15

Prosimy o podanie grubosci rozbiérki warstwy bitumicznej w pozycji nr 4 TER?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz w pozycji nr 4 podano grubosci warstw do rozbiérki z podziatem na warstwy
bitumiczne i pozostate.

Pytanie 16

Prosimy o rozdzielenie pozycji nr 4 TER na materiat przeznaczony do w-wy podbudowy z MCE i pozostate
elementy typu granit, otoczaki.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz w pozycji nr 4 rozdzielono materiaty na przeznaczone do wbudowania w MCE oraz
na wywoz.

Pytanie 17

Prosimy o zamieszczenie odwiertow istniejgcej nawierzchni.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz w zatgczeniu przekazano odwierty istniejacej nawierzchni

Pytanie 18
W projekcie technicznym i kosztorysie podano, ze nalezy wykona¢ przykanaliki z rur PP, w specyfikadji

technicznej podano, ze z rur PEHD. W zwiazku z powyzszym prosimy o jednoznaczna informacje z jakich rur
nalezy wykonac przykanaliki?.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz przykanaliki nalezy wykona¢ z rur PP zgodnie z TER.

Pytanie 19

Zuwagina to, e czgs¢ wpustéw deszczowych odprowadza wody deszczowe przykanlikiem na skarpe, prosimy
0 uzupetnienie dokumentacji o rysunku rozwigzania wylotu przykanalika na skarpe.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuije, iz w zataczeniu przekazujemy rysunek rozwigzania wylotu przykanalika na skarpy.
Dodano réwniez stosowng informacje do TER - pozycje nr 36.



Pytanie 20
Prosimy o podanie srednicy oraz rodzaju materiatu, z jakiego nalezy wykona¢ przedtuzenie przepustu - TER

poz.19.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz wydtuzenie przepustu nalezy wykona¢ z rury PEHD @ 600 - uzupetniono w poz.19
TER.

Pytanie 21

Prosimy o zamieszczenie rysunku albo podanie w jaki sposéb ma by¢ umocniony wlot i wylot przepstu TER poz.

19.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz wlot i wylot przepustu nalezy wykonac z oktadziny z kamienia naturalnego (gr. min.
10cm) na betonie cementowym C12/15 gr. 10cm - dodano w pozycjinr 19 TER.

Zamawiajacy, dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, przedtuza termin skfadania ofert
do 28.02.2024 . do godz. 12:00.

W zwigzku z powyzszym, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy modyfikuje treé¢ pkt.14.1, 16.1,
16.2 Instrukdji dla Wykonawcéw, Tom |, Rozdziat 1 SWZ, ktdre otrzymuja brzmienie:

141 Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu zwiazania oferty rozpoczyna sie wraz
z uptywem terminu sktadania ofert i trwa do dnia 29 marca 2024 r. wacznie.

161 Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ za posrednictwem
platformy platformazakupowa.pl/pn/wzdw zgodnie z instrukcja okreslona w pkt. 15, w terminie
do 28.02.2024 r., do godziny 12:00 czasu lokalnego.

16.2.  Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 28.02.2024 r., o godzinie 12:05 czasu



