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Umowa nr 159/2023
zawarta w dniu 12 wrzes$nia 2023 r., w Nowym Dworze Gdanskim

pomigdzy:
Powiatem Nowodworskim reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w Nowym Dworze Gdanskim z siedziba
w Nowym Dworze Gdanskim, ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 23, zwanym dalej Zamawiajacym w imieniu,

ktérego wystepuja:

I.
2.

a

Jacek Gross — Starosta Nowodworski,
Barbara Ogrodowska — Wicestarosta Nowodworski,
przy kontrasygnacie Barbary Kaminskiej — Skarbnika powiatu.

KRUSZYWO Spotka z o.0., z siedziba w 84-233 Linii, ul. Dluga 4B, woj. pomorskie, NIP 8411348795, zwana
dalej Wykonawca w imieniu, ktérego wystepuje:

Jacek Pawet Wicki — Prezes Spoftki,

zwanymi dalej facznie ,,Stronami”, a indywidualnie ,,Strong”.

Podstawa zawarcia niniejszej umowy jest wybdér Wykonawcy w postepowaniu o nr ref. SR.272.rb.35.2023.RG,
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocijacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 .
Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), dalej jako ustawa Pzp.

19

(V5]

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy powierza a Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi
nr 2324G na odc. Rybina — Chorazéwka i Stegienka — Jantar” w ramach przedsi¢gwzigcia Pomorskie
Trasy Rowerowe o Znaczeniu Migdzynarodowym R-10 i Wislana Trasa Rowerowa R-9 (dalej jako
»Przedmiot Umowy™) polegajace na opracowaniu dokumentacji i na jej podstawie wykonanie robdt
budowlanych zgodnie ze zlozong oferta, Programami Funkcjonalno-Uzytkowymi oraz wymaganiami
Zamawiajacego okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ) oraz w niniejszej umowie.
Zadanie dofinansowane w ramach przedsiewzigcia Pomorskie Trasy Rowerowe o Znaczeniu
Miedzynarodowym R-10 i Wislana Trasa Rowerowa R-9 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot Umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim oraz zgloszeniem roboét
budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe, z potwierdzeniem braku sprzeciwu.

2) wykonanie robot budowlanych w oparciu o opracowana dokumentacj¢ projektowa wraz
z dokonaniem zawiadomienia o zakonczeniu budowy, zgodnie z majacymi zastosowanie przepisami
prawa.

Zakres Przedmiotu Umowy i wymagania Zamawiajacego w tym przedmiocie, okre$la Opis Przedmiotu

ZamoOwienia zawarty w SWZ, ktory wraz z PFU, stanowia zafaczniki do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z zasadami

wspoétczesnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi i normami prawa krajowego

oraz wspolnotowego.

§2.
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, Zze przed zawarciem umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci, miat
mozliwos¢:
1) zweryfikowania udostgpnionych przez Zamawiajacego danych, dokumentéw (w tym PFU) oraz innych

informacji majacych wptyw na wykonanie dokumentacji projektowej oraz proces budowlany;
2) dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajacej na poznanie stanu faktycznego w celu uzyskania

wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji przedmiotu umowy oraz
dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu umowy.
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Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, do§wiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze nie jest podmiotem, wobec ktérego zastosowanie maja sankcje i zakazy okreslone
w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegélnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz sluzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego oraz okreslone
w art. 5k rozporzadzenia Rady nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodkéw ograniczajacych
wzwigzku z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacj¢ na Ukrainie w brzmieniu nadanym
rozporzadzeniem Rady nr 2022/576 z dnia 9 kwietnia 2022 r. Ponadto o$wiadcza, ze podwykonawcy,
dostawcy oraz podmioty, na ktérych zdolno$ciach polegat w celu uzyskania zaméwienia lub ktérym zlecit
lub zamierza zleci¢ wykonanie czesci przedmiotu zamdwienia, w przypadku, gdy wartos¢ zlecenia
przekracza 10% wartosci zamowienia, nie sa podmiotami, do ktoérych zastosowanie maja zakazy okreslone
wart. 5k powyZszego rozporzadzenia. Wykonawca zobowiazuje si¢ przedlozyé¢ na kazde wezwanie
Zamawiajacego o$wiadczenie o aktualnosci powyzszych oswiadczen.

§3.
OGOLNE PRAWA 1 OBOWIAZKI STRON
Wykonawca o$wiadcza niniejszym, iz posiada odpowiednia wiedze, doswiadczenie, kwalifikacje, potencjal
i zasoby niezbedne dla nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiazuje sig wykonac¢
g0 z najwyzsza starannoscia, przy uwzglednieniu zawodowego charakteru wykonywanych dziataf, zgodnie
ze swa najlepsza wiedza i wszystkimi majacymi zastosowanie przepisami prawa, oraz ze szczeg6lnym
uwzglednieniem intereséw Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza przy tym, ze zapoznal si¢ z zakresem przedmiotu umowy, w tym Programami
Funkcjonalno-Uzytkowymi oraz warunkami umowy celem rozpoznania aktualnych warunkéw zwiazanych
z wykonaniem prac sktadajacych sie na przedmiot umowy oraz ze sa mu znane i nie wnosi wobec nich
Zadnych zastrzezen.
Wykonawca zobowiazuje sie do S$cistej i biezacej wspolpracy z Zamawiajacym, w szczegoélnosci
do niezwlocznego, tj. w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze, przekazywania mu stosownych informacji
na kazde zadanie Zamawiajacego oraz umozliwienia mu sprawowania biezacej kontroli realizacji umowy.
Jednoczesnie, na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca uczestniczyt bedzie w spotkaniach roboczych,
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw do reprezentowania go w postepowaniach
administracyjnych oraz do reprezentowania go przy innych czynno$ciach koniecznych do nalezytego
wykonania niniejszej umowy.
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) zatwierdzenie dokumentacji projektowej;
2) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy w dniu przekazania placu budowy;
3) dokonanie wymaganych przez wlasciwe przepisy czynnosci zwiazanych z przygotowaniem
i nadzorowaniem robot w terminach i na zasadach okre§lonych w umowie, na podstawie
art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny, dalej jako ,,ustawa Kc” i ustawy z dnia
07 lipca 1994 r., Prawo budowlane, dalej jako ,,ustawa Pb”;
4y protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciagu 7 dni roboczych od zatwierdzenia
dokumentacji projektowej;
5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
6) przeprowadzenie odbioréw przedmiotu umowy;
7) zaptata za wykonany i odebrany przedmiot umowy.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1)  wykonanie dokumentacji projektowej w systemie zaprojektuj i wybuduj o wymaganiach i parametrach
okreslonych w PFU;
2)  przestrzeganie praw autorskich, pokrewnych patentow i licencji;
3) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich stosownych decyzji administracyjnych, ekspertyz,
uzgodnien i opinii;
4)  uzyskanie w imieniu Zamawiajacego od wszelkich uzytkownikéw sieci infrastrukturalnych
technicznych warunkéw przylaczenia i realizacji robét;
5)  zapewnienie obstugi geodezyjne;j;
6) zapewnienie obstugi geodezyjnej geologicznej (o ile dotyczy);




7)

8)

9)

10)

1)
12)
13)
14)

15)
16)

17)

18)
19)
20)
21)

22)
23)

24)

25)

Eﬂ:‘g:;jzsekie * LRZAD MARSZALKOWSKI Unia EuripejSka -
. P N ) Eurupersk Funduss
Froy 4 Regloraly WOIEWODZ1Wik POMORSKIRG Razwoiu Reqondineqa

wykonanie inwentaryzacji budynkoéw oraz drog sasiadujacych z placem budowy (o ile te budynki
wystepuja). Nalezy zrobié¢ ta inwentaryzacje przed rozpoczeciem robot w zakresie umozliwiajacym
oceng ich stanu istniejacego pod katem uszkodzei w elewacji czy konstrukcji. Forma opracowania
powinna zawiera¢ opis budynku, drogi szczegdlnie pod katem identyfikacji istniejacych uszkodzen,
poparty dokumentacja fotograficzna. Opracowanie winno by¢ sporzadzone przez rzeczoznawce lub
osobe z uprawnieniami budowlanymi;

nagrania i dostarczenia Zamawiajacemu na ptycie CD/DVD stan pasa drogowego przed rozpoczeciem
budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem budowy oraz stan drog, ktére beda
stanowity dojazd do placu budowy;

sprawowanie nadzoru autorskiego przez caly okres realizacji inwestycji oraz w okresie zgtaszania
wad;

przekazywanie Zamawiajacemu kserokopii wszystkich orzeczen organow administracji publiczne;j
oraz opinii i uzgodnien innych podmiotéw wydanych w trakcie obowiazywania umowy w terminie
2 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Wykonawce;

przejecie terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej, bedacej podstawa wykonania robot;

wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

wykonanie i uzgodnienie ze wszystkimi zainteresowanymi stronami (w tym m.in. Komenda
Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdanskim), ,,Projektu oznakowania i organizacji ruchu”,
na czas realizacji robot;

powiadomienie wladz lokalnych o potrzebie zawiadomienia okolicznych mieszkancow
o ewentualnych utrudnieniach w ruchu w zwiazku z rozpoczynajaca sie inwestycja;

zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie;

przyjecie petnej odpowiedzialnos¢ za:

a)  przejety teren budowy do dnia protokolarnego odbioru koficowego robét przez Zamawiajacego;

b) bezpieczenstwo ruchu drogowego i utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody wyrzadzone
osobom trzecim w obrebie terenu budowy od dnia przejecia terenu budowy do dnia protokolarnego
odbioru koncowego robdt, wszystkie roboty realizowane przez Podwykonawcow i koordynacje
tych robot;

¢)  zachowania podwykonawcy na placu budowy.

zorganizowanie i kierowanie budowa w sposéb zgodny z dokumentacja projektowa i obowiazujacymi
przepisami BHP, planem Bioz oraz zapewnienie warunkéw ppoz. okreslonych w przepisach
szczegdtowych;

roboty beda prowadzone w czynnym obiekcie uzytecznosci publicznej w zwiazku z czym harmonogram
robot musi umozliwia¢ nieprzerwane funkcjonowanie obiektu;

kontrola jakosci materiatdw i robot zgodnie z postanowieniami SST;

realizacja zaleceni wpisanych do dziennika budowy;

wykonanie robot tymczasowych (w tym zabezpieczajacych), ktére beda potrzebne podczas
wykonywania robdt podstawowych;

wykonanie robét podstawowych;

kazdorazowego powiadamiania inspektora nadzoru i Zamawiajacego telefonicznie i pisemnie o:

a) koniecznosci wykonania robot zamiennych w ciagu 3 dni roboczych od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania,

b) okolicznosciach, mogacych wptynaé na jakos¢ lub termin realizacji robot lub ich warto$é,
niezwlocznie po zaistnieniu tych okolicznosci,

¢) wypadkach oraz szkodach na majatku Zamawiajacego niezwlocznie po nastapieniu tego rodzaju
zdarzenia.

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu robdt, a w szczegoélnosci:

a) protokoty technicznych odbioréw;

b) dziennik budowy;

c) zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw wymagane przepisami i projektami
technicznymi;

d) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci;

¢) oswiadczenia kierownika budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2) lit. ,,a”, ,,b” ustawy
Pb.

zapewnienie, na czas trwania robot, kierownictwa: kierownika budowy, innych o0séb - wskazanych
przez Wykonawce, a w przypadku koniecznosci zmiany ktorejkolwiek z tych osob - uzgodnienie
nowego kandydata z Zamawiajacym;
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26) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot
czystego i nadajacego sie do uzytkowania;

27) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptynac na jakosé robot lub termin zakonczenia robot;

28) niezwiloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach;

29) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy;

30) strzezenie mienia znajdujacego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu budowy
do daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu,

31) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robodt, ich czgéci, urzadzen obcych (uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego) zlokalizowanego w miejscu robot badZz majatku Zamawiajacego —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swoj koszt;

32) wykonanie na whasny koszt dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze
dla Zamawiajacego;

33) udostepnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego w czasie

realizacji przedmiotu umowy (dotyczy ewentualnych Wykonawcéw innych robot, ktére moglyby

zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia robot
objetych niniejszym zamowieniem);

) wykonanie oznakowania robdt zgodnie z projektem;

35) Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za poprawny stan techniczny oznakowania robot;

) Wykonawca na swdj koszt zapewni dojazdy na teren budowy;

) Wykonawca odpowiada za organizacje ruchu w obrebie budowy;

38) kompleksowe wykonanie robét budowlanych zgodnie z zaakceptowana przez Zamawiajacego
dokumentacja projektowa i STWiIORB oraz ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe,

39) wykonanie robot budowlanych w sposob zgodny z przepisami ustawy Pb, przepisami wykonawczymi
do w/w ustawy, innymi obowiazujacymi aktami prawa odnoszacymi si¢ do przedmiotu zamowienia,
aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi oraz wlasciwymi przepisami bhp i ppoz.,

40) wykonanie robot budowlanych z materiatéw i urzadzen wiasnych. Wszystkie stosowane materiaty
i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia powinny posiada¢ stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne i atesty oraz musza spetnia¢ niezbedne wymagania zgodne z Polskimi Normami. Do wykonania
inwestycji musza by¢ uzywane materiaty nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spetiajace
warunki okreslone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2014 r. (tj. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1213 ze zm.), oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy;

41) oznaczenie terenu budowy lub innych miejse, w ktérych maja by¢ prowadzone roboty podstawowe
i tymczasowe;

42) przedstawienie stosownych dokumentéw zwiazanych z przetransportowaniem odpadéw powstatych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich zmagazynowaniem w miejscu unieszkodliwiania
odpadow;

43) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usunigcia poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i1 robot
czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania;

44) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z Dokumentacja projektowa i obowiazujacymi
przepisami bhp oraz zapewnienie warunkow ppoz. okreslonych w przepisach szczegotowych;

45) informowanie Zamawiajacego o terminie robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robét
zanikajacych (odbior dokonany przez Zamawiajacego). Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
terminach Zamawiajacego, zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne
do zbadania robdt, a nastepnie przywrécié¢ roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt;

46) udostepnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego w czasie
realizacji przedmiotu umowy;

47) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czeéci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego
w miejscu robdt badz majatku Zamawiajagcego — naprawienie ich i doprowadzenia do stanu
poprzedniego, na swoj koszt;

48) strzezenie mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu budowy
do daty dokonania odbioru koncowego;

49) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy;

50) prowadzenie dziennika budowy; WL
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51) organizowanie w siedzibie Zamawiajacego (w ustaleniu z Zamawiajacym) narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego oraz innych zaproszonych os6b. Celem narad
koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania prac.
Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Inspektor nadzoru inwestorskiego (Inzynier
kontraktu). Czgstotliwo$¢ narad koordynacyjnych ustala strony umowy. Narady beda prowadzone
i protokotowane przez Zamawiajacego, a kopie protokotu bgda dostarczone wszystkim osobom
zaproszonym na narade. Udziat w naradach zostal ujety w wynagrodzeniu, o ktérym mowa
w § 10 ust. [. Zamawiajacy nie zwraca kosztow dojazdu lub innych ewentualnych kosztow;

52) niezwloczne informowanie Zamawiajacego, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni robocze od dnia
powzigcia wiadomosci, o wszelkich nieprawidlowosciach oraz zagrozeniach powstania
nieprawidtowosci mogacych mie¢ jakikolwiek wptyw na sytuacje Zamawiajacego w sprawach
objetych niniejsza Umowa;

53) oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemozliwienie dostgpu 0séb trzecich;

54) w przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia robot, nalezy opracowac
projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robot, ktory po zaopiniowaniu przez
Komende Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdanskim i zarzadce drogi nalezy ztozy¢ wraz
ze stosownym wnioskiem do zatwierdzenia przez organ zarzadzajacy ruchem drogowym;

55) prowadzenic w razie koniecznosci w trakcie robét nadzoru archeologicznego (ratowniczych badan
archeologicznych wyprzedzajacych) i konserwatorskiego wraz z kosztami badan, nadzorow;

56) pokrycie wszelkich kosztow prac projektowych zwiazanych z wprowadzeniem na jego wniosek
zamiennych rozwiazan projektowych w stosunku do dokumentacji projektowej;

57) w przypadku wystepowania robot zwiazanych z istniejacymi sieciami elektroenergetycznymi Wykonawca
zobowiazuje sie w razie potrzeby do wykonywania prac elektrycznych w systemie PPN (praca pod
napigciem);

58) wykonanie na wiasny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej;

59) przygotowanie rozliczenia koncowego robét;

60) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robot, w tym inwentaryzacji geodezyjno-
powykonawczej.

§ 4.

ETAP I DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
. Wykonawca opracuje projekty budowlane w zakresie wynikajacym z:
1) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 22021 r., poz. 2454).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).
. Wykonawca uzyska wszystkie wymagane przepisami opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia oraz
»Zgloszenia PB-2”, z uzyskaniem Zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec Zgtoszenia PB-2.
W przypadku zaistnienia potrzeby wykonania dodatkowych opracowan i ekspertyz, niezbednych
do wykonania zaméwienia - Wykonawca uzyska je wlasnym staraniem i naktadami.
. W ramach realizacji czgsci projektowej przedmiotu zamowienia Wykonawca opracuje:
1) Projekt budowlany;
2) Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych;
3) Kosztorys inwestorski;
4) Przedmiar robot;
5) Mape do celéw projektowych;
6) Dokumenty zwiazane z oddaniem obiektu do eksploatacji;
. Zamawiajacy wymaga przedtozenia do akceptacji kazdego elementu projektowego przed jego skierowaniem
do realizacji, w celu ustalenia zgodnosci z zatozeniami Programéw funkcjonalno-uzytkowych.
. Dodatkowo Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia przed przystapieniem do robdt
budowlanych:

1) Harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowym, realizacji inwestycji (z podziatem na prace

projektowe i budowlane);

2) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Bioz).
. Z ramienia Zamawiajacego formalnej akceptacji bedzie dokonywat Inspektor nadzoru inwestorskiego, przy
kontrasygnacie Inwestora.

3%}
—
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8. Podkresli¢ nalezy, ze ostateczne rozstrzygniecia co do sposobu realizacji przedmiotu zamoéwienia okres$laé
bedzie opracowana Dokumentacja projektowa t.j.:

D
2)

Projekt budowlany,
Projekt powykonawczy (jako tzw. ,,Operat kolaudacyjny”), o zawartosci:
a. dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;
b. Dziennik budowy;
c. protokotly odbioréw czgsciowych i koncowych;
d. rysunki, szkice i opisy stuzace realizacji obiektu;
e. ksigzki obmiaru;

9. Dokumentacja powinna by¢ wykonana w nastgpujacej formie:

1)
2)
3)
4)
3)
6)
7
8)

Projekt budowlany - 4 egzemplarzy;

Specyfikacja Techniczna Wykonania o Odbioru Robét Budowlanych- 3 egzemplarze;

Kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze;

Zbiorcze zestawienie kosztow — | egzemplarz;

Przedmiar robét - 3 egzemplarze;

Informacja Bioz - 3 egzemplarze;

Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy - 3 egzemplarze.

Cato$¢ dokumentacji w wersji elektronicznej (formaty WORD, DWG i PDF z tzw. warstwg tekstowa)
— 1 pendrive.

10. Przedmiotowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna by¢ opracowana zgodnie z obowiazujacymi

w tej
13,
2)

3)

4)

5)

6)
7

8)
9)

materii przepisami prawa:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 22023 r., poz. 682 ze zm.);
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz.162);
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 roku w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 22022 r., poz. 1679);
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 22021 r., poz. 2454);
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645 ze zm.);
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r., w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 22022 r., poz. 1518);
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2526 ze zm..);
Polskimi Normami lub normami rownowaznymi;

10) innymi obowiazujacymi przepisami; zasadami wiedzy technicznej. a takze uwzglednieniem:

a) branzowych warunkow technicznych i wszelkich uzgodnien;
b) wynikow badan geotechnicznych;

¢) uzgodnien roboczych z Zamawiajacym;

d) innych opracowan projektowych.

11. Wykonawca zobowiazuje si¢ do sporzadzenia iprzedstawienia Zamawiajacemu Projektu budowlanego
do jego zatwierdzenia. Nie wniesienie przez Zamawiajacego uwag i zastrzezen w terminie 3 dni roboczych
od jego przedstawienia, uprawnia¢ bedzie Wykonawce do opracowania na jego podstawie dokumentacji
projektowej, o ktérej mowa powyze;j.

12. Zakres zamowienia obejmuje takze:

D

2)

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich stosownych decyzji administracyjnych, ekspertyz,
uzgodnien i opinii niezbednych do Zgtoszenia PB-2, z uzyskaniem Zaswiadczenia o braku sprzeciwu
wobec Zgloszenia PB-2, oraz realizacji robdt;

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego od wszelkich uzytkownjkéw sieci infrastrukturalnych
technicznych warunkow przylaczenia i realizacji robot;

zapewnienie obstugi geodezyjnej;

sprawowanie nadzoru autorskiego przez caly okres realizacji inwestycji oraz w okresie zgfaszania
wad.
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§5.
ROBOTY BUDOWLANE

ETAP Il - Przebudowa drogi powiatowej nr 2324G na odcinku Rybina — Chorazéwka oraz Stegienka —
Jantar

(0%

.1)

Przewiduje sie wykonanie robdt budowlanych o nastepujacym charakterze:
Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2324G na odcinku Rybina — Chorazéwka w km rob. 0-+000
— 1+840 tj. 1840,00 mb oraz na odcinku Stegienka — Jantar w km rob. 0+000 — 0+950 tj. 950,00 mb
poprzez podniesienie jej parametrow tj.:

1) szerokosci jezdni i poboczy — normatywna;

2) klasa techniczna Z;

3) kategoria ruchu KR1-2;

4)  obciazenie 100 kN/os;

5) okres eksploatacji 20 lat;

6) predkos¢ projektowa — 50 km/h.

Na przedmiotowej drodze koncepcja zagospodarowania terenu przewiduje:

1) roboty przygotowawcze i rozbidrkowe;

2) korytowanie wraz z profilowaniem;

3) wykonanie poboczy z kruszywa gr. 10 cm o facznej szerokosci 2,50 m;

4) wyrdwnanie terenu za poboczami;

5) wykonanie robot wykonczeniowych i porzadkowych;

6) wykonanie oznakowania pionowego (stata organizacja ruchu) w tym oznakowanie trasy zgodnie
z wytycznymi dla projektu ,,Pomorskiec Trasy Rowerowe o znaczeniu miedzynarodowym
R-10 i Wislana Trasa Rowerowa R-9”;

7) wykonanie oznakowania P-27 na odcinku Rybina — Jantar;

8) inne prace niezbedne do wykonania przebudowy drogi;

9) wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdow.

A) w miejscu wykorzystania istniejgcej nawierzchni bitumicznej po wezesniejszym jej sfrezowaniu

1) wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej — SMA 16 gr. 5cm — warstwa
Scieralna;

2) wykonanie warstwy wyréwnujacej z betonu asfaltowego AC16 W gr. minimum 3cm, ($rednio -
6¢cm).

B) wykonanie nawierzchni zjazdow:
nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.
C) nawierzchnia z kostki — miejsca postojowe oraz dojazd do przystanku kolejki

1) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm;

2) podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm po zageszczeniu;

3) podbudowa pomocnicza — stabilizacja cementem C1,5/2 gr. 22cm po zaggszczeniu.

D) w miejscu pelnej podbudowy:

1) wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej — SMA 16 gr. 5 cm;

2) wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej — AC16W gr. 6 cm;

3) wykonanie podbudowy z kruszywa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
gr. 20 cm — podbudowa zasadnicza;

4) wykonanie warstwy mrozoochronnej — C 1,5/2 gr. 22 cm.

Zamawiajacy uzyskal zwolnienie z obowiazku budowy kanalu technologicznego, w zwigzku

z powyzszym przedmiot zamo6wienia nie obejmuje budowy kanalu technologicznego.

Destrukt pochodzacy z frezowania istniejgcej nawierzchni Wykonawca robét dostarczy w calosci

w miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odleglos$é do 30 km.

Zakres zamowienie obejmuje:
kompleksowe wykonanie robdt budowlanych zgodnie z zaakceptowana przez Zamawiajacego
dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
Zgtoszeniem wykonania robot niewymagajacych pozwolenia na budowe, wraz z zakupem i montazem
niezbednego wyposazenia;

2) wykonanie robot budowlanych w sposob zgodny z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.,
Prawo Budowlane, (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) dalej jako ustawa Pb, przepisami
wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowiazujacymi aktami prawa odnoszacymi si¢
do przedmiotu zamowienia, aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi oraz
wtasciwymi przepisami bhp i ppoz.;
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3) wykonanie robot budowlanych z materialéw i urzadzen wilasnych. Wszystkie stosowane
materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia powinny posiada¢ stosowne
certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty oraz musza speia¢ niezbedne wymagania zgodne
z Polskimi Normami;

4) do wykonania inwestycji musza by¢ uzywane materiaty nowe dopuszczone do stosowania
w budownictwie, speiniajace warunki okre$lone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 2014 r., (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz przepisach wykonawczych do tej
ustawy;

5) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie;

6) wykonanie robot tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych;

7) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe;

8) przedstawienie stosownych dokumentow zwiazanych z przetransportowaniem odpadow
powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich zmagazynowaniem w miejscu
unieszkodliwiania odpadow;

9) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu rob6t usuniecia poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy
i robot czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

10) zorganizowanie i Kkierowanie budowa w sposob zgodny z Dokumentacja projektowa
i obowigzujacymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunkéw ppoz. okreslonych w przepisach
szczegotowych;

11) informowanie Zamawiajacego o terminie robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru
robét zanikajacych (odbior dokonany przez Zamawiajacego). Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych terminach Zamawiajacego, zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrdcié¢ roboty do stanu poprzedniego,
na swoj koszt;

12) udostepnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego w czasie
realizacji przedmiotu umowy;

13) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgséci, uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego w miejscu robét badz majatku Zamawiajacego - naprawienie
ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swoj koszt;

14) strzezenie mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu
budowy do daty dokonania odbioru koficowego;

15) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy;

16) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilosci wykonanych robét;

17) poprawne oznakowanie robot;

18) organizowanie regularnych narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego
oraz innych zaproszonych osob. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych
spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania prac. Terminy narad koordynacyjnych bedzie
ustalal Zamawiajacy rowniez na wniosek Wykonawcy. Czestotliwo$é narad koordynacyjnych
ustala strony umowy. Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajacego, a kopie
protokotu beda dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na narade;

19) niezwloczne informowanie Zamawiajacego, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni
kalendarzowych od dnia powziecia wiadomosci, o wszelkich nieprawidtowosciach oraz
zagrozeniach powstania nieprawidtowosci mogacych mie¢ jakikolwiek wplyw na sytuacje
Zamawiajacego w sprawach dotyczacych zamowienia;

20) oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemozliwienie dostgpu oséb trzecich;

21) w przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia robot, nalezy opracowad
projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robot, ktéry po zaopiniowaniu przez
Komende Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdanskim i zarzadce drogi nalezy zlozy¢ wraz
ze stosownym whnioskiem do zatwierdzenia przez organ zarzadzajacy ruchem drogowym;

22) prowadzenie w trakcie rob6t nadzoru archeologicznego (ratowniczych badan archeologicznych
wyprzedzajacych) i konserwatorskiego wraz z kosztami badan, nadzoréw- (o ile dotyczy);

23) wykonanie na wlasny koszt powykonawczej dokumentacji projektowe;j;

24) przygotowanie rozliczenia koficowego robot;
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25) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia, w tym inwentaryzacji geodezyjnej-
powykonawczej.

4. Przy realizacji robot Wykonawca musi przestrzegaé przepisow dotyczacych ochrony srodowiska,
a w szczegdlnosci:

1) segregowac i wlasciwie utylizowac odpady;

2) w sasiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzic¢ prac w porze nocnej, w godz. 22 — 6;

3) stosowac technologie ograniczajace pylenie przy sktadowaniu i wykorzystaniu materiatéw
sypkich.

5. Zaleca sig dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania si¢ z przedmiotem zaméwienia
oraz zawarcia w cenie oferty (roboty ptatne w formie ryczattu) wszystkich kosztow za roboty
niezbedne do prawidlowego ich wykonania. Zamawiajacy informuje, iz nie dokonanie wizji
lokalnej przez Wykonawce nie bedzie skutkowaé konsekwencjami w postaci wykluczenia
z postepowania badz odrzucenia oferty.

6. Odbior robét budowlanych powinien by¢ dokonany zgodnie z Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych.

7. Roboty tymczasowe i towarzyszace winny byé wliczone oraz skalkulowane tacznie z robotami
podstawowymi.

8. Sprzet budowlany powinien posiada¢ aktualne przeglady i badania.

9. Przedmiotowe zamdwienie jest realizowane jako projekt, pn: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2324G
na odcinku Rybina — Chorazéwka oraz Stegienka — Jantar” w ramach projektu ,,Pomorskie Trasy
Rowerowe — Rowerem przez Zutawy — partnerstwo Gminy Nowy Dwér Gdanski”

10. Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy, na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej, zgodnie z niniejsza Umowa, w tym Programami Funkcjonalno-Uzytkowymi, Harmonogramem
rzeczowo — terminowo - finansowym, obowiazujacymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy
technicznej i sztuka budowlana. Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy nastapi w terminie 7 dni
roboczych.

I1. W czasie realizacji robdt, Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy osobom wskazanym przez
Zamawiajacego, zobowiazuje si¢ do jego organizacji, nalezytego utrzymywania i zabezpieczenia, i przejmuje
w zakresie przejetego terenu petna odpowiedzialnosé. W szczegolnosci, Wykonawcea ponosi wszelkie koszty
zuzycia wody, elektrycznosci i innych medidw.

12. Inspektor nadzoru inwestorskiego, reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy dziatajac w imieniu
i na rachunek Zamawiajacego, w zakresie wynikajacym z umowy z nim zawarte;j.

13. Wykonawca kontaktuje sie z Zamawiajacym, w sprawach dotyczacych realizacji inwestycji wylacznie
za po$rednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego.

14. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora nadzoru i zobowiazuje sie do niezwlocznego
powiadomienia o tym Wykonawcy.

§ 6.

PODWYKONAWSTWO
Strony umowy ustalaja, ze roboty zostana wykonane przez Wykonawce osobiscie badZz z udzialem
Podwykonawcow (zostanie sprecyzowane po wyborze Wykonawcy).
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji
niniejszego zamdéwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni kalendarzowych pisemnego zastrzezenia
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane
w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej dostawy lub ustugi,

2) umowa nie spelnia wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia,

3) zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowienn dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy
— postanowienia niezgodne z art.463 ustawy Pzp,
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4) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamowienia,
wskazany w tresci § 7 niniejszej umowy,

5) umowa o podwykonawstwo bedzie zobowiazywata Podwykonawce do realizacji kluczowych czescei
zamowienia, o ktorych mowa w ust. 2,

6) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty narzecz
Podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy
przez Zamawiajacego,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umoéw na roboty
budowlane, dostawy lub uslugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegélnosci zapisow
warunkujacych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

8) umowa o podwykonawstwo zawiera cene na wyzszym poziomie niz cena za ten zakres robot,
okreslona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, lub tez umowa o podwykonawstwo zawiera ceny
jednostkowe na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe, zawarte w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, o ktorym mowa w tresci niniejszej umowy,

9) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z dopuszczeniem
utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione,
wymienione w tresci niniejszej umowy,

10) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialno$ci
za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnos$ci, nie byt krétszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia przedkltada Zamawiajacemu
poswiadczona (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni kalendarzowych pisemnego sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach,
o ktorych mowa w ust. 4.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
saroboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza si¢ zaakceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto niniejszej umowy, wskazanej
w tresci § 10 ust. 1 niniejszej umowy, oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe.
Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 9, nie dotycza rowniez uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust.
3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zapfate kary
umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

. Postanowienia, zawarte w ust. 4 — L1, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo

z dalszymi Podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 4 — 11, stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane oraz ich
konsekwencje, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcédw, w szczegélnosci zgodnie z przepisami
ustawy Pb oraz z art. 415, 429, 430 i 474 ustawy Kc oraz na zasadach okreslonych w ustawie Pzp.
Wykonawca przyjmuje na siebie peienie funkcji Koordynatora w stosunku do robét budowlanych,
realizowanych przez Podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czgsci robot budowlanych Podwykonawcy nie zmienia zobowiazan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia
lub zaniedbania wlasne lub jego wlasnych pracownikow.
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18.Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt budowlanych, wynikajaca z braku Podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe
do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

§7.
TERMINY REALIZACJI I ODBIORY

1. Strony ustalaja nastepujace terminy wykonania zaméwienia:

1) ETAP 1 opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze zgloszeniem wykonania robdt
z potwierdzeniem braku sprzeciwu: od dnia podpisania umowy: 30 dni.

2) Etap II: rozpoczecie i zakonczenie robot budowlanych: 60 dni od dnia, w ktérym zakonczono
realizacje [ etapu.

2. W przypadku wczesniejszego zakonczenia [ etapu, tj. prac zwiazanych z opracowaniem dokumentacji

projektowej wraz ze Zgloszeniem PB-2 i uzyskaniem Zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec Zgtoszenia
PB-2, Wykonawca bedzie mogt wczesniej rozpoczaé realizacje etapu II, czyli — wykonanie robot
budowlanych.

Termin przekazania placu budowy — celem realizacji inwestycji nastapi w ciagu 7 dni roboczych od z uzyskania

braku sprzeciwu wobec Zgloszenia PB-2.

4.  Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy Strony okre$laja na dzien podpisania niniejszej Umowy.

5. Realizacja poszczegélnych prac skladajacych sie na przedmiot umowy winna nastepowa¢ zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo — terminowo — finansowym, stanowiacym zatacznik do niniejszej umowy.

6. Za date zakoficzenia robot budowlanych, po uprzednim przeprowadzeniu koniecznych préb i odbioréw oraz
uzyskaniu wszelkich niezbednych uzgodnien i pozwolen, Zamawiajacy uzna date podpisania przez strony
umowy ,,Protokotu wykonania robdt budowlanych”.

7. Termin rozliczenia finansowego budowy (wystawienia faktury koncowej) — najpdzniej 30 dni od daty
zakonczenia robot.

8. Termin przekazania Zamawiajacemu operatu kolaudacyjnego powykonawczego, najpdzniej w ciagu 7 dni
roboczych przed data odbioru koncowego, wyznaczonego przez Zamawiajacego.

9. Odbiér przedmiotu umowy przez Zamawiajacego nastapi na podstawie Protokotu odbioru dokumentacji
projektowej oraz Protokotu odbioru robét budowlanych.

10. Gotowo$¢ do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca musi zglosi¢ Zamawiajacemu w formie
pisemne;j.

11. Protokot odbioru dokumentacji projektowej winien zawiera¢ wyszczego6lnienie przekazywanych
wolumindw, ich tytuly, ewentualnie numery ulatwiajace poszukiwanie i nazwiska projektantéw (autorow).
Przed podpisaniem w/w protokotu muszg by¢ dostarczone Zamawiajacemu o$wiadczenia potwierdzajace,
ze forma pisemna jest tozsama z forma cyfrowa oraz oswiadczenie, ze przedmiot niniejszego zamdwienia
zostal wykonany zgodnie z umowa, zasadami wspdiczesnej wiedzy technicznej, normami oraz
obowiazujacymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Bez tych
o$wiadczen Zamawiajacy nie podpisze protokotu odbioru. W projektach budowlano — wykonawczych
nalezy zamie$ci¢ uwage o nastepujacej tresci: ,,Zgodnie z obowiazujacymi przepisami zawartymi w ustawe
Prawo budowlane, zastosowane wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie”. A w przypadku zastosowania norm zostanie przewidziane zastosowanie norm
rownowaznych.

12. W trakcie realizacji przedmiotu umowy odbiorowi podlegaé beda roboty budowlane zanikajace i ulegajace
zakryciu oraz roboty wykonane w danym okresie zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-terminowo-
finansowym.

13. Gotowo$¢ do odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz robdt wykonanych w danym
terminie Wykonawca bedzie zglaszat Zamawiajacemu w formie pisemnej. Zamawiajacy ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru tych robdt w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia.

14. Wykonawca zglosi gotowosé¢ do robot poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy oraz
odrebnym pismem skierowanym do Zamawiajacego.

15. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru dokumentacji projektowej oraz termin odbioru robét budowlanych
w ciggu 7dni kalendarzowych od daty ich zgtoszenia do odbioru przez Wykonawce.

16. Wykonawca, winien skompletowac i przedlozy¢ Zamawiajacemu najpdzniej na 3 dni robocze przed
rozpoczeciem czynnosci odbiorowych wszelkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowego wykonania
poszczegolnych elementow sktadajacych sie na przedmiot umowy.

17. Odbiory robot, o ktérych mowa w ust. 15, dokonane zostana komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajacego
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W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezei w ramach przeprowadzanych odbiorow,
Wykonawca niezwlocznie przystapi do usunigcia ich przyczyn w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.
W celu unikniecia watpliwosci, Strony zgodnie postanawiaja, ze potwierdzeniem zakonczenia realizacji
danych prac sktadajacych si¢ na przedmiot umowy bgdzie odpowiednio:

1) Protokdt odbioru dokumentacii projektowej, oraz

2)  Protokot odbioru robét budowlanych.

. Zadne potwierdzenie zawarte w jakimkolwiek protokole odbioru nie zwalnia Wykonawcy

z jakiegokolwiek jego zobowiazania wynikajacego z umowy.

. W przypadku gdy uzyskanie wymaganych na mocy niniejszej umowy decyzji administracyjnych wymaga¢

bedzie - z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey - zmiany, uzupetnienia itp. dokumentacji projektowe;
badz robot zrealizowanych przez Wykonawcg, Wykonawca zobowiazuje sie do ich zmiany, uzupetnienia
itp. w ramach naleznego mu wynagrodzenia, o ktérym mowa § 10 ust. 1. Postanowienia niniejszej umowy
znajda wéwczas odpowiednie zastosowanie.

§8

GWARANCJA | REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz na zamontowane
urzadzenia/materialy.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na przedmiot umowy na okres 60 miesiecy, liczac
od daty koncowego odbioru przedmiotu umowy, niezaleznie od materialow/urzadzen na ktére obowiazuje
gwarancja jako$ci udzielona przez producenta.
W okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego i nieodplatnego usuwania wad
i usterek ujawnionych po dokonanym odbiorze koficowym oraz do konserwacji i serwisu zamontowanych
urzadzen.
O ujawnieniu wad i usterek Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie, okreslajac, o ile to konieczne, termin
i miejsce ogledzin. [stnienie wad i usterek stwierdza sie protokolarnie. Niestawiennictwo Wykonawcy w terminie
i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego upowaznia¢ bedzie Zamawiajacego do sporzadzenia protokotu
ogledzin jednostronnie.
Wykonawca zobowiazuje sie do przystapienia do usuniecia ujawnionych wad i usterek niezwlocznie, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Usunigcie wad iusterek winno zosta¢ stwierdzone przez Strony
protokolamie.
Bezskuteczny uplyw terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i usterek, a takze nie
przystapienie przez Wykonawce do ich usunigcia w terminie 14 dni od sporzadzenia protokotu, o ktérym mowa
w ust. 5 powyzej, uprawniaé¢ bedzie Zamawiajacego do powierzenia ich usuniecia, na koszt i ryzyko Wykonawcy,
osobie trzeciej, bez konieczno$ci uzyskania przez Zamawiajacego upowaznienia sadowego w tym zakresie.
Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu gwarancji, Zamawiajacemu przystuguje
prawo dochodzenia uprawnien z tytulu rekojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach okreslonych
w powszechnie obowiazujacych przepisach prawa.
Nie pozniej niz | miesiac przed uptywem okresu gwarancji i rgkojmi, Strony przystapia do Ostatecznego
przegladu gwarancyjnego, a stwierdzone w jego ramach wady i usterki zostang przez Wykonawce usunigte
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

§9.
PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca o$wiadcza, ze przystugiwaé mu beda na zasadzie wylacznosci autorskie prawa majatkowe
do Dokumentacji projektowo kosztorysowej Przebudowa drogi nr 2324G na odc. Rybina — Chorazowka
i Stegienka — Jantar” w ramach przedsiewzigcia Pomorskie Trasy Rowerowe o Znaczeniu
Migdzynarodowym R-10 i Wislana Trasa Rowerowa R-9, sporzadzonej jako utwor w zwiazku z realizacja
niniejszej Umowy, w rozumieniu przepisdéw ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 ze. zm.), i ich fragmentow i innych opracowan
wykonanych w ramach realizacji niniejszej Umowy — dalej ,,Utwory”, w tym prawa do korzystania z nich
oraz dysponowania nimi, nieograniczone w zaden sposéb, w szczegdlnosci w zakresie czasu korzystania
z nich, zakresu, ani mozliwosci rozporzadzania nimi bez zgody 0séb trzecich oraz ze prawa te beda wolne
od roszczen osob trzecich.




Eld?g;:jzsiie & LRZAD MARSZALKOW SKI Unia EUfiPQJSkB -
e . rurngeskl funcusy
U WOIEWODZTWA POMORSKIEGO R T

2. Jezeli uwagi (wytyczne) Zamawiajgcego stanowi¢ beda tworczy wkiad w sporzadzenie Utworow badz ich

fragmentow, Zamawiajacemu i Wykonawcy przystugiwaé beda prawa autorskie wspolnie, przy czym

o chwili powstania autorskich praw Zamawiajacego decydowaé bedzie fakt wykorzystania jego uwag

(wytycznych) na ktorymkolwiek etapie prac zwiazanych z realizacja niniejszej Umowy. W takim

przypadku, postanowienia niniejszego paragrafu bgda mie¢ odpowiednio zastosowanie do udziatu, jaki

przystuguje w Utworach badz ich fragmentach Wykonawcy.

Strony postanawiaja, iz z chwilg odbioru Utworéw badz ich fragmentéw, Zamawiajacy bezptatnie nabywa

wylaczne autorskie prawa majatkowe do korzystania i rozporzadzania prawami do Utworéw i/lub ich

fragmentdéw, na peten czas trwania tych praw, bez ograniczen czasowych i terytorialnych, na wszelkich
istniejacych w dniu zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji, w tym takze okreslonych w art.

50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczegolnosci do:

1) utrwalania, trwatego lub czasowego zwielokrotniania Utwordw i ich fragmentéw bez zgody
Wykonawcy w calosci lub w czesci jakimikolwiek s$rodkami i w jakiejkolwiek formie,
w nieograniczonej ilosci egzemplarzy, w tym wprowadzania do pamigci komputera lub innego
urzadzenia, umieszczania na wszelkich nosnikach w jakiejkolwiek technice, systemie, formacie lub
zapisie;

2) publicznego wykonywania, odtwarzania, wystawiania i wyswietlania Utworéw i ich fragmentow
na wszelkich imprezach otwartych i zamknietych;

3) nadawania za pomoca wizji lub fonii przewodowej, bezprzewodowej przez stacje naziemna oraz
za posrednictwem satelity;

4)  wprowadzania Utwordw i ich fragmentéw do obrotu, najmu lub uzyczenia Utworow i ich
fragmentéw, zardwno pod tytutem darmowym, jak i odptatnie, bez wzgledu na charakter uzytku;

5) publicznego udostepniania (rozpowszechniania) Utworoéw i ich fragmentéw w taki sposob, aby
kazdy mogt mie¢ do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczegblnosci
poprzez wprowadzanie zapisu do pamieci komputera, multiplikacji tego zapisu technika cyfrowa
w sieciach komputerowych bez wzgledu na ilo§¢ serwerdw, w tym eksploatacji w sieciach
komputerowych przewodowych i bezprzewodowych, w szczegdlnosci w Internecie;

6) wykorzystanie Utworéw i ich fragmentéw dla celéw reklamy, promocji, oznaczenia lub
identyfikacji Zamawiajacego;

7)  wykorzystania dokumentacji lub jej czesci przy prowadzeniu wszelkich postepowan o udzielenie
zamowien publicznych zwigzanych z realizacja inwestycji przez Zamawiajacego;

8) w przypadku, gdyby w przyszlosci powstaty nowe pola eksploatacji, ktore Zamawiajacy bedzie
checial wykorzysta¢, Wykonawca zobowiazuje sie, w terminie 30 dni od otrzymania zadania
od Zamawiajacego, wyrazié¢ pisemna zgode na bezptatne przeniesienie autorskich praw
majatkowych do korzystania i rozporzadzania prawami do Utworéw i ich fragmentéw na tych
polach na Zamawiajacego, na peten czas trwania takich praw i bez jakichkolwiek ograniczen.

4. W przypadku odmowy wyrazenia zgody, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 8 powyzej, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zadania zaptaty od Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10 % catkowitego
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku odmowy lub
niedotrzymania terminu do udzielenia zgody, Zamawiajacy bedzie réwniez uprawniony do zadania wydania
przez wiasciwy sad orzeczenia zastepujacego o$wiadczenie woli Wykonawcy oraz do dochodzenia
odszkodowania w pelnym zakresie.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza z tytutu szkéd jakie
moze ponies¢ Zamawiajacy w zwiazku z niewlasciwym wykonaniem przez Wykonawcg niniejszej umowy,
bedacych konsekwencja naruszenia praw autorskich 0séb trzecich lub nieprawdziwych o$wiadczen ztozonych
przez Wykonawcg, rozumianych w szczegolnosci, jako szkoda bezposrednia lub posrednia, a w szczegdlnosci
w razie skierowania przeciwko Zamawiajacemu przez osoby trzecie roszczen opartych na zarzucie naruszenia
praw autorskich, lub innych praw wilasnosci intelektualne;j.

6. W przypadku wytoczenia przez osobe trzecia powddztwa opartego na zarzucie naruszenia jej praw
do Utwordw badz ich fragmentéw, Wykonawca zwolni Zamawiajacego od odpowiedzialnosci,
w szczego6lnoscei podejmie dziatania w celu wziecia udziatu w postgpowaniu po stronie pozwanej i zwolnienia
Zamawiajacego z udzialu w tym postepowaniu, a w razie wydania prawomocnego orzeczenia, zasadzajacego
od Zamawiajacego okreslone $wiadczenia lub/i prowadzacego do pogorszenia praw w sferze dobr osobistych
Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany bedzie takze do naprawienia poniesionej przez Zamawiajacego
z tego tytutu szkody w petnej wysokosci.
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Strony zgodnie postanawiaja, iz Zamawiajacemu oraz jego doradcom przystuguje prawo dokonywania zmian
w Utworach objetych przedmiotem niniejszej umowy i ich fragmentach potrzebnych do ich wykorzystania
zgodnie z celem i warunkami niniejszej umowy i w tym zakresie Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
wylaczne prawo wykonywania autorskich praw zaleznych do Utworéw objetych przedmiotem niniejszej
Umowy i ich fragmentow bez konieczno$ci zaptaty odrebnego wynagrodzenia na wszystkich polach
eksploatacji w tym w szczegdlnosci wymienionych w ust. 3.

§ 10. ,
WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PLATNOSCI

. W zamian za nalezyta i terminowa realizacje niniejszej Umowy a takze sprawowanie nadzoru autorskiego,

Zamawiajacy zobowiazuje sie uisci¢ na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
Cena netto: - 3.562.390,58 zi. Podatek VAT 23 %: 819.349,83 zt. Cena brutto — 4.381.740,41 zt. Stownie
ztotych brutto: cztery miliony trzysta osiemdziesiat jeden tysigcy siedemset czterdziesci 41/100.

[) Cena brutto za dokumentacje projektowa: 168.510,00 zt;

2) Cena brutto za roboty budowlane: 4.213.230,41 zt.

Cena obejmuje rowniez wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych.

Przedmiot umowy powinien by¢ wykonany zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — terminowo -

finansowym, w ktérym Wykonawca w szczegdlnosci okresli, ktore prace beda podlegaty odbiorowi

czesciowemu,

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie dwdch faktur:

1) faktury VAT dotyczacej odbioru wykonanej dokumentacji projektowe;j;
2) faktury VAT dotyczacej odbioru wykonanych robét budowlanych.

Zgodnie z ustawa o podatku od towaréw i ustug, obowiazek odprowadzenia podatku powstaje po stronie

Wykonawcy.

Fakture dotyczaca wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca moze wystawi¢ dopiero po jej

kompletnym wykonaniu i po uzyskaniu wszystkich niezbednych opinii i zgloszeniu Zamawiajacemu

wykonania projektu.

Wykonawca zobowiazuje sie do wystawienia faktury nie wcze$niej niz 7 dni kalendarzowych

po przeprowadzeniu czynnosci odbioru robdt i sporzadzeniu Protokotu odbioru.

Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu do odbioru konicowego

przedmiot zamowienia oraz przedstawia Zamawiajacemu Zestawienie wartosci wykonanych prac

i rozliczenie ich wartosci. Zamawiajacy sprawdza Zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich

wartosci, dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne

do zaptaty Wykonawcy w ciagu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

Faktura koncowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po wykonaniu i odbiorze robét budowlanych

bedacych przedmiotem zamdwienia.

Zamawiajacy zatwierdza zakres i wartos¢ wykonanych robot.

Wykonawca ma obowiazek dotaczy¢ do kazdej z faktur, odpowiednio: ,,Protokét odbioru dokumentacji

projektowej/Protokét odbioru robdt budowlanych”, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

i zatwierdzony przez Inwestora.

Wynagrodzenie platne bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturach VAT

w terminie do 30 dni liczac od daty dorgczenia prawidtowo wystawionych faktur Zamawiajacemu.
Na potrzeby realizacji patnosci Wykonawca kazdorazowo przedstawi Zamawiajacemu:

1) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow faktur;

2) o$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze wszystkie wymagalne lub wymagaine
iniewymagalne w dacie doreczenia Zamawiajacemu faktury wystawionej przez Wykonawce faktury
za wykonanie podzleconych robét budowlanych, dostaw i ustug zostaty uregulowane;

3) dowody zaptaty podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom wymagalnych lub wymagalnych
i niewymagalnych na date doreczenia Zamawiajacemu faktur wystawionych przez Wykonawcg;

4) dokumenty wskazane powyzej powinny dotyczy¢ okresu, ktorego dotyczy fakturowanie.

Wynagrodzenie, zostanie przelane na podstawie prawidlowo wystawionej pod wzgledem formalno -
rachunkowym faktury, wedtug wzoru:
Nabyweca (podatnik): Powiat Nowodworski
ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwor Gdanski
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Odbiorca (platnik): Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdanskim

ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 23

82-100 Nowy Dwor Gdanski.
Za date zapfaty faktur VAT, uwazaé si¢ bedzie date obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa powyzej, obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacja
ninigjszej Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutlu oszacowania wszelkich kosztéw zwiazanych
z realizacja Przedmiotu Umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych miec
wplyw na koszty.
Naleznosci beda regulowane z konta Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy na rachunek
bankowy nr 07 1050 1764 1000 0090 3182 6002. Zmiana rachunku bankowego wymaga zawarcia
stosownego aneksu do umowy.
Zamawiajacy zastrzega, ze bedzie dokonywat potracenia swoich wymagalnych wierzytelnosci z wymagalnymi
wierzytelnosciami Wykonawcy zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego.
W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktory ma nastapi¢ zapfata
wynagrodzenia  widnieje w  wykazie podmiotow  zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywroconych do rejestru VAT, Zamawiajacemu przystuguje
prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie.
Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub
wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako op6zZnienie
Zamawiajacego w zaptacie naleznego wynagrodzenia { w takim przypadku nie beda naliczane za ten okres
odsetki za opoznienie w wysokosci odsetek ustawowych.
Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesei, jakichkolwiek praw
lub obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez roszczenia o zaptate wynagrodzenia,
chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajacego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesjg,
Wykonawca wraz z faktura VAT, zlozy o§wiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowiazuje, a Zamawiajacy
jest uprawniony do zadania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien dokonywania ptatnosci.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowaé ptatnosci za faktur z zastosowanie mechanizmu podzielonej
ptatnosci, tzw. split payment. Podzielona platnosé, stosuje si¢ wylacznie przy pfatnosciach
bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych
podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci
lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT (np. zaplata odszkodowania), a takze za $wiadczenia
zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0% lub objete odwrotnym obciazeniem.
Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego ptatnosci w systemie
podzielonej ptatnosci, oraz ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturach, ktore beda
wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2022 poz. 2324 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
Zaptata zostanie dokonana na konto wskazane w ust. 16, ogloszone w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
931 ze zm.), zwanym dalej biata lista podatnikéw, pod rygorem odmowy zaptaty. W przypadku braku
na biatej liscie podatnikow rachunku bankowego wskazanego do zaplaty, zaptata zostanie przelana
na pierwszy rachunek bankowy znajdujacy sie na bialej licie podatnikéw. W przypadku
niezarejestrowania zadnego rachunku bankowego na biatej liscie podatnikéw, zaptata bedzie wstrzymana
do czasu zamieszczenia numeru konta w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy
zdnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardéw i ustug, przy czym Zamawiajacy nic ponosi w takim
razie odpowiedzialnosci za op6Znienie w zaptacie.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przedtozenie Zamawiajacemu
dowodow  zaplaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom (wzglednie oswiadczen
Podwykonawcow  lub  dalszych  Podwykonawcéw o  uregulowaniu  zobowiazan  przez
Wykonawce/Podwykonawce), w stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarna odpowiedzialnos¢ na
zasadzie art. 6471 § 5 ustawy Kc, ze wszelkie wzajemne zobowiazania finansowe zwiazane z Wykonanymi
robotami budowlanymi, stanowiacymi przedmiot umoéw o podwykonawstwo, lub zwiazane z ustugami
i dostawami, stanowiacymi przedmiot umow o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawcg wzgledem
nich uregulowane, w tym naleznosci zafakturowane, wymagalne po dacie platnosci wzgledem
Wykonawcy.
Wykonawca, powierzajac realizacje robét podwykonawcy, jest zobowiazany do dokonania we wlasnym

zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termingw
platnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca. =
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27. W przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub ktory zawart przedlozona Zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, na zasadach okre§lonych w art. 465
ustawy Pzp.

28. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10 niniejszej umowy, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

29. Bezpoérednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 23, obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

§11.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ustalone w  wysokosci
1 % wynagrodzenia (ceny brutto), okreslonego w § 10 ust. 1, tj. kwote: 43.817,40 zt (stownie: czterdziesci
trzy tysiace osiemset siedemnascie 40/100 ztotych), stuzace pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej umowy zostato wniesione w formie Ubezpieczeniowej
Gwarancji Nalezytego Wykonania Kontraktu i Usuniecia Wad i Usterek Nr 32GG03/0404/23/0046
stanowiacej zalagcznik do niniejszej umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, wylacznie z zachowaniem ciagltosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach
okreslonych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniadzu wnosi
sic na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat,
z jednoczesnym zobowiazaniem sie¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu,
zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonatl robét budowlanych w terminie wynikajacym z umowy lub
wykonal roboty budowlane objete umowa z nienalezyta staranno$cia, Zamawiajacy wystapi do gwaranta
z pisemnym zadaniem zaptacenia kwoty stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Zadanie zawiera¢ bedzie uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zamawiajacy zwolni kwote stanowiaca 70 % wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(t.j: 30.672,18 z!), wterminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wyniesie 30 % wysokosci
zabezpieczenia (t.j. 13.145,22 z}), zostanie zwrdcona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi
za wady.

. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pieniadzu, zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej

Umowy Zamawiajacy zwrdci wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
byty przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Jezeli, ktoérekolwiek z roszczen, ktére zabezpiecza zabezpieczenie stanie si¢ wymagalne, woéwczas
Zamawiajacy jest uprawniony zaspokoié to roszczenie z zabezpieczenia, po bezskutecznym uptywie terminu
wyznaczonego Wykonawcy na zado$éuczynienie temu roszczeniu. O zaspokojeniu si¢ z zabezpieczenia
Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje Wykonawce.

//_ g 16
A ,




1.

(U8}

Eﬂ?g:;jzsekie m LRZAD MARSZALKOWSKI Unia Eurczpejska -
g . A 3 i turapejsk Funcuss
Frug g Regiveday WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Rozaow Regignaireqo

§ 12.
KARY UMOWNE
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 1.000,00 zt brutto., za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki, nie wiecej jednak niz 30% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust.1 umowy,

2) za zwioke w przystapieniu do usuwania wad i usterek lub wymiany rzeczy na wolna od wad i usterek
w wysokosci  1.000,00 zI brutto, za kazdy dzien kalendarzowy zwloki, nie wigcej jednak niz
30% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust.] umowy,

3) za zwloke w usuwaniu wad stwierdzonych w odbiorze koncowym w wysokosci 1.000,00 zt brutto,
za kazdy dzien kalendarzowy liczony od uptywu terminu wyznaczonego przez zamawiajacego, nie wigcej
jednak niz 30% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust.1 umowy,

4) za przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 1.000,00 zt brutto,
zakazdy dzien kalendarzowy przerwy trwajacej diuzej niz 5 dni roboczych i nie zaakceptowanej przez
zamawiajacego, nie wiecej jednak niz 30% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust.1 umowy,

5) jednorazowo, z tytutu odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10, ust. | umowy;

6) za zwiloke z przekazaniu operatu kolaudacyjnego powykonawczego wraz z inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza w wysokosci 500,00 zt brutto, za kazdy dzien kalendarzowy, nie wigcej jednak niz
30% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust.1 umowy,

7) za niewykonanie polecenia Zamawiajacego w zakresie usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen
stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu,
Wykonawca zaptaci kare umowa w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek;

8) za niewykonanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowiazkéw wynikajacych z § 15 umowy,
w szczegolnosei za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
26 czerwea 1974 r. Kodeks pracy pracownikéw wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci kare
umowna w wysokosci 300 zt brutto za kazdy przypadek niewywiazania sie przez Wykonawce
z ktoregokolwiek z obowiazkdw okreslonych w § 15 umowy,

9) za wprowadzenie na budowe podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiajacego umowy
podwykonawczej, Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 300 zt brutto,

10) jednorazowo w wysokosci 2.000,00 zt brutto, za:

a) nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane,

b) nieprzediozenie do zaakceptowania projektu zmian wwym. umowy,

¢) nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu;

d) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty;

e) niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osob wykonujacych czynnosci: roboty rozbiorkowe; wykonanie konstrukeji
zelbetowych i stalowych; wykonanie nawierzchni; renowacja konstrukeji podnoszenia przesta -
roboty naprawcze i konserwatorskie; roboty elektryczne; budowa przeprawy tymczasowej;
roboty hydrotechniczne; roboty rozne.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytutu odstapienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 10, ust. 1 umowy.

Kary umowne nie obowiazuja, jezeli odstapienie od umowy nastapi z powodu istotnych zmian okolicznosci
powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa Panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu — odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W powyzszym przypadku, Wykonawca moze jedynie zada¢ wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czgsci umowy, ktéra do tej pory wykonat.

Zaplata lub naliczenie kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, nie wylacza dochodzenia przez
Zamawiajacego od Wykonawcy odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ uiszczonych na rzecz
Zamawiajacego lub naliczonych kar umownych na zasadach ogélnych.

Kara umowna platna bedzie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dorgczenia Wykonawcy zadania jej
zaplaty przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego wskazany na tymze zadaniu.

Za dzien zaptaty kar umownych Strony uznaja dzien uznania rachunku bankowego Zamawiajacego.

o . P
i [ ) . 17
A Cz,
35
— i




Eﬂ?g:;;sekie URZAD MARSZALKOW SK| Unia Europejska
i 0 ’ i i Europepsk Funduse
i WOIEWODZIWA POMORSKIEGO W et v

8. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze w przypadku powstania zobowiazan z tytutu kar umownych,

moga one zosta¢ potracone z kwot naleznych Wykonawcy na mocy niniejszej umowy i nie wnosi w tym
zakresie zadnych zastrzezen.

Wykonawca zobowiazany jest takze zwrocic Zamawiajgcemu kwote stanowiaca rownowartos¢ wszelkiego
rodzaju podatkéw, kar pienieznych, grzywien, odszkodowan i innych naleznosci lub oplat nalozonych
na Zamawiajacego na skutek zaniedban Wykonawcy lub zaniedban osob, przy pomocy ktoérych wykonuje
on czynnosci wynikajace z niniejszej Umowy albo ktorym wykonanie tych uméw powierza. Pozostate zapisy
niniejszego paragrafu znajda wowczas odpowiednie zastosowanie.

10. Laczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moga dochodzié strony, nie moze by¢ wyzsza

(9]

niz 30% wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

§ 13.
PRZEDSTAWICIELE STRON
Osobg upowazniona do kontaktéw z Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego jest:
imi¢ i nazwisko: Paulina Ciszek
adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdanskim, ul. gen Wtadystawa

Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwor Gdanski
tel.: (59 2147 36 68 Wew, 104, adres email:
p.ciszek anowvdworedanski.pl
Osoba upowazniong przez Wykonawce do kontaktéw z Zamawiajacym oraz zarzadzania wykonaniem
Umowy w imieniu Wykonawcy jest:
imie i nazwisko: Pawel Sokotowski
adres do korespondencji: KRUSZYWO Spétka z 0.0., z siedziba w 84-233 Linii ul. Dtuga 4B, tel.:
(58) 676 80 59, adres email: biuro@kruszywolinia.pl.
Wszelka korespondencja przekazywana w ramach niniejszej Umowy, winna by¢ sporzadzona na pi$mie.
Strony dopuszczaja takze mozliwosé kontaktu telefonicznego, o ile jednoczesnie stosowne zawiadomienie
zostanie sporzadzone na pismie i skutecznie dorgczone.
Uzgadnia sie, iz zawiadomienia stajg si¢ skuteczne, po ich doreczeniu przez poczte albo w dniu osobistego
doreczenia badZ przestania faksem lub korespondencja e-mailowa potwierdzona przez odbierajacego,
z zastrzezeniem odmiennych postanowien niniejszej Umowy.
W przypadku zmiany danych wskazanych powyzej Strony zobowiazane sa w terminie 7 dni
kalendarzowych powiadomi¢ druga Strong¢ o ich zaistnieniu. W przypadku braku zawiadomienia,
korespondencja wystosowana zgodnie z danymi dotychczasowymi bgdzie uznana za dorgczona po uptywie
5 dni kalendarzowych od dnia jej wystosowania.

§ 14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy bez jakichkolwiek roszczen Wykonawcy oprécz
przypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym:
1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w tym
wypadku odstapienie moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,
2) w przypadku, gdy zostanie wszczete postepowanie likwidacyjne w stosunku do Wykonawcy —
w terminie 30 dni kalendarzowych od powzigcia wiadomosci,

3) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy — wterminie 30 dni
kalendarzowych od powziecia wiadomosci,

4) gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt objetych umowa, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego nie wykonuje prac przez okres trzech dni roboczych od dnia odbioru wezwania —
w terminie 14 dni od uptywu 3-go dnia roboczego,

5) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg, pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego
do usunigcia niezgodnosci, tzn. w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie zaprzestal
wykonywania wskazanej czynno$ci lub nie rozpoczat wykonywania czynnosci zgodnie z umowa —
w terminie 14 dni od uplywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacego,

6) Wykonawca wykorzystuje mienie Zamawiajacego bez jego zgody lub niezgodnie z przeznaczeniem
— w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci,

7) Wykonawca zlecit wykonanie przedmiotu umowy osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego —
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci,
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8) Wykonawca naruszyt zasady BHP stwarzajac zagrozenie dla ludzi i mienia — w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci,
9) jezeli zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminéw
okreslonych w Harmonogramie, Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
W przypadku okre$lonym w ust. 1 pkt [ Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cze$ci Umowy do czasu odstapienia.

. Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy;

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy mozZe zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp;
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp;
¢) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybila
zobowiagzaniom, ktdre cigza na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamdwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a, Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej
zmiana dotyczy.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zadaé¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy.
Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:
1) Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru roboét lub podpisania protokotu
odbioru;

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych

okolicznosci nie bgdzie méogt spetnié¢ swoich zobowiazan umownych wobec Wykonawcy.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki
szczegbtowe:

1) Wykonawca zobowiazany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajacego sporzadzié
szczegotowy protoko6t inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dziefi odstapienia;

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy;

¢) sporzadzi¢ wykaz tych materialéw konstrukeji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie
od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego;

d) zglosi¢ Zamawiajacemu odbior robdt przerwanych i zabezpieczajacych, a najpozniej
w terminie 14 dni usunaé z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione;

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robdt wraz z mapa inwentaryzacyjna
w ilosci dwoch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie CD — pliki DWG — lub
odpowiadajace plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania
Zamawiajacemu na koszt strony, ktora spowodowata odstapienie od umowy.

2) Zamawiajacy zobowiazany jest do:

a) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia,

b) rozliczenia sic z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy,
chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejgcie tych obiektdw i urzadzen,

c) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.
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§ 15.
KLAUZULA SPOLECZNA

W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiazuje
si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg - 0osob wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji
zamowienia w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 22022 r.
poz. 1510 ze zm.), osob, ktére beda wykonywaé wszelkie czynnosci i w zakresie realizacji zaméwienia prac
ogolnobudowlanych: oczyszczenie rowow, rozebranie kraweznikdéw, wywodz gruzu, mechaniczne rozebranie
nawierzchni, frezowanie nawierzchni, karczowanie krzakéw, wywoz galezi, roboty ziemne, oczyszczenie
mechaniczne nawierzchni, skropienie podbudowy, wyréwnanie podbudowy, skropienie asfaltem, wykonanie
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechaniczne $cinanie poboczy, wykonanie nawierzchni
chodnikéw i poboczy drég, humusowanie i obsianie skarp, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
wykonanie kraweznikow betonowych,” wykonanie miejsc postojowych, wykonanie warstw podbudowy,
zabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego i energetycznego, z wyjatkiem osoéb sprawujacych samodzielne
funkcje w budownictwie.
Wyzej wymienione prace wykonywane beda przez osoby, ktére zostana wymienione w ,,Wykazie
pracownikow przedstawionym Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy.
Z wylaczeniem czynnosci wykonywanych przez osoby wykonujace samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, takich jak: kierowanie robotami budowlanymi; zarzadzanie budowa; obstuga budowy;
dokumentowanie przebiegu budowy; organizowanie pracy na budowie; nadzér nad realizacja robot
budowlanych; obstuga geodezyjna; obstuga administracyjna budowy.
Obowiazek ten dotyczy réwniez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw. Wykonawca jest
zobowiazany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiazujace
podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujacych czynnosci wskazane
w ust. 1.
Wykonawca w trakcie realizacji umowy, w odniesieniu do oséb, ktérych mowa w ust 1 w terminie S dni
roboczych od dnia zawarcia umowy udokumentuje Zamawiajacemu fakt zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0osob zaangazowanych w wykonywanie czynno$ci wskazanych w SWZ, poprzez przedtozenie:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika lub

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy

o pracg, lub
3) poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika lub innych
dokumentéw w szczegolnoscei takich jak:

a. kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
by¢ poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce oraz zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
iRady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
»RODO”, (t.j., w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imig¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracg i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

b. zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

c. kopi¢ dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen. Kopi dowodu powinna by¢ poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem
odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce oraz zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO. Imig
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. (zawierajacych informacje, w tym dane
osobowe, niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o pracg,
rodzaj umowy).

W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci o ktérych mowa
wust. 1, Wykonawca jest zobowiazany do przedtozenia stosownych dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 3, i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez

te osobg czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie
spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, w calym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajacy
Jjest w szczegdlnosci uprawniony do zadania:

1) aktualnych o$wiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 umowy;

2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu, o ktorym

mowa w ust. .

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowiazku zaptaty przez Wykonawcg kary umownej w wysokosci okreslonej
w § 12 ust. | pkt 10 lit. e niniejszej umowy.
W  przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa I[nspekcje
Pracy.
§ 16.
WARUNKI ZMIANY UMOWY

Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2- 4 i ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiajacy
na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia
okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystapienia
ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) w zakresie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku:

a) w wyniku: robét zamiennych i/lub zmiany technologii jezeli sa konieczne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu zamowienia lub innych robét ( dodatkowych ) nieujetych w zaméwieniu.
Dostrzegajac celowos¢ rozwazenia w/w zmian Zamawiajacy moze polecic Wykonawcy
sporzadzenie kosztoryséw robdt zamiennych i/lub zmiana technologii lub roboét dodatkowych.
Wymagaja one zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Kosztorysy te beda opracowane w oparciu
0 nastepujace zalozenia: ceny jednostkowe naroboty/technologie tego samego rodzaju
co w pierwotnym zamowieniu oraz niezbedne do wykonania zamodwienia podstawowego, ale
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robdt niewystepujacych w zamdwieniu
podstawowym, zostang okreslone na podstawie najnizszych czynnikéw produkcji okreslonych
w publikacji SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego wystapienie koniecznosci
wykonania tych robot. Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu kazdorazowo dokona szczegotowej
weryfikacji kalkulacji. Zaakceptowane kosztorysy moga byé podstawa do sporzadzenia
protokotu koniecznosci, w ktorym strony okresla rodzaj i zakres planowanych, ewentualnych
zmian. Zaréwno protokoly koniecznosci jak i kosztorysy satraktowane wytacznie jako
dokumenty robocze. Do czasu zawarcia stosownego aneksu do umowy nie stanowia Zrodla
zobowiazania dla zadnej ze stron, jak rowniez podstawy do zmian w realizacji umowy. Dla
wprowadzenia w/w zmian konieczne jest zawarcie aneksu do umowy.

b) w przypadku koniecznosci (wynikajacej z przepisow powszechnie obowigzujacych)
przeprowadzenia badan archeologicznych lub architektonicznych dla prac objetych Przedmiotem
umowy lub majacych wplyw na mozliwo$¢ ich wykonywania, wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie zwigkszone o poniesione i udokumentowane z tego tytutu koszty np. zlecenie
wykonania ekspertyz lub badan archeologicznych, przy czym — koszty te musza by¢ uprzednio
ustalone z Zamawiajacym i zaakceptowane przez niego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2) w zakresie zmiany terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 7 niniejszej umowy, jego
przedtuzenie moze nastapi¢ w przypadku:

a) wystapienia koniecznosci realizacji robdét wykraczajacych poza pierwotny zakres
zaméwienia, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbg dni
niezbedna do zrealizowania tych robot;

b)  wystapienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktéra nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne
od zadnej ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastapilo po dniu wejscia
w zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, okolicznosci
zwiazane z wystapieniem pandemii, strajki oraz akty wiadzy i administracji publicznej, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi wystgpowania okolicznosci sity wyzszej;
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)

d)

e)

J)
k)

wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiaja prawidtowe
wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, w okresie dluzszym niz 3 dni kalendarzowe —
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy na podstawie
przekazanych przez Zamawiajacego wydrukow raportéw historii pogodowych uzyskanych
od IMiGW, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbg dni
odpowiadajaca okresowi wstrzymania robot budowlanych;

skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, lub wydania zakazu prowadzenia robét
budowlanych, stanowiacych przedmiot zamdwienia, przez organ administracji publicznej,
o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, przy czym przedluzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe
dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych
lub zakazano prowadzenie rob6t budowlanych;

wystapienia kolizji z sieciami w tym zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi
o liczbe dni, niezbedna Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej;

koniecznosci wykonania rob6t zamiennych (do ktérych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajacego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce
zamOwienia podstawowego w sposéb odmienny od sposobu okre$lonego w niniejszej
umowie;

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni
wplyw na realizacje przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia stron niniejszej umowys;

zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywatl sig,
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania speiniania
warunkow udziatu w postepowaniu, z zastrzezeniem ust. 5;

wystapienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych, stanowiacych przedmiot zamoéwienia, przy
czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbgdna
do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
(ustalel) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wlasciwe organy;

koniecznosci dokonania wymiany os6b, o ktérych mowa niniejszej umowy, po stronie
ktorejkolwiek ze Stron niniejszej umowy, zastrzezeniem ust. 5;

wystapi konieczno$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. | pkt 3 i pkt 4 lub art. 455 ust.
2 Pzp, w tym wykonania robot dodatkowych, ktore to zmiany wstrzymuja lub opdZniaja
realizacj¢ przedmiotu umowy, gdy wystapi niebezpieczefistwo kolizji z planowanymi fub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji lub w przypadku realizacji przewidzianych
zamoéwien podobnych, ktérych realizacja bedzie miata wplyw na realizacj¢ przedmiotu
umowy.

3) w zakresie zmiany Wykonawcy w przypadku:

a)
b)

<)
d)

gdy nowy Wykonawca ma zastapi¢ dotychczasowego Wykonawce;

w wypadku sukcesji, wstepujac w prawa i obowiazki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia,
polaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadiosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spelnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociaga to za soba innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia
stosowania przepisOw ustawy;

w wypadku przejecia przez Zamawiajacego zobowiagzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcéw, w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. | ustawy Pzp;

jezeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych dostaw, ustug
lub robdt budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w zamoéwieniu podstawowym, o ile staly
si¢ one niezbedne i zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

P h 22



Eﬂ?g:;jzsiie 5 LRZAD MARSZALKOWSKI Unia E““"(pejSka
; s R . turopeskl Funcusy
curopejsxie . WOIEWODZIWA POMORSKIEGO o r i Pty

— zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji zaméwionych w ramach zamdwienia
podstawowego;

— zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotna niedogodnos¢ lub znaczne zwickszenie
kosztéw dla Zamawiajacego;

— wzrost ceny spowodowany kazda kolejna zmiana nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej umowy, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkow.

4) w zakresie zmiany sposobu lub zakresu realizacji umowy w przypadku:

a) zgodnie z Projektem, STWIORB lub zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy ukonczenie,
zmniejszy Zamawiajacemu koszty przy realizacji lub jezeli bedzie to korzystne dia
Zamawiajacego ze wzgledu na trwalo$¢ wykonania lub zmniejszenia kosztéw eksploatacji;

b) gdy zaistniata konieczno$é usuniecia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej;

¢) koniecznodci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktory ja przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiazan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Przedmiotu Umowy;

d) koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art.
36a ust. | ustawy Pb;

e) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktére moga
skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy;

f) wystapienia warunkow terenu robot odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegodlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych;

g) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa;

2. Koniecznos$¢ wykonania rob6t zamiennych, zachodzi w sytuacji, gdy:

1) materiaty budowlane, przewidziane w niniejszej umowie do wykonania zaméwienia, nie moga by¢
uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastapienia ich innymi
materiatami budowlanymi;

2) w trakeie realizacji przedmiotu zaméwienia nastapita zmiana przepiséw prawa budowlanego;

3) w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma lub norma
rownowazna);

4) w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia zastosowano lepsze materiaty budowlane badz inng
technologi¢ wykonania robot.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. | pkt 2 lit h, Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu,

iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich
dokumentéw, potwierdzajacych spelnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu.
Zmiana osob wymienionych w umowie przy pomocy, ktérych Wykonawca realizujg przedmiot umowy
(Smier¢, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenie losowe). Zmiana ktérejkolwiek z osob, wskazanych
do udziatu w realizacji zamoéwienia w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni roboczych od daty przedtozenia propozycji
i wyfacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze
od kwalifikacji i doswiadczenia osob, wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.
Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany nie poZniej niz 7 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktdrejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku projektantow/kierownictwa budowy/robdt bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robot;
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Pozostale zmiany:
1) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie;
2) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robot;
3) zmiany osob na stanowiskach kluczowych specjalistdéw spehiajacych warunki udziatu
w postepowaniu okreslone w SWZ;
4) zmiana przez Wykonawce formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
5) wystapienia koniecznych rob6t zamiennych podyktowanych obiektywna koniecznoscia zmiany
technologii wykonania robét budowlanych potwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy
{np. zmiana nr rachunku bankowego) oraz zmiany danych teleadresowych i zmiany oséb wskazanych
do kontaktéw migdzy stronami.
Wskazanie powyzszych okolicznosci umozliwiajacych uzgodnienie zmian umowy nie stanowi
jednoczesnego zobowiazania Zamawiajacego do takiego uzgodnienia.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania przez obydwie
strony niniejszej umowy, z zastrzezeniem ust. 7.
Z wnioskiem o zmiane tre$ci umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

§17.

Zmiana zakresu robot
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wystapienia robot zamiennych w ramach umowy.
Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany powodujacej wzrost wynagrodzenia umownego, o ktéry mowa
w § 10 ust. 1, wymaga kazdorazowo uprzedniej zgody Zamawiajacego na pismie pod rygorem niewaznosci
i zawarcia odpowiedniego aneksu do umowy.
Podstawa do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa powyzej, jest odpowiedni kosztorys
sporzadzony przez Wykonawce w oparciu o protokdt koniecznosei i protokét uzgodnien miedzy stronami
danych wyjsciowych do kosztorysowania. Kosztorys zostanie niezwtocznie (nie pdZniej niz w ciagu 7 dni
roboczych od przekazania go Zamawiajgcemu przez Wykonawce) sprawdzony przez wlasciwego inspektora
nadzoru oraz zatwierdzony przez Zamawiajacego.
Jezeli zachodzi koniecznosé ustalenia nowej stawki lub ceny dla materiatéw, sprzgtu transportu, dla ktérych
ceny nie zostaty okreslone w kosztorysie sporzadzonym przez Wykonawce wraz z dokumentacja projektowa,
Wykonawca powinien sporzadzi¢ kalkulacje szczegolowa ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem
cen nie wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud w miesigcu, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana, oraz naktadow rzeczowych, okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych
(KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie okres$lono naktadow rzeczowych w KNR, wedtug innych
ogolnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez inspektora nadzoru
i Zamawiajacego.

. W przypadku, gdy brak jest podstaw ustalenia nowej stawki lub ceny w wydawnictwie ,,Sekocenbud”,

to zostanie ona wyliczona na podstawie kalkulacji Wykonawcy, sporzadzonej w oparciu o ceny nie wyzsze
niz $rednie na rynku, uaktualnione po wykonaniu robot poprzez przyjecie rzeczywistych,
udokumentowanych kosztéw zakupu materialow z zastrzezeniem, ze udokumentowane koszty zakupu
materiatow nie moga by¢ wyzsze od kalkulacji Wykonawcy o wigcej niz 10%, oraz naktadéw rzeczowych,
okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych nie okreslono
nakfadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych katalogéw zaakceptowanych przez
inspektora nadzoru i Zamawiajacego. W takim przypadku Wykonawca bedzie zobowiazany do przedtozenia
Zamawiajacemu dokumentéw zakupu umozliwiajacych aktualizacje kalkulacji, na podstawie ktorej ustalono
nowa stawke lub ceng.

§18.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru robot Wykonawca ponosi petna

i wytaczna odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za wszystkie szkody na osobie i mieniu
powstale na tym terenie w wyniku lub w zwigzku z realizacja zamowienia. W ramach powyZzszego
Wykonawca ponosi pefne ryzyko zniszczenia, pogorszenia lub utraty znajdujacych sig na terenie budowy
urzadzen, sprzetu, materiatlow budowlanych lub innych materiatow.
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Wykonawca przedtozy przed podpisaniem umowy polis¢ potwierdzajaca, ze ubezpieczyt na wlasny koszt
budowe i roboty: w zakresie wszystkich ryzyk budowlanych (wszelkich szkod i strat materialnych
polegajacych na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia), okre$lonych w ust. 4, a takze
od odpowiedzialnosci cywilnej i nastepstw nieszczesliwych wypadkéw, ktére moga powsta¢ w zwiazku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym - z ruchem pojazdéw mechanicznych, na placu budowy lub
w jego sasiedztwie.

Suma ubezpieczenia, o ktérym mowa powyzej bedzie nie nizsza niz petna warto$¢ wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 10 ust. | niniejszej umowy. Dla ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna
musi odpowiadaé¢ wysoko$ci mozliwych roszczen z tytutu potencjalnych szkéd (na mieniu lub osobie), jakie
moga powsta¢ w zwigzku z realizacjg prac i nie powinna by¢ nizsza niz 50 % petnej warto$ci wynagrodzenia
o ktorym mowa w § 10 ust. | ninigjszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej winno obejmowaé przede wszystkim roboty budowlane
i montazowe, sprzet i wyposazenie budowlane, maszyny, narzedzia i materialy budowlane wykorzystywane
na placu budowy, zaplecze budowy, uprzatniecie pozostato$ci po szkodzie, a takze Wykonawce oraz
podwykonawcow zatrudnionych do realizacji umowy.

Wykonawca zapewni ciagtosé¢ ubezpieczenia przez caly okres realizacji umowy tj. do dnia podpisania przez
strony protokotu odbioru koncowego. W tym celu Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu polise
ubezpieczenia wazna na okres prowadzenia robot budowlanych w terminie do 3 dni kalendarzowych przed
data rozpoczecia robot.

Zamawiajacy i Wykonawca beda przestrzega¢ warunkow ubezpieczenia wynikajacych z przedlozonych
przez Wykonawce dokumentow ubezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 2-5 powyzej, zgodnie
z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od daty powzigcia tych
informacji bedzie upowazniony do odstapienia od catej lub odpowiedniej czgsci umowy, albo do zawarcia
stosownego ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy jest uprawniony
do obciazenia Wykonawcy kwotg zaptaconych skladek ubezpieczeniowych, ktéra moze potraci¢ z kwot
naleznych Wykonawcy.

§19.

ODPOWIEDZIALNOSC CYWILNA
Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca posiadat przez caly okres obowiazywania Umowy ubezpieczenie
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiazanej z przedmiotem zaméwienia
Z suma ubezpieczenia nie mniejsza niz warto$¢ przedmiotu umowy dla jednej i wszystkich szkod.
Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania ciaglosci zawartej umowy ubezpieczenia przez caly okres
wykonywania umowy na warunkach okre$lonych w SWZ, w tym do zaptacenia wszystkich naleznych
sktadek. Na kazde wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymania warunkow ubezpieczenia, w tym dowody oplacenia sktadek. W przypadku nieutrzymania
ciagtosci ubezpieczenia Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem
natychmiastowym.
Wykonawca zobowiazany jest do informowania Zamawiajacego o wszelkich zmianach treSci zawartej
umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia ich wejscia w zycie.
Wykonawca ponosit bedzie petna odpowiedzialnosé za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
pracownikow i osob trzecich, powstalych w zwiazku z realizacja przedmiotu zaméwienia w czasie od daty
podpisania umowy do zakonczenia przedmiotu zamdwienia.

§ 20.
CESJA WIERZYTELNOSCI
Zamawiajacego nie wyraza zgody na przeniesienie wierzytelnosci z umowy na osoby trzecie.
Wierzytelnosci wynikajace z umowy nie moga by¢ takze przedmiotem aportu.

§21.
KLAUZULA SALWATORYJNA
Strony o$wiadczaja, ze w przypadku, gdy ktorykolwiek zapis z postanowien umowy, z mocy prawa lub
ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracji publicznej lub sadu, zostana
uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia umowy zachowuja peina moc i skutecznos¢,
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2. Postanowienia umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostana zastapione na mocy niniejszej
umowy postanowieniami waznymi w $wietle prawa i w pelni skutecznymi, ktore wywotuja skutki prawne,
zapewniajace mozliwosci zblizone do pierwotnych korzysci gospodarczych dla kazdej ze stron.

§22.
Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych wraz

ze sprostowaniem), Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1), oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. 22019 r., poz. 1781), dalej jako ,,RODO” informujemy, ze:

1. Administratorem Panstwa danych jest Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdanskim, ,

reprezentowane przez Staroste Nowodworskiego, ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 23, 82-100 Nowy
Dwor Gdanski, e-mail: starostwo@nowvdworgdanski.pl, tel. (55)24736 71.

2. Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moga si¢ Pafistwo kontaktowaé we
wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu email:
iod@nowydworgdanski.pl lub pisemnie na adres Administratora.

Panstwa dane osobowe przetwarzane beda w celu przeprowadzenia 1 realizacji postgpowania

o udzielenie zamoéwienia publicznego.

4. Panstwa dane osobowe beda przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, oraz przepisow
ustawy Pzp”.

5. Panstwa dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakofczenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy, lub realizacji projektu
unijnego.

6. Odbiorcami Panstwa danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.

7. Panstwa dane osobowe nie bedg przekazywane do panstw trzecich oraz organizacji migdzynarodowych.

8. Panstwa dane nie beda przetwarzane w sposOb zautomatyzowany, w tym nie beda podlega¢
profilowaniu.

9. Podanie przez Panstwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Nieprzekazanie danych
skutkowac bedzie brakiem realizacji celu, o ktorym mowa w ust. 3.

10. W zwiazku z przetwarzaniem Panstwa danych osobowych, przystuguja Panstwu nastgpujace prawa:

1) prawo dostgpu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych*;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO;

11. Nie przystuguje Panstwu:

1) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawna przetwarzania Panistwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

(¥5)

*Wyjasnienie:
Skorzystanie z prawa do sprostowania, nie moze skutkowaé zmiana wyniku postgpowania o udzielenic zamowienia publicznego ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokolu oraz jego zatacznikow.

§ 23.
POSTANOWIENIA KONCOWE

l. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne, wynikle na tle realizacji umowy, co do ktdrych
dopuszczalne jest zawarcie ugody strony poddadza pod rozstrzygnigcie Sadowi Polubownemu przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem (zaakceptowanym przez obie
strony), albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwiazanie sporu a w przypadku, gdyby zawarcie
ugody nie bylo dopuszczalne rozstrzygnieciu sadu powszechnego wlasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.
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2. Wszelkie o§wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zadania stron beda sporzadzane w jezyku polskim

i beda doreczane listem poleconym, kurierem lub osobiscie na adresy podane ponizej:

1) dla Wykonawcy — KRUSZY WO Spoika z 0.0., z siedziba w 84-233 Linii ul. Diuga 4B;

2) dla Zamawiajacego — Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdanskim ul. gen. Wiadystawa
Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwor Gdanski z zastrzezeniem, ze Strony moga takze dorgczaé
oswiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zadania stron na adres: e-mail Zamawiajacego:
starostwonowydworaedanski.pl;

3) ze skutkiem na dzien wystania poczty e-mail lub faxu przez Strony pod warunkiem, Ze zostanie
ona wystana do godziny 15.00 czasu polskiego w dniu roboczym (w piatek do godziny 14.00),
i potwierdzona listem poleconym nadanym najpdZniej nastgpnego dnia roboczego.

Strony beda informowa¢ sie o wszelkich zmianach adreséw e-maili numerach fax. Do chwili

prawidtowego zawiadomienia o zmianie adresw/ e-maila lub numeru faksu pisma wysfane

na dotychczasowy adres/ e-mail lub numer faksu wymienione w ust. 2 bgda uznane za prawidtowo

doreczone.

4. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie
do informacji publiczne;j.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Kc oraz ustawy

Pzp.

(V5]

RO W 1A 1 NUWUDWORSKI

yl. gen, Whsdysiewa Sikorsiiego 23
82100 Nowy Dwér Goiarhakd
NIP §7922911 71

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

$TAROSTA

C—" JacekK Gross
USZYwWo sp.zo0
Zataczniki do umowy: 4-223 LINIA, ul. Dtuga 4B
L SWZ oraz PFU. ~"NIP 841-13-48-795, REG. 190905370

2. Oferta Wykonawcy tel./fax 58 676 80 59 (1)
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
4 Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy.

Zaangazowanie srodkéw budzetowych nr: ... 2‘1 / 0 ﬂ G

e

-rC#“i-/ -?_}.’V ir/‘\vﬁv‘\\ :
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Nr ref. SR.272.rb.35.2023.RG
Zalgcznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Petna nazwa Wykonawcy: Kruszywo Sp. z 0.0."
Adres: 84-223 Linia ul. Diuga 4B"

Nr telefonu: 58 676 80 59

Adres e-mail: biuro@kruszywolinia.pl")

Nr KRS: 0000128657"

REGON: 190905370"

NIP: 841-13-48-795"

[. Cena— max. 60 pkt.
Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: ,,Przebudowa drogi
nr 2324G na ode. Rybina — Chorazéwka i Stegienka — Jantar” w ramach przedsigwzigcia Pomorskie Trasy
Rowerowe o Znaczeniu Migdzynarodowym R-10 i Wislana Trasa Rowerowa R-9:

Oferujemy wykonanie catego przedmiotu zamdwienia za ryczaltowa ceng brutto: 4 381 740,41 zt ? wtym
stawka podatku VAT 23%", z podziatem na:

Wykonanie dokumentacia projektowej wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego:
Cena netto: 137 000,00 zi; stawka VAT 23 %; cena brutto; 168 510,00 zt stownie: sto szesédziesiat osiem
tysigcy pigéset dziesigé ztotych 00/100 zt;

Roboty budowlane:
Cena netto: 3 425 390,58 zt: stawka VAT 23 %: cena brutto; 4 213 230,41 zt stownie: cztery miliony
dwiescie trzynascie tysiecy dwiescie trzydziesci ztotych 41/100 zt.

Uwaga: Na podstawie rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r., w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.z 2021 r., poz. 2458), Zamawiajacy
ustala maksymalna warto$¢ wykonania prac projektowych na poziomie nie wigkszym niz 4 % wartosci robot
budowlanych objetych danym przedmiotem zamdwienia.

[1. Przedluzenie okresu gwarancji/rekojmi na roboty budowlane — max. 40 pkt.
Udzielamy Zamawiajacemu gwarancji minimalnej na okres — 36 miesigcy;
Przedluzamy Zamawiajacemu okres gwarancji o kolejne:
24 miesiace,
(whasciwy termin okresu gwarancji — podkresiic. zakreshic [ub oznaceye)
Gwarancja/rekojmia musi by¢ wyrazona w petnych miesigcach.
Zamawiajacy wymaga minimum 36 miesigcznego okresu gwarancji/rekojmi.
W przypadku nie uzupetnienia w druku oferty pola ,,przedtuzenie okresu gwarancji/rekojmi” Zamawiajacy
uzna, iz Wykonawca zaoferowat 36 miesigczny okres gwarancji/rgkojmi i tym samym przyzna Wykonawcy
0 punktéw. W przypadku wpisania przez Wykonawce przediuzenia okresu gwarancji/rgkojmi wyzszej niz
24 miesiace Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca zaoferowat 60 miesigczny okres gwarancji/rgkojmi i tym
samym przyzna Wykonawcy 40 punktow.

[11. Platnosé:

[. Zaplata realizowana bedzie, przelewem na konto Wykonawcy nr 07 1050 1764 1000 0090 3182 6002
(podaé nr konta), w okresie do 30 dni kalendarzowych od daty wplywu na adres Zamawiajacego,
prawidtowo wystawionej faktury VAT.

Faktura VAT zostanie wystawiona po przeprowadzeniu czynnosci odbioru robét.
Na fakturze powinna znajdowaé sie nazwa przedmiotu zamdéwienia oraz numer umowy, ktorej faktura

dotyczy.

L N
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[V.Oswiadczamy, Ze:
I.  Oferujemy wykonanie przedmiotu zamdwienia spefniajacego co najmniej Wwymagania
wyszczegdlnione w opisie przedmiotu zaméwienia oraz zatacznikach do SWZ;
2. Zgodnie z ustawg o podatku od towardw i ustug obowigzek odprowadzenia podatku powstaje
PO SLFONIE w.viiiiieierienc e 3 (IWvkonavwcy b Zamawiajgeego).
Jestem*:

(V8]

mikroprzedsiebiorstwem
matym przedsiebiorstwem
Srednim przedsiebiorstwem X
jednoosobowa dziatalnoscia gospodarcza
osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej
inny rodzaj
*zaznaczy ¢ odpowiednie
4.  Pochodzg z innego panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej: TAK/NIE (odpowiednie zakreslic).
Pochodze z innego panstwa niebgdacego cztonkiem Unii Europejskiej: TAK/NTE (odpowiednie zakreshic)
6.  Zapoznatem sie z postanowieniami zawartymi w ogloszeniu i SWZ, i nie wnosze do nich zastrzezen
oraz zdobytem konieczne informacje potrzebne do wiasciwego przygotowania oferty.
7. Projektowane postanowienia umowy zostaly przeze mnie zaakceptowane i w przypadku wyboru
mojej oferty zobowiazuje si¢ do zawarcia umowy na warunkach tam okreslonych w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.
Uwazam si¢ za zwiazanego niniejszg ofertg na czas 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.
9. Zobowiazuje sie do zapewnienia mozliwosci odbierania wszelkiej korespondencji zwiazanej
z prowadzonym postepowaniem przez catg dobe za posrednictwem Platformy.

w

o

V. Informuje, zZe:
1. Osoba odpowiedzialng za realizacje umowy ze strony Wykonawcy jest Pawet Sokotowski (imie,
nazwisko), nr tel.: 58 676 80 59 adres e-mail: biuro@kruszywolinia.pl.
e Robota budowlana wykonana bga’_le wlasnvml sitami ~—ﬁr@mﬁu;—f’mhwlrﬁnﬁﬂ1—r“—ktew—iﬁ#maﬂé

Uwaga:
Y nalezy wpisaé,
“ z dokladnoscia do dwdch miejsc po przecinku.
" nalezy niepotrzebne skresli¢
- jezeli Wykonawca nie dokona skreslenia Zamawiajacy uzna, ze obowiazek podatkowy lezy po stronie Wykonawcy,
- jezeli Wykonawea nie dokona skreslenia, Zamawiajgcy uzna, ze nie jest on ani matym ani srednim przedsigbiorca,
niepotrzebne skresli¢c Jezeli Wykonawca nie dokona skreslenia i nie wypelni pkt IV ppkt 3. Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca nie
zamierza powierzy¢ czesci zamowienia Podwykonawcom

4

O$wiadczam, ze wypetnitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO" wobec 0s6b
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w celu ubiegania sie
0 udzielenie zamdéwienia publicznego w niniejszym postepowaniu?.

Y rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L
119z 04.05.2016 ., str. 1).

D W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych
lub zachodzi wyltgczenie stosowania obowiazku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust.
5RODO tresci oswiadczenia Wykonawca nie sktada (usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego
wykreslenie).

Uwaga:

Zamawiajacy zaleca zapisanie tego dokumentu w formacie PDF.

Dokument nalezy wypeini¢ i podpisac: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
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UBEZPIECZENIOWA GWARANCJA
NALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU | USUNIECIA WAD | USTEREK
Nr 32GG03/0404/23/0046
Dla:
POWIAT NOWODWORSKI . ]
ul. GEN. WLADYSLAWA SIKORSKIEGO 23, 82-100 NOWY DWOR GDANSKI
zwanego dalej "Beneficjentem gwarancji”

1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczenn Spotka Akcyjna Vienna Insurance Group, z siedzibg w Warszawie, ul. Noakowskiego 22,
zarejestrowane w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS
0000054136 wysokaosc kapitalu zaktadowego 137.640.100,00 zt w catosci wplaconego, NIP 526-00-38-806,

reprezentowane na podstawie pelnomocnictwa nr BZA/11/15/06/2020 z dnia 15.06.2020r. przez:

JOANNA CHMIELEWSKA - Specjalista ds. Ubezpieczen Finansowych

zwanym dalej ,,InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group”,

dziatajgc na wniosek KRUSZYWO SP. Z 0.0. z siedzibg w 84-223 LINIA, przy ul. DLUGA 4B (zwanego dalej ,Zobowigzanym”) niniejszym

gwarantuje nieodwolalnie i bezwarunkowo na zasadach okreslonych w niniejszej gwarancji zaptate naleznosci:

a) w okresie od 12.09.2023r. do 10.01.2024r. do kwoty 43.817,40 zlotych (stownie ziotych: czterdziesci trzy tysiace osiemset
siedemnascie 40/100) do zaptacenia kitdrych na rzecz Beneficjenta gwarancji Zobowigzany jest zobowigzany z tytutu zaptaty
wymagalnych kar umownych w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy dotyczacej Przebudowy drogi nr 2324G
na odc. Rybina = Chorazéwka i Stegienka — Jantar” w ramach przedsiewziecia Pomorskie Trasy Rowerowe o Znaczeniu
Miedzynarodowym R-10 i Wislana Trasa Rowerowa R-9, w brzmieniu z dnia jej zawarcia, zwanej dalej ,umowa objeta gwarancja"”,

b) w okresie od 11.12.2023r. do 26.12.2028r. do kwoty 13.145,22 zlotych (stownie ztotych: trzynascie tysigcy sto czterdziesci piec
22/100) do zaptacenia ktérych na rzecz Beneficjenta gwarancji Zobowigzany jest zobowigzany w przypadku nie usuniecia lub
nienalezytego usunigcia wad i usterek, ujawnionych w ww. okresie po podpisaniu protokotu zdawczo — odbiorczego, na zasadach
okreslonych w umowie objetej gwarancja,

- a ktore to naleznosci nie zostaty zaptacone przez Zobowigzanego.

2. Kwota gwarancji okreslona w pkt 1a stanowi gorng granice odpowiedzialnosci InterRisk TU S A. Vienna Insurance Group, a kazda wyplata z

tytutu gwarancji obniza odpowiedzialnos¢ InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group o wysoko$¢ wyptaconej kwoty.

3. Niniejsza gwarancja jest wazna w okresie od 12.09.2023r. do 10.01.2024r., w zakresie nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa w pkt.

1a i w okresie od 11.12.2023r. do 26.12.2028r., w zakresie usuniecia wad i usterek, o ktérym mowa w pkt. 1b. Przez okres waznosci gwarancji

rozumie si¢ okresy czasu, w ktérych powstaly naleznosci z tytutu wskazanego w pkt. 1a lub pkt. 1b.

4. Zaptata przez InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group kwoty, o ktdrej mowa w pkt. 1, nastapi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia do

InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group przez Beneficjenta gwarancji pisemnego zgadania wyptaty wraz:

1) z pisemnym o$wiadczeniem, ze Zobowigzany nie wykonat lub wykonat nienalezycie umowe objeta gwarancja i nie dokonat
zaptaty wymagalnych naleznoéci o kiorych mowa w pkt. 1,

2) z pisemnym oswiadczeniem, ze Zobowigzany nie usunagt lub nienalezycie usunat wady i usterki ujawnione po podpisaniu
protokolu zdawczo — odbiorczego i nie dokonat zaptaty naleznosci, o ktérych mowa w pkt. 1,

3) potwierdzonym za zgodno$c¢ z oryginatem wezwaniem Zobowiazanego do zaptaty naleznosci z tytutu, o ktérym mowa w pkt. 1a
lub pkt. 1b, wraz z dowodem nadania.

5. Zadanie wyptaty powinno:

1) by¢ dorgczone, pod rygorem niewaznosci, do interRisk TU S.A. Vienna Insurance Group za posrednictwem banku prowadzacego
rachunek Beneficjenta gwarancji, ktory potwierdzi, ze podpisy ztozone na zgdaniu wyplaty nalezg do osob uprawnionych do
zaciggania zobowigzan majatkowych w imieniu Beneficjenta gwarancii,

2) byc¢ podpisane przez Beneficjenta gwarancii lub osoby przez niego umocowane, ze wskazaniem podstawy umocowania,

3) byc¢ doreczone do InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group najpdzniej w terminie 3 dni po okresie wazno$ci gwarancji w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci,

4) dotyczyc wytacznie wymagalnych naleznosci, ktére powstaty w okresie waznosci gwarancji,

5) powinno zawiera¢ oznaczenie rachunku bankowego, na ktéry ma nastapic¢ wyptata z gwarancji.

6. Odpowiedzialnos¢ InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z tytutu niniejszej gwarancji jest wylaczona w przypadku gdy Beneficjent

gwaranciji dorgczy zadanie wyptaty z gwarancji niezgodne z warunkami okreslonymi w pkt. 4 i pkt. 5.

7. Gwarancja wygasa po uplywie okresu jej waznosci, a takze w nastepujacych przypadkach:

1)z chwilg zwrotu gwarancji przed uptywem okresu jej waznosci,

2) z chwilg wypetnienia przez Zobowigzanego zobowigzania bedgcego przedmiotem gwarancji,

3) przez zwolnienie Zobowigzanego przez Beneficjenta gwarancji z zobowiazania bedacego przedmiotem gwarancii,

4) przez zwolnienie InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group przez Beneficjenta gwarancji z zobowigzania wynikajacego z
gwarancji,

5) po wyptacie przez InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group petnej kwoty gwarancii.

8. Prawa z niniejszej gwarancji nie moga by¢ przedmiotem przelewu bez uprzedniej pisemnej zgody InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group,

pod rygorem niewaznosci.

9. Spory mogace wynikna¢ z niniejszej gwarancji podlegajg rozpoznaniu przez sad wiasciwy dla siedziby Beneficjenta gwaranc;i.

. . Podpis jesl prawidlowy
Gdarnsk dnia 11.09.2023r. Dokument podpisany preez ||_1.-\.¢I-IN1II-'[ FWsKA
LDt 209 L VA CESL, s s cvesmenrrnsrannrarrnssansunrnnr
Za InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group
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