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WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

dotyczy postępowania pn.: Przebudowa - modernizacja boiska wielofunkcyjnego 
w miejscowości Grabów. 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji warunków 
zamówienia. 
 
1. 
Umowa obarczona jest wadą wymagającą stosownej korekty. 
Umowa w §12 podaje zapisy dotyczące kar umownych za opóźnienie, co jest niezgodne z 
ustawą pzp. Wg ustawy pzp kara może być za zwłokę. 
W związku z powyższym konieczna jest stosowna zmiana, o co wnosimy. 

Odpowiedź:  

§12 ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
pkt 3 otrzymuje brzmienie: „za brak wykonywania, lub za nienależyte wykonywanie 
postanowień umowy przez Wykonawcę, po pisemnym zawiadomieniu go przez 
Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w wysokości 0,2 % 
za każdy dzień opóźnienia z winy Wykonawcy w realizacji postanowień umowy, licząc od 
dnia przesłania zawiadomienia przez Zamawiającego. Jednocześnie, jeżeli po upływie 7 
dni od wysłania zawiadomienia, Wykonawca w dalszym ciągu nie wykonuje lub 
nienależycie wykonuje postanowienia umowy, Zamawiający może rozwiązać umowę z 
Wykonawcą, na skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 
pkt 4 otrzymuje brzmienie: „za opóźnienie z winy Wykonawcy w oddaniu określonego 
w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 
4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, za opóźnienie z winy Wykonawcy w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ostatecznym, czyli po upłynięciu okresu 
gwarancji – w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za 
każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

Reszta zapisów bez zmian. 

2. 
Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie? 
Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta 
przekroczy budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo dużo 
czasu i jeśli wykonawca zna budżet zamawiającego to może zdecydować czy jest 
zainteresowany postepowaniem. Brak informacji o budżecie może powodować 
niepotrzebną stratę wykonawcy. 
 
Odpowiedź: Szacunkowa wartość zamówienia w planie postępowań. 
 
 



3. 
Projekt podaje opis grubości wierzchniej warstwy nawierzchni PU w sposób niezgodny z 
technologią 

 
A rys. 11 z przekrojem podaje 

 
Informujemy, że natrysk o grubości > 2 mm jest niezgodny z  przyjętym jedynym 
wzorcem technologicznym nawierzchni PU typu NATRYSK bez względu na producenta.  
Informujemy, że jedyny model nawierzchni PU typu NATRYSK (bez względu na 
producenta) przewiduje zawsze, że wierzchnia warstwa (natrysk) ma zawsze ok. 2 mm – 
tak jest przyjęte na całym świecie. 
Informujemy, że górna warstwa nie może mieć większej grubości niż ok. 2 mm ponieważ 
składa się mieszaniny systemu PU i  granulatu EPDM fr. 0.5-1.5 mm i  wg przyjętej 
technologii do jej wykonania zużywa się materiał w  ilości max do 2 kg/m2 (dwukrotny 
natrysk), co daje ok. 2 mm grubości warstwy. Wykonanie natrysku o większej grubości 
niż ok. 2 mm spowoduje zalanie dolnej warstwy, czego następstwem będzie zanik 
przepuszczalności dla wody, który stanowi podstawową funkcję tej nawierzchni. Nie ma 
technologicznych możliwości zwiększania grubości warstwy natrysku przy zachowaniu 
przepuszczalności dla wody. 
Zamawiający wymagając od wykonawcy wykonanie natrysku o grubości >2 mm zmusza 
go do wykonania robót niezgodnie z  technologią. 
Zwiększenie grubości warstwy natrysku >2 mm może powodować iluzoryczne wrażenie 
podniesienia trwałości nawierzchni lecz w  przypadku tego rodzaju nawierzchni nie jest to 
możliwe bez negatywnych konsekwencji dla przepuszczalności dla wody. 
W ostatnim czasie w  Polsce pojawiają się projekty z  niewłaściwą grubością warstwy 
natrysku >2 mm – dowodzi to jedynie braku odpowiedniego przygotowania osób 
odpowiedzialnych za projekty nawierzchni PU typu NATRYSK. 
Poniżej podajemy prawidłowy układ warstw nawierzchni sportowej PU typu NATRYSK: 
- dolna mieszanina granulatu SBR i lepiszcza PU o gr. ok. 11 mm układana 
specjalistyczną układarką do mas PU. 
- górna mieszanina systemu PU i granulatu EPDM o gr. ok. 2 mm układana 
specjalistyczną natryskarką do mas PU. 
Wnosimy o stosowną korektę grubości warstw na zgodne z technologią. 
 
Odpowiedź:  
 
Technologia odtworzenia nawierzchni na boisko wielofunkcyjne typu NATRYSK – na 
istniejącej podbudowie asfaltowej i miejscami przepuszczalnej (studnie chłonne) instaluje 
się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET o grubości min. 35 
mm. Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku 
(mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2 mm. Całkowita łączna grubość 
warstw nie może być mniejsza niż 48 mm. 
 
 
4. 
W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni PU 
granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że 
Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie 
z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza 
stosowania barwionych granulatów z recyklingu. 
 
Odpowiedź:  
 
Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie 
z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza 
stosowania barwionych granulatów z recyklingu. 
 
 
 
 



5. 
Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia PU boiska i bieżni ma być w kolorze ceglasto-
czerwonym. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że nawierzchnia PU boiska ma być w kolorze ceglasto-
czerwonym. 
 
 
6. 
Proszę o udostępnienie PZT w formacie dwg ponieważ są niezbędne dla rzetelnego 
opracowania oferty. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje formatem dwg. 
 
7. 
Proszę o udostepnienie badań geotechnicznych gruntu. 
 
Odpowiedź: Nawierzchnia poliuretanowa wykonana będzie na istniejącej podbudowie 
asfaltowej. Nie ma potrzeby wykonania badań geotechnicznych gruntu. Nie jest to 
konieczne do wyceny. Wycenić wg PT i przedmiaru 
 
8. 
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostepnił całą dokumentację projektową, 
techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta 
jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji 
zamówienia, zaś brak jakichkowliek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji 
inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 
 
Odpowiedź: Tak 
 
9. 
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania 
zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem 
realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 
 
Odpowiedź: Tak 
 
10. 
Proszę o udostępnienie przedmiarów robót zapisanych w formacie programu 
kosztorysowego ath. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje wersją ath.  
 
 
11. 
Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? 
Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą. 
 
Odpowiedź: Występowanie uzbrojenia wg PT i załączonego planu zagospodarowania terenu. 
 
12. 
Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowalnego i 
samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót? 
 
Odpowiedź: Nie występują. Dojazd drogą powiatową, asfaltową. 
 
 
 



13. 
Wnosimy o dopuszczenie płatności wynagrodzenia poprzez faktury częściowe do co 
najmniej 70%. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych. Zamawiający dopuści możliwość 
zawarcia umowy przelewu wierzytelności z bankiem kredytującym finasowanie realizacji 
przedmiotowego zadania,  

14. 
W związku z zapisem umowy (§4 ust. 11) proszę o odpowiedź na tym etapie czy 
Zamawiający dopuści możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z bankiem 
kredytującym finasowanie realizacji przedmiotowego zadania,  

Odpowiedź:  

Zgodnie z §4 ust. 11 „Wykonawca może przenieść ewentualne wierzytelności wynikające 
z realizacji niniejszej umowy na osobę trzecią wyłącznie za pisemną zgodą 
Zamawiającego.” -  Zamawiający na tym etapie nie może udzielić zgody.  

15. 
W związku z zapisem umowy (§4 ust. 11) proszę o odpowiedź na tym etapie czy 
Zamawiający dopuści możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z 
podwykonawcą lub dostawcą w celu zapłaty jego wynagrodzenia bezpośrednio przez 
Zamawiającego. 

Odpowiedź:  

Jak w pkt 14. 

16. 
Umowa podaje 

 

 
Należy obiektywnie stwierdzić, że ww. zapis jest niezrozumiałym ograniczeniem 
względem wymagań technologicznych dla przedmiotu zamówienia w szczególności 
nawierzchni syntetycznej. Zamawiający określa własną definicję niesprzyjających 
warunków atmosferycznych ignorując obiektywne dla stron wymagania technologiczne 
narzucone przez producentów. Chodzi o zapis   
„Poprzez niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne należy rozumieć 
utrzymujące się przez okres co najmniej 7 dni warunki odmienne od warunków 
atmosferycznych występujących na terenie budowy w danym miesiącu w ostatnich 3 
latach liczonych od dnia upływu terminu składania ofert,”. 
Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo np. jeśli wystąpią warunki atmosferyczne 
np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia 
temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża względem punktu rosy, 
mokre podłoże, silny wiatr, które wg technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich 
wykonywanie a nie wpisują się w ograniczenia podane w projekcie umowy to wykonawca 
nie będzie miał możliwości zmiany terminu wykonania robót – taka sytuacja jest 
niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy.  
Zamawiający w sposób niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien odnosić 
się do wymagań technologicznych dla elementów przedmiotu zamówienia jeśli wymaga 
aby został on wykonany w sposób zgodny z technologią. Zapis umowy jest niefortunny 
ponieważ wykonawca nie ma wpływu na warunki atmosferyczne. 



Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do 
wykonawcy i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości 
wykonywania robót zgodnie z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania 
robót. Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne uniemożliwiające 
prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie mógł wydłużyć 
terminu realizacji – taki zapis powoduje, że wykonawca ma odpowiadać za czynniki od 
niego obiektywnie niezależne. 
Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie 
powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia 
wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, 
sytuacji od niego obiektywnie niezależnych. 
W związku z powyższym wnosimy o zmianę ww. cytowanego zapisu umowy na: 
wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych i/lub ich skutków 
uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z wymaganiami technologicznymi, sztuką. 
 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapis.  
 
 
 
 

 Wójt Gminy Grabów 

Janusz Jagodziński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                              

Urząd Gminy w Grabowie  tel. (63) 2734121, e-mail: grabow@grabow.com.pl 


