Zalacznik nr 3 do Regulaminu udzielania
zamoOwien publicznych o warto$ci mniejszej niz

130.000,00 zt

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiajgcy Gmina Wielen, ul. Kosciuszki 34, 64-730 Wielen zaprasza do udzialu w
postepowaniu na: ,,Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu
pn. Poprawa stanu infrastruktury obiektéw kulturalno- rekreacyjnych na terenie
Gminy Wielen poprzez budowe wspolnej sali wiejskiej dla solectw: Marianowo i
Herburtowo.”

Przedmiot zamodwienia

Przedmiotem zamowienia jest petnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad
robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa stanu
infrastruktury obiektow kulturalno- rekreacyjnych na terenie Gminy Wielen poprzez
budowe wspolnej sali wiejskiej dla sotectw: Marianowo i Herburtowo.

W zakres zadania wchodzi budowa obiektu sali wiejskiej zlokalizowanej w obrebie
dzialki nr 12/1 we wsi Marianowo wraz z zagospodarowaniem terenu przyleglego, w tym
m.in. budowg zadaszonego podestu scenicznego. W ramach inwestycji wybudowana
zostanie sala wiejska (pow. zabudowy 319,66 m?), zadaszona scena (pow. zabudowy
34,46 m?), nawierzchnie utwardzone: 203,98 m? (nawierzchnia mineralno- zywiczna),
17,51 m? (nawierzchnia betonowa), 137,51 m? (bruk betonowy), 52,5 m? (kratka
trawnikowa). Zadanie obejmuje réwniez rozbiorke istniejacego budynku gospodarczego
0 pow. ok. 40 m?, rozbiodrke istniejacego ogrodzenia z siatki metalowe;.

Budynek sali wolnostojacy, parterowy z antresola, bez podpiwniczenia. Forma budynku
zwarta, przekryty dachem dwuspadowym bezokapowym o nachyleniu potaci 45 stopni
krytym dachowka cementowo- widknowaq. Parter zawiera cze$¢ gtowna sali, zadaszony
taras, sanitariaty, zaplecze gospodarcze, kotlownia. Na antresoli przewidziane
pomieszczenie $wietlicy srodowiskowej. Potrzeby cieplne pokrywane z indywidualnej
kotlowni- preferowane zastosowanie kotta na pellet piatej klasy spetniajagcego wymogi
ecodesign o mocy zapewniajacej pokrycie zapotrzebowania na ciepto obiektu sali wraz z
przygotowaniem cieptej wody uzytkowe;.

Obiekt sali wykonany w technologii tradycyjnej z zastosowaniem $cian murowanych
trojwarstwowych (beton komérkowy, styropian, cegta klinkierowa). Sciany wzmocnione
stupami Zelbetowymi oraz ramami zelbetowymi stanowigcymi konstrukcje¢ tarasu i $ciany
szczytowej. Lawy zZelbetowe monolityczne, S$ciany fundamentowe 2z bloczkow
betonowych. Schody wewngtrzne betonowe. Przekrycie budynku wykonaé jako
konstrukcje drewniang. Komin z ksztaltek systemowych. Przeszklenia systemowe o
profilach aluminiowych cieptych, szklenie szklem bezpiecznym. Wyposazenie budynku
w instalacje elektryczng, wentylacyjng, wodno- kanalizacyjna, centralnego ogrzewania,
instalacji odgromowej oraz przytacza do sieci zewnetrznych 1 zbiornik bezodptywowy na
scieki. Kompleksowe przeprowadzenie prac wykonczeniowych wewngtrznych oraz
zewnetrznych.

Sala zostanie wyposazona w dzwig hydrauliczny wewnetrzny zapewniajacy dostep do
catego obiektu osobom niepelnosprawnym. W ramach zaméwienia Wykonawca robot
budowlanych uzyska w imieniu Zamawiajacego $wiadectwo UDT dopuszczajace
urzadzenie dzwigu do uzytkowania.



W ramach realizacji zaméwienia Wykonawca robot budowlanych bedzie zobowigzany
do uzyskania wszelkich opinii, decyzji 1 uzgodnien wilacznie z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajacego decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu po jego realizacji oraz
opracowaniem instrukcji ppoz. i wyposazenia obiektu w sprzet gasniczy. Termin
realizacji zadania okreslony zostal wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.

Dokumentacja projektowa dotyczaca nadzorowanego zakresu robot budowlanych jest
dostgpna na: https://platformazakupowa.pl/pn/wielen .

Zakres ustugi obejmuje nadzoér inwestorski w rozumienie przepisow art. 25 i 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021r. poz. 11),
a ponadto:

a) Udzial w czynno$ciach przekazania Wykonawcy robot terenu budowy oraz stawianie si¢
na kazdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiajagcego 1 Wykonawcy robdt
budowlanych objetych nadzorem- niezwtocznie tj. w ciggu 24 godzin,

b) Reprezentowanie zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacja techniczng, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,

c) Biezacej kontroli zgodnosci wykonywanych prac z harmonogramem terminowo-
finansowym wykonawcy robot,

d) Informowania zamawiajacego co do wystapienia zagrozenia w dotrzymaniu przez
wykonawce termindw cze$ciowych oraz terminu koncowego realizacji przedmiotu
umowy wynikajacych z harmonogramu robét,

e) Egzekwowanie od Wykonawcy postanowien umowy,

f) Prowadzenie i kontrolg prawidtowosci rozliczen wykonywanych robot oraz sprawdzanie
i zatwierdzanie faktur wystawionych przez Wykonawce robot,

g) Podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiatow i
urzadzen przewidzianych do realizacji robot w oparciu o przepisy, normy i wymagania
sformulowane w umowie z wykonawca robdt, dokumentacji technicznej i
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot, opiniowanie wnioskoéw
materiatowych,

h) Kontrolowania jako$ci wykonania robdt i wbudowanych materiatéw zgodnie z
projektem technicznym oraz obowigzujacymi przepisami i normami. Kontrola i
archiwizacja dokumentow potwierdzenie dopuszczenia wbudowanych materiatow do
obrotu w budownictwie,

1) Sprawdzania i odbioru rob6t budowlach ulegajacych zakryciu (potozenie rur
wodociggowych, kanalizacyjnych, przewodow elektrycznych itp.), uczestniczenia w
probach i1 odbiorach technicznych robot,

7)) Wydawania kierownikowi budowy 1 kierownikom robot polecen potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy dotyczacych: usunigcia nieprawidlowosci i zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementow
zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot
budowlanych,

k) Kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim na
biezaco, zgodnie z postgpem prac, wpisOw stwierdzajacych wszystkie okolicznosci
majace znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania robot,

1) Uczestniczenia w probach 1 odbiorach oraz w dokonywaniu odbiorow czesciowych
inwestycji,

m) Wstrzymania robo6t o ile ich kontynuacja mogtaby wywotac zagrozenie,


https://platformazakupowa.pl/pn/wielen

n) Przygotowania zadania inwestycyjnego do odbioru koficowego poprzez sprawdzenie i
zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej,

0) Sprawdzania dokumentéw rozliczeniowych wykonawcy na wszystkich etapach
rozliczenia (cze$ciowych i koncowym), korygowanie kosztorysow i obmiaréw,

p) Sporzadzenia petnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji,

q) Biezgcego informowania zamawiajgcego o postepie prac,

r) Udziat w naradach koordynacyjnych oraz spotkaniach z Wykonawcami robot,

s) Nadzorowania budowy w takich odstgpach czasu, aby byla zapewniona skutecznos$c
nadzoru, jednak nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu oraz na kazde zadanie zamawiajacego
a takze, w wyjatkowych sytuacjach niezwtocznie, gdy obecno$¢ inspektora nadzoru
bedzie nieodzowna dla toczacych si¢ robot budowlanych.

t) Wykonawca begdzie zobowigzany nadzorowac takze prace niewyszczegOlnione w
umowie oraz przedmiarze robot, jezeli sa one niezbedne ze wzgledu na nalezyte
wykonanie inwestycji (bezpieczenstwo realizacji robét, zabezpieczenie przed awariami,
wlasciwa jako$¢ i kompletno$¢ robot),

u) Zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét,

v) Wnioskowanie do Zamawiajacego w sprawach dotyczacych wprowadzenia niezbednych
zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na te zmiany,
przeprowadzania niezbednych ekspertyz i badan technicznych oraz w innych waznych
sprawach finansowych i prawnych,

w) Uzyskiwanie od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w
nim rozwiazan,

x) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawce przepisOw dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawce robot zasad BHP,

y) Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych
przez Wykonawce na placu budowy. Wspodlpraca z inspektorem nadzoru
archeologicznego,

z) Stwierdzenie zakonczenia robot, sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci wymagane;j
dokumentacji powykonawczej oraz przedtozenie jej do akceptacji Zamawiajacego,

za) Do obowigzkow Wykonawcy — Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania
okresu gwarancyjnego nalezy udziatl w przegladach gwarancyjnych robot.

Wykonawca winien wykaza¢, ze dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania

zamoOwienia publicznego, w szczegolnosci odpowiedzialnymi za Swiadczenie ustug wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, a takze informacje o

podstawie dysponowania tymi osobami- jezeli dotyczy (jesli Wykonawca w postgpowaniu,

polega na zasobach podmiotdéw trzecich w takim przypadku nalezy zataczy¢ Zobowiazanie
do udostepnienia zasoboéw dla kazdego podmiotu) tj.:

- co najmniej jedng osoba do pelnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalnos$ci
konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczen, ktora legitymuje si¢ odpowiednimi
uprawnieniami budowlanymi 1 jest cztonkiem wtasciwej terytorialnie Izby Inzynierow
Budownictwa,

- co najmniej jedng osoba do pelnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalnos$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych, ktora legitymuje si¢ odpowiednimi
uprawnieniami budowlanymi i jest cztonkiem wtasciwej terytorialnie Izby Inzynierow
Budownictwa,

- co najmniej jedng osobg do pelienia funkcji inspektora nadzoru w specjalnosci
instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i



o~

elektroenergetycznych, ktora legitymuje si¢ odpowiednimi  uprawnieniami
budowlanymi i jest cztonkiem wtasciwej terytorialnie Izby Inzynieréw Budownictwa.

Termin realizacji zamowienia: do pietnastu miesiecy od dnia podpisania umowy z
wykonawcg robot budowlanych. Podpisanie umowy z wykonawcg rob6t budowlanych
przewidywane jest na czerwiec 2021r.

Okres gwarancji- nic wymaga sig.

Miejsce 1 termin zlozenia oferty: W celu zlozenia oferty nalezy zarejestrowaé
(zalogowac) si¢ na Platformie i1 postgpowaé zgodnie z instrukcjami dostepnymi u
dostawcy rozwigzania informatycznego pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/wielen .

Ofert¢ sklada si¢ pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca
moze zlozy¢ jedng oferte. Nie dopuszcza si¢ sktadania ofert czgsciowych.

Oferte nalezy ztozy¢ przez Platforme do dnia: 15.06.2021r. do godz. 10:00.

Przy wyborze oferty zostang zastosowane nastepujace kryteria oceny ofert:
1) Cena - waga 60 %,
2) Czas reakcji - waga 40 %,

Przez kryterium cena ofertowa rozumie si¢ ceng oferty brutto podang w formularzu oferty
do zatgcznika nr 1 do zapytania ofertowego, zawierajaca wszystkie koszty wykonawstwa
przedmiotu zamowienia. Najwyzsza liczbe punktow 60 pkt otrzyma oferta z najnizsza
ceng brutto. W kryterium ,,C” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

C=(Cn/Cob) x 60
gdzie:
C - to liczba punktéw przyznanych Wykonawcy
Cn - najnizsza zaoferowana cena brutto, sposrod wszystkich ofert nie podlegajacych
odrzuceniu
Cob — cena brutto zaoferowana w ofercie badanej

W kryterium czas reakcji (R) ocenie zostanie poddane czas reakcji Inspektora Nadzoru w
przypadku wystgpienia naglej potrzeby jego udzialu w czynnosciach podejmowanych
przez Zamawiajacego na terenie budowy lub w konsultacjach z Zamawiajacym podany
przez Wykonawce w formularzu ofertowym - zalacznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Zamawiajacy przewidzial, Zze czas reakcji nie moze by¢ dluzszy niz 24 godziny od
odbioru przez Inspektora Nadzoru informacji przekazanej przez Zamawiajacego. W
przypadku deklarowanego krotszego czasu reakcji Zamawiajacy przyzna ofercie
odpowiednio punkty, wg nastgpujacych zasad:

1) czas reakcji 24 godziny — 0 pkt.

2) czas reakcji powyzej 18 godzin i ponizej 24 godzin — 10 pkt.

3) czas reakcji powyzej 12 godzin i ponizej 18 godzin — 20 pkt.

4) czas reakcji powyzej 6 godzin i ponizej 12 godzin — 30 pkt.

5) czas reakcji 6 godzin i mniej — 40 pkt.

W przypadku nie podania w formularzu ofertowym stanowigcym zatacznik nr 1 do
zapytania ofertowego zadnej informacji, podanie wartosci ,,0”, ,,-” lub ,,nie dotyczy” lub


https://platformazakupowa.pl/pn/wielen

11.

12.

informacji o rdwnowaznym znaczeniu oferta otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium. W
przypadku podania czasu reakcji dtuzszego niz 24 godziny oferta zostanie odrzucona.

Laczna ocena oferty:

OF=C+R
gdzie:
C — to liczba punktéw za kryterium cena
R — to liczba punktéw za kryterium czas reakcji
OF — aczna liczba punktéw uzyskana przez oferte.

Za najkorzystniejszg ofert¢ uznana bedzie oferta, ktora otrzyma najwyzsza liczbe
punktow bedaca suma punktéw w poszczegdlnych kryteriach oceny ofert.

Liczba punktow w kazdym kryterium i laczna liczba punktow ustalone zostang z
doktadno$cig do dwoch miejsc po przecinku.

Termin otwarcia ofert- 15.06.2021r. o godz. 10:30.

Warunki ptatnosci: do 30 dni od daty przekazania prawidlowo wystawionej faktury
Zamawiajgcemu.

Osoba  upowazniona do  kontaktu z  wykonawcami: Radostaw  Janecki,

Sposdb przygotowania oferty: ofert¢ nalezy sporzadzi¢ w formie pisermnej/elektronicznej
- w jezyku polskim/ / e et L

ofert¢ nalezy ztozy¢ poprzez system zakupowy udostgpniony przez Zamawiajacego pod
adresem

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ prowadzenia negocjacji ofert z dwoma
wykonawcami, ktérzy =zlozyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych
kryteriow ofert. Prowadzenie negocjacji nie jest dla Zamawiajacego czynnoscig
obligatoryjna.

W zalgczeniu do zaproszenia:

a) formularz ofertowy,
b) wykaz o0sob, ktore bedg nadzorowac¢ zadanie,
C) wzOr umowy.

Zastepca Burmistrza
/-1 Jan Graczyk


mailto:zamowienia@wielen.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/wielen

Zalacznik nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

na wykonanie zamowienia publicznego pod nazwa:
pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa stanu infrastruktury obiektow
kulturalno- rekreacyjnych na terenie Gminy Wielen poprzez budowe wspélnej sali
wiejskiej dla solectwa: Marianowo i Herburtowo.

Tryb postepowania: zaméwienie ponizej kwoty 130 tys. zl.

1. Dane dotyczace Wykonawcy:

N Az o e
STEAZIDA. . . oot
N e ONU/TAKS oottt e

AATES B-TNAIL: oottt

N REGON Lo e
2. Dane dotyczace Zamawiajgcego:

Gmina Wielen, ul. Kosciuszki 34, 64-730 Wielen, w imieniu, ktérej wystepuje
Burmistrz Wielenia Elzbieta Rybarczyk.
3. Zobowiazania wykonawcy

Zobowiazuje si¢ wykonac przedmiot zamowienia za ceng¢ ryczaltowa:

/ wyszczeg6lnienie warto$¢ stownie
1 Cena realizacji netto

....................... zt

(netto)

2 Warto$¢ podatku VAT

....................... zt
3 Cena realizacji tacznie

z podatkiem VAT | . zt

(brutto)

zgodnie z zakresem zamoOwienia okreslonym w Zapytaniu ofertowym.

Czas reakcji ..ccovvvvennnnnn. godzin




4. Powyzsza cena obejmuje peten zakres zamoOwienia okreslony w zapytaniu ofertowym, a
zakres ustug przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objetym zapytaniem
ofertowym.
5. Akceptuj¢ termin realizacji zamoOwienia okreslony w Zapytaniu ofertowym przez
Zamawiajacego.
6. Akceptuje termin ptatnosci faktury do 30 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury.
7. Oswiadczam, ze zapoznatem si¢ z zapisami Zapytania ofertowego i nie wnosz¢ do nich
zastrzezen oraz zdobylem konieczne informacje, potrzebne do nalezytego wykonania
zamoOwienia. Tym samym zobowigzuj¢ si¢ do spetnienia wszystkich wymogow zawartych w
Zapytaniu ofertowym.
8. Oswiadczamy, ze akceptuj¢ wzor umowy. Jednoczesnie zobowigzujemy sie, w przypadku
wyboru mojej oferty, podpisaé umowe bez zastrzezen, w terminie i miejscu wyznaczonym
przez Zamawiajacego.
9. O$wiadczam, ze przedmiot zamowienia wykonam*:

- sitami wlasnymi, tj. bez udzialu podwykonawcow,

- przy udziale podwykonawcow:
*) niepotrzebne skresli¢

Lp Czes¢ zamowienia, ktora Zamawiajacy zamierza

powierzy¢ do wykonania podwykonawcom Nazwa podwykonawcy

10. Os$wiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO (rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE —
ogolne rozporzadzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), wobec
osob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu
ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu.*

*) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio
jego dotyczacych lub zachodzi wytaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie
do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci os§wiadczenia wykonawca nie sktada (usunigcie
tresci oswiadczenia np. [przez jego wykreslenie).

11. Oferta zostala ztozona na ..... zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych).

12. Do niniejszej oferty zatagczam:

1) e,

13. Pod grozba odpowiedzialnosci karnej o$wiadczam, ze zalaczone do oferty dokumenty
opisujg stan prawny i faktyczny aktualny na dzien otwarcia ofert.

reprezentowania Wykonawcy




Zalacznik nr 2

Nazwa i adres Wykonawcy:

Imi¢ i nazwisko osoby uprawnionej do skladania oswiadczen woli:

WYKAZ OSOB

Sktadajac oferte na:
pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa stanu infrastruktury obiektow
kulturalno- rekreacyjnych na terenie Gminy Wielen poprzez budowe wspolnej sali
wiejskiej dla solectwa: Marianowo i Herburtowo
przedktadam/y nastepujacy wykaz osob
w zakresie niezbednym do wykazania spelniania warunku
dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamowienia:

Informacja o podstawie
dysponowania
wskazanymi zasobami

Doswiadczenie

Lp. Imig¢ i nazwisko Uprawnienia
zawodowe

oswiadczam(my), ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia
(wymienione powyzej), posiadaja wymagane uprawnienia.

* Jezeli w wykazie powyzej Wykonawca wskazal, Ze polega¢ bedzie na osobach zdolnych do
wykonania zamowienia innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go
z nimi stosunkow, nalezy udowodni¢ Zamawiajagcemu, iz bedzie dysponowal zasobami
niezbednymi do realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci przedstawiajagc w tym celu pisemne
zobowigzanie innych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych osdb na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia. ROwnoczesnie Zamawiajacy wyjasnia, ze
jesli osoba fizyczna bezposrednio znajduje si¢ w dyspozycji Wykonawcy, np. na podstawie
umowy- zlecenia, to nie nalezy traktowac tej sytuacji jako udostgpniania zasobdw przez
podmioty trzecie. W tej sytuacji nie ma obowigzku przediozenia zobowigzania osoby
fizycznej do udostgpnienia swych zasobow.

(miejscowosc¢, data, podpis )

*- Niepotrzebne skresli¢




Zalacznik nr 3
Umowanr........................

zawartaw dniu ............ 2021 r. w Wieleniu pomiedzy Gming Wielen reprezentowang przez:
Burmistrza Wielenia- Elzbiete Rybarczyk, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Agnieszki
Gapskiej zwang w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym,”

a

................................. zamieszkatym ...................................., prowadzacym
dziatalnos$¢ gospodarcza pod firma:

............................................... W przy ul
............................ , NIP e REGON

zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawcea”.

Niniejsza umowa zawarta zostata na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019) oraz zgodnie z
Regulaminem udzielania zamoéwien publicznych o warto$ci mniejszej niz 130.000,00 zt w
Urzedzie Miejskim w Wieleniu i jednostkach organizacyjnych Gminy Wielen, jak rowniez w
wyniku wyboru przez Zamawiajacego oferty wykonawcy.

§1.

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje si¢ do petnienia funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,Poprawa stanu infrastruktury obiektow kulturalno- rekreacyjnych na terenie Gminy
Wielen poprzez budowe wspolnej sali wiejskiej dla sotectw: Marianowo i Herburtowo.”

2. Zakres ustugi obejmuje nadzoér inwestorski w rozumienie przepisOw art. 25 1 26 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021r.
poz. 11), a ponadto:

a) Udzial w czynno$ciach przekazania Wykonawcy roboét terenu budowy oraz stawianie si¢
na kazdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiajagcego 1 Wykonawcy robodt
budowlanych objetych nadzorem- niezwlocznie tj. w ciaggu ..... godzin,

b) Reprezentowanie zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacja techniczng, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,

c) Biezacej kontroli zgodnosci wykonywanych prac z harmonogramem terminowo-
finansowym wykonawcy robot,

d) Informowania zamawiajacego co do wystgpienia zagrozenia w dotrzymaniu przez
wykonawce termindw czgSciowych oraz terminu koncowego realizacji przedmiotu
umowy wynikajacych z harmonogramu robét,

e) Egzekwowanie od Wykonawcy postanowien umowy,

f) Prowadzenie 1 kontrolg prawidtowosci rozliczen wykonywanych robdt oraz sprawdzanie
I zatwierdzanie faktur wystawionych przez Wykonawce robot,

g) Podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiatéw i
urzadzen przewidzianych do realizacji robdt w oparciu o przepisy, normy i wymagania
sformutowane w umowie z wykonawca robot, dokumentacji technicznej i
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot, opiniowanie wnioskoéw
materialowych,

h) Kontrolowania jako$ci wykonania robdt 1 wbudowanych materialow zgodnie z
projektem technicznym oraz obowigzujagcymi przepisami i normami. Kontrola i
archiwizacja dokumentéw potwierdzenie dopuszczenia wbudowanych materiatéw do
obrotu w budownictwie,



1) Sprawdzania i odbioru rob6t budowlach ulegajacych zakryciu (potozenie rur
wodociggowych, kanalizacyjnych, przewodéw elektrycznych itp.), uczestniczenia w
probach i1 odbiorach technicznych robot,

7)) Wydawania kierownikowi budowy 1 kierownikom robot polecen potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy dotyczacych: usunigcia nieprawidtowosci i zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robot lub elementow
zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot
budowlanych,

k) Kontrolowania prawidtowos$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim na
biezaco, zgodnie z postgpem prac, wpisow stwierdzajacych wszystkie okolicznosci
majace znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania robot,

1) Uczestniczenia w probach 1 odbiorach oraz w dokonywaniu odbiorow czesciowych
inwestycji,

m) Wstrzymania robo6t o ile ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie,

n) Przygotowania zadania inwestycyjnego do odbioru koncowego poprzez sprawdzenie i
zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej,

0) Sprawdzania dokumentdéw rozliczeniowych wykonawcy na wszystkich etapach
rozliczenia (czeSciowych i koncowym), korygowanie kosztorysow i obmiarow,

p) Sporzadzenia petnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji,

q) Biezacego informowania zamawiajgcego o postepie prac,

r) Udziat w naradach koordynacyjnych oraz spotkaniach z Wykonawcami robot,

s) Nadzorowania budowy w takich odstgpach czasu, aby byta zapewniona skuteczno$é
nadzoru, jednak nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu oraz na kazde zadanie zamawiajacego
a takze, w wyjatkowych sytuacjach niezwlocznie, gdy obecnos¢ inspektora nadzoru
bedzie nieodzowna dla toczacych si¢ robot budowlanych.

t) Wykonawca bedzie zobowigzany nadzorowaé takze prace niewyszczegOlnione w
umowie oraz przedmiarze robot, jezeli sg one niezbgdne ze wzgledu na nalezyte
wykonanie inwestycji (bezpieczenstwo realizacji robot, zabezpieczenie przed awariami,
wlasciwa jakos¢ 1 kompletnosé robot),

u) Zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika robot dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét,

v) Wnioskowanie do Zamawiajacego w sprawach dotyczacych wprowadzenia niezb¢dnych
zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na te zmiany,
przeprowadzania niezbgdnych ekspertyz i badan technicznych oraz w innych waznych
sprawach finansowych i prawnych,

w) Uzyskiwanie od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w
nim rozwigzan,

x) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawce przepisOw dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawce robot zasad BHP,

y) Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych
przez Wykonawce na placu budowy. Wspodlpraca z inspektorem nadzoru
archeologicznego,

z) Stwierdzenie zakonczenia robot, sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci wymagane]
dokumentacji powykonawczej oraz przedtozenie jej do akceptacji Zamawiajacego,

za) Do obowigzkéw Wykonawcy- Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania
okresu gwarancyjnego nalezy udziat w przegladach gwarancyjnych robét.

§ 2.

. Zakres prac, ktorych dotycza nadzory wskazane w § 1, obejmuje w szczegolnosci nadzor
nad zadaniem pn. ,,Poprawa stanu infrastruktury obiektow kulturalno- rekreacyjnych na



terenie Gminy Wielen poprzez budowe wspolnej sali wiejskiej dla sotectw: Marianowo i
Herburtowo” zgodnie z:
a) dokumentacja projektows,
b) specyfikacjami technicznymi wykonywania i odbioru robot budowlanych,
) przedmiarami robot.
Wykonawca moze podzleci¢ wykonanie czgsci robdt przedmiotu zamodwienia
podwykonawcom po wyrazeniu uprzedniej pisemnej zgody przez Zamawiajacego.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore bedzie

realizowal przy pomocy podwykonawcow.

§3

. W przypadku wystgpienia koniecznos$ci podpisania umowy ze specjalistami branzowymi

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt podpisze umowy ze specjalistami w
celu poprawnego sprawowania nadzoru nad inwestycja.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za wykonang prace przez

specjalistow oraz sam z wlasnych $rodkow wyptaca wynagrodzenie 1 uzgadnia
harmonogram zaptaty.

. Wykonawca odpowiada za dobdr specjalistéw pod wzgledem wymaganych kwalifikacji, a

takze za jako$¢ 1 terminowo$¢ prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wlasne.

. W umowach ze specjalistami Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen

ustalonych w nich za zakres robot wykonanych nie przekroczyla wynagrodzenia za ten
zakres w niniejszej umowie.

. Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia poszczegdlnych specjalistow w umowach z nimi

zawartych- Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zostaly zawarte klauzule dot.
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie przewidzianym w
niniejszej umowie.

. Wykonawca odpowiada za terminowg zaptat¢ wynagrodzenia za ustugi wykonywane przez

specjalistow, z uwzglednieniem harmonogramu zaptaty za wykonane przez niego prace
wskazane w niniejszej umowie.

§4.

Uprawnienia inspektora nadzoru:

1.

w ramach czynnosci okreslonych w § 1 Wykonawca wystepuje przed uczestnikami procesu
inwestycyjnego w granicach, jakie sg niezbedne dla nalezytego petnienia funkcji nadzoru 1
wypetniania obowigzkow przewidzianych w niniejszej umowie.

Wykonawca (inspektor nadzoru) nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajacego zadnych
zobowigzan, ktére wymagatyby zwigkszenia naktadow finansowych przewidzianych w
umowie z Wykonawcg robot, mogacych narazi¢ Zamawiajgceg0 na straty materialne i
finansowe. Jezeli takie sytuacje wystapia, zwickszenie kosztow musi by¢ zatwierdzone
przez Zamawiajacego. Wyjatkiem od tej zasady sg przypadki, gdy zaniechanie wykonania
robdt innych niz wymienione w umowie z wykonawca mogloby spowodowa¢ zagrozenie
dla zycia ludzi lub katastrofe budowlana.

§5.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci do:

1.

nhwnn

przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej i formalno- prawnej oraz
kopii uméw 1 aneksOw do umowy z wykonawca robot,

przekazania terenu budowy Wykonawcy robot,

organizowania narad i uczestnikOw procesu inwestycyjnego,

dokonywania odbioréw robdt z Wykonawea w miare potrzeb 1 koniecznosci,
dokonywania terminowej zaptaty wynagrodzenia.
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§ 6.

. Strony ustalajg, ze Wykonawca (Inspektor nadzoru inwestorskiego) rozpocznie prac¢ z datg

podpisania umowy, a zakonczy po dokonaniu odbioru koncowego robot, o ktérych mowa
W § 1 1 rozliczeniu inwestycji oraz protokolarnym stwierdzeniu usuni¢cia ewentualnych
wad i usterek. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy przez wykonawce robot
budowlanych to pi¢tnascie miesiecy od dnia podpisania umowy (planowane podpisanie
umowy z wykonawcg- czerwiec 2021r.).

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wydluzenia terminu realizacji zaméwienia w

przypadku wydluzenia terminu wykonania rob6t budowlanych, ktére beda przedmiotem
pehienia nadzoru inwestorskiego, tj. do dnia zakonczenia inwestycji.

. Przedluzenie terminu zakonczenia rob6t nie wymaga sporzadzania aneksu do niniejszej

umowy.
§7.
. Nadzor inwestorski petni¢ bedzie:
.......................................................... e eeririieeieiiieiiesieaee....., posiadajacy
uprawnienia budowlane nr ............ oraz bedacy czlonkiem .....................

. Dane kontaktowe inspektora nadzoru inwestorskiego: nr tel: ...l ,

email ...

. Wykonawca, poprzez osoby posiadajace stosowne uprawnienia budowlane, zobowiazuje

si¢ zapewni¢ nadzor inwestorski nad robotami w danej branzy.

. Zmiana osoby Inspektora nadzoru w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi by¢

uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

. Wykonawca w trakcie realizacji zlecenia zobowigzuje si¢ powiadomi¢ Zamawiajacego o

zaistniatych przeszkodach w wypelnianiu zobowigzan umowy.

§8.
. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ ryczattowo w
kwocie ..o zt.  brutto  (stownie  zlotych  brutto:
..................................................................... 00/100).

. Kwota wymieniona w ust. 1 stanowi zaptate za realizacj¢ zadania w calosci.
. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie w okresach

dwumiesiecznych w zaleznoSci od zaawansowania robot. Lacznie Wykonawca moze
wystawi¢ faktury cze$ciowe do wysokosci 70% wynagrodzenia catkowitego. Faktura
koncowa zostanie wystawiona po bezusterkowym odbiorze calosci przedmiotu
zamoOwienia zwigzanego z realizacjg robot budowlanych.

. Ustala si¢ nastgpujace terminy ptatnosci faktury: w terminie do 30 dni od daty przedtozenia

faktury.

. Do faktury Wykonawca dotaczy wszystkie niezbedne dokumenty stanowigce podstawe ich

wystawienia.

. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo, zostanie zwrécona Wykonawcy.

Okres ptatnosci rozpoczyna swoj bieg od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej
faktury.

. Zaplata nalezno$ci z faktury nastagpi przelewem na konto Wykonawcy okreslone w

fakturze.
Ustala si¢, ze data dokonania platnosci jest data obcigzenia konta bankowego
Zamawiajacego.

§9.

. W przypadku odstgpienia od umowy, przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy, zaplaci on Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci 20%



wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust.1.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za kazdy udowodniony przypadek
niezachowania nalezytej starannosci przy wykonywaniu obowigzkéw natozonych umowa
lub nieprzestrzegania przewidzianych wymogéw lub procedur w wysokosci 0,5%
calkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust.1 umowy.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego,
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogoélnych Kodeksu
cywilnego.

4. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie ze swojego wynagrodzenia naliczonych kar
umownych.

§ 10.

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w przypadku wykonywania umowy przez

Wykonawce w sposob niezgodny z umowa lub obowigzujacymi przepisami, w terminie 30

dni od dnia powzigcia wiadomosci o zdarzeniu stanowigcym podstawe odstgpienia. Kary

umowne przewidziane w § 9 obowigzuja.
§11.

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na
pismie, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien umowy w stosunku do tre$ci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujacym zakresie:

1) Zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku sity wyzszej, w szczegdlnosci takich jak
powddz, pozar, inne kleski zywiotowe, nagle zatamania warunkow atmosferycznych,
nagle przerwy w dostawie energii elektrycznej. Za przypadek sity wyzszej, na potrzeby
niniejszej umowy, rozumie¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne wobec 1aczacej strony wigzi
prawnej:

a) o charakterze niezaleznym od stron,

b) ktérego strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

c) ktérego nie mozna unikng¢ ani ktéremu strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci, ktorej nie mozna przypisa¢ drugiej stronie.

2) Zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym wplyw na
realizacj¢ przedmiotu zamdwienia lub §wiadczenia stron,

3) Powstania rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktorych
nie bedzie mozna usung¢ w inny sposOb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie
rozbieznos$ci 1 doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez strony,

4) Wystapienie istotnych wad dokumentacji, skutkujacych konieczno$cia dokonania
poprawek lub uzupelnien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje
okre$lonego rodzaju prac majacych wplyw na zmiang terminu realizacji — zmianie
ulegnie odpowiednio termin realizacji zamowienia,

5) Zaistnienia okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacja finansowg, zdolnosciami platniczymi lub warunkami
organizacyjnymi badz okolicznosciami, ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia Umowy- zmianie moga ulec termin realizacji umowy badz terminy
wynikajace z terminéw ptatnosci,

6) Gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia UMOWY
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,
zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia. W tym przypadku zmiany
umowy mogg nastapi¢ rowniez w przypadku przerwania finansowania projektu przez
instytucje zewngtrzne.



§12.
Wszystkie ewentualne spory, jakie moga powsta¢ przy realizacji niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory podlegaja
rozstrzyganiu przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§13.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi i inne obowigzujgce
przepisy prawa odnoszace si¢ do przedmiotu umowy.

§14.
Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa
otrzymuje Zamawiajacy a jeden Wykonawca.

Wykonawca: Zamawiajacy:



