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Załącznik nr 1 do SWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA POD NAZWĄ „ROZBUDOWA 
DROGI POWIATOWEJ 1926C NAKŁO – GORZEŃ – 
BYDGOSZCZ” WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO 

 

Zamawiający przyjmuje, że przedmiotowa inwestycja zostanie podzielona  
na 5 etapów: 

 ETAP 1: odcinek o długości ca. 0,6 km od skrzyżowania ul. Potulickiej (DP 1926C) 
z ul. Hubertusa do skrzyżowania Szosy Bydgoskiej (DP 1926C) z ul. Żeglarską / 
Gościnną wraz z obiektem mostowym (podniesienie nośności do 40t) 

 ETAP 2: odcinek o długości ca. 0,8 km od skrzyżowania Szosy Bydgoskiej (DP 
1926C) z ul. Żeglarską / Gościnną do skrzyżowania Szosy Bydgoskiej (DP 1926C) 
z ul. Leśną / Jedlinową. Przy markecie Biedronka zaprojektować należy w miarę 
możliwości rondo. 

 ETAP 3: odcinek o długości ca. 1,8 km od skrzyżowania Szosy Bydgoskiej (DP 
1926C) z ul. Leśną / Jedlinową do skrzyżowania Szosy Nakielskiej (DP 1926C) 
np. z ul. Mickiewicza. Na wysokości przedszkola w miare możliwości 
zaprojektować rondo.  

 ETAP 4: odcinek o długości ca. 2,2 km od skrzyżowania Szosy Nakielskiej (DP 
1926C) z ul. Mickiewicza do granicy z Powiatem Nakielskim (wraz z dołączeniem 
do istniejącej ścieżki rowerowej na terenie Powiatu Nakielskiego)  

 ETAP 5: odcinek ul. Łochowskiej o długości ca. 0,8 km od granicy z m. Bydgoszcz 
do nowo wybudowanego ronda pod S5. (wraz z dołączeniem do istniejącej ścieżki 
rowerowej na terenie miasta Bydgoszcz i dołączaniem do chodników / ścieżek 
rowerowych wybudowanych w ramach S5)   

 

Podana długość rozbudowy w/w odcinków (etapów) drogi powiatowej 1926C ma 
charakter przybliżony. Całkowita, dokładna długość zostanie ustalona po zakończeniu 
etapu projektowania i uzyskaniu decyzji ZRID. 

 

Zamawiający wymaga, by Wykonawca dla każdego z etapów wykonał osobne 
opracowania - kompletną dokumentację umożliwiającą złożenie danego projektu 
na dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, oraz przeprowadzenie postępowań 
o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. 

 

Zamawiający wymaga dla każdego z Etapów przeprowadzenia konsultacji 
społecznych z udziałem poszczególnych Sołtysów i Projektanta oraz złożenia do 
wglądu (i ewentualnych korekt) w Urzędzie Gminy wstępnie zaopiniowanej 
dokumentacji PZT w formie papierowej oraz w formacie elektronicznym PDF – na 
okres minimum 3 tygodni. 
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Wymagania techniczne: 

O ile z uzgodnień uzyskanych w trakcie procesu projektowania oraz warunków 
terenowych nie będzie wynikało co innego, projektowana rozbudowa przedmiotowej 
drogi powinna spełniać poniższe parametry techniczne: 

1) droga klasy Z,  

2) obciążenie ruchem KR4 

3) nośność drogi przystosowana do obciążeń 11,5 kN/oś, 

4) jezdnia poza obiektem mostowym o szerokości min. 6,0 m (z normatywnymi 
poszerzeniami na łukach), na obiekcie mostowym jezdnia ograniczona 
krawężnikami o szerokości min. 7,0 m, poza obiektem mostowym, w miejscach 
gdzie jezdnia jest ograniczona krawężnikami – min. 6,5 m 

5) pobocza o szer. min. 1,0 m w tym pobocze bitumiczne o szer. 0,5 m i pobocze 
gruntowe o szer. 0,5 m 

6) chodnik i ścieżka rowerowa (lub ciąg pieszo-rowerowy) o normatywnych 
szerokościach,  

7) odwodnienie pasa drogowego – rowy lub kanalizacja deszczowa + zbiorniki 
odparowujące, 

8) zatoki autobusowe wraz z peronami  

9) elementy wpływające na bezpieczeństwo ruchu drogowego (np. doświetlenie 
przejść dla pieszych, azyle dla pieszych, odgięcie toru jazdy, oznakowanie 
aktywne, radary informujące o prędkości) 

10) kanał technologiczny 

 

Szacunkowe ilości działek do podziału dla całego zadania (Etapy 1-5): 

Zamawiający szacuje, że podziału geodezyjnego będzie wymagało 150  (sto 
pięćdziesiąt) działek. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie/zwiększenie ilości działek 
wymagających podziału o 50. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie 
wykonaną liczbę podziałów. 

 

Termin wykonania zamówienia: 

1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia ETAPY 1- 5 został 
zrealizowany w terminie 24 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy– 
dostarczenie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia wraz z wydaną dla niego 
decyzją ZRID (nieostateczna)  

2. W odniesieniu do ETAPU 1 Zamawiający określa następujące terminy dla 
podetapów: 

1) ekspertyza stanu technicznego obiektu inżynierskiego  - 2 miesiące od dnia 
podpisania umowy. 

2) koncepcje przebudowy obiektu – 4 miesiące od dnia podpisania umowy 

3. rozpoczęcie prac geodezyjnych związanych z wyniesieniem w terenie znaków 
geodezyjnych, zgodnie z zatwierdzonym planem podziału nieruchomości, musi 
nastąpić w terminie do 10 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji ZRID; 
zakończenie powyższych prac, nastąpi nie później niż po 50 dniach licząc od dnia 
w którym Wykonawca powinien przystąpić do realizacji tych prac. 
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4. Zamawiający wymaga, w ramach kwoty wynagrodzenia, pełnienia nadzoru 
autorskiego na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot 
zamówienia: podczas prowadzenia przez Zamawiającego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, oraz 
wykonywania tych robót - do dnia upływu okresu rękojmi za wady określonego dla 
robót budowlanych - nie później jednak niż do dnia 31.12.2033 r. 

 

Zakres prac dla ETAPU 1: 
dotyczy obiektu mostowego o numerze JNI 01028822 zlokalizowanego w ciągu drogi 
powiatowej 1926C Nakło – Gorzeń - Bydgoszcz w miejscowości Lisi Ogon w km 
18+790 (gm. Białe Błota) nad Kanałem Noteckim.  

1. Projekt obejmuje przebudowę istniejącego mostu (z istniejącym ograniczaniem  
15 t) na obciążenie normowe klasy A wg PN – 85/S – 10030 (PN-EN 1991-2) 
umożliwiające przejazd pojazdom o ciężarze całkowitym min. 40 t wraz z 
rozbudową dróg dojazdowych. Szerokość jezdni na obiekcie min. 7,0 m, szer. 
jezdni poza obiektem 6 m oraz pobocza o szer. min. 1 m z czego 0,5 m 
bitumiczne i 0,5 m gruntowe. Wzdłuż całego rozbudowywanego odcinka drogi  
(o dług. ca. 0,6 km) należy zaprojektować normatywny ciąg pieszo – rowerowy  
(z ewentualnym przewężeniem do szerokości istniejącej kładki przez Kanał 
Notecki) oraz zapewnić prawidłowe odwodnienie. 

Zakres tego Etapu prac obejmuje następujące podetapy: 

Podetap a - wykonanie ekspertyzy technicznej obiektu inżynierskiego wraz z 
przyczółkami, 

Podetap b - wykonanie co najmniej dwóch koncepcji przebudowy w/w obiektu w celu 
podniesienia jego nośności do klasy A (min. 40 t) wraz z szacowanymi kosztami ich 
realizacji, 

Podetap c - opracowanie dla zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji, pełnej 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień 
w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do zrealizowania robót budowlanych i 
decyzji administracyjnych (w tym decyzji ZRID oraz zatwierdzeń stałej i tymczasowej 
org. ruchu), 

W przypadku konieczności rozbiórki (demontażu) istniejącej kładki pieszo-rowerowej 
należy w przedmiotowym projekcie uwzględnić również jej ponowne odtworzenie wraz 
z uwzględnieniem niezbędnych robót konserwacyjnych. 

2. Projektant przed przystąpieniem do opracowywania dokumentacji projektowej 
dotyczącej przedmiotowego zadania powinien dokonać najpierw oceny stanu 
technicznego przyczółków oraz innych elementów istniejącego obiektu 
mostowego pod kątem możliwości ich wykorzystania w sporządzanej 
dokumentacji. Na jej podstawie należy opracować ekspertyzę techniczną obiektu 
inżynierskiego wraz z przyczółkami. Zamawiający wymaga przekazania 
opracowanej ekspertyzy technicznej (podetap a) w 3 egzemplarzach w wersji 
papierowej i 1 wersja na CD w wersji PDF oraz w wersji edytowalnej.  

3. Zamawiający wymaga przekazania opracowanej koncepcji przebudowy (podetap 
b) w/w obiektu w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 wersja na CD w wersji 
PDF oraz w wersji edytowalnej.  

4. W ramach zamówienia należy również opracować (po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego którejś z Koncepcji) pełną dokumentację projektowo-
kosztorysową (podetap c) w tym: 
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a. zlecenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie map do celów 
projektowych w skali 1:500 (wersja cyfrowa i papierowa) - także miejsc do 
których ewentualnie podłączone będzie zaprojektowane odwodnienie. 

Treść mapy do celów projektowych, poza elementami stanowiącymi treść mapy 
zasadniczej, czyli informacje o przestrzennym usytuowaniu: punktów osnowy 
geodezyjnej, działek ewidencyjnych, budynków, konturów użytków gruntowych, 
konturów klasyfikacyjnych, sieci uzbrojenia terenu, budowli i urządzeń budowlanych 
oraz innych obiektów topograficznych, a także wybranych informacji opisowych 
dotyczących tych obiektów, łącznie z granicami władania (własności) nieruchomości 
(działek), powinna zawierać m.in: 

 opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, 
linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków 
zabudowy i zagospodarowania terenu, 

 usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody, 

 usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, 
zgodnie z celem wykonywanej pracy. 

Granice nieruchomości powinny zostać odszukane, zidentyfikowane i na nowo 
pomierzone w terenie w przypadku, gdy dla tych granic jest stosowna 
dokumentacja określająca stan prawny nieruchomości. W przypadku, gdy na 
podstawie dokumentacji określającej stan prawny nieruchomości stwierdzono, 
że znak graniczny określający położenie punktu granicznego uległ zniszczeniu, 
uszkodzeniu bądź przesunięciu, znaki takie ulegają wznowieniu. Jeżeli brak jest 
dokumentacji określającej stan prawny nieruchomości należy przeprowadzić 
rozgraniczenie nieruchomości.   

b. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy drogi, projektu 
budowlanego i wykonawczego obiektu mostowego wraz z projektami 
budowlano-wykonawczymi dla wszystkich pozostałych, niezbędnych branż (po 
wcześniejszym uzyskaniu warunków technicznych od gestorów sieci, a 
następnie zatwierdzeniu przez nich branżowych projektów) 

c. Uzyskanie w imieniu Inwestora wszystkich niezbędnych decyzji 
administracyjnych w tym decyzji ZRID, uzgodnień, opinii i pozwoleń 
wymaganych przepisami szczególnymi, w tym również wszystkich uzgodnień 
branżowych niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania 
przedmiotu zamówienia. 

d. uzgodnienia z GDDKiA związane z włączeniem przedmiotowej drogi 
powiatowej do serwisowej drogi ekspresowej w zakresie m. in. geometrii, 
odwodnienia i oznakowania oraz pozostałych kwestii niezbędnych do 
prawidłowego zaprojektowania w/w odcinka drogi 

e. uzgodnienia z ZDMiKP związane z włączeniem przedmiotowej drogi powiatowej 
do ul. Łochowskiej w zakresie m. in. geometrii, odwodnienia i oznakowania oraz 
pozostałych kwestii niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania w/w 
odcinka drogi 

5. Dokumentacja projektowa obejmuje m.in.: 

1) wykonanie badań geotechnicznych pozwalających określić warunki gruntowo-
wodne podłoża, stanowiących podstawę opracowania dokumentacji 
geotechnicznej; 
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2) przeprowadzenie szeregu uzgodnień, uzyskanie kompletu pozytywnych opinii  
oraz wszystkich niezbędnych zatwierdzeń m.in. z Zarządcą Kanału a także 
Zarządcami Wód, ewentualną Żeglugą oraz innymi instytucjami związanymi z 
funkcjonowaniem Kanału Noteckiego; 

3) przygotowanie wszystkich niezbędnych materiałów i uzyskanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowanie raportu oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko - jeżeli zaistnieje konieczność sporządzenia 
takiego opracowania; 

4) uzyskanie niezbędnych opinii lub/i decyzji konserwatora zabytków - jeżeli 
zaistnieje konieczność dokonania takich uzgodnień; 

5) przygotowanie wszystkich niezbędnych materiałów i uzyskanie warunków 
technicznych od gestorów sieci tam gdzie zachodzi konieczność jej przebudowy 
oraz usunięcia kolizji uzbrojenia podziemnego, nadziemnego i naziemnego z 
projektowanym układem komunikacyjnym; 

6) wykonanie opracowań wodno-prawnych wraz z uzyskaniem koniecznych 
pozwoleń i decyzji  - w tym uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego 

7) uzyskanie wszystkich innych niezbędnych uzgodnień, w tym również opinii i 
zatwierdzeń w zakresie stałej i tymczasowej organizacji ruchu  

8) uzyskanie pozostałych opracowań i uzgodnień związanych z pracami w pobliżu 
Kanału Noteckiego od urzędów i instytucji związanych z jego funkcjonowaniem. 

9) opracowanie dokumentacji projektowej,  zawierającej następujące elementy: 

a. projekt rozbiórki istniejącego obiektu mostowego (wraz z pozwoleniem na 
rozbiórkę w przypadku rozbiórki obiektu) 

b. projekty budowlane z kompletem opinii, uzgodnień i zatwierdzeń 

c. projekty wykonawcze WSZYSTKICH niezbędnych branż, z podziałem na 
branże drogową i mostową oraz pozostałe branże związane z koniecznością 
przebudowy oraz usunięcia kolizji dotyczących uzbrojenia podziemnego, 
naziemnego i nadziemnego 

d. opracowanie (wraz z zatwierdzeniem) projektu tymczasowej organizacji 
ruchu 

e. opracowanie (wraz z zatwierdzeniem) projektu zmiany stałej organizacji 
ruchu (o ile będzie wymagane) 

f. sporządzenie inwentaryzacji istniejącej zieleni oraz opracowanie projektu 
zagospodarowania zieleni / terenu 

g. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (dla 
wszystkich branż). Powyższe opracowania muszą być wykonane zgodnie z 
aktualnymi Wymaganiami Technicznymi WT-1/2014, WT-2/2014, WT-3/2009 
WT-4/2010 r. dla dróg publicznych, normą PN-EN 13808:2010 - Asfalty 
i lepiszcza asfaltowe. Zagadnienia nie ujęte w w/w wytycznych muszą być 
zgodne z wytycznymi określonymi w Zleceniach do Wykonawstwa i Odbioru 
poszczególnych robót, wydanych przez GDDKiA i Instytut Badawczy Dróg i 
Mostów oraz wytycznych branżowych 

h. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na 
specyfikę obiektów budowlanych, objętych projektem stanowiącym przedmiot 
niniejszego zamówienia, określająca jednoznacznie konieczność 
opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed rozpoczęciem 
robót realizowanych na podstawie tego projektu, 
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i. opracowanie kompletnej dokumentacji kosztorysowej tzn. kosztorysów 
inwestorskich i ofertowych wraz z przedmiarami robót dla wszystkich branż i 
kategorii robót budowlanych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania; 

j. założenia wyjściowe do kosztorysowania. 

k. zaprojektowanie normatywnego kanału technologicznego 

l. określenie klasy MLC obiektu 

m. przygotowanie wniosku (do GDDKiA) o usunięcie starego i nadanie nowego 
numeru JNI (w przypadku jego przebudowy) 

 

Zakres prac dla ETAPÓW 2-5: 
dotyczy odcinków drogi powiatowej 1926C Nakło – Gorzeń – Bydgoszcz od końca 
ETAPU 1 (od skrzyżowania Szosy Bydgoskiej (DP 1926C) z ul. Żeglarską / Gościnną) 
do granicy z Powiatem Nakielskim oraz od granicy z m. Bydgoszcz do nowo 
wybudowanego ronda pod S5 (ETAP 5).  

Łączna długość odcinków to ca. 4,8 km. + 0,8 km. Przy obiektach generujących duży 
ruch, takich jak markety, przedszkola itp. w miarę możliwości należało będzie 
zaprojektować małe ronda, na skrzyżowaniach z ważniejszymi drogami gminnymi 
prawo i lewoskręty. 

W ramach opracowania przedmiotowej dokumentacji należało będzie rozwiązać 
kolizje branżowe, zaprojektować kanał technologiczny i przewidzieć do wycinki 
drzewa. Ponadto zaprojektowane przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerów 
należy doświetlić dedykowanymi lampami LED podłączonymi do sieci 
elektroenergetycznej oraz wyposażyć je w oznakowanie aktywne wraz z punktowymi 
elementami odblaskowymi. 

1. W ramach zamówienia należy opracować pełną dokumentację projektowo-
kosztorysową w tym: 

1) zlecenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie map do celów 
projektowych w skali 1:500 (wersja cyfrowa i papierowa). (także miejsc do 
których ewentualnie podłączone będzie zaprojektowane odwodnienie) 

Treść mapy do celów projektowych, poza elementami stanowiącymi treść mapy 
zasadniczej, czyli informacje o przestrzennym usytuowaniu: punktów osnowy 
geodezyjnej, działek ewidencyjnych, budynków, konturów użytków gruntowych, 
konturów klasyfikacyjnych, sieci uzbrojenia terenu, budowli i urządzeń budowlanych 
oraz innych obiektów topograficznych, a także wybranych informacji opisowych 
dotyczących tych obiektów, łącznie z granicami władania (własności) nieruchomości 
(działek), powinna zawierać m.in: 

 opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, 
linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków 
zabudowy i zagospodarowania terenu, 

 usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody, 

 usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, 
zgodnie z celem wykonywanej pracy. 

Granice nieruchomości powinny zostać odszukane, zidentyfikowane i na 
nowo pomierzone w terenie w przypadku, gdy dla tych granic jest stosowna 
dokumentacja określająca stan prawny nieruchomości. W przypadku, gdy na 
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podstawie dokumentacji określającej stan prawny nieruchomości 
stwierdzono, że znak graniczny określający położenie punktu granicznego 
uległ zniszczeniu, uszkodzeniu bądź przesunięciu, znaki takie ulegają 
wznowieniu. Jeżeli brak jest dokumentacji określającej stan prawny 
nieruchomości należy przeprowadzić rozgraniczenie nieruchomości.   

2) Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy drogi, wraz z 
projektami budowlano-wykonawczymi dla wszystkich pozostałych, niezbędnych 
branż (po wcześniejszym uzyskaniu warunków technicznych od gestorów sieci, 
a następnie zatwierdzeniu przez nich branżowych projektów) 

3) Uzyskanie w imieniu Inwestora wszystkich niezbędnych decyzji 
administracyjnych w tym decyzji ZRID, uzgodnień, opinii i pozwoleń 
wymaganych przepisami szczególnymi, w tym również wszystkich uzgodnień 
branżowych niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania 
przedmiotu zamówienia. 

4) uzgodnienia z GDDKiA związane z włączeniem przedmiotowej drogi 
powiatowej do serwisowej drogi ekspresowej w zakresie m. in. geometrii, 
odwodnienia i oznakowania oraz pozostałych kwestii niezbędnych do 
prawidłowego zaprojektowania w/w odcinka drogi 

5) uzgodnienia z ZDMiKP związane z włączeniem przedmiotowej drogi powiatowej 
do ul. Łochowskiej w zakresie m. in. geometrii, odwodnienia i oznakowania oraz 
pozostałych kwestii niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania w/w 
odcinka drogi 

2. Dokumentacja projektowa dla każdego z w/w etapów obejmuje m.in.: 

1) wykonanie badań geotechnicznych pozwalających określić warunki gruntowo-
wodne podłoża, stanowiących podstawę opracowania dokumentacji 
geotechnicznej 

2) przygotowanie wszystkich niezbędnych materiałów i uzyskanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowanie raportu oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko - jeżeli zaistnieje konieczność sporządzenia 
takiego opracowania; 

3) uzyskanie niezbędnych opinii lub/i decyzji konserwatora zabytków 

4) przygotowanie wszystkich niezbędnych materiałów i uzyskanie warunków 
technicznych od gestorów sieci tam gdzie zachodzi konieczność jej przebudowy 
oraz usunięcia kolizji uzbrojenia podziemnego, nadziemnego i naziemnego z 
projektowanym układem komunikacyjnym; 

5) wykonanie opracowań wodno-prawnych wraz z uzyskaniem koniecznych 
pozwoleń i decyzji- w tym pozwolenia wodnoprawnego 

6) opracowanie dokumentacji projektowej,  zawierającej następujące elementy: 

a. projekty budowlane z kompletem opinii, uzgodnień i zatwierdzeń 

b. projekty wykonawcze WSZYSTKICH niezbędnych branż, z podziałem na 
branże drogową oraz pozostałe branże związane z koniecznością przebudowy 
oraz usunięcia kolizji dotyczących uzbrojenia podziemnego, naziemnego i 
nadziemnego m. in. przestawienie istniejących słupów kolidujących z 
projektowaną drogą 

c. opracowanie (wraz z zatwierdzeniem) projektu tymczasowej organizacji ruchu 

d. opracowanie (wraz z zatwierdzeniem) projektu zmiany stałej organizacji ruchu 
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e. sporządzenie inwentaryzacji istniejącej zieleni oraz opracowanie projektu 
zagospodarowania zieleni / terenu 

f. opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia planu podziału nieruchomości; 

g. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (dla 
wszystkich branż). Powyższe opracowania muszą być wykonane zgodnie z 
aktualnymi Wymaganiami Technicznymi WT-1/2014, WT-2/2014, WT-3/2009 
WT-4/2010 r. dla dróg publicznych, normą PN-EN 13808:2010 - Asfalty 
i lepiszcza asfaltowe. Zagadnienia nie ujęte w w/w wytycznych muszą być 
zgodne z wytycznymi określonymi w Zleceniach do Wykonawstwa i Odbioru 
poszczególnych robót, wydanych przez GDDKiA i Instytut Badawczy Dróg i 
Mostów oraz wytycznych branżowych 

h. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na 
specyfikę obiektów budowlanych, objętych projektem stanowiącym przedmiot 
niniejszego zamówienia, określająca jednoznacznie konieczność opracowania 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed rozpoczęciem robót 
realizowanych na podstawie tego projektu, 

i. opracowanie kompletnej dokumentacji kosztorysowej tzn. kosztorysów 
inwestorskich i ofertowych wraz z przedmiarami robót dla wszystkich branż i 
kategorii robót budowlanych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania z 
podziałem na poszczególne branże w układzie specyfikacyjnym. 

j. założenia wyjściowe do kosztorysowania. 

k. zaprojektowanie normatywnego kanału technologicznego 

 

Dotyczy ETAPÓW 1- 5: 
Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane wyżej, a wynikające z procedur 
określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego 
opracowania dokumentacji projektowej, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić 
w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.  

W celu uszczegółowienia danych dotyczących infrastruktury technicznej w obszarze 
wskazanych inwestycji, Zamawiający rekomenduje, by Wykonawca zapoznał się ze 
stanem istniejącym dróg, sieci i urządzeń w zakresie objętym dokumentacją 
projektową oraz pozyskał konieczne informacje w celu przygotowania rzetelnej oferty.  

Szczegółowy zakres prac projektowych będzie wynikał z uzyskanych przez 
Wykonawcę warunków technicznych oraz uzgodnień dokonywanych w trakcie 
projektowania. Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne materiały i uzyska 
warunki techniczne od gestorów sieci na usunięcie kolizji uzbrojenia podziemnego, 
naziemnego i nadziemnego z projektowanym układem komunikacyjnym.  

Wykonawca musi uzyskać akceptację Inwestora dla zastosowanych rozwiązań 
projektowych w zakresie usuwania kolizji z istniejącymi obiektami budowlanymi oraz 
istniejącą infrastrukturą. Wykonawca musi uzyskać akceptację Inwestora dla 
zastosowanych rozwiązań projektowych mogących w sposób znaczący wpłynąć na 
koszty oraz jakość późniejszych robót budowlanych.  

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wypisów z rejestru gruntów i 
sporządzenia wykazu zajmowanych działek pod inwestycję i sąsiadujących z nią, wraz 
z naniesionymi na mapę ewidencyjną liniami rozgraniczającymi. Dla proponowanych 
rozwiązań projektowych, Wykonawca zobowiązany jest do ich uzgodnienia i jeśli to 
konieczne, pozyskania dokumentów formalno-prawnych niezbędnych w celu 
czasowego korzystania z nieruchomości, odpowiednio z właściwym zarządcą drogi lub 
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właścicielem gruntu w porozumieniu z Inwestorem. Wykonawca uzyska stosowne 
pełnomocnictwa od Inwestora.  

Zastosowane w dokumentacji rozwiązania, tj. np. parametry techniczne, ekologiczne, 
muszą być zgodne z obowiązującymi normami, Prawem Budowlanym i dyrektywami 
Unii Europejskiej oraz obowiązującymi przepisami i normami w zakresie realizacji 
przedmiotu zamówienia.  

Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego i uczestnictwa w 
spotkaniach roboczych na etapie wykonawstwa oraz odbioru prac opierających się o 
opracowaną dokumentację. Zamawiający wymaga by spotkania odbywały się 
osobiście w jego siedzibie lub w innym wskazanym przez niego miejscu. 

Wszelka korespondencja prowadzona przez Wykonawcę niezbędna w procesie 
projektowania, musi odbywać się z powiadomieniem Zamawiającego; Wykonawca jest 
zobowiązany do informowania Zamawiającego, bez wezwania, o postępie prac 
stanowiących przedmiot zamówienia.    

Wykonawca w umowie zobowiąże się do pełnienia nadzoru autorskiego na podstawie 
dokumentacji projektowej, podczas: 

1) prowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie robót budowlanych,  

2) wykonywania tych robót - do dnia upływu okresu rękojmi za wady określonego 
dla robót budowlanych - nie później jednak niż do dnia 31.12.2033r. 

W razie sprzeczności pomiędzy informacjami, co do zakresu zamówienia przyjmuje 
się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty najszerszy możliwy zakres wynikający z 
jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmiany 
treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 

Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia z zastosowaniem zapisów  
art. 99-103 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 
2021 poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp. oraz ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020.1062 t.j.) 

Wykonawca przygotuje oświadczenie informujące, że w wykonanych opracowaniach 
nie zastosowano nazw własnych i wszelkie zastosowane materiały zostały określone 
poprzez nadanie im zakresu parametrów minimalnych lub maksymalnych. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub 
innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub 
urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z 
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

Wykonawca przygotuje oświadczenie, że opracowane materiały są kompletne  
i sporządzone prawidłowo dla celu, jakiemu mają służyć, 

Dokumentację projektową dla każdego ETAPU oddzielnie, należy dostarczyć 
Zamawiającemu w następujących formach: 

1) papierowej: 

a) projekty budowlano-wykonawczy, techniczny wraz z informacjami dotyczącymi 
bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia - po 4 egz. dla Zamawiającego i dodatkowo w 
liczbie niezbędnej do uzyskania koniecznych decyzji i zgłoszeń, 

b) raport oddziaływania na środowisko (o ile będzie wymagany) - 4 egz., 

c) projekty wykonawcze (dla każdej branży oddzielnie) - po 4 egz. 
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d) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 
po 4 egz. dla każdej branży 

e) przedmiar robót - po 2 egz. dla każdej branży oddzielnie, 

f) kosztorys inwestorski i ofertowy - po 1 egz. dla każdej branży oddzielnie, 

g) projekt tymczasowej organizacji ruchu (wraz z zatwierdzeniem) – 4 egz. 

h) projekt stałej organizacji ruchu (wraz z zatwierdzeniem) – 4 egz. 

i) pozwolenie wodnoprawne wraz z operatem wodno-prawnym –  2 egz. 

j) badania geotechniczne podłoża -  2 egz., 

k) opracowanie dotyczące klasy MCL obiektu inżynierskiego (Etap 1) – 3 egz. 

2) elektronicznej: 

każdy rodzaj opracowania, w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn 
lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo całość opracowania w formacie *.pdf. Należy 
dołączyć 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płytach CD 

 

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

1. Wykonawca udzieli rękojmi za wady na realizowany przedmiot zamówienia.  

2. Okres rękojmi na dokumentację projektową będącą przedmiotem zamówienia 
rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru 
końcowego i kończy się z upływem okresu określonego przez Wykonawcę w 
Ofercie. Protokół odbioru końcowego zostanie podpisany po wyniesieniu znaków 
geodezyjnych w terenie. 

3. Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie wady 
prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione, lub mogące się ujawnić w 
przyszłości. 

4. W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt 
wszelkich wad stwierdzonych w zrealizowanym przedmiocie zamówienia. Z tytułu 
usunięcia wad Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie, o którym mowa w pkt. 
2, w terminie niezbędnym do ich usunięcia, określonym na piśmie przez 
Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt 
Wykonawcy. 

6. Wykonawca odpowiada za wady wykonanych według dokumentacji projektowej 
robót budowlanych. W przypadku wystąpienia takich wad, Wykonawca zwróci 
Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z robotami 
budowlanymi wykonywanymi w oparciu o dokumentację projektową będącą 
przedmiotem zamówienia.  

7. W okresie rękojmi Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność 
odszkodowawczą za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z 
wykonywaniem robót budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentację 
projektową będącą przedmiotem zamówienia, jeżeli roboty te wykonywane były 
zgodnie z tą dokumentacją, a szkoda powstała w związku z wadami i brakami w 
tej dokumentacji. 

 

Prawa autorskie 
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1. W ramach ustalonego wynagrodzenia, z dniem podpisania protokołu odbioru 
końcowego, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe do opracowań będących Przedmiotem Umowy na wszystkich polach 
eksploatacji, w tym wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 
autorskich oraz wyłączne prawo do rozporządzania na polach eksploatacji o 
których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1998 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (tekst jednolity (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z  późn. zm.), w 
szczególności w zakresie wskazanym w art. 50 ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych, 

a) korzystania na własny użytek, wykorzystywania opracowań będących 
Przedmiotem Umowy do realizacji robót budowalnych, w tym dokonywania 
zmian, adaptacji, aktualizacji w opracowaniach będących Przedmiotem Umowy, 
jak również łączenia, przerabiania, modyfikowanie i adaptowania opracowań 
będących Przedmiotem Umowy z innymi utworami, wykorzystanie opracowań 
lub ich części (elementów) do wykonywania nowych opracowań, 

a) utrwalania, zwielokrotniania  dowolną techniką, nieograniczonej liczby 
egzemplarzy opracowań będących Przedmiotem Umowy lub ich części, w tym 
techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową, w pamięci komputera sieci Internet 
lub innych sieciach, na wszelkich nośnikach danych, 

b) udostępniania i przekazywania osobom trzecim np. w celu złożenia oferty na 
wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją, będącą Przedmiotem 
niniejszej Umowy 

c) wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawami zależnymi. 

2. W ramach umówionego wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
własność utworu oraz własność wszystkich egzemplarzy, które zostaną 
Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu 
Umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia umownego wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytułu 
przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na 
wszystkich ww. polach eksploatacji oraz przeniesienia własności egzemplarzy. 

 

Pełnienie nadzoru autorskiego 

1. Do obowiązków nadzoru autorskiego pełnionego przez osoby wymienione w 
Ofercie, należy pełny zakres czynności określonych w odnośnych przepisach 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, oraz obowiązki Wykonawcy 
wynikające ze wskazań Zamawiającego, przekazanych mu w formie pisemnej, 
a w szczególności: 

a) stwierdzanie, w toku wykonywania robót budowlanych, zgodności realizacji 
robót z dokumentacją projektową, 

b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej na każdym 
etapie realizacji inwestycji - w szczególności podczas prowadzenia procedury 
na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i toku ich wykonywania, 

c) opiniowanie wszelkich opracowań, związanych z realizowanym kontraktem, 
które zostały przedłożone przez wykonawcę robót budowlanych, 

d) przedkładanie wyjaśnień precyzujących przyczyny wystąpienia rozbieżności 
pomiędzy dokumentacją projektową a stanem faktycznym, bądź przekroczeń 
pozycji przedmiarowych, 
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e) udzielanie Zamawiającemu wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania 
dotyczące przyjętych rozwiązań projektowych i uzyskanych uzgodnień, 

2. Zmiana osoby pełniącej nadzór autorski w trakcie trwania umowy może nastąpić 
jedynie po złożeniu przez wyznaczoną przez Wykonawcę oraz zaakceptowaną 
przez Zamawiającego osobę pisemnego oświadczenia o przejęciu obowiązków 
projektanta, wynikających z art. 20 ustawy Prawo Budowlane, z podaniem dnia 
przejęcia obowiązków oraz złożeniu przez dotychczasowego projektanta 
oświadczenia o zgodzie na scedowanie obowiązków projektanta na wskazaną 
osobę z podaniem dnia przekazana tych obowiązków. 

3. Podstawę podjęcia czynności Nadzoru Autorskiego przez Wykonawcę stanowi 
każdorazowe polecenie, wystawiane przez Zamawiającego w terminie nie 
krótszym niż 3 dni robocze przed wyznaczoną datą przyjazdu projektanta na 
budowę lub wykonania innych zobowiązań umownych związanych z pełnieniem 
Nadzoru Autorskiego. Strony dopuszczają przekazywanie zlecenia pocztą 
elektroniczną. 

4. W razie nieobecności osób wyznaczonych przez Wykonawcę z uwagi na urlop, 
chorobę lub z jakichkolwiek innych przyczyn,  Wykonawca jest zobowiązany 
niezwłocznie zapewnić zastępstwo przez osobę posiadającą odpowiednie 
kwalifikacje i pełnomocnictwa, z tym zastrzeżeniem, że kwalifikacje tej osoby nie 
mogą być niższe od kwalifikacji osoby zastępowanej. O fakcie zastępstwa 
Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego niezwłocznie na 
piśmie wraz z uzasadnieniem, jednak nie później niż w pierwszym dniu 
zastępstwa. 

 

Przepisy i normy prawne 

Projekty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w chwili składania wniosku o 
wydanie decyzji ZRID przepisami i normami, tj. m.in.: 

1. Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1333 z 
późn.zm.), 

2. Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 
344 z późn. zm.), 

3. Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1363 z 
późn. zm.), 

4. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2020 r. 
poz. 1219 z późn. zm.), 

5. Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), 

6. Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 
2020 r., poz. 2052 z późn. zm.) 

7. Ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) 

8. Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 624 z późn. 
zm.) 

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 
55 z późn.zm.) 
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10. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.  Dz.U. 2021 r. 
poz. 450 z późn. zm.) 

11. Ustawa z dnia 4 lutego 1998 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1231 z  późn. zm.) 

12. Ustawą  z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 
2021 poz. 1129 ze zm.) 

13. Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020.1062 t.j.) 

14. Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (t.j Dz. U. 2016 poz. 124), 

15. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 
1609), 

16. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie 
standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów 
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2020r. 
poz.1429) 

17. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w 
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831), 

18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i 
trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. 2004 Nr 268 poz. 2663) 

19. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1126), 

20. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września  2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego (j.t. Dz. U. 2013 r., poz. 1129)- akt utraci moc 
01.01.2022r. 

21. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. 2004 r., 
Nr 130, poz. 1389), )- akt utraci moc 01.01.2022r. 

22. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. 2017 poz. 784) 

23. Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. 
Dz. U. 2019 poz.454) 

24. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311ze zm.) 
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25. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie 
szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego 
rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym 
obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz. U. 1998 Nr 157 poz.1031 z późn. zm.) 

26. Wytycznymi określonymi w Zaleceniach do Wykonawstwa i Odbioru 
poszczególnych robót, wydanymi przez GDDKiA i Instytut Badawczy Dróg i 
Mostów,  

27. Wytycznymi określonymi w Wymaganiach Technicznych  WT-1/2014, WT-
2/2014, WT-3/2009, WT-4/2010 stanowiących załącznik do Zarządzenia 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

  

 

 


