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WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  - ZESTAW 
PYTAŃ NR I

W imieniu Zamawiającego – PGL LP Nadleśnictwo Rymanów, działając na 
podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych (“ustawa Pzp”) wyjaśniam treść Specyfikacji Warunków Zamówienia 
(“SWZ”) sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
“Zabezpieczenie istniejącego mostu o nr inw. 244/128 zlokalizowanego na rzece 
Wisłok na działkach ewidencyjnych o nr 23/7 i 16/2 oraz na działce nr 17 
w miejscowości Surowica, Gmina Jaśliska”.

Zapytania złożone: 02.12.2024 r. 

1. Pytanie nr 1: Czy zamawiający dopuszcza zamknięcie ruchu na obiekcie na czas 
wykonywania prac remontowych? Jeżeli nie jest możliwe zamknięcie ruchu na cały 
czas trwania remontu to czy Zamawiający dopuszcza zamknięcie ruchu na obiekcie na 
okres około 3 miesięcy, na czas wykonywania prac remontowych “na górze”?  

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zamknięcia ruchu na 
obiekcie na cały czas wykonywania robót.  Całkowite zamknięcie mostu w ciągu dnia 
również nie jest możliwe z uwagi na to, że za mostem w budynku leśniczówki 
Leśnictwa Darów mieszka na stałe rodzina korzystająca z przedmiotowej drogi. Przez 
most odbywa się również wywóz drewna samochodami wysokotonażowymi. 
Zamawiający dopuszcza czasowe zamknięcie mostu w wyznaczonych godzinach w 
ciągu dnia na czas wykonywania niezbędnych prac uniemożliwiających przejazd 
pojazdów. Zamawiający ograniczy w maksymalnie możliwy sposób ruch pojazdów w 
okresie wykonywania robót na płycie pomostu. 

2. Pytanie nr 2: Na obiekcie mostowym znajdują się różne urządzenia, m.in. panele 
fotowoltaiczne, instalacja elektryczna itp. Nie ma  możliwości prowadzenia robót 
remontowych bez demontażu tych urządzeń (ze względu na możliwość ich 
uszkodzenia) na czas wykonania prowadzenia robot. W związku z tym proszę o 
informację:
- po czyjej stronie jest demontaż na czas robót i ponowny montaż tych urządzeń?
- kto jest właścicielem tych urządzeń?
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- czy zamawiający posiada jakieś uzgodnienia z właścicielami urządzeń dot. Ich 
demontażu na czas remontu obiektu? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający PGL LP Nadleśnictwo Rymanów ma 
zawartą umowę najmu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie pod 
zabudowę stanowiska słupowego oraz paneli fotoogniw i sondy radarowej. Ww. 
urządzenia są własnością PGW WP. Wykonawca będzie zobowiązany do uzgodnienia 
z właścicielem urządzeń możliwości czasowego demontażu na czas wykonywanych 
robót zgodnie z planowanym harmonogramem robót.
 
3. Pytanie nr 3: Po wizji lokalnej w terenie Wykonawca stwierdził bardzo zły stan 
techniczny opasek bezpieczeństwa, a także izolacji, co potwierdzają wycieki. W 
związku z tym, w ocenie Wykonawcy, nie jest możliwa naprawa tych opasek zgodnie z 
założoną technologią przewidzianą w dokumentacji technicznej. Zdaniem wykonawcy 
należy rozebrać istniejące opaski wraz z izolacją i wykonać nową izolację i nowe 
opaski. Wnioskujemy o naniesienie zmian w kosztorysie ofertowym poprzez dodanie 
pozycji dot. Wykonania nowych opasek wraz z izolacją.  

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie zmienia zakresu zgłoszonych robót 
związanych z zabezpieczeniem istniejącego obiektu mostowego. Zaznacza się, że 
jeżeli w trakcie wykonywania robót wyniknie konieczność wykonania robót nie 
przewidzianych w kosztorysie podstawowym, a będą one konieczne ze względu na 
trwałość obiektu lub na stwierdzony i zatwierdzony przez Inżyniera zły stan elementów 
konstrukcyjnych, prace będą wykonane i wycenione zgodnie z kosztorysem 
podstawowym, np. ceną betonu/żelbetu., a w przypadku konieczności wykonanych 
robót innych niż w przedstawionym kosztorysie wycena będzie bazować na cenach 
średnich Sekocenbud.

Z poważaniem,

Paweł Panaś
Nadleśniczy
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