
STWiOR – „Dostosowanie budynku głównego III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy do wymagań
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-0

CZĘŚĆ 00 - ROBOTY BUDOWLANE I SANITARNE– CZEŚĆ OGÓLNA 

WYMAGANIA OGÓLNE

ST 0.00

dostosowanie  budynku do wymagań ekspertyzy technicznej p.poż

obiekt:

BUDYNEK  SZKOLNY (A) 

III  Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Świdnicy

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja  Techniczna  ST-00  "Wymagania  Ogólne"  odnosi  się  do  wymagań  technicznych

dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach zadania

pn.:  „Dostosowanie budynku głównego III  Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy do wymagań

ekspertyzy technicznej p.poż”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikację  Techniczną  jako  część  Dokumentów  Kontraktowych,  należy  odczytywać  i  rozumieć

w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla poszczególnych

asortymentów robót budowlanych, objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi:

Opis realizowanych elementów projektu wraz ze skróconymi informacjami na temat zakresu robót

i rysunkami znajduje się w Dokumentacji. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są

odnośniki do stosowanych norm i standardów.

Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych

i czytane w połączeniu ze Specyfikacjami, w których są wymienione.

Wykonawca powinien dogłębnie zaznajomić się z ich zawartością i wymaganiami.

Zastosowanie  będą  miały  ostatnie  wydania  norm  i  standardów  wg  stanu  na  30  dni  przed datą

zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej.

Roboty  należy  wykonywać w bezpieczny sposób,  ściśle  w  zgodzie  z  obowiązującymi regulacjami,

normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek  nazwy  marek  (firm)  użyte  w  dokumentacji  powinny  być  uważane  jako  definicje

standardu a nie określone ściśle marki w projekcie.

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1.  Dziennik  budowy  –  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzony  pieczęcią  organu

wydającego,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument

przebiegu robót budowlanych,  służący do notowania zdarzeń i  okoliczności  zachodzących w toku

wykonywania robót,  rejestrowania dokonywanych odbiorów robót,  przekazywania poleceń i innej

korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem.
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1.4.2.  Inspektor  Nadzoru  –  osoba  wymieniona  w  danych  kontraktowych  (wyznaczona  przez

Zamawiającego,  o  której  wyznaczeniu  poinformowany  jest  Wykonawca),  odpowiedzialna  za

nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.4.3.  Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4.  Książka  obmiarów  -  akceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru  zeszyt  z  ponumerowanymi

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń,

szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez

Inspektora Nadzoru.

1.4.5.  Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

1.4.6.  Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  dokumentacją

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.7.  Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi

tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  –  z  przeciętnymi  tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.8.  Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora

Nadzoru,  w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw związanych z

prowadzeniem budowy.

1.4.9.  Projektant  -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji

projektowej.

1.4.10. Kontrakt – umowa wraz z wszystkimi załącznikami.

1.4.11.  Przetargowa dokumentacja  projektowa -  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.4.12.  Przedmiar  robót  -  wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  w  kolejności  technologicznej  ich

wykonania, załączony w dokumentacji przetargowej.

1.4.13. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

1.4.14.  Formularz  wyceny  –  formularz  zawierający  pozycje,  ich  ilości  oraz  ceny  jednostkowe,

załączony w dokumentacji przetargowej, wypełniony przez Wykonawcę i załączony przez niego w

ofercie  na  podstawie  którego  dokonywane  będą  rozliczenia  faktycznie  wykonanych  robót

budowlanych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności

na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  miejsce  wykonywania  prac  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i jeden komplet Specyfikacji  Technicznej -  zgodnie z

postanowieniami umowy.

1.5.2. Dokumentacja

Dokumentacja będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych

warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację :

- Zamawiającego, tj.:
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Przetargową dokumentację – pozwalającą na określenie lokalizacji, zakresu i charakteru robót .

- Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawcę, w tym:

Projekt organizacji budowy

Dokumentację powykonawczą.

Koszty  ww.  opracowanych  przez  Wykonawcę  dokumentacji  nie  podlega  odrębnej  wycenie

i Wykonawca uwzględni je w cenach jednostkowych Robót.

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją i Specyfikacjami Technicznymi Dokumentacja i Specyfikacje

Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część

Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy

tak,  jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.  Przedmiotowy  obiekt  jest  dostępny  i  Wykonawca

powinien zapoznać się z jego aktualnym stanem „na miejscu” – dostępność uzależniona jest jednak

od uzgodnienia z Zamawiającym terminu dokonania przez Wykonawcę oględzin

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian,

poprawek lub interpretacji tych dokumentów.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją i ST.

Dane  określone  w  Dokumentacji  i  w  ST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których

dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i

elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z  określonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją lub ST i wpłynie to

na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  będą  niezwłocznie  zastąpione

innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany  do zapewnienia  i  utrzymania  bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz

Robót  poza  placem  budowy w okresie  trwania  realizacji  Kontraktu  aż  do  zakończenia  i  odbioru

końcowego Robót, a w szczególności:

1) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed

dostępem osób nieupoważnionych.

2) Umożliwi w całym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z budynków przez osoby zatrudnione

oraz  interesantów,  w  tym  zabezpieczy  odpowiednie  dojścia  i  wejścia  do obiektu  dla  wszystkich

użytkowników.  (budynki  są  obiektami  użyteczności  publicznej  i  pełnią  rolę  budynków

administracyjnych).

3)  Wykonawca  w  ramach  zabezpieczenia  Terenu  Budowy  umożliwi  ciągłe  korzystanie  z  wyjść

ewakuacyjnych z obiektów. Przed przystąpieniem do zabezpieczenia  Terenu Budowy Wykonawca

zapozna się z obowiązującym planem ewakuacji obiektu.

4)  Wykonawca  zabezpieczy  obiekt,  w  całym  okresie  trwania  robót,  przed  wpływami

atmosferycznymi /opadami deszczu przy rozbiórce pokrycia ,balkonów i tarasów/. Koszt wykonania

zabezpieczeń Wykonawca ujmie w innych pozycjach przedmiaru.

5) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu

robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy.

Wszystkie kondygnacje obiektu w trakcie prowadzenia robót będą użytkowane.

Wyłączeniu będą podlegały poddasza nieużytkowe.
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W  związku  z  tym  Wykonawca  zabezpieczy  Teren  Budowy  w  sposób  umożliwiający  bezpieczne

korzystanie z obiektu przez interesantów oraz personel.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że

są wliczone w cenę kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące

ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:

-  podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów i  norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy,

- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności  społecznej i  innych, a wynikających ze

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót  ponosi  Wykonawca

i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie  utrzymywać sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie

przepisy,  na  Terenie  Budowy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie  koszty  związane  z  ochroną  przeciwpożarową  w  czasie  wykonywania  robót  ponosi

Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym

od dopuszczalnego.

Wszelkie materiały użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną

jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na

środowisko.

Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  Robót,  a  po  zakończeniu  Robót  ich

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych, w wyniku rozbiórek i robót naprawczych powstają

jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: papa, Wykonawca na własny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie  koszty  związane  z  utylizacją  materiałów  niebezpiecznych  w  czasie  wykonywania  robót

ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń

potwierdzenie informacji  dostarczonych mu przez  Zamawiającego w ramach planu ich  lokalizacji.

Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji

i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na

terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O

fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora

Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

W  okresie  wykonywania  robót  budowlanych  Wykonawca  będzie  realizować  roboty  w  sposób

powodujący  minimalne  niedogodności  dla  użytkowników.  Wykonawca  poniesie  wszelkie  koszty

konieczne na prawidłowe zabezpieczenie dostępności obiektów dla pracowników jak i użytkowników.

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować

roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za

wszelkie  uszkodzenia  zabudowy  mieszkaniowej  w  sąsiedztwie  budowy,  spowodowane  jego

działalnością.

Inspektor  Nadzoru  będzie  na  bieżąco  informowany  o  wszystkich  umowach  zawartych  pomiędzy

Wykonawcą  a  właścicielami  nieruchomości  i  dotyczących  korzystania  z  własności  i  dróg

wewnętrznych.  Jednakże,  ani  Inspektora  Nadzoru  ani  Zamawiający  nie  będzie  ingerował  w takie

porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robót

ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  załatwiania  wszystkich  formalności  i  do  poniesienia  wszelkich

kosztów obejmujących:  opłaty/dzierżawy terenu,  w tym m.in.:  opłaty za zajęcia pasa drogowego,

rekompensaty dla właścicieli  za czasowe zajęcie nieruchomości  oraz koszty przebudowy urządzeń

obcych. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy

w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich

wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia

zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegaj ą odrębnej zapłacie i są

uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

Kierownik  budowy  powołany  przez  Wykonawcę  obowiązany  jest  do  sporządzenia  przed

rozpoczęciem  budowy  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  który  uzgodni  z  Inwestorem

Zastępczym.

Wszelkie koszty związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w

czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane

do Robót od daty rozpoczęcia do daty odbiorów robót przez Inspektora Nadzoru.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru

powinien  rozpocząć  Roboty  utrzymaniowe  nie  później  niż  w  24  godziny  po  otrzymaniu  tego

polecenia.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w

odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w

sposób ciągły będzie  informować Inspektora  Nadzoru  o  swoich działaniach,  przedstawiając  kopie

zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  Wszelkie straty,  koszty postępowania, obciążenia i wydatki

wynikłe  z  lub  związane  z  naruszeniem  jakichkolwiek  praw  patentowych  pokryje  Wykonawca,  z

wyjątkiem  przypadków,  kiedy  takie  naruszenie  wyniknie  z  wykonania  projektu  lub  specyfikacji

dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i  przepisy,  które

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile

w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są

państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne

odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane  normy lub

przepisy,  pod  warunkiem  ich  sprawdzenia  i  pisemnego zatwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru.

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie

opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.13. Tablice informacyjne

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  w  miejscach  uzgodnionych  z

Inspektorem Nadzoru:

-tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z treścią informacji zatwierdzoną

przez  Inspektora  Nadzoru.  Koszt  wykonania,  zainstalowania,  utrzymania  i  demontażu  tablicy

informacyjnej jest uwzględniony w cenach jednostkowych Robót.  Tablice informacyjne będą przez

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót a po ich zakończeniu

zdemontowane.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontażu (po zakończeniu realizacji

Robót) nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową.

1.5.14. Budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca  wykona i  dostarczy,  wraz  z  dokumentami  wymaganymi  przy  odbiorze  ostatecznym,

budowlaną dokumentację powykonawczą, sporządzoną w 2 egzemplarzach.
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Koszt  wykonania  budowlanej  dokumentacji  powykonawczej  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i

przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

1.6. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza

Wykonawcy,  Wykonawca urządzi,  będzie  utrzymywał  i  zlikwiduje  to  Zaplecze  zgodnie  z  Prawem

Budowlanym.

Podłączenie do sieci  energetycznej  Wykonawca wykona na własny  koszt  w  obecności  Inspektora

Nadzoru  do  rozdzielni  energetycznej  należącej  do  obiektów  poprzez  podlicznik.  W  ramach  tego

podlicznika Wykonawca rozliczy się z właścicielem z pobranej energii elektrycznej.

Podłączenie do sieci  wodociągowej Wykonawca wykona na własny koszt  w obecności  Inspektora

Nadzoru w miejscu przez niego wskazanym poprzez podlicznik - wodomierz.

W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy się z właścicielem z pobranej wody.

Koszty  poboru  mediów nie  podlegają  odrębnej  wycenie  i  przyjmuje  się,  że  są  wliczone  w cenę

kontraktową.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe informacje dotyczące,  zamawiania lub

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w  ST  w  celu

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie

postępu robót.

Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i

były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
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Jeśli  dokumentacja  lub  ST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów  materiałów  do

wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o

zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału

nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu  na  jakość  wykonywanych robót.  Sprzęt  używany  do robót  powinien  być

zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom

zawartym  w ST,  programie zapewnienia  jakości  lub projekcie organizacji  robót,  zaakceptowanym

przez Inspektora Nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami

określonymi  w  dokumentacji,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru  w  terminie  przewidzianym

umową.

Sprzęt będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące

jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  dokumentacja  projektowa lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego użycia  sprzętu  przy

wykonywanych robotach,  wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie

może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w

dokumentacji, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące  przepisów ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Środki  transportu  nieodpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być

dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwał  na  bieżąco,  na własny  koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za

jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją,

wymaganiami ST, PZJ, projektu, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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5.1.1. Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i  elementów

robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.

5.1.2. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.

Wykonawca zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w to  personel, laboratorium, sprzęt,

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót   z  częstotliwością

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji i

ST.

Minimalne  wymagania,  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  ST.

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy

w celu ich inspekcji.

Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy

personelu lub metod badawczych.

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor

Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero

wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów i  robót  ponosi

Wykonawca.

6.2. Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,

opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor  Nadzoru  będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  Na zlecenie

Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które

budzą  wątpliwości,  co  do  jakości,  o  ile  kwesKonowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę

usunięte lub ulepszone z własnej woli.

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora

Nadzoru.

Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcze  do  badane  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w

sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary
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Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badań

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach  według

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  Nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu

kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta

materiałów.

Inspektor  Nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników

badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,

na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to

Inspektor  nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1) posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność

z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz

właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.

99/98),

2) posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:

3) Polską Norma lub

4) aprobatą techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli

nie są objęte certyfikacja określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

5) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  (Dz.  U.

98/99).

W przypadku materiałów,  dla których ww. dokumenty,  są wymagane  przez SST,  każda ich parKa

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
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Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego  i

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,  stanu

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Załączone  do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem

załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji,

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

•  przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw

w robotach,

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych

odbiorów robót,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

• dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych badań z

podaniem, kto je przeprowadzał,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do  ustosunkowania  się.

Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy

robót.

[2] Książka obmiarów

Książka  obmiarów stanowi  dokument pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego postępu  każdego z

elementów robót.

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych  w kosztorysie

lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o

jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań Wykonawcy  będą  gromadzone  w

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
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[4] Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  [1]-[3],  następujące

dokumenty:

a) pozwolenie na budowę,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty  budowy będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawiane  do

wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją i ST, w

jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub

gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane

zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie

przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej płatności  na rzecz Wykonawcy lub w

innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-

ach oraz KNNR-ach.

Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji

i przedmiarze robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie,

w całym okresie trwania robót.
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7.4. Wagi i zasady wdrażania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST.

Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu,,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości  wykonywanych

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulęgających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego

dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia

o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość  i  ilość  robót  ulęgających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  dokumentów

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacja, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i  jakości  wykonanych części robót.  Odbioru częściowego

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do

zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia

potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,

o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności

Inspektora  Nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona ich  oceny  jakościowej  na
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podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności

wykonania robót z dokumentacją i ST.

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacja  ustaleń  przyjętych

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych lub  robót  uzupełniających  w

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i

ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisje,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja i ST z uwzględnieniem tolerancji i

nie ma większego wpływu na cechy  eksploatacyjne obiektu,  komisja oceni  pomniejszona wartość

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru

ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonania robót,

2. Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

3. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

4. Protokoły odbiorów częściowych,

5. Recepty i ustalenia technologiczne,

6. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem

zapewnienia jakości (PZJ),

8. Deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,

energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót

właścicielom urządzeń,

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

11. Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku,  gdy wg komisji,  roboty  pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisje  roboty  poprawkowe lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót  poprawkowych i robót  uzupełniających wyznaczy komisja i  stwierdzi  ich

wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót

związanych  z  usunięciem  wad,  które  ujawnia  się  w  okresie  rękojmi  i  gwarancji  gwarancyjnym

i rękojmi.
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Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  punkcie  8.4.  „Odbiór  ostateczny  robót

(końcowy) robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w

ST i w dokumentacji.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

• wartość  zużytych  materiałów wraz  z  kosztami zakupu,  magazynowania,  ewentualnych ubytków

i transportu na teren budowy,

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

− Ustawa– Prawo budowlane 

− Ustawa– Prawo zamówień publicznych 

− Ustawa– o wyborach budowlanych 

− Ustawa– o ochronie przeciwpożarowej 

− Ustawa– o dozorze technicznym 

− Ustawa– Prawo ochrony środowiska 

− Ustawa– o drogach publicznych 

10.2. Rozporządzenia

−  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  –  w  sprawie  systemów  oceny  zgodności  wyrobów

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych

upoważnionych  do wydawania  europejskich  aprobat  technicznych,  zakresu  i  formy  aprobat  oraz

trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 

−  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  –  w  sprawie  ogólnych  przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy.

−  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  –  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas

wykonywania robót budowlanych.

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu

funkcjonalno – użytkowego. 

−  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie  sposobów

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr

198, poz. 2041).

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy,

montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zamawiającego  dane  dotyczące

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -  montażowych, (tom I, II, III, IV, V)

Arkady, Warszawa1989-1990.

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – CZ. 1

CZĘŚĆ B 01 - ROBOTY BUDOWLANE – STOLARKA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  Części  B  01 są  wymagania  dotyczące  wykonania

i odbioru stolarki dla zadania  „Dostosowanie budynku głównego III Liceum Ogólnokształcącego w

Świdnicy do wymagań ekspertyzy technicznej p.poż”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako dokument  przetargowy i  kontraktowy  przy  zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1., zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objętych ST

Specyfikacja  Techniczna  Części  B  02  „Roboty  budowlane  –  Stolarka  ”  obejmuje  montaż  stolarki

drzwiowej o wskazanej w dokumentacji projektowej odporności ogniowej. 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robot zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Odstępstwa  od  projektu  mogą  dotyczyć  jedynie  zastąpienia  zaprojektowanych  materiałów  –

w przypadku niemożliwości  ich uzyskania – przez inne materiały  lub elementy  o  co najmniej  nie

gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji

technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych, a jeżeli dotyczą

zamiany oraz trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami

technicznymi  wykonania  i  odbioru  robot  budowlano-montażowych”,  Polskimi  Normami,  Prawem

Budowlanym oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowych prac.

2. MATERIAŁY

Materiałami  stosowanymi  przy  wykonywaniu  robot  według  niniejszej  specyfikacji  są  materiały

powszechnie stosowane w budownictwie , posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania

w budownictwie oraz atesty p.poz. / znak B lub CE/

2.1. Stolarka drzwiowa
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Wykonawca przed zleceniem produkcji stolarki drzwiowej powinien przeprowadzić pomiar w celu

uściślenia ich wymiarów. 

Wszelkie  niezgodności  dokonanych  pomiarów  z  dokumentacją  projektową  należy  bezwzględnie

zgłosić Inspektorowi Nadzoru i Projektantowi, celem uzyskania akceptacji odstępstwa od parametrów

ujętych w dokumentacji projektowej. 

Dostawca drzwi powinien posiadać wszelkie wymagane prawem budowlanym aprobaty, atesty oraz

certyfikaty na wyrób i jego elementy.

1. Stolarka  drzwiowa  –  piwnice  zamknięcie  pomieszczeń  techniczno-  gospodarczych,

zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej, z których wyjścia prowadzą na ciągi komunikacji

ogólnej, drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30. 

2. Stolarka drzwiowa - zamknięcie wyjścia z piwnicy, na hol  przy recepcji,  drzwiami o klasie

odporności ogniowej EI60S.

3. Stolarka  drzwiowa -  ewakuacyjne klatki  schodowe K2 i  K3 drzwi  przeciwpożarowe EI30-S

(dymoszczelne), wyposażone w urządzenia służące do usuwania dymu

Stolarka/ślusarka  drzwiowa  przeciwpożarowa  -  drzwi  atestowane  wyposażone  w  komplet

wymaganych przepisami akcesoriów dla zapewnienia prawidłowych warunków ewakuacji.

Drzwi  dymoszczelne  p.poż   muszą  być  wyposażone  w  elektrotrzymacze,  podłączone  do  systemu

sygnalizacji pożarowej.

2.2. Stolarka okienna

Wykonawca przed  zleceniem  produkcji  stolarki  okiennej  powinien  przeprowadzić  pomiar  w  celu

uściślenia ich wymiarów. 

Wszelkie  niezgodności  dokonanych  pomiarów  z  dokumentacją  projektową  należy  bezwzględnie

zgłosić Inspektorowi Nadzoru i Projektantowi, celem uzyskania akceptacji odstępstwa od parametrów

ujętych w dokumentacji projektowej. 

Dostawca okien powinien posiadać wszelkie wymagane prawem budowlanym aprobaty, atesty oraz

certyfikaty na wyrób i jego elementy.

Stolarka okienna– oddymianie

klatka K2, K3 :  2 okna otwierane na zewnątrz min 75st, za pomocą dwóch siłowników (2x2,6A), o

pow. czynnej 1-okna – Acz=1,01m2 + okno dostosowane (50x50cm)

2.3. Materiały montażowe

Pianka  montażowa,  kotwy  montażowe,  kliny  montażowe,  wkręty  ze  stali  nierdzewnej,  tuleje

rozprężne do materiałów o niskiej gęstości itp.

Materiały  powinny  być jak  określono w Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacji  Technicznej  bądź

inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot , zarówno w miejscu tych robot , jak też przy
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wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu , załadunku i wyładunku materiałów

itp. 

Do wykonania montażu stolarki należy użyć następującego sprzętu:

- narzędzia ręczne

- mieszarki do zapraw

- wciągarki mechaniczne z napędem elektrycznym

Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji Technicznej bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie

przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robot.  Na  środkach  transportu  materiały  przewożone

powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układanie zgodnie z warunkami transportu

wydanymi przez ich wytwórcę. 

Do transportu materiałów należy użyć takich środków transportu, jak:

� samochód dostawczy

� samochód ciężarowy

� samochód skrzyniowy (dostawczy, samowyładowczy)

Załadunek  jak  i  wyładunek  materiałów  musi  odbywać  się  z  zachowaniem  wszelkich  środków

ostrożności i bezpieczeństwa pracujących ludzi.

Transport powinien być jak określono w specyfikacji,  bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez

Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT

Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami

technicznymi Wykonania i Odbioru.

5.1. Przygotowanie podłoża.

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robot  montażowych  należy  oczyścić  ościeża  otworów

drzwiowych.

5.2. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej.

Wyroby stolarki okiennej i  drzwiowej mogą być osadzone w wykonanych otworach.  Powinny być

montowane przy zastosowaniu następujących zaleceń:

- ościeżnice powinny znajdować się w osi ściany;

-  montować  okna  i  drzwi  na  kotwy  rozmieszczone  po  całym  obwodzie  ościeżnicy,  zgodnie

z zaleceniami producenta;

- pianka poliuretanowa może służyć jedynie jako wypełnienie;

- używać klinów dystansowych i  nośnych, które należy usunąć po dokonaniu wstępnego montażu

i  uszczelnieniu  drzwi  pianką.  Kliny  nośne  układa  się  w  części  progowej,  kliny  dystansowe

w szczelinach pionowych;

- grubość uszczelniania powinna wynosić minimum szerokości szczeliny,

- obróbkę powierzchni wykonać materiałem zbliżonym do istniejącego lub zaprawami na bazie gipsu,

powierzchnie zewnętrzne obrobić materiałem na bazie cementu,

- osadzenie progów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu drzwi

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robot dla osiągnięcia efektu użytkowego.

6.1. Drzwi 
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Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1  mm na 1  m wysokości  drzwi, nie

więcej niż 3 mm.

Po montażu należy skontrolować:

- równość przekątnych,

- pion i poziom ustawienia,

- prawidłowość zamontowania łączników.

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:

- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,

- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,

- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

Ościeżnice powinny być ustawione do pionu i poziomu. Ościeżnice nie mogą wykazywać obluzowań.

Po zamknięciu skrzydło drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamką wykazywać żadnych luzów.

Otwarte skrzydło drzwiowe nie powinno się samoczynnie zamykać.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową montowanej stolarki jest – szt., m2.

Ilość  robot  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBOT

Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano -

Montażowych.

8.1. Odbiór podłoża.

Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  montażu.  Podłoże

powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.

8.2. Odbiór okien i drzwi po montażu.

Przy odbiorze końcowym montażu stolarki należy przeprowadzić następujące badania:

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją

- sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie

- sprawdzenie osadzenie ościeży w murze

- sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, zamki, inne akcesoria/

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny.

8.3. Całość prac

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robot,
- Dziennik Budowy,
- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
- protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robot,
- świadectwa jakości wydane przez dostawców,
Odbiór robot zanikających należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby
nie powodować przestoju w realizacji robot.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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Wynagrodzenie za prace objęte przetargiem określone zostanie w złożonej przez Wykonawcę ofercie
cenowej. Płatność za poszczególne elementy robot realizowana będzie na podstawie załączonego do
umowy harmonogramu płatności i wykonania robot. Zaawansowanie prac każdorazowo uzgodnione
winno  być  z  Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego  .  Na  tę  okoliczność  winien  być  sporządzony
protokół  wykonania  robot  ,  który  jest  załącznikiem do wystawianej  faktury  .  Podstawą realizacji
faktury jest podpisany przez Inspektora Nadzoru protokół wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Roboty  będą wykonywane w bezpieczny  sposób,  ściśle w  zgodzie  z  Polskimi  Normami (PN) oraz
instrukcją producenta odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków gwarancyjnych. 
Do wykonania robot  objętych  ST mają zastosowanie w szczególności  niżej  wymienione przepisy i
normy.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dn.19.03.2003r.)
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montażowych tom 1.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)
Normy
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-88/B-10085
Az2:1997
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
(Zmiana Az2)
PN-88/B-10085
Az3: 2001
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
(Zmiana Az3)
PN-B-05000-1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – CZ. 1

CZĘŚĆ B 02 - ROBOTY BUDOWLANE – OBUDOWY Z PŁYT G-K

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  Części  B  02 są  wymagania  dotyczące  wykonania

i odbioru ścianek działowych i obudów z płyt G-K dla zadania „Dostosowanie budynku głównego III

Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy do wymagań ekspertyzy technicznej p.poż”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1., zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objętych ST

Specyfikacja Techniczna Część B 02 „Roboty budowlane –Obudowy z płyt GF-K” obejmuje wykonanie

ścianek działowych stanowiących wydzielenie p.poż. klatek schodowych. 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robot zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Odstępstwa  od  projektu  mogą  dotyczyć  jedynie  zastąpienia  zaprojektowanych  materiałów  –

w przypadku niemożliwości  ich uzyskania – przez inne materiały  lub elementy  o  co najmniej  nie

gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji

technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych, a jeżeli dotyczą

zamiany oraz trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami

technicznymi  wykonania  i  odbioru  robot  budowlano-montażowych”,  Polskimi  Normami,  Prawem

Budowlanym oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowych prac.

2. MATERIAŁY

Materiałami  stosowanymi  przy  wykonywaniu  robot  według  niniejszej  specyfikacji  są  materiały

powszechnie stosowane w budownictwie , posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania

w budownictwie./ znak B lub CE/

Dla wykonania ścianek:

- płyty gipsowo – kartonowe ognioodporne, grubości 12,5 mm

- wełna mineralna – gwarantująca izolacyjność akustyczną RA1 – min. 40 dB
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- profile metalowe rusztu z kształtowników grubości min. 0,55 mm

- akcesoria montażowe (taśmy izolacyjne, taśmy wzmacniające do spoin, masy szpachlowe,  masy

trwale elastyczne, blachowkręty itp.)

Materiały  powinny  być jak  określono w Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacji  Technicznej  bądź

inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu  ,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot , zarówno w miejscu tych robot , jak też przy

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu , załadunku i wyładunku materiałów

itp.

Do wykonania ścianek należy używać narzędzia i elektronarzędzia ręczne.

Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji Technicznej bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie

przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie wpłyną

niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robot.  Na  środkach  transportu  materiały  przewożone

powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układanie zgodnie z warunkami transportu

wydanymi przez ich wytwórcę.

Do transportu materiałów należy użyć takich środków transportu, jak:

» samochód dostawczy

» samochód ciężarowy

» samochód skrzyniowy (dostawczy, samowyładowczy)

Załadunek  jak  i  wyładunek  materiałów  musi  odbywać  się  z  zachowaniem  wszelkich  środków

ostrożności i bezpieczeństwa pracujących ludzi. Transport powinien być jak określono w specyfikacji,

bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT

Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami

technicznymi Wykonania i Odbioru.

5.1. Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych

Nakreślić przebieg i zmontować szkielet – wypoziomować. Przykręcić płyty G-FK od spodu szkieletu.

Spoiny szpachlować masami szpachlowymi po uprzednim zabezpieczeniu taśmami wzmacniającymi,

narożniki zabezpieczyć profilami kątowymi. Styki z elementami masywnymi wykonać z masy trwale

plastycznej.

Pojedyncza metalowa konstrukcja mocowana do belek drewnianych:

•  pokrycie  jednowarstwowe  z  płyt  gipsowo-kartonowych  ognioodpornych  grubość  pokrycia  1  x

12,5mm = 12,5 mm

• profile metalowe z kształtowników grubości min 0,55 mm

• łączniki metalowe

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robot dla osiągnięcia efektu użytkowego.

Kontrola polega na sprawdzeniu:
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- poprawności montażu szkieletu dla płyt G-K

- sposobu montażu płyt G-K z wykończeniem ich powierzchni.

- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robot okładzinowych jest - m2.

Ilość  robot  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBOT

Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano -

Montażowych.

8.1. Montaż ścianek działowych. 

Odbiorowi podlega prawidłowość wykonanie pokrycia z płyt G-KF oraz szkieletu metalowego.

Należy  dokonać  odbioru  zamontowanych  płyt  wraz  z  wypełnieniem  masami  szpachlowymi.

Sprawdzeniu podlega przydatność ścianek działowych i obudów jako podłoża pod malowanie oraz

okładziny ceramiczne.

8.2. Całość prac

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

˘ Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robot,

˘ Dziennik Budowy,

˘ dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

˘ dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,

˘ protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robot,

˘ świadectwa jakości wydane przez dostawców,

Odbiór robot zanikających należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby

nie powodować przestoju w realizacji robot.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wynagrodzenie za prace objęte przetargiem określone zostanie w złożonej przez Wykonawcę ofercie

cenowej. Płatność za poszczególne elementy robot realizowana będzie na podstawie załączonego do

umowy harmonogramu płatności i wykonania robot

Zaawansowanie prac każdorazowo uzgodnione winno być z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego .

Na tę okoliczność  winien być sporządzony protokół  wykonania robot  ,  który jest załącznikiem do

wystawianej faktury . Podstawą realizacji faktury jest podpisany przez Inspektora Nadzoru protokół

wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania robot  objętych  ST mają zastosowanie w szczególności  niżej  wymienione przepisy i

normy.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy

podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dn.19.03.2003r.)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montażowych tom 1.

Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)

Normy:

PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo kartonowe
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PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – CZ. 1

CZĘŚĆ B 03 - ROBOTY BUDOWLANE – IMPREGNACJA OGNIOCHRONNA WIĘŹBY DACHOWEJ

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  Części  B  03 są  wymagania  dotyczące  wykonania

i  odbioru  impregnacyjnych  więźby  dachowej  dla  zadania  „Dostosowanie  budynku  głównego  III

Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy do wymagań ekspertyzy technicznej p.poż”

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
a) oczyszczeniem więźby dachowej
b) impregnacją ogniochronną minimum dwukrotną
Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność wypadkową oraz odpowiada za zniszczenia
własności państwowej i prywatnej oraz osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub
niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia

1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST B-00.00 „Wymagania ogólne"

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne"

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST B-00.00
„Wymagania ogólne"

2.2. Impregnat przeciwogniowy np. Impregnat Ogniochronny Do Drewna TYTAN
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Proszek barwy kremowo-żółtej, z dodatkiem pigmentu w kolorze czerwonym lub zielonym
wprowadzanym w celu zabarwienia impregnatu i umożliwienia po przeprowadzeniu
impregnacji odróżnienia drewna zabezpieczonego od niezabezpieczonego.
Preparat przeznaczony do zabezpieczenia przed działaniem ognia elementów budowlanych z
drewna stosowanych pod zadaszeniem bez narażenia na działanie wody i opadów
atmosferycznych oraz kontaktu z gruntem.
Impregnacja drewna może odbywać się metodami powierzchniowymi takimi jak smarowanie
pędzlem.
Drewno sosnowe zaimpregnowane wyrobem w ilości co najmniej 190 g ma 1 m2 powierzchni
drewna (w przeliczeniu na sól) uzyskuje klasę B-s2, d0 reakcji na ogień.
Klasa B-s2, d0 reakcji na ogień:
1) wyrób niezapalny, niekapiący i nierozpraszający ognia wewnątrz budynków – zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dania 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
2) wyrób nieodpadający pod wpływem ognia – zgodnie z instrukcją ITB nr 401/2004
Zastosować impregnat koloryzujący drewno.

Wymagane właściwości techniczno - użytkowe wyrobu TYTAN 

Impregnat Ogniochronny Do Drewna

Poz
.

Właściwości Wymagania Metody badań

1 Barwa sól koloru kremowo-
żółtego lub zabarwiona

PN-C-04906:2000

2 Zapach słaby, specyficzny

3 Konsystencja sól sypka, proszek

4 Wskaźnik pH 25 %-owego 
roztworu wodnego wyrobu

5 + 6 PN-C-04906:2000

5 Gęstość 25 %-owego roztworu 
wodnego wyrobu, g/cm

1,13 ± 5% PN-C-04504:1992

6 Agresywność korozyjna 25 %- 
owego roztworu wodnego 
środka w odniesieniu do stall

mała, malejąca PN-C-04910:1987

7 Klasyfikacja ogniowa w zakresie
reakcji na ogień 1)

B-s2, d0 PN-EN ISO 11925-2:2010 
PN-EN 13823:2010 
PN-EN 13501-1+A1:2010

1) Klasyfikacja drewna sosnowego o grubości 28 mm, zabezpieczonego wyrobem TYTAN Impregnat 
Ogniochronny Do Drewna zgodnie z warunkami stosowania podanymi

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne". Wykonawca
zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne"
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4.2. Transport materiałów

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne"

5.2. Impregnacja drewna

a) Podczas wykonywania prac impregnacyjnych należy przestrzegać:
- warunków bezpiecznego stosowania wyrobu, podanych przez Producenta w karcie charakterystyki,
opracowanej zgodnie z rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (ze zmianami) Parlamentu Europejskiego i
Rady  w  sprawie  rejestracji,  oceny,  udzielania  zezwoleń  i  stosowanych  ograniczeń  w  zakresie
chemikaliów (REACH),
- wymagań przepisów budowlanych, a w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki i  ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690, z późniejszymi zmianami).
b) Zaimpregnowanych elementów nie można poddawać wtórnej obróbce.
c) Temperatura powietrza powinna wynosić co najmniej +5°C (przy wilgotności nie wyższej niż 75%). 
d) W pomieszczeniach, w których przebywają ludzie lub zwierzęta albo przechowywana jest żywność,
powierzchnie  zabezpieczone  wyrobem  TYTAN  Impregnat  Ogniochronny  Do  Drewna  powinny  być
pokryte  wyrobami  uniemożliwiającymi  bezpośredni  kontakt  użytkowników  i  żywności  z
zaimpregnowaną powierzchnią
e) Drewno przeznaczone do impregnacji powinno być zdrowe, w stanie czystym, nie pokryte farbą
lub  lakierem.  Powierzchnie  malowane  należy  oczyścić  z  farby.  Jeżeli  drewno  uprzednio  było
impregnowane  środkiem  hydrofobizującym  (utrudniającym  wchłanianie  wody),  np.  pokostem,
wówczas  impregnacja  może być mało  skuteczna.  Barwienie  drewna podczas  impregnacji  ułatwia
rozpoznanie  drewna  zaimpregnowanego.  Stopień  wybarwienia  powierzchni  drewna
zaimpregnowanego nie świadczy o jakości zabezpieczenia. Przed impregnacją drewno powinno być
doprowadzone do stanu powietrzno-suchego.
f) Roztwór nanosi się na powierzchnię drewna za pomocą pędzla, wałka lub dyszy rozpyłowej. Zabieg
należy  powtarzać  kilkakrotnie  (należy  nałożyć  trzy-cztery  warstwy  preparatu,  aż  do  naniesienia
wymaganej  ilości  preparatu).  Między  kolejnymi  nanoszeniami  należy  zachować  kilkugodzinne
przerwy,  aby  nastąpiło  dobre  wchłonięcie impregnatu.  Smarowanie i  natryskiwanie są metodami
zalecanymi do impregnacji drewna już wbudowanego. Każda nowo nałożona warstwa środka musi
schnąć w temperaturze od +12°C do +40°C, w trakcie suszenia wilgotność powietrza nie powinna
przekraczać 75%.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne"

6.2. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych
oraz badaniom organoleptycznym wykonania impregnacji.
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe robót związane z rozbiórką elementów wg przedmiaru robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne"

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne"

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawa z dn.07.07.1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z dnia 1 września 2006 r).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401).

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.26.06.2003  r  w  sprawie  warunków  i  trybu
postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (Dz. U.
Nr 120/03 poz. 1131).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.16.06.2003 r w sprawie ochrony
p.poż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 12/03 poz. 1138).

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997 r w sprawie ogólnych przepisów
BHP (Dz. U. Nr 169/03 poz. 1650).
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