UMOWANR ........ccvennene.

zawartaw dniu ................ r. w Ztotnikach Kujawskich pomiedzy

Gming Ztotniki Kujawskie reprezentowang przez:

L - Wojta Gminy
przy kontrasygnacie
2 - Skarbnika Gminy

majgcg  siedzibe w Ziotnikach Kujawskich przy ul. Powstancow Wielkopolskich 6,
88-180 Ziotniki Kujawskie, NIP: 556-25-61-930, REGON: 092350808, zwang w dalszej
czesci umowy ,Zamawiajgcym”,

....................................... prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie wpisu do

Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej pod

= VAT zZz  miejscem prowadzenia  dziatalnosci w
............................... : NIP REGON
................................ zwanym dalej ,Wykonawcg”.

UD e dziatajgcg na podstawie wpisu do Rejestru Przedsigbiorstw
N s prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sgdowy zwang w dalszej
czesci Umowy ~Wykonawcg” w imieniu ktorej dziata:
NIP ,REGON ..o, zwanym dalej ,Wykonawcg”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania
0 udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 11 wrzeénia 2019 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.) Prawo zaméwien
publicznych, zw. dalej ,ustawg pzp”.

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania w systemie zaprojektuj i
wybuduj zadanie inwestycyjne pn. ,,Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Mierzwinie”.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac projektowych oraz roboét budowlanych w
systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji ,Modernizacja oczyszczalni sciekow w
Mierzwinie”, gmina Ztotniki Kujawskie w zakresie ETAPU Il - Modernizacja oczyszczalni
Sciekow wraz z gospodarkg osadowg w ramach Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych tj. zaprojektowanie oraz wykonanie modernizacji
oczyszczalni Sciekbw wraz z gospodarkg osadowg wraz z uzyskaniem wymaganych
przepisami prawa uzgodnien, pozwolen, decyzji jak i wszelkich prac opisanych w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym oraz niewymienionych, a koniecznych do prawidtowej realizacji
Umowy.



3. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy okreslony zostat w Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym (PFU) oraz SWZ, ktore to dokumenty stanowig integralng czes¢ umowy.

4. Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania
i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z postanowieniami
umowy, dokumentacjg przetargowg, PFU, sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami i
przepisami oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zrealizuje
przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, w sposob, ktéry zapewni prawidtowg i terminowg
realizacje zadania.

5. Program funkcjonalno - uzytkowy stanowi wytyczne do projektowania, w zwigzku z czym

dopuszcza sie dokonywanie w fazie projektowania niezbednych zmian proponowanych przez

Wykonawce, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego oraz stuzy do ustalenia planowanych

kosztow prac projektowych i robdt budowlanych. Wszelkie odstepstwa od programu

funkcjonalno-uzytkowego nie bedg wplywaé na warto$¢ niniejszego zamdwienia
publicznego.

6. Wykonawca w ramach etapu projektowego, stanowigcego | czes¢ przedmiotu umowy,

opracuje kompletng dokumentacje projektowg w oparciu o Program Funkcjonalno -

Uzytkowy, ktéry w zakresie projektowania obejmuje:

1) wykonanie map do celéw projektowych,

2) wykonanie dokumentacji geologicznej,

3) sporzgdzenie koncepcji,

projektu budowlanego w
zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w Polsce ustawy z 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane z po6zniejszymi zmianami i wszystkim aktami wykonawczymi oraz
zwigzanymi z ustawg nadrzedna,

4) wykonanie projektu organizacji robo6t na czas prowadzenia robét budowlanych,

5) sporzagdzenie projektu rozruchu technologicznego wraz z wytycznymi dla rozwigzan
branzowych (branze: architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna, AKPIA,
drogowa),

6) sporzagdzenie dokumentacji wykonawczej dla celéw realizacji inwestycji, ktéra stanowic
bedzie uszczegotowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji Inwestycji.
Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia
Projektu Budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak rowniez szczegdtowych wytycznych Zamawiajgcego niezbednych do
uzyskania pozwolenia na budowe,

7) zapewnienie obstugi geodezyjnej.

7. Dokumentacja przygotowana przez Wykonawce w ramach przedmiotu umowy bedzie

obejmowata w szczegolnosci:

1) Szczegotowy Program System Zapewnienia Jakosci,

2) Koncepcje Programowo-Przestrzenng Oczyszczalni,

3) Opracowania niezbedne do zaprojektowania Oczyszczalni, miedzy innymi:

a) opinie geotechniczng sporzadzong zgodnie z ustawg z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gornicze oraz w oparciu o obowigzujgce normy dotyczgce badan
wiasciwosci gruntow, oswiadczeniem uprawnionych rzeczoznawcow o przydatnosci
opinii dla celéw zamierzonej inwestycji;

b) Projekt Budowlany;

c) Wszelkie inne opracowania, pozwolenia i opinie wymagane dla uzyskania pozwolenia na
budowe;

d) Pozwolenie na Budoweg;

e) Projekty Wykonawcze Robét dla celéw realizacii;



f) Plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia;

g) Dokumentacje Powykonawcza, zgodnie z klauzulg, wraz z inwentaryzacjg geodezyjna
wykonanych obiektow i potgczen miedzyobiektowych;

h) Projekt Prob Kohcowych i Préby Eksploatacyjne;j;

i) Pozwolenie na uzytkowanie;

i) Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji Oczyszczalni;

K) Instrukcje stanowiskowe;

[) Dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR) urzadzenh oraz karty gwarancyjne w jezyku
polskim;

m) Oprogramowanie sterujgce pracg Oczyszczalni wraz z licencja;

n) Raport porealizacyjny opracowany po Okresie Zgtaszania Wad, w ktéorym Wykonawca
przedstawi wyniki przeprowadzonych prob w zakresie pozwalajgcym na sprawdzenie
dotrzymania parametrow wedtug Wykazu Gwaranciji;

0) Instrukcje bhp, ppoz.

8.Zakres i forma dokumentacji projektowej musi spetniaé wymogi Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609). Rozwigzania projektowe bedg spetniaty
szczegotowo i kompletnie obowigzujgce przepisy prawne.
9. Wykonawca przedstawi koncepcje technologiczng obejmujgcg co najmniej ponizsze
elementy i zagadnienia:

1) opis rozwigzan koncepcyjnych poszczegolnych obiektéw Oczyszczalni $ciekéw wraz z

parametrami technicznymi i technologicznymi;

2) obliczenia technologiczne;

3) wytyczne sterownia dla systemu AKPIA;

4) wykaz obiektow towarzyszgcych;

5) opis rozwigzan materiatowych dla poszczegoélnych rodzajéw obiektow (inzynieryjnych,

budowlanych, sieci itp.);

6) wykaz i specyfikacja techniczna proponowanych urzgdzen;

7) opis proponowanych rozwigzan konstrukcyjnych z uzasadnieniem przyjetego sposobu

posadowienia;

8) procedury i kolejnos¢ prowadzenia Prob Koncowych.
10. Dostarczone przez Wykonawce w ramach przedmiotu Umowy rysunki, bedg zawieraty co
najmniej:

1) plan zagospodarowania terenu,

2) schemat technologiczny projektowanej czesci oczyszczalni (schematy powinny

zawieraC m.in. przeptywy, tadunki zanieczyszczen, zainstalowane urzadzenia

technologiczne, lokalizacje punktéw kontrolno-pomiarowych i specyfikacje pomiarow);

3) rysunki obiektéw projektowanych i modernizowanych - rzuty,

4) profil wysokosciowy przeptywu sciekow przez oczyszczalnie,

11. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia wynikow obliczen projektowych
dotyczgcych parametréw technologicznych procesu oczyszczania $ciekéw, przerébki
osaddw i wynikow podstawowych obliczen hydraulicznych, gwarantujgcych osiggniecie przez
oczyszczalnie wynikéw jakosciowych i ilosciowych ustanowionych w Wykazie Gwarancji.

12. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu budowlanego oraz do uzyskania
na jego podstawie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe dla catego zakresu
robot dotyczacych przedmiotu umowy, uzyskania wszystkich dokumentow, opracowan i
uzgodnieh wymaganych prawem, w szczegoélnosci w zakresie:

1) Uzyskania pozwolenia na budowe;



2) Zgodnosci z przepisami ochrony przeciwpozarowej;

3) Zgodnosci z warunkami planu zagospodarowania przestrzennego;

4) Zgodnosci z warunkami decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach;

5) Zgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno -
epidemiologicznej.

13. Przygotowane przez Wykonawce projekty wykonawcze bedg przedstawiaty szczegdtowe
usytuowanie wszystkich urzgdzehn i elementdw Roboét, ich parametry wymiarowe i
techniczne, szczegdtowg specyfikacje (ilosciowg i jakosciowg) Urzgdzen i Materiatow oraz
bedg uszczegodtawia¢ rozwigzania Projektu Budowlanego. Wykonawca zobowigzany jest
przediozy¢ do zatwierdzenia Inspektorowi Wiodgcemu i Zamawiajgcemu wszystkie elementy
projektéw wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegotami
dotyczgcymi budowy i ukonczenia elementéw Robé6t. Zgodnie z Warunkami Kontraktu
Dokumenty te bedag podlegaly przegladowi i zatwierdzeniu przez Inspektora Wiodacego i
Zamawiajgcego. Projekt wykonawczy powinien sktada¢ sie z:

1) Czesci technologicznej,

2) Projektu zagospodarowania terenu,

3) Wykonawczego projektu architektonicznego,

4) Wykonawczego projektu konstrukcyjnego dla poszczegoélnych obiektéw,

5) Wykonawczych projektow instalacji wewnetrznych w budynkach i obiektach,

6) Wykonawczych projektéw wyposazenia mechanicznego dla poszczegdlnych obiektow,

7) Wykonawczych projektéw sieci zewnetrznych,

8) Wykonawczego projektu drog,

9) Wykonawczego projektu ogrzewania i wentylaciji,

10) Wykonawczego projektu elektrycznego,

11) Wykonawczego projektu systemu kontrolno-pomiarowego automatyki oraz systemu
sterowania oczyszczalni sciekdéw (AKPIA),

12) Wykonawczego projektu urzgdzenia zieleni i nasadzenh drzew,

13) Projekty i harmonogramy rozruchu,

14) Projekt oznakowania obiektéw, napeddw i instalacji oczyszczalni sciekow,

15) Rysunki.

14. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami.
Dokumentacja przedstawia¢ bedzie Roboty, tak jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane.
Inspektor Wiodagcy musi otrzymaé do przegladu Dokumentacje Powykonawczg przed
rozpoczeciem Prob Koncowych. Jezeli w zakresie Robot wprowadzone zostang zmiany w
trakcie Préb Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca
dokona wtasciwej korekty rysunkéw powykonawczych tak, by ich zakres, forma i tresc
odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej. Wraz ze zgtoszeniem (pisemnym na wniosek
Wykonawcy) o przeprowadzenie odbioru koncowego robét Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu 3 komplety — oryginat i dwie kopie dokumentéw powykonawczych, w
szczegolnosci:

1) rysunki powykonawcze i dodatkowo zapisane w formacie dwg oraz pdf na nosniku
elektronicznym - w 3 kopiach,

2) dokumenty potwierdzajgce jakosé.

15. Wykonawca w ramach etapu realizacji modernizacji oczyszczalni $ciekéw wraz z
gospodarka osadowg, stanowigcego Il czes¢ przedmiotu umowy, wykona:

1) Studnie rozprezna,

2) Studnie zbiorczg,

3) Przepompownie gtéwng sciekow surowych wraz z komorg zasuw,

4) Komore zasuw,

5) Krate wstepna,

6) Budynek oczyszczalni mechanicznej,

7) Pomieszczenie oczyszczalni mechanicznej,

8) Agregat prgdotworczy,

9) Piaskownik,



10)  Zbiornik buforowy,
11)  Zbiornik usredniajacy,
12)  Zbiornik retencyjny,
13) Komora zasuw,

14) Reaktory biologiczne,

15)  SBR_1,
16) SBR_2,
17)  SBR_3,

18) Komory wylotowe,

19) Komora wylotowa dla SBR_1,

20) Komora wylotowa dla SBR_2,

21)  Komora wylotowa dla SBR_3,

22)  Stacje dmuchaw,

23) Budynek pomiarowy,

24)  Wylot do odbiornika,

25)  Komore Tlenowej Stabilizacji Osadu,

26)  Stacje odwadniania i higienizacji osadu,

27)  Silos na wapno,

28)  Stacje dozowania srodkéw chemicznych,

29) Roboty rozhiérkowe,

30) Sieci zewnetrzne wod-kan. i technologiczne,

31) Instalacje wod-kan.,

32) Instalacje wentylacji mechaniczneji c.o.,

33) Instalacje elektryczne i AKPIA,

34)  Rozruch technologiczny,

35) Nadzér autorski,

16. Do rozpoczecia rob6t budowlanych bedzie mozna przystgpic po opracowaniu
dokumentacji projektowej wykonanej i dostarczonej przez Wykonawce, zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego oraz po uzyskaniu wymaganych przepisami uzgodnien, pozwolen, zgtoszen,
zezwolen, itp. Wykonanie wszystkich robét budowlanych wymagane jest w oparciu o
powstatg dokumentacje projektowa, warunki wtasciwych organdw i instytucji, SWZ oraz
zawartg umowa.

17. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac niezbednych do
prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy — w tym w szczegdlnosci czynnosci
zwigzanych z zapoznaniem sie z warunkami terenu budowy (umiejscowienie istniejgcej
infrastruktury), wytyczeniem planowanych obiektow i infrastruktury w terenie.

§2.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie w dniu podpisania umowy Program Funkcjonalno — Uzytkowego, ktéry
stanowi podstawe realizacji przedmiotu umowy,

2) przekazanie protokolarne terenu budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) dokonywanie odbioréw na warunkach ustalonych w umowie,

5) przekazanie Wykonawcy upowaznienia do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego i
reprezentowania go przed wiasciwymi organami administracyjnymi, jezeli zajdzie taka
potrzeba,

6) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami
ustalonymi w umowie.

§3.



OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdélnosci:

1) Sporzadzenie dokumentacji projektowej dla wszystkich wymaganych branz, Projektéw
budowlanych, projektéw wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych, przedmiaru robdt, informacji BIOZ i kosztorysu inwestorskiego,
przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowe i uzyskanie pozwolenia na budowe dla
wszystkich branz oraz uzyskanie decyzji lub zgtoszenia robdt budowlanych
niewymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe wraz z zaswiadczeniem o braku
sprzeciwu, opinii, pozwolen uzgodnien i zatwierdzen wynikajgcych z zakresu projektu oraz
akceptacje kompletnej dokumentaciji przez Zamawiajgcego,

2) wykonanie robét budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowg, wykonang
wylgcznie przez osoby posiadajgce uprawnienia do projektowania w zakresie objetym
umowa, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

3) wykonanie prac stanowigcych przedmiot umowy z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, ppoz., dobrej jakosci, wtasciwej organizacji, zasad
wiedzy technicznej, obowigzujgcych norm oraz przepiséw prawa, w szczegoélnosci Prawa
budowlanego, zgodnie z warunkami umowy,

4) prowadzenie dziennika budowy podczas realizacji robét objetych niniejszg umowg. W
zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest przechowywac na terenie budowy i
udostepnia¢ Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru i innym uprawnionym jednostkom
administracyjnym dziennik budowy, a takze jego rzetelne prowadzenie poprzez dokonywanie
aktualnych i czytelnych wpiséw zgodnie z postepem prac.

2. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy niezwtocznie po jej podpisaniu,

2) prawidiowego zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy,
ponoszenia kosztow zuzycia niezbednych mediow oraz likwidacji zaplecza
i uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu robaét,

3) doprowadzenia wody oraz zasilania placu budowy w energie elektryczng wraz z
zamontowaniem licznikdw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz poniesienia
kosztéw z tym zwigzanych wraz z zaptatg za energie, wode i inne media zuzyte w
trakcie budowy oraz wykonywanie prob i prob koncowych,

4) zapewnienia ochrony mienia na terenie budowy i ochrony p.poz.,

5) utrzymania porzadku na terenie budowy oraz ponoszenia kosztéw wywozu odpaddw,
a po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, przekazania Zamawiajgcemu
uporzgdkowanego terenu budowy,

6) niezwtocznego informowania w formie pisemne] Zamawiajgcego o zaistniatych
przeszkodach i trudnosciach mogacych wptyngé na jakosé wykonywanych prac albo
opoznienie terminu zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy,

7) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci na zasadach ogolnych za szkody powstate na
terenie budowy od chwili jego przekazania,

8) zapewnienia dozoru mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w tym pod
wzgledem przeciwpozarowym,

9) pisemnego zgtaszania prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie,

10) usuniecia wszelkich wad i/lub usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajgcego w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie
dluzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

11) zapewnienia obstugi geodezyjnej zadania,

12) nanoszenia na biezgco w dokumentacji zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i/lub Inspektorem Nadzoru w przypadku odstepstw od dokumentaciji
projektowej, po uzgodnieniu z projektantem,

13) przeprowadzenia wymaganych préb, pomiaréw i sprawdzen,

14) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,



15) wykonania na swoj koszt odkrywki elementéw robét budzacych watpliwosci w celu
sprawdzenia jako$ci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem,

16) zapewnienia kierownictwa budowy, sity roboczej, materiatéw, sprzetu i innych
urzgdzeh oraz wszelkich przedmiotéow niezbednych do wykonania oraz usuniecia wad
w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentacji projektowej oraz
STWIOR lub moze by¢ z nich logicznie wywnioskowane,

17) przekazania Zamawiajgcemu, przed dniem wyznaczonym jako termin rozpoczecia
odbioru koncowego, dokumentacji odbiorowej, w tym w szczegolnosci dokumentacji
powykonawczej. W przypadku nieprzekazania dokumentacji odbiorowej lub
stwierdzenia w niej brakéw, czynnosci odbiorowe nie zostang rozpoczete, co
traktowane bedzie jako brak rozpoczecia czynnosci odbiorowych z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy,

18) uzyskania decyzji administracyjnych niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy w
imieniu i na rzecz Zamawiajgcego na podstawie niniejszej umowy oraz w zakresie
udzielonych mu przez Zamawiajgcego w toku realizacji umowy petnomocnictw,

19) przygotowania dokumentéw rozliczeniowych do ptatnosci czesciowej i koncowej
zgodnie ze wskazoéwkami Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego,

20) wykonania przedmiotu umowy przy uzyciu wkasnych materiatow, na ktore dostarczy
Zamawiajgcemu atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci Iub $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania,

21) wskazania na piSmie przed rozpoczeciem robét oséb funkcyjnych budowy,

22) ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia na biezgco dziennika budowy oraz
ustanowienia kierownikéw robot branzowych posiadajgcych wymagane prawem
budowlanym uprawnienia oraz niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o kazdej
zmianie w tym zakresie, oraz przekazania nie pdzniej niz w dniu przekazania placu
budowy - oswiadczenia kierownika budowy o objeciu obowigzkéw wraz z kopig
uprawnien budowlanych,

23) udziatu w spotkaniach koordynacyjnych zwotanych przez Zamawiajgcego w jego
siedzibie lub na budowie;

24) zabezpieczenia budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami i
ponoszenia skutkow finansowych z tego tytutu,

25) wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé
zapobiezenia awarii,

26) odtworzenia uszkodzonych lub zniszczonych elementéw wyposazenia lub czesci
obiektéw objetych robotami budowlanymi albo instalacji lub sieci infrastruktury
technicznej,

27) likwidacji placu budowy i uporzgdkowania terenu w terminie nie pdzniejszym niz dzien
zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robot oraz terenu w poblizu uporzadkowanego i nadajgcego sie do
uzytkowania. Brak wykonania tego obowigzku upowaznia Zamawiajgcego do
wykonania tych czynnosci na koszt Wykonawcy,

28) utylizacji lub przekazania uprawnionemu podmiotowi do utylizacji odpadow
powstatych podczas wykonywania robét budowlanych,

29) zawiadomienia Zamawiajgcego o zamiarze ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci
na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadto$ciowe,

30) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji umowy,

31) egzekwowania oraz dochodzenia od podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw
Wykonawcy naleznych odszkodowan lub kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych,

32) przeprowadzenia szkolen dla oséb wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie
uruchomienia i pracy zamontowanych przez Wykonawce urzadzen i wyposazenia
obiektu, o ile zajdzie taki obowigzek,



33) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie

obiektu,

34) zapewnienia i przeprowadzenia préb, sprawdzen i rozruchu instalacji i urzadzen.
3.Wykonawca wykona przedmiot umowy z najwyzszg starannoscig wymagang od podmiotu
profesjonalnie swiadczgcego tego typu prace, zapewniajgc najwyzszg jakosé prac, zgodnie z
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego, w tym m. in. ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. z 2021r. poz.779 ze zm.).

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy,

w tym dziatan Podwykonawcow i ponosi za nie odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizacje lub przekazanie do utylizacji materiatéw

pochodzacych z rozbiérki lub wytworzonych odpaddéw dla innego podmiotu wraz ze

wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji lub innego wykorzystania tych materiatow lub
odpadow. Jako wytwdrca odpadow, zgodnie z ustawag z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z pdézn. zm.) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za

prawidlowe postepowanie z wytworzonymi podczas wykonywania przedmiotu umowy

odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi.

6. Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu

opracowanej kompletnej dokumentacji projektowej wraz z:

a) oswiadczeniem, ze projekt zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, oraz, ze jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc,

b) oswiadczeniem o przeniesieniu na Zamawiajgcego wszelkich uprawnien z tytutu praw
autorskich i pokrewnych.

7. Jezeli w trakcie realizacji robot zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa, zajdzie
koniecznos¢ wykonania dokumentacji uzupetniajgcej, niezbednej dla prawidtowej
realizacji robét, Wykonawca wykona te dokumentacje na wlasny koszt.

8. Od dnia przejecia terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego
Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnosc¢ za:

a) przejety teren budowy od dnia protokolarnego przekazania, az do dnia
protokolarnego odbioru przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy w catosci;

b) koordynacje robét budowlanych, w szczegdlnosci robét podzleconych
podwykonawcom, a takze za zachowanie podwykonawcéw na budowie;

c) informowanie Zamawiajgcego na pismie o wszelkich istotnych okoliczno$ciach,
ktére mogg spowodowaé zmiane zakresu robdt lub terminu ich zakonhczenia w
terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia,

d) utrzymanie oznakowania terenu budowy, w tym oznakowania obowigzujgcego w
czasie wykonywania robdét.

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego, pracownikdéw i oséb trzecich petng
odpowiedzialnos¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow powstatych w
zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym spowodowanych ruchem
pojazddw mechanicznych.

10. Wykonawca zobowigzuje sie do natychmiastowej naprawy na swoj koszt, uszkodzonego
w trakcie prowadzenia robo6t mienia.

11. Wykonawca w czasie wykonywania robot, w trakcie budowy, powinien:

a) w petni przestrzegac bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania

na terenie wykonywanych robaot,

b) podjac¢ wszelkie niezbedne kroki w celu ochrony srodowiska na terenie wykonywanych

robét i w jego otoczeniu,

c) zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu na terenie wykonywanych robot.

§ 4.
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY



1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy pzp, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca i
podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie stosunku pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z
pozn. zm.) wszystkie osoby, ktére bedg wykonywaé nastepujgce czynnosci zwigzanie z
realizacjg przedmiotu umowy:

2) wykonanie robot ogélinobudowlanych,

3) wykonanie robét z branzy sanitarnej,

4) wykonanie robot branzy elektrycznej.

Obowigzek ten nie dotyczy o0so6b petnigcych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, takich jak: kierownik budowy/ kierownik robét, projektanci, osoby
wykonujgce obstuge geodezyjng, geotechniczng, dostawcy materiatdbw budowlanych i
innych materiatow niezbednych dla inwestyciji.

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przekaze Zamawiajgcemu
wykaz oséb, ktore bedg realizowaé przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem o0sob,
ktére bedg wykonywaé czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 oraz z o$wiadczeniem, ze
osoby te sg zatrudnione na podstawie stosunku pracy. Wykonawca zobowigzany jest do
aktualizacji wykazu i przekazywania go Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia
dokonania w nim zmiany. Zmiana oséb wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do
umowy.

3. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, w terminie nie diuzszym niz 7
dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajgcego, jest zobowigzany przedstawic,
wskazane w wezwaniu dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.

4. Przez dowody, o ktérych mowa w ust. 3 Strony rozumieja:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenie Wykonawcy Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego
pracownika; kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - tj. w szczegdlnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikow. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie witasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub  podwykonawce sktadek na  ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres
rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczeh zanonimizowang w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji).

5.08wiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4, muszg zawiera¢ w szczegdlnosci

doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, dane

osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w

szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,

rodzaj umowy o prace, wymiar etatu i zakres obowigzkéw pracownika, oraz podpis osoby
sktadajgcej oswiadczenie.

6.0swiadczenia, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt 2, powinny by¢ podpisane przez osobe

uprawniong do ztozenia os$wiadczenia odpowiednio w imieniu Wykonawcy Iub

podwykonawcy.



7.Poswiadczenia za zgodnosc¢ z oryginatem, o ktérych mowa w ust. 4 dokonuje odpowiednio
Wykonawca lub podwykonawca.

8.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli ha miejscu wykonywania
robét w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujgce okreslone w ust. 1 czynnosci sg
osobami wskazanymi w wykazie osob, o ktérym mowa w ust. 2.

9.Brak przediozenia Zamawiajgcemu, wskazanych w wezwaniu, o ktorym mowa
w ust. 4 dowoddéw zatrudnienia na podstawie stosunku pracy albo opdznienie
w ich przekazaniu przekraczajgce 10 dni, uznane zostanie za brak zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy.

10. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdécic¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcije Pracy.

11. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany oséb, przy pomocy ktorych Wykonawca
Swiadczy¢ bedzie przedmiot umowy, na inne osoby posiadajgce co najmniej takie samo
wyksztatcenie, doswiadczenie i kwalifikacje, co osoby wskazane w pierwotnym wykazie
pracownikéw, z zachowaniem wymogéw dotyczgcych zatrudniania na podstawie umowy o
prace; o planowanej zmianie o0sob, przy pomocy ktorych Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy, Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie
przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania prac.

12. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami bedgcymi
przedmiotem umowy przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe.

13. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku projektanta
lub kierownictwa budowy/rob6t bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do roszczenia o zmiane terminu
zakonczenia robaot.

14. Jezeli pomimo powyzszych wymogdéw na budowie bedzie przebywa¢ osoba
niezatrudniona na podstawie stosunku pracy, co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego,
osoba taka bedzie musiata opusci¢ plac budowy a Wykonawca zapfaci kare umowng. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zostaé potwierdzony pisemng notatkg
sporzadzong przez Wykonawce lub jego przedstawicieli. Odmowa podpisu notatki przez
Wykonawce lub jego przedstawicieli nie ma wptywu na obowigzek zaptaty kary umownej.
Wykonawca ustugi nadzoru/przedstawiciel Zmawiajgcego zaznacza w swojej notatce fakt
odmowy podpisu.

§5.
TERMIN REALIZACJI

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie 20 miesigcy od dnia zawarcia

Umowy, z zastrzezeniem iz:

1) Czes¢ | umowy: dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ w ciggu 9 miesiecy od
daty zawarcia umowy wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe,

2) Czes¢ Il umowy: roboty budowlane i montazowe nalezy wykona¢ w ciggu 11
miesiecy od uzyskania pozwolenia na budowe.

2. Opracowang dokumentacje projektowa, w zakresie koncepcji oraz projektu budowlanego,

nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu w celu jej akceptacji, odpowiednio:
1) Koncepcje —w ciggu 60 dni od daty podpisania umowy
2) Projekt budowlany — przed wystgpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowe.
3. Za podstawe wykonania w catosci przedmiotu umowy uznaje sie wpis kierownika budowy
do dziennika budowy o zakonczeniu realizacji w catosci przedmiotu umowy, potwierdzony
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przez koordynatora czynnosci nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w § 16 ust.2 pkt 1
niniejszej umowy oraz ziozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu pisemnego
oswiadczenia o zakonczeniu realizacji w catosci przedmiotu umowy. Wykonanie
czynnosci, o ktéorych mowa w niniejszym ustepie jest mozliwe po wykonaniu catosci prac
przewidzianych w umowie.

. Odbiér koncowy catosci robét wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy nastgpi na
podstawie protokotu odbioru koncowego roboét, po wykonaniu wszystkich prac objetych
zakresem niniejszej umowy.

. Wykonawca bedzie wykonywat prace zgodnie ze sporzadzonym przez siebie i
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem terminowo - rzeczowo -—
finansowym.

§ 6.

Harmonogram rzeczowo — finansowy

Harmonogram terminowo - rzeczowo-finansowy realizacji umowy, stanowi zatgcznik nr 3
do umowy, w ktérym uszczegotowione sg etapy realizacji przedmiotu umowy oraz
terminy rozpoczecia i zakonczenia tych etapéw wraz ze wskazaniem ich wartosci.
Jakiekolwiek zmiany w zakresie przedmiotowego harmonogramu wymagac¢ bedg zgody
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu
rzeczowo- finansowego na terenie robdét.

Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie uwzgledniat w szczegolnosci kolejnos¢, w
jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
termin wykonania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot sktadajgcych sie na przedmiot
umowy.

Wykonawca ma prawo powotywacé sie na harmonogram terminowo - rzeczowo-finansowy
od dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien niezwitocznie informowaé Zamawiajgcego o przewidywanych
wydarzeniach lub okoliczno$ciach, ktére mogg zmieni¢ termin realizacji poszczegolnych
pozycji harmonogramu.

Na kazdg zmiane harmonogramu Zamawiajgcy musi wyrazi¢ pisemng zgode.
Zamawiajgcy w ciggu 7 dni od daty otrzymania propozycji aktualizacji harmonogramu,
zaktualizowany harmonogram przyjmuje, lub o$wiadcza, Zze nie wyraza zgody na jego
tresC. Jezeli Zamawiajgcy nie zajmie stanowiska w sprawie zaktualizowanego
harmonogramu, Wykonawca powinien dziata¢é zgodnie z dotychczasowym
harmonogramem, z zachowaniem innych wymagan umowy.

§7.
Odbiory

Prace projektowe bedg odbierane w ciggu 21 dni pod warunkiem uzyskania pozytywnej
opinii Zamawiajgcego.

Dostawy bedg podlegaty odbiorowi po ich zamontowaniu i przeprowadzonej prébie
montazowe;.

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw:

a) Odbidér dokumentacji,

b) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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c) odbiory czesciowe, polegajgce na ocenie jakosci i zgodnos$ci z harmonogramem
realizacji zadania wykonanego etapu robdt,

d) odbiér koncowy po catkowitym wykonaniu wszystkich prac opisanych w umowie,

e) odbior ostateczny (pogwarancyjny) po okresie rekojmi i gwaranciji.

4. Z czynnosci odbioru zostanie sporzgdzony protokdt, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie

w

ustalenia poczynione w czasie odbioru, w tym terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad. Zgtoszenie gotowosci do odbioru nastepuje poprzez
przestanie stosownego zgtoszenia e-mailem do siedziby Zamawiajgcego na e-mail:
sekretariat@zlotnikikujawskie.pl

§8.
Odbiory dokumentacji i robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior dokumentacji projektowej dokonany bedzie przez Zamawiajgcego dla zakresu
projektu budowlanego — po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowe, dla pozostatego
zakresu — po przekazaniu kompletu opracowan.

Zamawiajgcy dokona odbioru dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust.1, w ciggu
21 dni od daty jej przekazania wraz z wykazem i oswiadczeniem o kompletnoSci i
prawidtowosci opracowania.

Z czynnosci przekazania zostanie sporzgdzony protokot.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru gotowos¢ do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem.

Po powiadomieniu, Inspektor Nadzoru powinien niezwiocznie ustali¢ z Wykonawca
termin odbioru lub powiadomi¢ Wykonawce, ze uwaza odbior za zbedny.

Jezeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej Inspektor
Nadzoru bedzie miat prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych robét, lub
wykonanie otworow niezbednych dla zbadania robét i przywrdcenia stanu poprzedniego
na koszt Wykonawcy.

Odbior Robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakoSci
wykonanych Robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki
bedzie przeprowadzony przez Inspektowa Nadzoru, w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Gotowosé danej
czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy (jesli bedzie
wymagany), przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru, z co najmniej 3
dniowym wyprzedzeniem.

§ 9.

Odbiory czesciowe

Wykonawca bedzie przedstawiat poszczegdlne etapy robot do odbioru, z
uwzglednieniem aktualnego harmonogramu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 6
Umowy.

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego wpisem do
dziennika budowy oraz pisemnym zgtoszeniem.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru czesciowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu komplet dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegodlnosci: protokoty odbioru roboét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, przeprowadzone z wynikiem pozytywnym wymagane proby i
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sprawdzenia zatwierdzone przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, a takze

niezbedne sSwiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i deklaracje zgodnosci, dokumenty

producenta na elementy zamontowane, instrukcje obstugi i eksploatacji. W razie
niedostarczenia kompletu dokumentéw wyzej wymienionych, Zamawiajgcy wzywa

Wykonawce do uzupetnienie brakujgcych dokumentdéw, wstrzymujgc wyznaczenie

terminu odbioru czesciowego do czasu otrzymania brakujgcych dokumentow.

Zamawiajgcy po otrzymaniu kompletu dokumentéw pozwalajgcych na ocene

prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru wyznaczy termin odbioru czesciowego

niezwiocznie, wyznaczajgc termin rozpoczecia procedury odbiorowej przypadajacy nie
pozniej niz w ciggu 5 dni roboczych od daty pisemnego zgtoszenia gotowosci do obioru
przez Wykonawce, zawiadamiajgc o tym terminie Wykonawce.

Jezeli Zamawiajgcy bez uzasadnionych przyczyn nie wyznaczy terminu odbioru, pomimo

zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego oraz spetnienia

wszelkich wymogow, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca ustala protokolarnie stan
przedmiotu przez powotang do tego komisje, w sktad ktérej wchodzi w szczegdlnosci
kierownik budowy. Przystgpienie do odbioru, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym
wymaga uprzedniego, pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego. W okolicznosciach
opisanych w niniejszym punkcie protokét sporzgdzony przez komisje powotang przez

Wykonawce stanowi podstawe do sporzadzenia faktury i zadania zaptaty za wykonang

cze$¢ przedmiotu umowy, z uwzglednieniem zasad dotyczacych rozliczania za

wykonanie przedmiotu umowy okreslonych w § 14.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 4 Wykonawca nie pozostaje w zwiloce ze

spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy po uptywie terminu 5 dni roboczych od

daty otrzymania przez Zamawiajgcego oswiadczenia o zgtoszeniu gotowosci do odbioru
czesciowego.

Odbiér czesciowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i

upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja

moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcodw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy

udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

Jezeli odbior czesciowy zostat dokonany po pierwszym przystgpieniu do czynnosci

odbiorowych i bez stwierdzenia wad uniemozliwiajgcych dokonanie odbioru zgodnie

z postanowieniami niniejszej umowy, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem

zobowigzania wynikajgcego z umowy od daty gotowosci do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

a) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu usuniecia wad
albo obniza wynagrodzenie usuwajgc wade na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b) nienadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy, jezeli wady nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, moze dokonac
odbioru przedmiotu umowy i obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i jakosciowej na podstawie
sporzadzonej noty ksiegowej,

c) uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem -
Zamawiajgcy odstgpi od odbioru, zgdajgc wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
zgodnie z  postanowieniami umowy bez dodatkowego wynagrodzenia.
Nieprzystgpienie przez Wykonawce do wykonania umowy w terminie okreslonym
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pisemnie przez Zamawiajgcego uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy
w terminie 14 dni liczac od uptywu terminu do przystgpienia Wykonawcy do
wykonania przedmiotu umowy oraz zlecenia jego wykonania osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonania roboét budowlanych
niezgodnie z umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce
wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, Zamawiajgcy jest
uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub
wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie, nie krétszym niz 7 dni roboczych.
Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.
Jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie, Zamawiajgcy moze powierzy¢ usuniecie
ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W
takim przypadku koszt usuwania wad bedzie pokrywany z naleznosci przystugujgcych
Wykonawcy (potrgcenie) lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb,
badan, odkry¢ lub ekspertyz, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy.
Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg watpliwosci robot,
Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.
Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz

do Zzgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robot jako
wadliwych.

Z czynnosci odbioru czesciowego spisany zostanie protokdt odbioru czesciowego
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Protokot ten stanowi podstawe
wystawienia faktury za wykonang czes$¢ przedmiotu umowy, z uwzglednieniem zasad
dotyczacych rozliczania za wykonanie przedmiotu umowy okreslonych w § 131 § 14.

§ 10.
Odbiér koncowy

Odbidér koncowy dokonywany bedzie po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robodt
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz po pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce
Zamawiajgcemu zakonczenia roboét i pisemnym zgtoszeniu Zamawiajgcemu gotowosci
do ich odbioru.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci: protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
dokumentacje powykonawczg, przeprowadzone z wynikiem pozytywnym wymagane
proby i sprawdzenia zatwierdzone przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz wtascicieli mediéw, na ktérych prowadzone byty proby a takze
niezbedne swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i deklaracje zgodnosci, dokumenty
producenta na elementy zamontowane, instrukcje obstugi i eksploatacji. Wykonawca

14



10.

11.

12.

13.

dokona rowniez uzgodnien, uzyska wszelkie wymagane opinie i decyzje niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy w celu przekazania go do uzytku (w szczegolnosci
ostateczng decyzje - pozwolenie na uzytkowanie obiektu). W tym przeprowadzenia
pozytywnych odbioréw przez instytucje okreslone w polskich prawodawstwie i pokryje
wszelkie koszty z tym zwigzane.

W razie niedostarczenia kompletu dokumentéow, w tym o ktérych mowa w ust. 4,
Zamawiajacy wzywa Wykonawce do uzupetnienia stwierdzonych brakéw, wstrzymujgc
wyznaczenie terminu odbioru koncowego, do czasu otrzymania brakujgcych
dokumentow.

Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego niezwtocznie, lecz nie pozniej jednak

niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robot do odbioru wpisem do dziennika budowy

zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Jezeli Zamawiajgcy, w terminie opisanym w ust. 5 bez uzasadnionych przyczyn nie

wyznaczy terminu odbioru, pomimo zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru

oraz spetnienia wszelkich wymogéw o ktorych mowa w ust. 3, Wykonawca ustala

protokolarnie stan przedmiotu przez powotang do tego komisje, w skfad ktérej wchodzi w

szczegolnosci kierownik budowy. Przystgpienie do odbioru, o ktérym mowa w zdaniu

poprzedzajagcym wymaga uprzedniego, pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego. W

okolicznoéciach opisanych w niniejszym punkcie protokét sporzadzony przez komisje

powotang przez Wykonawce stanowi podstawe do sporzadzenia faktury.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 6 Wykonawca nie pozostaje w zwiloce ze

spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy po uplywie terminu 14 dni od daty

otrzymania przez Zamawiajgcego o$wiadczenia o zgtoszeniu gotowosci do odbioru.

Odbiér koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w

umowie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Oddajgcy jak i

odbierajgcy dotozg nalezytej starannos$ci przy odbiorze przedmiotu umowy.

Odbidér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i

upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja

moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy

udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

Jezeli odbiér koncowy zostat dokonany po pierwszym przystgpieniu do czynnosSci

odbiorowych i bez stwierdzenia wad uniemozliwiajgcych dokonanie odbioru zgodnie z

postanowieniami niniejszej umowy, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem

zobowigzania wynikajgcego z umowy od daty gotowosci do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

a) nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu usuniecia wad
albo obniza wynagrodzenie usuwajgc wade na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b) nienadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy, jezeli wady nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, moze dokonac
odbioru przedmiotu umowy i obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i jakosciowej na podstawie
sporzadzonej noty ksiegowej,

c) uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem -
Zamawiajgcy odstgpi od odbioru zgdajgc wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
zgodnie z jej postanowieniami bez dodatkowego wynagrodzenia. Nieprzystgpienie
przez Wykonawce do wady wykonania przedmiotu umowy w terminie okreslonym
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pisemnie przez Zamawiajgcego uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy
w terminie 14 dni liczac od uptywu terminu do przystgpienia Wykonawcy do
wykonania robét oraz zlecenia wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonania robét budowlanych
niezgodnie z umowag lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce
wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy Zamawiajgcy jest
uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub
wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie, nie krétszym niz 7 dni roboczych.
Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.
Jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie to Zamawiajgcy moze powierzy¢ usuniecie
ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W
takim przypadku koszt usuwania wad bedzie pokrywany z naleznosci przystugujgcych
Wykonawcy (potrgcenie) lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb,
badan, odkry¢ lub ekspertyz, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy.
Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg watpliwosci robot,
Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.
Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru

inwestorskiego) o usunigciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Z czynnosci odbioru koncowego spisany zostanie protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru.

Protokot odbioru podpisany przez strony, Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynno$ci odbioru. Dzieh ten stanowi date odbioru robdt. Protokét ten
stanowi podstawe wystawienia faktury za ostatnig wykonang cze$¢ przedmiotu umowy.
Odbiér kohcowy moze by¢ potgczony 2z przekazaniem uzytkownikowi przez
Zamawiajgcego przedmiotu odbioru do eksploatacji (do uzytkowania).

§ 11.
Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny - odbidr robét po okresie gwarancji i rekojmi.

W trakcie trwania gwarancji Zamawiajgcy lub podmiot przez niego upowazniony
uprawniony jest do dokonywania przeglagdéw gwarancyjnych przedmiotu umowy.
Kazdorazowo o przeglgdzie gwarancyjnym Zamawiajgcy lub podmiot przez niego
upowazniony, powiadamia Wykonawce. Nieobecnos¢ Wykonawcy na przegladzie
gwarancyjnym nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu i nie stanowi przeszkody do
jego skutecznego dokonania a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokdt przeglgdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych wad gwarancyjnych (jezeli takie wystgpig) w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczgce wusuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w ostatnim miesigcu przed
uptywem terminu gwarancji i w ostatnim miesigcu przed uptywem terminu rekojmi
ustalonego w umowie.

Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy w
celu ustalenia stanu przedmiotu umowy przed zakonczeniem obowigzywania okresu
gwarancji i rekojmi.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad (jezeli takie
wystgpig), sporzgdzanym po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
lub rekojmi.

Jezeli podczas odbioru gwarancyjnego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie
ujawnione wady, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczag
roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajgcy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu gwarancji i rekojmi. Odbiér
ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi (jezeli takie wystgpity) i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajgcych z umowy.

. Z odbioru ostatecznego sporzgdza sie protokot odbioru ostatecznego.

§ 12.
GWARANCJA | REKOJMIA

. Strony uzgadniajg, ze okres rekojmi za wady i gwarancji jakosci robét budowlanych
obejmuje okres 60 miesiecy, a dla jakosci instalacji, urzgdzen sprzetu i oprzyrzgdowania
OKres ................ miesiecy, liczgc od dnia odbioru koncowego i przekazania przedmiotu
umowy do uzytkowania, a w przypadku stwierdzenia wad lub usterek, od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego robét zawierajgcego potwierdzenie usuniecia usterek.

. W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do bezpfatnego
usuniecia wad i usterek w terminie 7 dni, liczac od daty pisemnego (listem lub faksem)
powiadomienia przez Zamawiajgcego, bagdz tez w terminie uwzgledniajgcym techniczne i
organizacyjne mozliwosci usuniecia wad lub usterek, uzgodnionym przez strony. Okres
rekojmi zostanie przediuzony o czas naprawy.

. Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach i
urzgdzeniach, w  wadliwym  wykonaniu prac oraz  szkdd powstatych
w zwigzku z wystgpieniem wady.

. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w
pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy. Gdy koszty usuniecia usterek lub wad przewyzszajg wartosc
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dodatkowo
obcigzy Wykonawce poniesionymi kosztami, a Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty w
terminie 7 dni od daty otrzymania faktury.

17



7. W przypadku stwierdzenia wad, ktére zostaly potwierdzone w protokole odbioru

koncowego, Zamawiajgcy moze w ramach rekompensaty skorzysta¢ z:

1) przedtuzenia okresu rekojmi,

2) obnizenia wynagrodzenia za wykonane roboty, w ktérych wady stwierdzono, lub,

3) przedtuzenia okresu rekojmi, obnizenia wynagrodzenia za wykonane roboty, w ktérych
wady stwierdzono.

8. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkody o
duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia
miejsca wystgpienia wady w celu usuniecia zagrozen Ilub niedopuszczenia do
powickszenia sie szkody.

9. W wypadku gdy, ze wzgledéw technologicznych, usuniecie wady wymaga terminu
dtuzszego niz 7 dni lub prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

10.Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwaranciji.

11.Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokona wymiany
rzeczy/materiatu/urzgdzenia wadliwego na rzecz/materiat/urzgdzenie wolne od wad albo
dokona naprawy rzeczy/materiatu/urzgdzenia, termin gwarancji, o ktorym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, w zakresie wadliwej rzeczy/materiatu/urzgdzenia, biegnie na nowo
od chwili dostarczenia i zamontowania rzeczy/materiatu/urzadzenia wolnego od wad lub
zwrocenia i zamontowania naprawionej rzeczy/materiatu/urzgdzenia.

12.Ustep 11 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio, jezeli wada bedzie dotyczyta
wykonania poszczegolnych prac przez Wykonawce.

13.Strony zgodnie postanawiajg, ze Zamawiajgcy nie traci uprawnien z tytutu rekojmi,
w przypadku, gdy nie zbada robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy w czasie i w sposob przyjety przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomi
niezwtocznie Wykonawcy o wadzie, a w przypadku gdyby wada wyszta na jaw dopiero
pozniej - jezeli nie zawiadomi Wykonawcy niezwiocznie po jej stwierdzeniu (wytgczenie
stosowania art. 563 kc).

14.0 ile umowa nie stanowi inaczej, postanowienia niniejszego paragrafu nie wytaczajg ani
nie ograniczajg uprawnien Zamawiajgcego oraz obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych z
gwarancjg i rekojmig wynikajgcych z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

15.W ramach wykonywania obowigzkéw gwarancyjnych Wykonawca zobowigzuje sie do
nieodptatnego dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub do usuniecia wad, jesli wady te
ujawnig sie w okresie gwarancji oraz stosowania wylgcznie oryginalnych czesci
zamiennych i materiatéw eksploatacyjnych.

16.Zgtoszenie usterek i wad w okresie gwarancji bedzie odbywato sie za posrednictwem
poczty elektronicznej (e-mail), na adres:.................... lub faksem na numer
telefonu............ocoo W razie watpliwosci za dzien zgtoszenia usterki lub wady
strony uznajg dzien nadania e-mail lub faks przez Zamawiajgcego.

17.W przypadku stwierdzenia, iz w trakcie realizacji prac nastgpito z winy Wykonawcy
uszkodzenie wykonanych juz robét Wykonawca dokona na swéj koszt naprawy lub
zostanie obcigzony jej kosztami.

18. Wszelkie uszkodzenia powstate z winy Wykonawcy na przekazanym obiekcie podlegaja
naprawie na jego koszt.

19.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody oraz roszczenia cywilnoprawne osoéb
trzecich wynikajgce z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

§ 13.
WYNAGRODZENIE
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1.

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy ma charakter wynagrodzenia
ryczattowego w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty
bezposrednie iposrednie, niezbedne do terminowego i prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy, zysk, wszystkie wymagane przepisami podatki
i optaty, w tym podatek VAT, wszelkie ryzyko zwigzane ze zmiang cen materiatow i ustug,
a takze wszelkie prace i wydatki, ktére sg niezbedne do kompleksowego zakonczenia
przedmiotu umowy. Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie posiadane informacje o
przedmiocie zamowienia, a szczegolnie informacje, wymagania i warunki podane w SWZ.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamowienia
nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
umowie.

Zamawiajgcy za wykonany przedmiot umowy, zgodnie z ofertg Wykonawcy, zaptaci
wynagrodzenie catkowite w wysokosci: .............. tacznie z podatkiem VAT(stownie
ztotych: ............. tysiecy 00/100 ).

3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 2 zawiera wynagrodzenie za:

5.

1.

1) opracowanie kompletnej dokumentacji budowlanej tgcznie z uzyskaniem niezbednych
decyzji, pozwolen i uzgodnien na realizacje robdt budowlanych zwigzanych z
modernizacjg oczyszczalni Sciekdw wraz z gospodarkg osadowg etap |Il:

netto ............ccee zt + podatek VAT ................ % 4. e zt brutto (z
podatkiem VAT) .....ccccovviiiiiiiiennnnnn. zt,

Rozliczenie za sporzadzenie dokumentacji _projektowej zostanie zrealizowane po
dokonaniu odbioru, o ktérym mowa w § 8 ust.1,2 i 3 oraz przedtozeniu faktury czesciowej
przez Wykonawce wraz z protokdtem odbioru dokumentacii.

2) wykonanie zaprojektowanych robét budowlanych fgcznie z rozruchem
technologicznym oraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie:

Netto .....oovvveiiiiiiiiiee, zt + podatek VAT ............... Yo 4. oo zt brutto (z
podatkiem VAT) ..ooovveeeeeiieeeeieeeeeeeeeeeeeee zt,

Rozliczenia z Wykonawcg za roboty budowlane bedg requlowane na podstawie dwdch
faktur _czeéciowych za_roboty faktycznie wykonane zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem oraz na podstawie faktury koncowej.

Kwota okreslona w ust.2 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania
wynikajgce wprost z dokumentacji, jak rowniez nieujete w dokumentacji technicznej, a
niezbedne do wykonania zaméwienia jako kompletnego dzieta zgodnie z warunkami
wynikajgcymi z dokumentacji przetargowej (SWZ).
Zatgcznikiem nr 1 do umowy jest oferta Wykonawcy.

§14.
WARUNKI PLATNOSCI

Zadanie dofinansowane jest ze srodkow Rzadowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych. Zadanie jest dofinansowane w wysokosci ...... % wartosci
Inwestycji. Wktad wiasny Zamawiajgcego stanowi ......... % wartosci Inwestycji.

Zgodnie z zasadami finansowania Programu, Strony uzgadniajg, iz ptatnos¢ z tytutu

realizacji umowy bedzie zrealizowana w nastepujgcy sposob:

1) 1 pfatnos¢ czesciowa za sporzadzenie dokumentacji projektowej po dokonaniu
odbioru, o ktéorym mowa w § 8 ust.1, 2 i 3 oraz przedtozeniu faktury przez
Wykonawce wraz z protokdtem odbioru - w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 3 pkt 1
(wynagrodzenie ptatne w ramach wktadu wtasnego okreslonego w ust. 1),

2) 2 ptatnos¢ czesciowa za elementy robot wykonane zgodnie z harmonogramem
terminowo-rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy,
potwierdzone protokotem odbioru czesciowego w wysokosci pozostatej do wyptaty
kwoty wktadu wiasnego okreslonego w ust. 1 (fgczna wartosc¢ 1 i 2 ptatnosci nie moze
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przekracza¢ 10 % wartosci brutto umowy okreslonej w § 13 ust. 2 Umowy (tj. wktad
wiasny, o ktorym mowa w ust. 1),

3) 3 ptatnos¢ czesciowa za elementy robdt wykonane zgodnie z harmonogramem
terminowo-rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy,
potwierdzone protokotem odbioru czesciowego - do wysokosci nie wyzszej anizeli 50
% dofinansowania z Programu Rzgdowego Funduszu Polski tad, tj. do kwoty
.................. ,1 ptatnos¢ koncowa za wykonanie catosci robét budowlanych bedacych
przedmiotem umowy wykonanych zgodnie z harmonogramem terminowo-rzeczowo-
finansowym i potwierdzonych protokotem odbioru kohcowego — w wysokosci
pozostatej do zapfaty kwoty wynagrodzenia kwoty dofinansowania z Programu
Rzgdowego Funduszu Polski tad pomniejszong o kwote wyptacong na podstawie 3
ptatnosci czesciowe;j.

3. Faktury czesciowe wystawione bedg na podstawie protokotu czesciowego odbioru robot.

4. Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy bedzie uwzgledniaé podziat
wynagrodzenia w sposéb okreslony w ust. 2.

5. Podstawg do wystawienia faktury kohcowej bedzie protokét odbioru kohicowego robdt,
stwierdzajgcy wykonanie catosci przedmiotu umowy.

6. Zamawiajgcy oswiadcza, iz uzyskat PROMESE dotyczgcg dofinansowania inwestycji z
Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych okre$lajgca
warunki _wyptaty dofinansowania z w/w Programu - warunki wyptaty wynagrodzenia
przy inwestycji realizowanej dtuzej niz 12 m-cy przewidujg, iz wyptata Srodkow
wynikajgcych z promesy nastgpi w _dwdéch transzach,- pierwsza po zakonczeniu
wydzielonego etapu prac w_ramach realizacji inwestycji, druga - po zakohczeniu
realizacji inwestyciji:

a) pierwsza transza w_ wysokos$ci nie wyzszej niz 50% kwoty dofinansowania z
programu okredlonego w promesie wynagrodzenia,

b) druga transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty dofinansowania z programu
okreslonego w promesie pomniejszona o kwote wyptacong z pierwszej transzy.

7. Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym
Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate z Promesy na zasadach wskazanych w
ust. 6, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestyciji
w_catosci_nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia
odbioru inwestycji przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na
zasadach przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja
1 w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz
uchwatg nr 84/2021 Rady Ministrow z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych dostepnymi na stronie
internetowej: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21554.

9. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wymienionymi w ust. 8 w
zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji umowy. Zamawiajgcy bedzie zobowigzany
do stosowania postanowien tych dokumentéw w brzmieniu aktualnym na dzien
dokonywania danej czynnosci zwigzanej z realizacjg umowy.

10. Zamawiajgcy zastrzega, ze zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete w
niniejszej umowie sg zgodne z zasadami wyptaty dofinansowania wskazanymi we
wstepnej promesie w ramach Programu, o ktérym mowa w ust. 1.

11. Zatgcznikiem do kazdej z faktur, bedzie kazdorazowo oswiadczenie Wykonawcy o
zatrudnieniu  wszystkich oséb  wskazanych w wykazie, o ktorym mowa
w § 4 ust. 2, na podstawie stosunku pracy.

12. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, jest
takze przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i

dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

13. Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT.
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14. Jako date zaptaty traktuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

15. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw, warunkiem zapfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedzie
kazdorazowo udowodnienie Zamawiajgcemu dokonania zapftaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom, w tym przedstawienie
Zamawiajgcemu, jako zatgcznikow do faktury VAT:

1) potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii faktur VAT lub rachunkéw wystawionych
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, o ktéorych mowa w art. 465 ust. 1
ustawy pzp oraz w 647" § 1 i 5 kodeksu cywilnego
(ti. podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow wobec ktérych Zamawiajgcy odpowiada
za zapfate wynagrodzenia z tytulu wykonywanych robot budowlanych solidarnie z
Wykonawcg), biorgcych udziat w realizacji robot, ktorych dotyczy ptatnosé, oraz

2) potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii przelewéw bankowych potwierdzajgcych
ptatnosci wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw, o ktérych mowa w art. 465 ust. 1ustawy pzp oraz w 647 § 1 i 5
kodeksu cywilnego, biorgcych udziat w realizacji robét, ktérych dotyczy ptatnosé, oraz

3) oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa
w art. 465 ust. lustawy pzp oraz w 647! §1 i 5 kodeksu cywilnego, biorgcych udziat w
realizacji robot, ktérych dotyczy ptatnos¢, o braku zobowigzan finansowych z tytutu
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, wynikajgcych z zawartych z Wykonawcg
/podwykonawcg umaéw,

-z tym, ze potwierdzenia oraz oswiadczenia okreslone powyzej nie sg wymagane w
przypadku zakonczenia wykonania zakresu umowy przez podwykonawce/dalszego
podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia.

16. Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnos¢ faktury - w catosci lub w

czeSci — w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy, z ktéregokolwiek ze zobowigzan

wynikajgcych z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tytutu
opd6znienia w zaptacie.

17. Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie pod

rygorem niewaznosci, przenies¢ ani zbyC wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze

przysztych, przystugujacych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy na osobe trzecig.

Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscig, w szczegodlnosci

roszczen o zalegte odsetki.

18. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 15.
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcy.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw jak za wiasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad czesciami przedmiotu umowy
wykonywanymi przez Podwykonawce i do koordynacji dziatan.

3. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, musi zawieraC w szczegolnosci:

1) zakres robot powierzony podwykonawcy/dalszemu  podwykonawcy — wraz
z czescig dokumentacji dotyczgca wykonania robét objetych umowag;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz kwota wynagrodzenia
nalezna zgodnie z niniejsza umowg Wykonawcy za zakres powierzany
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy; wynagrodzenie powinno by¢ tego samego
rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);
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3)

4)

5)

6)

7

8)

termin wykonania robot objetych umowg, z uwzglednieniem postanowien pkt 4
ponizej;
harmonogram rzeczowo - finansowy. Harmonogram rzeczowo - finansowy
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy musi by¢é zgodny z harmonogramem
rzeczowo — finansowym Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy dopuszcza
realizacje zakresu zleconego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w terminie
wczesniejszym, niz termin zadeklarowany przez Wykonawce, w ziozonym przez
niego harmonogramie;

termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktory nie

moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy ustalony

w taki sposéb, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za zakres zlecony podwykonawcy/dalszemu

podwykonawcy);

zapis umozliwiajgcy przedstawicielowi Zamawiajgcego udziat w odbiorach robdt

wykonanych przez podwykonawce/dalszego podwykonawce;

postanowienie, mocg ktérego, w oparciu o przepisy dotyczgce umow na rzecz osoby

trzeciej, podwykonawca/dalszy  podwykonawca  zobowigzuje sie = wobec

Zamawiajgcego:

a) na wezwanie Zamawiajgcego uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych
przedmiotu umowy i w razie ujawnienia sie wad (w zakresie objetym umowag
podwykonawstwa), w okresie rekojmi lub gwarancji, do usuniecia tych wad w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

b) wobec Zamawiajgcego do zaptaty kar umownych wynikajgcych z niniejszej umowy
w przypadku niedotrzymania terminu usuniecia wad (w zakresie objetym umowg

podwykonawstwa).  Skuteczne i prawidlowe usuniecie wad przez
podwykonawce/dalszego  podwykonawce zwalnia z tego zobowigzania
Wykonawce; to samo dotyczy zapfaty przez podwykonawce

/dalszego podwykonawce kary umownej za przekroczenie terminu usuniecia wad.

4, Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane
nie moze zawiera¢ postanowien:

1)

2)

3)

4)

5)

ksztaltujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla ww. podmiotdw mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy,
uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce/dalszego podwykonawce zaptaty
wynagrodzenia od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy;

uzalezniajgcych ~ zwrot  zabezpieczenia  nalezytego ~ wykonania  umowy
0 podwykonawstwo podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiajgcego lub
podwykonawcy od Wykonawcy;

dopuszczajgcych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy/podwykonawcy
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce w formie zatrzymania kwot

z wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z
umowy o podwykonawstwo;

uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce
zaptaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ Zamawiajgcemu  projekt  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgtoszenie przez
Zamawiajacego do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem  niewaznosci,
w terminie 14 dni od dnia przedfozenia kompletnego projektu umowy Zamawiajgcemu,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajgcemu, poswiadczong za zgodnos¢ z

oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Niezgtoszenie w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy Zamawiajgcemu, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 5 powyzej, zgtosi w formie pisemne;j,

pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy umowa ta:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 5;

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy pzp.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 6 powyzej, zgtosi w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7pkt 1- 3 powyze;j.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy. Wytgczenie, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000
Ztotych.

10.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

11.
12.

13.

14.

15.

niz okreslony w ust. 3 pkt 5, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Postanowienia ust. 3 — 10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktadajgcy Zamawiajgcemu projekt
umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w art. 464 ust. 8 ustawy pzp, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem Kkopie umowy
réwniez Wykonawcy.

Zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszymi podwykonawcami oraz zmiana
przedmiotowych umoéw wymaga dopetnienia wszystkich obowigzkéw wskazanych
w niniejszej umowie dla umowy o podwykonawstwo zawieranej pomiedzy Wykonawca, a
podwykonawca, tj. w szczegodlnosci przeditozenia Zamawiajgcemu odpowiednio projektow
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu
ich zmiany oraz poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane/dostawy/ustugi i ich zmian.
Ust. 7 - 11 stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy  dokona  bezposredniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie,

pisemnie, uwag dotyczacych zasadnoéci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag - 7 dni od dnia

doreczenia informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen

Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjig umowy o

podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

Ztozenie kwoty, o ktérej mowa w ust. 19 pkt 2 do depozytu sadowego nastgpi na koszt

Wykonawcy.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy  Zamawiajgcy  potrgca  kwote  wyptaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego (. co najmniej dwukrotnego) dokonania bezposredniej

zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Ilub koniecznosé dokonania

bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy moze stanowi¢

podstawe do odstgpienia od umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty podwykonawcom, z

ktérymi zawart umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na Zzgdanie Zamawiajgcego udzieli€ mu wszelkich

informaciji dotyczgcych podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére

wykonuje przy udziale podwykonawcoéw/dalszych podwykonawcéw.

Niezaleznie od postanowieh wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na teren budowy, Wykonawca powinien zgtosic

Zamawiajgcemu w formie dokumentowej z co najmniej 2 - dniowym wyprzedzeniem.

Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie

za nienalezyte wykonanie umowy.

W sytuacji, gdy Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy (W tym jako dtuznik solidarny),

w przypadku roszczen regresowych uprawniony bedzie do Zzadania zwrotu catosci

spetnionego swiadczenia od pozostatych wspétdtuznikow.

Przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia Wykonawca, o ile bedg juz znane,

przekaze  Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,

podwykonawcdéw zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia

Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w

zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane

informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pézniejszym okresie zamierza

powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Ustep 26 stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcow.
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1.

§ 16.
KOORDYNATORZY

Do kierowania i koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg umowy strony wyznaczajg

nastepujgce osoby:

1) upowaznionym przedstawicielem ze strony Wykonawcy do kontaktéw z Zamawiajgcym
w trakcie trwania umowy w zakresie jej postanowien jest p. ...

2) upowaznionym przedstawicielem ze strony Zamawiajgcego do kontaktéw z
Wykonawcg w trakcie trwania umowy w zakresie jej postanowien jest p.

2. Funkcje Inspektora Nadzoru penic¢ beda:
Do -Inspektor nadzoru inwestorskiego; branza konstrukcyjno -
budowlana - koordynator;
2) -Inspektor nadzoru inwestorskiego, branza sanitarna.
3) — Inspektor nadzoru inwestorskiego, branza elektryczna.
4) -Inspektor nadzoru inwestorskiego, branza drogowa.

3. Inspektorzy Nadzoru dziatajg w granicach uprawnien nadanych im ustawg oraz
w granicach umocowania nadanego im przez Zamawiajgcego. O ile z przepisow ustawy
nie wynika inaczej, inspektorzy nadzoru nie sg uprawnieni do sktadania oswiadczen woli
w imieniu Zamawiajagcego, a w szczegolnosci nie sg uprawnieni do dokonywania
jakichkolwiek zmian umowy, w tym dotyczgcych wykonania robét dodatkowych lub robot
zamiennych.

4. Wykonawca zapewni udziat nizej wymienionych oséb w realizacji przedmiotu umowy:

1) kierownik budowy o specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
..................... posiadajgcy uprawnienia budowlane ................ wydane w dniu

2) kierownik robot w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane.............. posiadajgcy
uprawnienia budowlane nr ................. wydane w dniu .........

3) kierownik robét budowlanych elektrycznych i AKPIA........ posiadajgcy uprawnienia
budowlane nr ..... wydane w dniu.....

4) kierownik robot branzy drogowej ........ posiadajgcy uprawnienia budowlane nr .....
wydane w dniu.....

5) projektant w branzy sanitarnej .................... posiadajgcg uprawnienia nr

...................... do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wodociggowych i kanalizacyjnych wydane w dniu

6) projektant w branzy elektrycznej ...................... posiadajgcg uprawnienia nr
.............. do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzenh elektrycznych i elektroenergetycznych wydane w dniu ..................

7) projektant branzy konstrukcyjnej ..................... posiadajgcg uprawnienia nr
................... do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub
rownowazne wydane w dniu ..................
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5.

Zmiana o0s6b sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne, o ktéorych mowa
w ust. 4, moze nastgpi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy. Zmiana taka stanowi zmiane
umowy i odbywa sie na zasadach okreslonych w § 20 niniejszej umowy.

Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane osob okreslonych w ust. 4 w
nastepujacych przypadkach:

a) smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z Kontraktu lub umowy zawartej przez
Wykonawce z takg osobg;

7.

8.

c) jezeli zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy (np. rezygnaciji, itp.).

W przypadku usprawiedliwionej nieobecnosci oséb okreslonych w ust. 4, w tym z tytutu
urlopu lub zwolnieh lekarskich Wykonawca niezwtocznie zapewni zastepczy personel o
wymaganych kwalifikacjach do petnienia tej funkcji i zapewni, ze po akceptacji takiej
osoby przez Zamawiajgcego obejmie ona niezwtocznie powierzong funkcje.

Wykonawca zobowigzuje sie, iz Kierownik budowy bedzie dostepny dla Zamawiajgcego
przez caly okres wykonywania Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie, iz Kierownik
budowy bedzie przebywaé na Placu budowy z czestotliwoscig i w zakresie wymaganym
koniecznoscig zapewnienia prawidtowego przebiegu procesu budowlanego, w tym na
kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni dostepnos$¢ Kierownika
budowy oraz Kierownikéw robét dla Zamawiajgcego oraz podmiotu sprawujgcego nadzér
inwestorski.

§ 17.
KARY UMOWNE

. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy na

ponizszych zasadach.

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokos$ci 3500 zt za kazdy dzieh
zwioki, liczac od uptywu terminu okreslonego § 5 ust.1 pkt 1, pkt 2;

2) za zwtoke w usunieciu wad - w wysokosci 2500 zt, za kazdy dzien zwtoki,

3) za wprowadzenie na teren budowy podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony
Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami § 15 w wysokosci 3000 zt, za kazde zdarzenie,

4) w przypadku nieprzeditozenia do  zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 1500,00 za kazde zdarzenie,

5) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1500,00 zt za kazde zdarzenie,

6) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w
wysokosci 1500,00 zt za kazde zdarzenie,

7) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci 1500,00 zt za kazde
zdarzenie,

8) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, przez Wykonawce lub
Podwykonawce, osdb wykonujgcych czynnosci, o ktéorych mowa w § 4 ust. 1, w
wysokosci 3 000,00 zt za kazdg niezatrudniong osobe,

9) w przypadku zwioki w przekazaniu Zamawiajgcemu, zadanych przez Zamawiajgcego,
dowodow zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w
§ 4 ust. 1zynnosci, w wysokosci 100,00 zt, za kazdy dzien zwioki;

10) w przypadku zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu, oswiadczenia lub ich
aktualizacji, o ktérych mowa w § 4 wust. 2, w wysokosci 100,00 zi,
za kazdy dzien zwioki,
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11) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce Ilub przez Zamawiajgcego,
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy,

12) za kazdy stwierdzony przypadek zawinionej nieobecnosci osoby petnigcej funkcje
kierownika budowy na terenie budowy w czasie wykonywania rob6t budowlanych w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

13) za kazdy stwierdzony przypadek zawinionej nieobecnosci podczas realizacji robét
ktorejkolwiek z oséb wskazanych § 16 ust. 4 pkt 2 - 4 w wysokosci 1.500,00 zt za
kazde zdarzenie.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z
przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy — w wysokosci 10%
wartosci umowy brutto, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 umowy.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do

wysokosci szkody rzeczywistej na zasadach ogolnych.

. Wykonawca wyraza zgode na =zapftate kar umownych w drodze potrgcenia

z przystugujgcych mu naleznosci. Potrgcenia mogg by¢ dokonywane po pisemnym

powiadomieniu Wykonawcy z faktury lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia w sposéb, o ktérym mowa w ust. 5,

kary umowne i inne naleznosci wynikajgce z umowy bedg zaptacone przez Wykonawce w

ciggu 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapfaty.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia

przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety

dzien zwitoki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzieh zwtoki - w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dziehn zwitoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Poza przypadkiem wskazanym w wust. 5 niniejszego paragrafu, roszczenie

o zaptate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia stanowigcego

podstawe do obcigzenia Wykonawcy karg umowng.

L
gczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajgcy nie
moze przekroczy¢ 30% kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust. 2 umowy.

§ 18.
UBEZPIECZENIE

. Wykonawca przedtozyt optacong w catosci polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej wraz z odpowiedzialnoscia za podwykonawcow za szkody w mieniu lub na
osobie wyrzadzone przez Wykonawce Ilub podwykonawcow w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, powstate w zwigzku z realizacjg zadania okreslonego w niniejszej
umowie przy sumie gwarancyjnej nie mniejSzej NiZ .....cvvvevevvenenens zt na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad
ubezpieczen, udziatéw wlasnych i franszyz do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego
lub likwidacji zaistniatej szkody.

. W przypadku zamiaru przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkujgcego
tym, ze okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej wynikajgcej z polisy, o ktorej
mowa w ust. 1, bytby krotszy, anizeli przedtuzony okres wykonania przedmiotu umowy,
przed dokonaniem z Zamawiajgcym takiej zmiany umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajgcemu polisy obowigzujgcej na okres wykonania przedmiotu
umowy, zgodnie z uzgadnianym terminem jej zakonczenia.
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3.

§ 19.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy jezeli:

1)

2)
3)

4)

5)

6)
7

8)

w razie wystgpienia okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy.
Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

Wykonawca jest w zwtoce z rozpoczeciem przedmiotu umowy dtuzej niz 30 dni;
Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 30
dni,

Wykonawca jest w zwtoce z wykonywaniem poszczegoélnych robot budowlanych
opisanych w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym o 30 dni w stosunku
do termindéw okre$lonych w tymze harmonogramie,

w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji przedmiotu umowy przy
udziale Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu - jezeli w ciggu 7 dni od dnia,
w ktorym Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji przedmiotu umowy przy udziale
tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego
Podwykonawcy, ktory spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia lub Wykonawca nie wykaze, iz
samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia,

Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazéw inspektora nadzoru,

Wykonawca wykonuje roboty w sposdb niezgodny z umowg, dokumentacjg
projektowg i pomimo wezwania nie nastgpita poprawa ich wykonania,

Zachodzg przestanki odstgpienia od umowy okreslone w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy

pZp .

Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia w terminie 30 dni od dnia, w ktérym dowiedziat o
okolicznosciach odstgpienia zapisanych w ust.1. Odstgpienie od umowy powinno
nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.
Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 nie powoduje obowigzku zaptaty
kar umownych przez Zamawiajgcego okreslonych w § 17 Umowy.

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robodt lub odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania
protokotu odbioru w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o wskazanych
okolicznosciach. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy:

1) Zamawiajgcy, z wyjatkiem sytuacji, gdy odstgpienie od umowy nastgpi

z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, zabezpieczy przerwane roboty na
koszt Wykonawcy;

2) w terminie 7 dni od daty ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, Wykonawca

i Zamawiajgcy sporzgdzg szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robdt w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia od umowy;

3) Zamawiajgcy wyznaczy termin usuniecia rzeczy nalezgcych do Wykonawcy

z terenu budowy; w przypadku nieusuniecia rzeczy nalezacych do Wykonawcy
W wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy usunie je na koszt Wykonawcy, po
uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 - dniowego terminu;

4) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym sporzadzi wykaz tych materiatow, ktére

nie zostaty wbudowane, a mogg by¢ wykorzystane przez Zamawiajgcego do realizacji
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robét objetych niniejszg umowg; w razie niewykonania tych czynnosci przez
Wykonawce, Zamawiajgcy wykona je na koszt Wykonawcy, po uprzednim
wyznaczeniu dodatkowego 3 - dniowego terminu

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 10 dni od dnia odstgpienia, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy;

6) .

6. Wykonawcy przystuguje prawo zadania wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia
sporzadzenia protokotu inwentaryzaciji.

§ 20.
ZMIANA UMOWY

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy,
polegajgcych na: zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy, zmianie wynagrodzenia,
zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia oraz zmianie oséb wskazanych do realizaciji
zamowienia.

3. Nie dopuszcza sie istotnych zmian umowy, o ktérych mowa w art. 454 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych. Wszelkie zmiany umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie na
zasadach okreslonych w art. 455 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych za zgodg obu
stron wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci
z zastrzezeniem ust. 2.

4. Zmiana harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego nieskutkujgca zmiang
terminéw realizacji przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 umowy dokonywana
bedzie w formie pisemnej za zgoda stron umowy, bez koniecznosci sporzgdzania aneksu
do umowy.

5. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do
tresci oferty w szczegdlnosci:

W zakresie wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadkach
okreslonych w art. 436 pkt 4 lit. b Pzp., tj. w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug Ilub/i podatku akcyzowego,
w takim przypadku ulegnie zmianie wynagrodzenie ryczaltowe w kwoce brutto, z
uwzglednieniem obowigzujgcej stawki podatku VAT,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U.2020 r. poz.2207 )

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci optat do pracowniczych planoéw kapitatowych,

o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach
kapitatowych b(Dz.U.2020 poz. 1342 ze zm).
- jezeli zmiany, o ktorych mowa lit. a-d bedg miaty wptyw na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce.

6. Na zasadach i w sposéb okreslony w ust. 7-22 niniejszego paragrafu, o ile Wykonawca
wykaze, ze zmiany te majg wptyw na koszty wykonania zamowienia przedmiotu umowy
przez Wykonawce. Zmieniona wysoko$¢ wynagrodzenia bedzie obowigzywac¢ nie
wczesniej niz po dacie wejscia w zycie zmian, o ktérych mowa w ust. 5. Kwota brutto
wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej Umowy.

7. Wynagrodzenie moze ulec zmianie w przypadku zmiany elementéw wyszczegdlnionych w
ust. 5, zwanych dalej sktadnikami kosztotwérczymi. Wynagrodzenie ulegnie zmianie o
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réznice jaka powstanie pomiedzy tymi skladnikami kosztotworczymi przyjetymi przez
Wykonawce do wyliczenia wynagrodzenia w dniu podpisania Umowy, a zmienionymi
skfadnikami kosztotwérczymi na podstawie odrebnych przepisow.

8. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 1, bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci
przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowg, po dniu
wejscia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardéw iustug lub podatku
akcyzowego oraz wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktdérej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towardw | ustug lub podatku akcyzowego.

9. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 1, warto$¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow.

10. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa
w ust. 5 pkt 2, 3 lub 4, bedzie obejmowaé wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania
Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio
zmieniajgcych: - wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej; - zasady podlegania ubezpieczeniom spoftecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne; - zasady gromadzenia | wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych.

11. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze
zwiekszeniem wysokoéci wynagrodzen Pracownikdéw lub oséb przyjmujgcych zlecenie lub
Swiadczgcych  Ustugi do wysokosci aktualnie obowigzujgcego  minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci aktualnie obowigzujgcej minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadajgca
wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia
Pracownikéw lub oséb przyjmujgcych zlecenie lub swiadczacych ustugi, o ktérych mowa
w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

12. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w
zwigzku z wyptatg wynagrodzenia Pracownikom lub osobom przyjmujgcym zlecenie lub
Swiadczgcym Ustugi. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosié
sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia Pracownikéw $wiadczgcych Ustugi, lub osob
przyjmujgcych zlecenie lub Swiadczgcym Ustugi, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

13. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w
zwigzku ze zmiang zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitatowych, jaki
bedzie obowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany. Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci
wynagrodzenia oséb, za ktore odprowadzone sg kwoty do pracowniczych planéw
kapitatowych, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

14. W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 5, kazda ze Stron moze wystgpi¢ do
drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegoélnosci szczegodtowe
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wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie,
oraz wskazanie daty, od ktérej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow
wykonania Umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

15.  Whniosek o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy musi
by¢ ztozony w terminie od dnia opublikowania przepisow do 30 dni od dnia wejscia w
zycie przepisow powodujgcych zmiane, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 1, 2, 3 i 4. Wniosek
ztozony po uptywie terminu okreslonego w zdaniu poprzednim nie bedzie rozpatrywany.

16. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 2, 3 lub pkt 4, jezeli z wnioskiem
wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych
bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w
szczegolnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikow
Swiadczacych Ustugi lub 0oséb przyjmujgcych zlecenie lub swiadczgcych Ustugi wraz
z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy — w
przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 2 lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikow
lub oséb przyjmujacych zlecenie lub swiadczacych Ustugi, wraz z kwotami sktadek
uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/ Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z
okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy orazczesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy — w
przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3 lub

3) pisemne zestawienie wynagrodzen osob, za ktére uiszczane sg wpflaty na
pracownicze plany kapitalowe wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu /liczby
godzin), w jakim wykonuja one prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi —
wraz z wysokoscig wpfaty podstawowej (I ewentualnie wptaty dodatkowej)
dokonywanej przez Wykonawce napracownicze plany kapitatowe — w przypadku
zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 4.

17. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 2, 3 lub 4 jezeli z wnioskiem
wystepuje Zamawiajgcy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do
przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 10 dni roboczych,
dokumentéw, z ktérych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty
wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktorym mowa w ust.
16.

18. W terminie 30 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktorym mowa w ust.14,
Strona, ktora otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim
zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

19. W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub
czesciowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o
ktorym mowa w ust. 14. W takim przypadku zapisy niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.

20.  Wpynagrodzenie bedzie podlegato zmianie od miesigca, w ktérym weszty w zycie
przepisy dokonujgce te zmiany.
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21.
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
22.
zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

23.
tresci oferty w szczegdlnosci:

24

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Zatwierdzenie wniosku stanowi podstawe do zawarcia aneksu o dokonanie zmiany

Zawarcie aneksu nastgpi nie pozniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia

Strony dopuszczajg mozliwosé dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do

W przypadku zmiany obowigzujgcych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne
bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga
zgtoszenia w formie pisemnej w terminie 14 dni od powziecia informacji stanowigce;j
podstawe do wprowadzenia zmian. Zmiana ta moze spowodowac wydtuzenie terminu
wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej
zmiany moze by¢ Zamawiajgcy lub Wykonawca.

W przypadku aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiajgcego poprzez: zmiane
nazwy firmy, zmiane adresu siedziby, zmiane formy prawnej itp.

Odnosnie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niewynikajgcych
ze zwtoki Wykonawcy, w szczegdlnosci: w razie zaistnienia zdarzen o charakterze
dziatania sity wyzszej, przez ktorg strony rozumiejg kleski zywiotowe, stan wyjatkowy,
dziatania antyterrorystyczne, strajk powszechny, stan zagrozenia epidemicznego,
nowe akty prawne lub decyzje wiasciwych wtadz, a takze dziatania lub zaniechanie
dziatania organéw  panstwowych, samorzgdowych lub o0s6b  trzecich
uniemozliwiajgcych terminowg realizacje przedmiotu umowy, o okres nie
przekraczajgcy czasu trwania przeszkody w wykonania przedmiotu umowy,
wykonania robot zamiennych, lub dodatkowych nieskutkujgcych zmiang wartosci
umowy. Przez roboty zamienne rozumie sie roboty ujete w dokumentacji projektowej,
a zmiany wymaga sposob ich wykonania, lub rodzaj zastosowanych materiatdw czy
rozwigzan technicznych. Zastosowanie robét zamiennych nie moze prowadzi¢ do
zmiany charakteru zawartej umowy.

Przez roboty dodatkowe rozumie sie roboty nieprzewidziane w dokumentagcji
projektowej i ofercie Wykonawcy, ktérych potrzeba lub konieczno$¢ wykonania
pojawita sie w trakcie realizacji robét objetych umowag

zmiana wartosci umowy w zwigzku z wykonaniem roboét zamiennych lub dodatkowych
nieprzewidzianych w_dokumentacji _projektowej, oraz ofercie  Wykonawcy. W
przypadku takiej zmiany Wykonawca zobowigzany jest przygotowac kosztorys roboét
zamiennych. Natomiast w_przypadku wystgpienia robot zamiennych i dodatkowych
ich taczna wartosé nie moze przekroczy¢ 15 % wartosci wynagrodzenia okreslonego
w § 13 ust. 2 niniejszej umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca przy Udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi protokét koniecznosci wykonania robét dodatkowych i/lub
zamiennych wraz z zestawieniem wartosci tych robdt, ktory stanowi¢ bedzie
podstawe do sporzgdzenia aneksu

wstrzymaniem prac budowlanych przez wiasciwy organ z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce

zmiany osob petnigcych funkcje kierownika budowy, w takim przypadku nowa osoba
musi_spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia. Przed
dokonaniem w/w__zmiany Wykonawca musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego

zmiany warunkéw finansowania przedmiotu umowy uzasadnionej zmianami w
budzecie Zamawiajgcego

Dopuszczalna jest zmiana w_podziale ptatnosci przewidzianej za dany etap, jezeli
zakres wykonywanych w_ ramach etapu robot moze zostac odebrany przez
Zamawiajgcego, a pozostate niezrealizowane roboty nie sg mozliwe do wykonania w
danym etapie z przyczyn niezaleznych po stronie Wykonawcy.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastgpiC w nastepujgcych

brzypad kach:
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1)

2)

3)

5)

6)

7
8)

9)

10)

11)

w sytuacji, gdy w okresie realizacji przedmiotu umowy nastgpig niesprzyjajgce
warunki atmosferyczne, np. intensywne opady deszczu, $niegu, wichury, ujemne
temperatury uniemozliwiajgce zachowanie reziméw technologicznych, powodujgce
wstrzymanie robot budowlanych przez okres co najmniej 5 dni roboczych
nastepujgcych po sobie i bedzie to miato wptyw na termin wykonania przedmiotu
umowy. Przedtuzenie terminu Zamawiajgcy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce
stosownego wniosku oraz dokumentéw wskazujgcych, ze zachowanie wymogoéw
technologicznych w danych warunkach atmosferycznych jest niemozliwe (informacja

0 stanie pogody z Biura Prognoz),

w sytuacji, gdy wystgpig nieprzewidziane warunki realizacji, odmienne od przyjetych

w dokumentacji, np. odkrycie niezinwentaryzowanych przedmiotow lub obiektéw i

bedzie to miato wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy,

w przypadku koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej Iub

wykonania dokumentacji zamiennej, gdy czas na jej wykonanie spowoduje

wydtuzenie realizacji przedmiotu umowy,

w przypadku wystgpienia robot zamiennych w stosunku do przewidzianych

w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne

do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na

dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy, a takze w przypadku
koniecznosci realizacji zaméwienia dodatkowego lub robdét dodatkowych, majgcych
wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy.

w przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych

sieci, instalacji lub innych obiektow w stosunku do danych wynikajgcych z

dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, co spowodowato

wstrzymanie wykonania robét budowlanych, konieczno$¢é zmiany dokumentacji
projektowej lub wykonania robét dodatkowych lub zamiennych,

Oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzedowe i wtadz

samorzgdowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sgdowe itp.

o ile oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi

odpowiedzialnos¢,

Zmiany warunkoéw dofinansowania przedmiotu umowy przez instytucije zewnetrzne,

w sytuacji zmiany obowigzujgcych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie

dostosowanie postanowien umowy do aktualnego stanu prawnego,

w sytuacji, gdy nastgpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty

wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez

Wykonawce;

w sytuacji, gdy wystapi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe

w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym;

w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wptyng lub bedg mogty miec

wptyw okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby

wywotanej tym wirusem (COVID-19), dotyczagce w szczegdlnosci:

a) nieobecnosci pracownikéw lub osob $wiadczgcych prace za wynagrodzeniem na
innej podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w
realizacji przedmiotu umowy;

b) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, naktadajgcych na Wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynno$ci zapobiegawczych lub kontrolnych,

C) polecen wydanych przez wojewoddéw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady
Ministrow zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11
ust. 1i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdélnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych,
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26.

27.

28

d) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych,

e) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg bgdz w istotnym stopniu ograniczajg

mozliwo$¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescia,

— pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogty zostac
zrealizowane.
.Strony umowy niezwtocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem COVID 19 na terminowe i nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw
wystgpit. Strony potwierdzajg ten wptyw, dotgczajgc do informacji oswiadczenia lub
dokumenty wskazane w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 30 marca 2020 r. 0 zmianie ustawy
0 szczegodlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID 19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568). Kazda ze stron
umowy moze zgdaC przedstawienia dodatkowych oswiadczen Ilub dokumentow
potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie tej umowy.

Zmiana skutkujgca zmiang wysoko$ci wynagrodzenia moze nastgpi¢ w zwigzku ze
zmiang sposobu spetnienia $wiadczenia, ograniczeniem zakresu rob6t  lub
wprowadzeniem robo6t zamiennych. Wykonawca wykona wycene robot wynikajgcych ze
zmiany sposobu prowadzenia robot oraz robdét zamiennych w formie kosztorysu
sporzadzonego metodg wskazang ponizej, przy zastosowaniu nastepujgcych czynnikow
cenotwoérczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud,
Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu (wybor publikaciji przez
Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajgcego):

1) stawka roboczogodziny ,R” — $rednia dla woj. Kujawsko-Pomorskiego,

2) koszty posrednie ,Kp” — $rednie dla woj. Kujawsko-Pomorskiego,

3) zysk kalkulacyjny ,Z” (R+S+Kp) — $rednie dla woj. Kujawsko-Pomorskiego,

4) ceny jednostkowe sprzetu i materiatdw (lgcznie z kosztami zakupu) bedg
przyjmowane wedtug Srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny
materiatdow i sprzetu zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych katalogow, w
tym réwniez cen dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

5) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR,

6) roboty wynikajgce z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie

z kosztorysem ofertowym.

Zmiana polegajgca na zmianie sposobu spetnienia Swiadczenia, w tym zmiany

technologiczne, mogg nastgpi¢ w szczegdlnosci, jezeli wystapi(a):

1) okolicznosci korzystne dla Zamawiajgcego z punktu widzenia realizacji przedmiotu
umowy, w szczegolnosci umozliwiajgce obnizenie kosztow ponoszonych przez
Zamawiajgcego na wykonanie umowy,

2) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

3) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

4) Kkoniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowg lub catkowitg niedostepnosc
materiatéw lub technologii (np. zaprzestania produkgciji).

. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane w harmonogramie rzeczowo-finansowym

polegajgcej na zmianie kolejnosci wykonania robot, zmianie terminu wykonania

poszczegodlnych etapow lub robdt, zmianie zakresu robot do wykonania w poszczegolnych
etapach. Zamiany takie wymagajg w kazdym przypadku akceptacji Zamawiajgcego i nie
wymagajg sporzgdzania aneksu do umowy.
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29. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zarbwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca, sktadajgc
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajgcy w szczegolnosci opis zmiany wraz z jej
uzasadnieniem.

30. Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na
ktore Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

31. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce jako stanowigce
podstawe do zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Kazda zmiana umowy
musi nastgpi¢ w formie zgodnej z ust. 1.

32.Niezaleznie od zapiséw ust. 5 Strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiatow
lub kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Przez zmiane cen materiatdw
lub kosztow rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie
wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie.

33. Jezeli zmiana ceny materiatéw lub kosztéw, o ktérej mowa w ust. 32, wzgledem ceny lub
kosztow przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
zmieni sie co najmniej o 10%, kazda ze Stron uprawniona bedzie do wystgpienia z
wnioskiem do drugiej Strony o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia. Zmieniona
warto$¢ wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od miesigca nastepujgcego po miesigcu, w
ktérym strona wystgpita z takim wnioskiem, o ile druga Strona uzna, iz rzeczywiscie
doszto do zmiany cen materiatobw lub kosztédw majagcych wplyw na wysokosé
wynagrodzenia.

34. Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 32 ustalana bedzie na podstawie poziomu
cen zawartych w biuletynie SEKOCENBUD. Strony poréwnajg ceny zawarte w biuletynie
SEKOCENBYD obowigzujgce w kwartale, w ktérym byta sktadana oferta, z cenami
zawartymi w biuletynie SEKOCENBUD na kwartat poprzedzajgcy ztozenie wniosku, o
ktorym mowa w ust. 32. Strony bedg braty pod uwage dane zawarte w biuletynie
SEKOCENBUD ceny srednie- roboty inzynieryjne/roboty budowlane inwestycyjne
(*wskaza¢ odpowiednie)- region kujawsko-pomorski . Do porownania bedg brane tylko i
wytagcznie ceny materiatdbw lub kosztow, ktére Strona wskaze we wniosku, o ktdrym
mowa w ust.32. Zmiana wynagrodzenia moze by¢ dokonana o réznice wynikajgcg z
wyzej okreslonego poréwnania cen zawartych biuletynie SEKOCENBUD.

35. Strona wnioskujgca o zmiane wysokosci wynagrodzenia zobowigzana jest przedstawié¢
we wniosku, o ktérym mowa w ust. 33, w jaki sposob zmiana cen materiatow lub kosztow
miata wptyw na koszt realizacji przedmiotu umowy. Obowigzek wykazania wptywu zmian,
o ktorych mowa w ust. 31 na koszty wykonania zamowienia nalezy do Wykonawcy pod
rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiajgcego.

36.Strona moze wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 33 nie wczesniej niz po 6
miesigcach od zawarcia umowy i nie czesciej niz 1 raz na 6 miesiecy.

37.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 32-35 tgczna maksymalna warto$¢ zmiany
wynagrodzenia w trakcie obowigzywania umowy nie moze przekroczy¢ 10%
wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust. 2.

38.Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zgodnie z postanowieniami ust.
32-37, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materialdow lub kosztow dotyczgcych
zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
b) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

39.Wykonawca, w sytuacji o ktérej mowa w ust. 38, zobowigzany jest poinformowac
pisemnie Zamawiajgcego o dokonanej zmianie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
powodach braku dokonania takiej zmiany.
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40.Zmiany umowy, o ktérych mowa w §20 skutkujg zmiang wynagrodzenia jedynie w
zakresie ptatnoéci realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.

41.Zakres zmian postanowien umowy wywotanych przyczynami, o ktérych mowa w §20,
powinien byé odpowiedni do wywoltujgcej je przyczyny, pod wzgledem rzeczowym,
czasowym i finansowym.

42.Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy bedzie potwierdzenie powstatych
okolicznosci w formie opisowej i witasciwie umotywowanej (protokét wraz z
uzasadnieniem) przez powotang przez Zamawiajgcego komisje techniczng, w skladzie
ktérej bedg m.in. przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajgcego.

43.Zmiana terminu realizacji umowy oraz wysoko$¢ wynagrodzenia mozliwa jest tylko po
wczeshiejszym udokumentowaniu wniesienia dodatkowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz okresu jego trwania.

§ 21.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnidést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
................. zt (stownie ztotych: .............. 00/100 ) tj. 5% ceny catkowitej brutto, podanej
w ofercie.

2. Wykonawca wnidst zabezpieczenie w formie .........

3. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

4. W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na gwarancje bankows,
ubezpieczeniowg lub poreczenie, winny one by¢ zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z
tresci tych gwarancji/poreczen musi w szczegolnosci jednoznacznie wynikaé:

1) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptaty do
wysokosci okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwotalnie
i bezwarunkowo na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego zawierajgce o$wiadczenie, ze
zaistniaty okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
umowy,

2) termin obowigzywania gwarancji/poreczenia.

5. W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w
pienigdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego —
32 8142 1059 0000 1935 2000 0004.

6. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi:

1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane,

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwaranciji.

7. W przypadku gdy zabezpieczenie wnoszone zostanie w formie gwarancji
ubezpieczeniowej, bankowej lub poreczenia - okres ich obowigzywania winien byC nie
krotszy niz terminy wskazane w ust. 6. W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany
terminu realizacji umowy i ustalenia nowego terminu przez Strony w taki sposob, ze okres
obowigzywania gwarancji/poreczenia nie bedzie obejmowat nowego terminu, Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu, najpozniej do momentu podpisania
aneksu do umowy, zmiany do gwarancji/poreczenia albo nowej gwarancji/poreczenia
obejmujgcych ustalony przez Strony w aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenie na kolejne okresy.
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9. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Ustep 8 i 9 stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie
przekracza 5 lat, a wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na
okres nie krotszy niz 5 lat.

§ 22.
PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca o$wiadcza i gwarantuje, ze w stosunku do dokumentacji, w tym dokumentacji
projektowej opracowanej na podstawie niniejszej umowy:

1) przystugujg mu wszystkie prawa autorskie i pokrewne w zakresie sporzgdzonej
dokumentaciji odpowiadajgcej przedmiotowi umowy,

2) jego prawa autorskie, o ktérych mowa w punkcie 1) nie bedg w zaden sposéb
obcigzone ani ograniczone prawami oséb trzecich,

3) korzystanie przez Zamawiajgcego z praw autorskich nabytych na podstawie niniejszej
umowy w zakresie nig objetym nie bedzie naruszac¢ jakichkolwiek praw wtasnosci
intelektualnej osob trzecich.

2. Z chwilg odbioru przez Zamawiajgcego przekazanej przez Wykonawce dokumentacji
Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego na podstawie § 13 ust. 2 umowy
przenosi, a Zamawiajgcy nabywa catos¢ autorskich praw majgtkowych do dokumentaciji
objetych odbiorem, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy,
w szczegoélnosci okres$lonych w art. 50 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 zm.), w tym zwlaszcza na
nastepujacych polach:

1) nieograniczone, wielokrotne stosowanie dokumentacji w catosci lub czesci w celu
realizacji inwestycji,

2) utrwalanie dokumentacji w catosci lub w czesci dowolnymi technikami, w tym technikg
drukarskag, reprograficzna, zapisu magnetycznego, technikg cyfrowg oraz przepisania
utrwalen na inng technike, rodzaj zapisu, system i nosnik,

3) zwielokrotnianie dokumentacji w catosci lub czesci wszelkimi dowolnymi technikami, w
tym technikg drukarska, fotograficzng, reprograficzng, zapisu magnetycznego, technikg
cyfrowg w nieograniczonej ilosci egzemplarzy na wszelkich no$nikach,

4) wprowadzenie utrwalenn dokumentacji w catosci lub czesci do pamieci komputerow i
serwerow sieci komputerowych, takze ogdlnie dostepnych w rodzaju Internet, i ich
udostepnianie uzytkownikom takich sieci na catym Swiecie,

5) wprowadzanie do obrotu oryginatu, egzemplarzy w catosci lub czesci dokumentagiji,

6) publiczne wystawienie, wyswietlanie, odtwarzanie dokumentacji w catosci lub czesci,

7) najem i uzyczenie, dzierzawa oryginatu lub egzemplarzy dokumentacji,

8) przetwarzanie, a w szczegdélnosci zmiana, opracowanie i korzystanie z przetworzonej

dokumentacji i opracowan (zwtaszcza prawo do zmiany dzieta w czesci lub w catoéci i
umozliwienie tworzenia nowego dzieta — projekty, koncepcje, wizualizacje w oparciu o
otrzymane dzieto)

9) udostepnianie dokumentacji oraz ich egzemplarzy we wszelkich materiatach
promocyjnych i reklamowych Zamawiajgcego oraz mediach (prasa, radio, telewizja,
internet),

3. Z chwilg odbioru przez Zamawiajgcego wykonanej przez Wykonawce dokumentacji,
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10.

Wykonawca przenosi, a Zamawiajgcy nabywa prawo zezwalania na wykonywanie
autorskich praw zaleznych do wszelkiego rodzaju opracowan dokumentacji na wszelkich
polach eksploatacji wskazanych wust. 2 niniejszego paragrafu, w szczegoélnosci
okreslonych w pkt 1-9 ust. 2.

Z chwilg odbioru przez Zamawiajgcego wykonanej przez Wykonawce dokumentacji,
Wykonawca przenosi, a Zamawiajgcy nabywa wilasno$¢é egzemplarzy na ktoérych
dokumentacje zostata utrwalona.

. W przypadku wystgpienia przeciwko Zamawiajgcemu z jakimikolwiek roszczeniami przez

osoby trzecie w zwigzku z korzystaniem przez Zamawiajgcego z praw nabytych na
podstawie niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego od
wszelkiej odpowiedzialnosci z tego tytutu i zaspokoi¢ wszelkie uzasadnione roszczenia
0sOb trzecich, pokry¢ wszelkie koszty, wydatki i szkody z tym zwigzane, w tym koszty
zastepstwa procesowego, koszty sgdowe.

Przedmiot umowy bedzie wydany w formie papierowej oraz elektronicznej. Osobiste
prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostang wiasnoécig projektantéw — autorow
dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca udzieli bezwarunkowej zgody do dokonywania przez Zamawiajgcego,
wszelkich zmian w dokumentacji oraz przekazania projektu jednostce eksploatujgcej
zrealizowang inwestycje bedgcej przedmiotem kontraktu. Uprawnienie to musi obejmowac
swym zakresem upowaznienie Zamawiajgcego do udzielania zgody innym podmiotom do
modyfikacji, w zakresie w jakim bedzie do tego uprawniony Zamawiajgcy. Wykonawca
musi o$wiadczyé¢, iz upowaznienie, to nie zostanie przez niego cofniete.

Udzielone na mocy zawartego kontraktu uprawnienie do dokonywania zmian oraz
modyfikacji w dokumentacji musi pozostac bez jakichkolwiek ograniczeh.

Wykonawca nie zachowa wytgcznego prawa zezwalania na wykonywanie zaleznego
prawa autorskiego.

W kazdym przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy, Zamawiajgcy
zachowuje wszelkie prawa, wskazane w ramach niniejszego paragrafu.

§ 23.
DANE OSOBOWE

Przetwarzanie danych osobowych z tytutu realizacji niniejszej umowy odbywac sie bedzie
zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami, w tym z rozporzgdzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,RODQO”).

Zamawiajacy, realizujgc natozony na administratora obowigzek informacyjny wobec oso6b

fizycznych — zgodnie z art. 13 i 14 RODO - informuje, ze:

1) administratorem a w przypadku zaméwien wspoffinansowanych ze srodkéw UE (jezeli
dotyczy) réwniez podmiotem przetwarzajgcym wszelkie dane osobowe 0séb
fizycznych zwigzanych z niniejszym postepowaniem jest Urzad Gminy Ztotniki
Kujawskie z siedzibg przy ul. Powstancéw Wielkopolskich 6, 88-180 Ziotniki
Kujawskie,

2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: sekretariat@zlotnikikujawskie.pl

3) dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i ¢ RODO,
w celu:

a) zawarcia i wykonania niniejszej umowy,
b) wypetnienia obowigzkéw prawnych cigzgcych na Zamawiajgcym,
c) kontroli prawidtowosci realizacji postanowieh niniejszej umowy,
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d) ochrony praw Zamawiajgcego wynikajacych z niniejszej umowy, a takze
w celu dochodzenia ewentualnych uprawnieh i roszczen wynikajgcych z niniejszej
umowy,

e) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez
uprawnione organy i podmioty,

f) przekazania dokumentacji do archiwum, a nastepnie jej zbrakowania;

4) odbiorcami danych osobowych beda:

a) osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie niniejsza umowa lub
dokumentacja zwigzania z realizacjg umowy w oparciu o powszechnie
obowigzujgce przepisy, w tym w szczegodlnosci w oparciu o art. 2 i nast. ustawy z
dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej,

b) podmioty przetwarzajgce dane osobowe w imieniu Zamawiajgcego,
w szczegolnosci podmioty Swiadczgce ustugi audytowe, ustugi doradcze, ustugi
nadzoru inwestorskiego;

c) inni administratorzy danych, dziatajgcy na mocy uméw zawartych z Zamawiajgcym
lub na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym:

—podmioty swiadczgce pomoc prawna,
—podmioty swiadczgce ustugi pocztowe lub kurierskie,
—podmioty prowadzgce dziatalno$¢ ptatniczg (banki, instytucje ptatnicze),

5) dane osobowe bedg przetwarzane przez okres realizacji zadania, o ktérym mowa w
§ 1 ust. 1 niniejszej umowy, okres rekojmi i gwarancji, przez okres niezbedny do
dochodzenia roszczen i obrony swoich praw z tytutu realizacji umowy oraz przez
okres archiwizacji zgodny z rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministréow z dnia
18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw zaktadowych,
a takze przez okres, o ktorym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r;

6) osobie fizycznej, ktorej dane dotyczg, przystuguje prawo do zgdania od administratora
dostepu do danych osobowych, do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania - na
zasadach okreslonych w RODO oraz w innych obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa;

7) osobie fizycznej, ktérej dane dotyczg przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iz
dane osobowe przetwarzane sg przez administratora niezgodnie z przepisami RODO;

8) obowigzek podania przez Wykonawce danych osobowych Zamawiajgcemu jest
warunkiem zawarcia umowy, a takze jest niezbedny do realizacji i kontroli nalezytego
wykonania umowy; konsekwencjg niepodania danych bedzie niemoznos¢ zawarcia i
realizacji umowy;

9) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

10) dane niepozyskane bezposrednio od oso6b, ktérych dotyczg, obejmujg
w szczegodlnosci nastepujgce kategorie danych: imie i nazwisko, dane kontaktowe,
stosowne uprawnienia do wykonywania okreslonych czynnosci, dane wynikajgce z
uméw o prace oraz z innej dokumentacji zwigzanej z kontrolg realizacji przez
Wykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy;

11) zrédtem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezposrednio od osoby, ktorej
dane dotyczg jest Wykonawca;

12) petna tre$¢ klauzuli informacyjnej dotyczgcej obowigzkéw Administratora zamieszczona
jest na stronie-http://www.zlotnikikuj.ires.pl/28772/28772/,

3. Wykonawca zobowigzuje sie, przy przekazywaniu Zamawiajacemu danych osobowych (w
rozumieniu RODQO) oséb trzecich, kazdorazowo przedstawi¢ oswiadczenie o spetnieniu
obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec o0soéb fizycznych,
od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio zostaty pozyskane lub oswiadczenie,
ze zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego stosownie do art. 13 lub art. 14
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RODO. Oswiadczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nalezy przedstawiac
Zamawiajgcemu kazdorazowo przy przekazywaniu m.in. wykazu osob zatrudnionych na
podstawie umowy o prace, dowodow zatrudnienia oséb na podstawie stosunku pacy, wniosku
0 zmiane os6b wskazanych przez Wykonawce do realizacji umowy oraz uprawnien
budowlanych o0séb skierowanych do realizacji umowy. Wraz z oswiadczeniem,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie o
realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 4 ponizej.
4. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé, w imieniu Zamawiajgcego, wszystkie osoby
fizyczne, ktérych dane osobowe bedg przekazywane Zamawiajgcemu:
1) o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu (wskazujgc wyraznie, ze
dane osobowe bedg Zamawiajgcemu przekazane przez Wykonawce),
2) o tym, ze dane osobowe bedg przetwarzane przez Zamawiajgcego,
3) o tresci klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§24.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Strony umowy dotozg wszelkich staran w celu rozstrzygniecia ewentualnych sporéw
drogg polubowna.

2. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadtosciowego
oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy oraz o
zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkow prawnych wynikajacych z zaniechania, w tym
do uznania za doreczong korespondencje skierowang na ostatni adres podany przez
Wykonawce.

3. Przez dni robocze rozumie sie dni od poniedziatku do pigtku, z wylgczeniem dni wolnych
od pracy u Zamawiajgcego oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Wszelkie spory w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach
wynikajgcych z niniejszej Umowy, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, bedg
poddawane mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

5. Nagtéwki umieszczone w tekscie niniejszej umowy majg charakter informacyjny i nie majg
wptywu na interpretacje niniejszej umowy.

6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie
przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego, w szczegdlnosci: ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020r. poz. 1740 ze zm.), ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) oraz ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.).

7. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatlaczniki do umowy:

1) zatgcznik nr 1 — oferta Wykonawcy,
2) zatgcznik nr 2 — kosztorys ofertowy,
3) zatgcznik nr 3 — harmonogram rzeczowo — finansowy.
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