



Szpital Kliniczny
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii
w Olsztynie

ZPZ – 2353 –4800/24

Olsztyn, 14.10.2024 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji przebudowy pomieszczeń SOR w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wzrost dostępności oraz bezpieczeństwa udzielania świadczeń opieki zdrowotnej poprzez przebudowę szpitalnego oddziału ratunkowego SK MSWiA z WMCO w Olsztynie i doposażenie”, znak sprawy: ZPZ-41/10/24

Odpowiedzi na pytanie Wykonawcy oraz zmiana treści SWZ i ogłoszenia o zamówieniu

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej ustawą p.z.p., Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy:

Pytanie:

„W opublikowanych 10 października SIWZ i wzorze umowy dalej występują rozbieżności. W punkcie 4 SIWZ w etapie 1 jest zapisane "z uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń na budowę wydanych przez właściwy organ". W Etapie 1B "wraz z przygotowaniem wniosku o pozwolenie na budowę lub/i zgłoszenia budowy lub rozpoczęcia robót budowlanych lub/i Oświadczenie Projektanta o braku konieczności uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę lub/i zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych". Analogiczne rozbieżności występują w §7 wzoru umowy. Proszę o jednoznaczne wyjaśnienie wskazanych wątpliwości.”

Odpowiedź:

Zamawiający, w ramach odpowiedzi na pytanie Wykonawcy informuje, że zmienił zapisy pkt. 4 ppkt. 1) SWZ oraz § 7 ust. 1 pkt. 1) wzoru umowy.

Zamawiający informuje, że nie przedłuży terminu składania i otwarcia ofert, który pozostaje wyznaczony na dzień **24.10.2024 r.**

Godzina składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

.....
(pieczęć i podpis)

W załączeniu:

1. Zmieniona treść SWZ z dnia 14.10.2024 r.
2. Załącznik nr 10 do SWZ wzór umowy – zmiana z dnia 14.10.2024 r.

Sporządziła: I. Pankiewicz