Koniusza, 24 pazdziernika 2024 r.
Znak postepowania: Z.P.271.11.2024
Zamawiajacy:
Gmina Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza
REGON: 351555051 NIP: 6821773580

Odpowiedzi na zapytania i wyjasnienia

Dotyczy postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 2) ustawy z
dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (t. j. Dz. U. 2 2022 r. poz. 1710 ze zm.) — dalej Pzp na zadanie
pn. Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 775 dla zadania inwestycyjnego pn: Budowa chodnika w pasie drogi
wojewddzkiej nr 775 odcinek 030 od km 1+943 do km 2+163 (ID 1000042)

Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2023, poz. 1605), Zamawiajgcy zawiadamia, ze w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
wptynety pytania dotyczace tresci Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia (dalej SWZ), na ktére Zamawiajgcy udziela
odpowiedzi, co czyni w nastepujacy sposob:

PYTANIE nr 1

Dotyczy przebudowywanych wjazdow w km 2+121 i 2+142. Wjazdy te wymagajq przebudowy tj. rozbiorki
kraweznikdéw i kostki (wyréwnanie nawierzchni zjazdu) oraz odtworzenia kostki na nowym przepuscie pod tym
Zjazdem. Pozostawienie istniejgcych kraweznikdw na zjeZdzie spowoduje brak prostoliniowosci kraweznika i kfopoty
z utozeniem nowego cieku o szerokosci 20 cm. Powierzchni wjazddow do przebudowy to okofo 100 m2. W przedmiarze
brak utozenia kraweznika oraz przetozenia kostki. Prosze o wyjasnienie zakresu robot na opisanych wjazdach do
przebudowy.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Inwestor informuje, iz roboty rozbidrkowe zjazdéw w km 2+121 i 2+142 zostaty ujete w przedmiarze robot w
pozycji:

2.1 Rozebranie nawierzchni z betonu rozbidérka zjazdu na szerokosci chodnika

2.2 Rozebranie kraweznikéw betonowych

2.3 Rozebranie taw betonowych

Zatozono tez w pozycjach:

5.1 Wykonanie faw betonowych pod kraweznik

5.3 Krawezniki betonowe wtopione

Ustawienie nowych kraweznikéw na przedmiotowych zjazdach w pozycji:

7.1 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w obmiarze tej pozycji ujeto powierzchnie zjazdéw w lokalizacji
2+121i2+142

PYTANIE nr 2 i 3 (o tej samej tresci)

Dzieri dobry,

Prosze o dofgczenie do dokumentacji przetargowe;:

- uzgodnionego przez Zarzqd Drog wojewddzkich w Krakowie projektu wykonawczego przedmiotowej inwestycji,

- zatwierdzonego projektu tymczasowej i statej organizacji ruchu na czas wykonywania robot budowlanych,

- decyzji administracyjnej, uzyskanej we wtasciwym organie na podstawie ktdrej, zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego bedq realizowane roboty budowlane.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Inwestor informuje, iz posiada uzgodniona dokumentacje techniczng przez ZDW w Krakowie.

Inwestor informuje, iz posiada zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu dla przedmiotowego zadania.
Inwestor informuje, iz projekt tymczasowej organizacji ruchu dla przedmiotowego zadania opracuje i
zatwierdzi wytoniony w przetargu Wykonawca robdt.

Inwestor informuje, iz posiada zgtoszenie robdt ztozone w dniu 09.09.2024 r. w Matopolskim Urzedzie
Wojewddzkim.

Otrzymuja:
1) Strona internetowa prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/pn/koniusza
2) Ala
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