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Wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ 

 
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa drogi 
1061K wraz z budową nowej drogi do spójnych terenów inwestycyjnych w 
Bukownie  
 

Na podstawie art. 137 ust. 1 Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób: 

 

Rozdział III. Wspólne ubieganie się o zamówienie/poleganie na potencjale podmiotu 

trzeciego/podwykonawcy ust. 2 Potencjał podmiotu trzeciego:  

 

W pkt 3  jest:  

W tym celu Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu udostępniającego 
zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się 
na jego zasoby – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ. 

Powinno być: 

W tym celu Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu udostępniającego 
zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się 
na jego zasoby – w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) oraz 
składa oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.  

 

Rozdział IX. Informacja o wymaganych oświadczeniach i dokumentach, w tym 
podmiotowych środkach dowodowych ust I. Dokumenty składane razem z ofertą przez 
wszystkich wykonawców.: 

- w  pkt 4 Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia 

Jest:  

Wymagana forma: Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej 
do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

Powinno być: 

Wymagana forma: Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania 
wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym 
właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

 

- w  pkt 5 zobowiązanie podmiotu trzeciego 



Jest:  

Wymagana forma: Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej 
do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

Powinno być: 

Wymagana forma: Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej w formie 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do 
reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie 

 

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 udziela wyjaśnień na 
zapytania do treści SWZ: 

 

Pytanie nr 1 
Prosimy o podanie kwoty dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 
wynosi 98 000 000,00 zł . 
 
Pytanie nr 2 
Prosimy o udostępnienie Wstępnej Promesy. 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający udostępnia wstępną promesę. 
 
Pytanie nr 3 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisami par. 8 ust. 15 wzoru umowy tj. 
wynagrodzenie wypłacane w 3 częściach, a zapisami w pkt. 3) rozdziału II SWZ "zapłata 
wynagrodzenia 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający informuje, że zapis w SWZ dotyczy uzasadnienia braku podziału zamówienia na 
części i jest zapisem z promesy wstępnej, natomiast sposób płatności dla Wykonawcy 
kształtuje wzór umowy w § 8 ust 15. 
 
Pytanie nr 4 
Zgodnie z rozdziałem VIII ust. 1 pkt 2 SWZ, Zamawiający wymaga wykonania nie wcześniej 
niż w okresie ostatnich 7 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:                                                                                            
b) jednej roboty budowlanej obejmującej budowę, przebudowę, rozbudowę co najmniej 4 
km odcinka drogi o kategorii drogi min. G.W ostatnich latach rzadko pojawiały się inwestycje 
obejmujące tak długi odcinek na drodze tej kategorii, co przy tak określonym warunku 
udziału w postępowaniu może prowadzić do znacznego zawężenia kręgu potencjalnych 
oferentów a tym samym mniejszej konkurencyjności i zwiększenia wartości ofert. Czy w 
związku z tym Zamawiający dopuści legitymowanie się doświadczeniem polegającym na 
wykonaniu nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed terminem składania ofert, a 



jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:                                                                                                                              
b) jednej roboty budowlanej obejmującej budowę, przebudowę, rozbudowę co najmniej 4 
km drogi o kategorii tej drogi min. G? 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 5 
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca powinien w ofercie przewidzieć wykonanie Raportu 
o Oddziaływaniu na Środowisko oraz wystąpienia do odpowiedniego organu o wydanie 
Decyzji Środowiskowej dla przedsięwzięcia? Jeśli tak, zwracamy uwagę, że określone w 
Umowie terminy są niemożliwe do utrzymania (12 miesięcy od podpisania Umowy na 
otrzymanie decyzji ZRID), gdyż sam proces opracowywania Raportu i uzyskania Decyzji może 
trwać ponad rok. 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający na tym etapie nie przewiduje wykonania raportu oddziaływania na środowisko, 
natomiast jeżeli w trakcie postępowania środowiskowego okaże się, że taka konieczność 
zaistnieje to kwestie ewentualnej zmiany terminu wykonania zadania są uregulowane w 
umowie. Natomiast z uwagi na fakt, iż zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i 
wybuduj to do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie wszystkich wymaganych 
warunków, opinii, uzgodnień i decyzji. 
 
Pytanie nr 6 
Prosimy o informację, czy Zamawiający dysponuje mapą do celów projektowych dla całości 
zadania, czy też Wykonawca powinien założyć w ofercie i harmonogramie czas i koszt 
opracowania dokumentu? 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający nie dysponuje mapą do celów projektowych. 
 
Pytanie nr 7 
Prosimy o informację, czy Zamawiający opublikuje – jedynie w celach poglądowych i 
informacyjnych – przedmiar dla udostępnionej koncepcji? 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający nie dysponuje przedmiarem robót. 
 
Pytanie nr 8 
Z rysunków załączonych do koncepcji wynika, że projektowana kładka pieszo-rowerowa 
będzie wymagała uregulowania biegu rzeki Sztoła i przesunięcia go poza obszar 
opracowania. Czy powyższa zmiana była uzgadniana z Zarządcą cieku? 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający nie przewiduje procesu uregulowania biegu rzeki Sztoła. 
 
Pytanie nr 9 
Prosimy o dołączenie rysunków ogólnych koncepcji projektowanej kładki pieszo-rowerowej. 
 
 
Odpowiedź. 



Koncepcja kładki znajduje się w PFU rys. 2022-15-K-M-P-001-01, Zamawiający nie dysponuje 
innymi rysunkami. 
 
Pytanie nr 10 
Prosimy o udostępnienie rysunków inwentaryzacji oraz wszelkiej istniejącej dokumentacji 
technicznej dotyczącej istniejącego mostu M-1, który należy przebudować. 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający udostępnia protokół z okresowej kontroli pięcioletniej obiektu. 
 
Pytanie nr 11 
Prosimy o informację, czy Zamawiający dysponuje ekspertyzą techniczną poświadczającą, że 
most M-1 – a zatem również jego przyczółki i fundamenty - jest w odpowiednim stanie 
technicznym, aby dobudować do niego wsporniki pod nowe zabudowy chodnikowe? 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający nie dysponuje ekspertyzą techniczną obiektu. 
 
Pytanie nr 12 
W związku z informacją zawartą w SWZ i Uzgodnieniach, o tym, że likwidacja kopalni 
„Olkusz-Pomorzany” spowoduje znaczne podniesienie zwierciadła wód gruntowych, które 
należy uwzględnić w projekcie budowlanym, prosimy o informację, do jakiego poziomu 
przewiduje się podniesienie wody, na jakim obszarze oraz w jakim przedziale czasu i jaki jest 
prognozowany wpływ podniesienia wód gruntowych na istniejące warunki geologiczne ? Jeśli 
Zamawiający nie dysponuje taką informacją, prosimy o informację, do kogo powinien zwrócić 
się oferent żeby takie dane uzyskać przed złożeniem oferty przetargowej. Powyższe jest 
niezbędne do tego, żeby oferty złożone Zamawiającemu były porównywalne pod względem 
zakresu wyceny. 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający nie dysponuje innymi informacjami poza tymi zawartymi w PFU.  
 
Pytanie nr 13 
W związku z możliwością podniesienia się zwierciadła wód gruntowych w okresie po 
zrealizowaniu dodatkowych badań geologiczno-inżynierskich, prosimy o informację, jakich 
dodatkowych zabezpieczeń będzie wymagał Zamawiający od projektowanych obiektów 
inżynierskich, w tym od projektowanego tunelu pod liniami kolejowymi, zaznaczamy że brak 
wytycznych w tym temacie może spowodować iż złożone oferty nie będą porównywalne. 
 
Odpowiedź. 
Z uwagi na fakt, iż zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj to do 
Wykonawcy należy zaprojektowanie zabezpieczeń w przedmiotowym zakresie. W związku z 
tym Zamawiający nie przewiduje dodatkowych zabezpieczeń.  
 
Pytanie nr 14 
Prosimy o informację, czy projektowany przepust drogowy żelbetowy 3x2m spełnia 
wymagania przepustowości określone w piśmie ZGH Bolesław, nr pisma 
GMi/14051/279/2023 z dnia 11.09.2023 ? Czy Zamawiający dysponuje rysunkami i opisem 
powyższego obiektu? 
 
 
 



Odpowiedź. 
Wymiary przepustu są niewiążące, Wykonawca po wykonaniu stosownych obliczeń opracuje 
ostateczne rozwiązanie. 
 
Pytanie nr 15 
Prosimy o informację, czy udostępniona przez Zamawiającego koncepcja zaprojekowana jest 
do aktualnego poziomu wód gruntowych, czy też do możliwego podniesienia. Jeśli do 
aktualnego poziomu wód gruntowych , prosimy o informację, w jakim wymiarze 
przedstawiona koncepcja jest wiążąca. 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający informuje, że zaprojektowana koncepcja jest niewiążąca. Zadanie realizowane 
jest w formule zaprojektuj i wybuduj, do obowiązków Wykonawcy należy zaprojektowanie i 
zrealizowanie robót objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z wymaganiami SWZ, w tym 
PFU, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
Pytanie nr 16 
W związku z formułą prowadzenia kontraktu (zaprojektuj i wybuduj) oraz stosunkowo 
krótkim czasem na przygotowanie oferty, czy Zamawiający udostępni wersję edytowalną (np. 
dwg) rysunków planów sytuacyjnych koncepcji załączonej do PFU? Znacznie ułatwi to 
przygotowanie własnych przedmiarów na potrzebę wyceny (w szczególności obliczenie 
powierzchni elementów pasa drogowego i kubatury robót ziemnych). 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający udostępnia w załączeniu plany sytuacyjne w dwg. 
 
Pytanie nr 17 
Zamawiający w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej wymaga wykonania: „jednej 
roboty budowlanej obejmującej budowę, przebudowę, rozbudowę co najmniej 4 km odcinka 
drogi o kategorii drogi min. G”. Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wskazanego wymogu 
do budowy, przebudowy, rozbudowy co najmniej 1 km odcinka drogi o kategorii drogi min. 
G. Zapewni to zwiększenie konkurencyjności wśród Wykonawców oraz zabezpieczy przed 
faworyzowaniem wykonawców korzystających z zagranicznego kapitału. 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający nie dokonuje zmian SWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 18 
Zamawiający w zakresie doświadczenia kierownika budowy wymaga: "budowy, przebudowy, 
rozbudowy co najmniej 4 km odcinka drogi o kategorii drogi min. G przy realizacji których 
osoba wskazana na stanowisko Kierownika Budowy pełniła funkcję: Kierownika Budowy lub 
Inspektora Nadzoru specjalności drogowej. Od rozpoczęcia robót do wykonania zadania. 
Punkty w ramach kryterium „Doświadczenie kierownika budowy” zostaną przyznane wg 
poniższych zasad:                                                                                                          
- 1 zadanie - 0 punktów                                                                                                                 
- 2 zadania - 5 punktów                                                                                                                 
- 3 zadania i więcej - 10 punktów                                                                                            
".Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację powyższych warunków poprzez: 
ograniczenie ilości zadań wymaganych do otrzymania maksymalnej ilości punktów do 2 
zadań oraz równoczesne zmniejszenie długości wymaganego odcinka do 1 km lub 
zwiększenie długości odcinka lecz przy ograniczeniu wymogu do jednego zadania. Pozwoli to 



zapewnić większą konkurencyjność wykonawców, których specjaliści mają duże 
doświadczenie w wielu zadaniach jednak na krótszych odcinkach. 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający nie dokonuje zmian SWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 19 
Zgodnie z zapisami umowy § 1 ust 1 Wykonawca niniejszego zadania jest zobowiązany do 
wykonania dokumentacji projektowej w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy oraz 
realizacji całości prac w okresie 29 miesięcy (§ 1 ust 3). 

Zwracamy uwagę, iż planowane zadanie inwestycyjne, z uwagi na konieczność: 

- przebudowy instalacji do przesyłu produktów naftowych, 

- przebudowy sieci elektroenergetycznych WN, 

- przebudowy sieci gazowej wysokich ciśnień, 

- prowadzenia prac na terenach zamkniętych, 

- przebudowy istniejącego obiektu oraz budowy nowej kładki nad rzeką Sztoła, będącą 
siedliskiem przyrodniczym i stanowiskiem rzadkich i chronionych ptaków, 

- znaczącej ingerencji w tereny leśne, 
kwalifikuje niniejsze zadanie do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko dla których niezbędne jest opracowanie raportu oddziaływania na środowisko. 
Dodatkowo proces uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy poprzedzić 
przygotowaniem Karty Informacyjnej Projektu wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu. 
Organem właściwym do wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest w takim 
przypadku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. 
W ramach zadania konieczne będzie również uzyskanie decyzji - pozwolenia wodno-prawnego 
na odprowadzenie wód opadowych z projektowanej drogi oraz na przekroczenia cieków 
wodnych nowo budowanym obiektem. 
Uzyskanie opisanych powyżej decyzji administracyjnych wraz z decyzją ZRID jest procesem 
długotrwałym, a nasze dotychczasowe doświadczenia wskazują, że minimalny okres, 
niezbędny do ich uzyskania wynosi 24 miesiące. 

Poniżej procedura i ustawowe terminy uzyskania poszczególnych decyzji: 

- przygotowanie koncepcji wraz z Kartą Informacyjną Projektu i wnioskiem o ustalenie 
zakresu raportu - 2 miesiące 

- uzyskanie postanowienia RDOŚ o zakresie wymaganego raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko - 2 miesiące 

- obserwacja oraz inwentaryzacja przyrodnicza wraz z opracowaniem Raportu 
Oddziaływania na Środowisko - 12 miesięcy 

- ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzyskaniem Decyzji o 
Środowiskowych Uwarunkowaniach - 3 miesiące 

- uzyskanie Pozwolenia Wodno-Prawnego - 2 miesiące 



- uzyskanie Decyzji ZRID - 3 miesiące 

Biorąc pod uwagę powyższe terminy, nie ma możliwości wykonania dokumentacji projektowej 
wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych w okresie 12 miesięcy, dlatego 
zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu na opracowanie dokumentacji projektowej do 24 
miesięcy oraz o wydłużenie całkowitego czasu realizacji zadania do 41 miesięcy. 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający nie dokonuje zmiany w tym zakresie. Zamawiający na tym etapie nie 
przewiduje wykonania raportu oddziaływania na środowisko, natomiast jeżeli w trakcie 
postępowania środowiskowego okaże się, że taka konieczność zaistnieje to kwestie 
ewentualnej zmiany terminu wykonania zadania są uregulowane w umowie. Natomiast z 
uwagi na fakt, iż zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj to do obowiązków 
Wykonawcy należy uzyskanie wszystkich wymaganych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji. 
 
Pytanie nr 20 
Wykonawca zwraca się z prośbą o rozszerzenie warunku w kryterium pozacenowe 
„Doświadczenie kierownika budowy w specjalności drogowej” i dopuszczenie doświadczenia 
na stanowisku Kierownika Robót. Przy wielobranżowych robotach przy realizacji stanowisko 
Kierownika Robót zajmują osoby o różnych specjalnościach, natomiast nadzór nad realizacja 
robót drogowych jest zawsze powierzany Kierownikowi Robót Drogowych, w związku z czym 
ta osoba dysponuje wiedzą i praktyką nierzadko większą niż Kierownik Budowy. Wymaganie 
o wykazaniu doświadczenia jedynie dla Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru nie 
odpowiada praktyce prowadzenia robót budowlanych, podczas których następują częste 
zmiany na stanowiskach kierowników robót branżowych, co jest związane zarówno z 
decyzjami zarówno inwestorów, jak i osobistymi potrzebami pracowników i innych 
zatrudnionych. 
Ponadto warunek wykonywania nadzoru od początku do końca realizacji zadania, jest 
nieadekwatny do wymagań Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, bowiem ani 
Zamawiający ani prawo budowlane, nie zabrania zmian personalnych na stanowiskach 
kierownika budowy i kierownika robót branżowych. 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający nie dokonuje zmian SWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 21 
Wykonawca dysponuje równoważnymi technologiami pozwalającymi na zachowanie ciągłości 
ruchu kolejowego, które z powodzeniem były stosowane na dwóch kontraktach w Małopolsce 
właśnie na LK62 i LK65 (LHS). Technologie te są też znane i akceptowane zarówno przez 
PKP PLK S.A. jak i PKP LHS Sp. z o.o., dlatego też prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający 
Powiat Olkuski nie będzie miał przeciwwskazań do zastosowania technologii równoważnej o 
ile Wykonawca ponownie uzgodni pozytywnie to rozwiązanie z Zarządcami linii kolejowych 
LK62 i LK65. 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązań równoważnych. 

 
 
Sekretarz Powiatu Olkuskiego 

Marcin Wójcik 


