Zatacznik nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA POD NAZWA ,,ROZBUDOWA
DROGI POWIATOWEJ 1926C NAKLO - GORZEN -
BYDGOSZCZ” WRAZ Z PELNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO

Zamawiajacy przyjmuje, ze przedmiotowa inwestycja zostanie podzielona
na 5 etapow:

e ETAP 1: odcinek o dtugosci ca. 0,6 km od skrzyzowania ul. Potulickiej (DP 1926C)
z ul. Hubertusa do skrzyzowania Szosy Bydgoskiej (DP 1926C) z ul. Zeglarska /
Goscinng wraz z obiektem mostowym (podniesienie nosnosci do 40t)

e ETAP 2: odcinek o dtugosci ca. 0,8 km od skrzyzowania Szosy Bydgoskiej (DP
1926C) z ul. Zeglarska / Goscinng do skrzyzowania Szosy Bydgoskiej (DP 1926C)
z ul. Lesng / Jedlinowa. Przy markecie Biedronka zaprojektowac nalezy w miare
mozliwosci rondo.

e ETAP 3: odcinek o dtugosci ca. 1,8 km od skrzyzowania Szosy Bydgoskiej (DP
1926C) z ul. Le$ng / Jedlinowa do skrzyzowania Szosy Nakielskiej (DP 1926C)
np. z ul. Mickiewicza. Na wysokos$ci przedszkola w miare mozliwosci
zaprojektowac rondo.

e ETAP 4: odcinek o dtugosci ca. 2,2 km od skrzyzowania Szosy Nakielskiej (DP
1926C) z ul. Mickiewicza do granicy z Powiatem Nakielskim (wraz z dotgczeniem
do istniejacej sciezki rowerowej na terenie Powiatu Nakielskiego)

e ETAP 5: odcinek ul. tochowskiej o dtugosci ca. 0,8 km od granicy z m. Bydgoszcz
do nowo wybudowanego ronda pod S5. (wraz z dotgczeniem do istniejgcej $ciezki
rowerowej na terenie miasta Bydgoszcz i dotgczaniem do chodnikéw / $ciezek
rowerowych wybudowanych w ramach S5)

Podana dtugos$¢ rozbudowy w/w odcinkéw (etapow) drogi powiatowej 1926C ma
charakter przyblizony. Catkowita, doktadna dtugos¢ zostanie ustalona po zakoriczeniu
etapu projektowania i uzyskaniu decyzji ZRID.

Zamawiajacy wymaga, by Wykonawca dla kazdego z etapow wykonat osobne
opracowania - kompletng dokumentacje umozliwiajaca ztozenie danego projektu
na dofinansowanie ze zrédet zewnetrznych, oraz przeprowadzenie postepowan
o udzielenie zamoéwienia publicznego na roboty budowlane.

Zamawiajgcy wymaga dla kazdego z Etapow przeprowadzenia konsultacji
spotecznych z udziatem poszczegoinych Sottysow i Projektanta oraz ztozenia do
wgladu (i ewentualnych korekt) w Urzedzie Gminy wstepnie zaopiniowanej
dokumentacji PZT w formie papierowej oraz w formacie elektronicznym PDF — na
okres minimum 3 tygodni.
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Wymagania techniczne:

O ile z uzgodnien uzyskanych w trakcie procesu projektowania oraz warunkéw
terenowych nie bedzie wynikato co innego, projektowana rozbudowa przedmiotowej
drogi powinna spetnia¢ ponizsze parametry techniczne:

1)
2)
3)
4)

o)
6)
7)

8)
9)

droga klasy Z,
obcigzenie ruchem KR4
no$nos¢ drogi przystosowana do obcigzen 11,5 kN/o$,

jezdnia poza obiektem mostowym o szerokosci min. 6,0 m (z normatywnymi
poszerzeniami na tukach), na obiekcie mostowym jezdnia ograniczona
kraweznikami o szerokos$ci min. 7,0 m, poza obiektem mostowym, w miejscach
gdzie jezdnia jest ograniczona kraweznikami — min. 6,5 m

pobocza o szer. min. 1,0 m w tym pobocze bitumiczne o szer. 0,5 m i pobocze
gruntowe o szer. 0,5 m

chodnik i sciezka rowerowa (lub ciag pieszo-rowerowy) o normatywnych
szerokos$ciach,

odwodnienie pasa drogowego — rowy lub kanalizacja deszczowa + zbiorniki
odparowujace,

zatoki autobusowe wraz z peronami

elementy wptywajgce na bezpieczenstwo ruchu drogowego (np. doswietlenie
przej$¢ dla pieszych, azyle dla pieszych, odgiecie toru jazdy, oznakowanie
aktywne, radary informujgce o predkosci)

10) kanat technologiczny

Szacunkowe ilosci dzialek do podziatu dla calego zadania (Etapy 1-5):

Zamawiajgcy szacuje, ze podziatu geodezyjnego bedzie wymagato 150 (sto
piecdziesiat) dziatek. Zamawiajgcy dopuszcza zmniejszenie/zwiekszenie ilosci dziatek
wymagajgcych podziatu o 50. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za faktycznie
wykonang liczbe podziatow.

Termin wykonania zamowienia:

1.

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zaméwienia ETAPY 1- 5 zostat
zrealizowany w terminie 24 miesigcy liczonych od dnia podpisania umowy—
dostarczenie Zamawiajgcemu przedmiotu zaméwienia wraz z wydang dla niego
decyzja ZRID (nieostateczna)

W odniesieniu do ETAPU 1 Zamawiajgcy okresla nastepujgce terminy dla

podetapow:

1) ekspertyza stanu technicznego obiektu inzynierskiego - 2 miesigce od dnia
podpisania umowy.

2) koncepcje przebudowy obiektu — 4 miesigce od dnia podpisania umowy

rozpoczecie prac geodezyjnych zwigzanych z wyniesieniem w terenie znakéw

geodezyjnych, zgodnie z zatwierdzonym planem podziatu nieruchomosci, musi
nastgpi¢ w terminie do 10 dni od dnia uprawomocnienia sie decyzji ZRID;

IN-IM2711 162021 Strana ?



zakonczenie powyzszych prac, nastgpi nie pézniej niz po 50 dniach liczgc od dnia
w ktérym Wykonawca powinien przystgpi¢ do realizacji tych prac.

4. Zamawiajgcy wymaga, w ramach kwoty wynagrodzenia, petnienia nadzoru
autorskiego na podstawie dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot
zamoéwienia: podczas prowadzenia przez Zamawiajgcego postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego na wykonanie rob6t budowlanych, oraz
wykonywania tych robét - do dnia uptywu okresu rekojmi za wady okreslonego dla
robo6t budowlanych - nie pézniej jednak niz do dnia 31.12.2033 r.

Zakres prac dla ETAPU 1:

dotyczy obiektu mostowego o numerze JNI 01028822 zlokalizowanego w ciggu drogi
powiatowej 1926C Nakto — Gorzen - Bydgoszcz w miejscowosci Lisi Ogon w km
18+790 (gm. Biate Btota) nad Kanatem Noteckim.

1. Projekt obejmuje przebudowe istniejgcego mostu (z istniejacym ograniczaniem
15 t) na obcigzenie normowe klasy A wg PN — 85/S — 10030 (PN-EN 1991-2)
umozliwiajgce przejazd pojazdom o ciezarze catkowitym min. 40 t wraz z
rozbudowg drég dojazdowych. SzerokosS¢ jezdni na obiekcie min. 7,0 m, szer.
jezdni poza obiektem 6 m oraz pobocza o szer. min. 1 m z czego 0,5 m
bitumiczne i 0,5 m gruntowe. Wzdtuz catego rozbudowywanego odcinka drogi
(o dtug. ca. 0,6 km) nalezy zaprojektowa¢ normatywny ciag pieszo — rowerowy
(z ewentualnym przewezeniem do szeroko$ci istniejacej ktadki przez Kanat
Notecki) oraz zapewnié prawidtowe odwodnienie.

Zakres tego Etapu prac obejmuje nastepujgce podetapy:

Podetap a - wykonanie ekspertyzy technicznej obiektu inzynierskiego wraz z
przyczotkami,

Podetap b - wykonanie co najmniej dwoch koncepcji przebudowy w/w obiektu w celu
podniesienia jego nosnosci do klasy A (min. 40 t) wraz z szacowanymi kosztami ich
realizacji,

Podetap ¢ - opracowanie dla zaakceptowanej przez Zamawiajgcego koncepciji, petnej
dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien
w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do zrealizowania rob6t budowlanych i
decyzji administracyjnych (w tym decyzji ZRID oraz zatwierdzen statej i tymczasowej
org. ruchu),

W przypadku konieczno$ci rozbiérki (demontazu) istniejgcej ktadki pieszo-rowerowej
nalezy w przedmiotowym projekcie uwzglednié réwniez jej ponowne odtworzenie wraz
z uwzglednieniem niezbednych robét konserwacyjnych.

2. Projektant przed przystgpieniem do opracowywania dokumentacji projektowej
dotyczacej przedmiotowego zadania powinien dokonac¢ najpierw oceny stanu
technicznego przyczo6tkéw oraz innych elementdw istniejgcego obiektu
mostowego pod katem mozliwosci ich wykorzystania w sporzadzanej
dokumentacji. Na jej podstawie nalezy opracowac ekspertyze techniczng obiektu
inzynierskiego wraz z przyczétkami. Zamawiajgcy wymaga przekazania
opracowanej ekspertyzy technicznej (podetap a) w 3 egzemplarzach w wers;ji
papierowej i 1 wersja na CD w wersji PDF oraz w wersji edytowalnej.

3. Zamawiajgcy wymaga przekazania opracowanej koncepcji przebudowy (podetap
b) w/w obiektu w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 wersja na CD w wersji
PDF oraz w wersji edytowalne;.
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4. W ramach zamoéwienia nalezy réwniez opracowac (po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego ktérejs z Koncepcji) pethg dokumentacje projektowo-
kosztorysowa (podetap c) w tym:

a. zlecenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie map do celow
projektowych w skali 1:500 (wersja cyfrowa i papierowa) - takze miejsc do
ktérych ewentualnie podtgczone bedzie zaprojektowane odwodnienie.

Tre$¢ mapy do celéw projektowych, poza elementami stanowigcymi tre§¢ mapy
zasadniczej, czyli informacje o przestrzennym usytuowaniu: punktéw osnowy
geodezyjnej, dziatek ewidencyjnych, budynkéw, konturéw uzytkéw gruntowych,
konturéw klasyfikacyjnych, sieci uzbrojenia terenu, budowli i urzgdzen budowlanych
oraz innych obiektéw topograficznych, a takze wybranych informacji opisowych
dotyczacych tych obiektéw, tacznie z granicami witadania (wtasnosci) nieruchomosci
(dziatek), powinna zawiera¢ m.in:

e opracowane geodezyjnie linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu,
linie zabudowy oraz osie ulic, drég itp., jezeli zostaty ustalone w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunkéw
zabudowy i zagospodarowania terenu,

e usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomnikow przyrody,

e usytuowanie innych obiektow i szczegotéw wskazanych przez projektanta,
zgodnie z celem wykonywanej pracy.

Granice nieruchomosci powinny zosta¢ odszukane, zidentyfikowane i na nowo
pomierzone w terenie w przypadku, gdy dla tych granic jest stosowna
dokumentacja okreslajaca stan prawny nieruchomosci. W przypadku, gdy na
podstawie dokumentacji okreslajacej stan prawny nieruchomosci stwierdzono,
ze znak graniczny okreslajacy potozenie punktu granicznego ulegt zniszczeniu,
uszkodzeniu badz przesunieciu, znaki takie ulegajg wznowieniu. Jezeli brak jest
dokumentacji okreslajagcej stan prawny nieruchomosci nalezy przeprowadzic¢
rozgraniczenie nieruchomosci.

b. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy drogi, projektu
budowlanego i wykonawczego obiektu mostowego wraz z projektami
budowlano-wykonawczymi dla wszystkich pozostatych, niezbednych branz (po
wczesniejszym uzyskaniu warunkéw technicznych od gestorow sieci, a
nastepnie zatwierdzeniu przez nich branzowych projektéw)

c. Uzyskanie w imieniu Inwestora wszystkich niezbednych decyzji
administracyjnych w tym decyzji ZRID, uzgodnien, opinii i pozwolen
wymaganych przepisami szczegélnymi, w tym réwniez wszystkich uzgodnien
branzowych niezbednych do prawidtowego i kompletnego wykonania
przedmiotu zamoéwienia.

d. uzgodnienia z GDDKIA zwigzane z wiaczeniem przedmiotowej drogi
powiatowej do serwisowej drogi ekspresowej w zakresie m. in. geometrii,
odwodnienia i oznakowania oraz pozostatych kwestii niezbednych do
prawidtowego zaprojektowania w/w odcinka drogi

e. uzgodnienia z ZDMIKP zwigzane z wtgczeniem przedmiotowej drogi powiatowe;
do ul. Ltochowskiej w zakresie m. in. geometrii, odwodnienia i oznakowania oraz
pozostatych kwestii niezbednych do prawidtowego zaprojektowania w/w
odcinka drogi

5. Dokumentacja projektowa obejmuje m.in.:

e —
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1)

3)

7)
8)

9)

wykonanie badan geotechnicznych pozwalajgcych okreslic warunki gruntowo-
wodne podtoza, stanowigcych podstawe opracowania dokumentacji
geotechnicznej;

przeprowadzenie szeregu uzgodnien, uzyskanie kompletu pozytywnych opinii
oraz wszystkich niezbednych zatwierdzen m.in. z Zarzgdca Kanatu a takze
Zarzadcami Wéd, ewentualng Zegluga oraz innymi instytucjami zwigzanymi z
funkcjonowaniem Kanatu Noteckiego;

przygotowanie wszystkich niezbednych materiatow i uzyskanie decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowanie raportu oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko - jezeli zaistnieje koniecznos¢ sporzadzenia
takiego opracowania;

uzyskanie niezbednych opinii lub/i decyzji konserwatora zabytkéw - jezel
zaistnieje konieczno$¢ dokonania takich uzgodnien;

przygotowanie wszystkich niezbednych materiatow i uzyskanie warunkow
technicznych od gestoréw sieci tam gdzie zachodzi konieczno$¢ jej przebudowy
oraz usuniecia kolizji uzbrojenia podziemnego, nadziemnego i naziemnego z
projektowanym uktadem komunikacyjnym;

wykonanie opracowan wodno-prawnych wraz z uzyskaniem koniecznych
pozwolen i decyzji - w tym uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego

uzyskanie wszystkich innych niezbednych uzgodnien, w tym réwniez opinii i
zatwierdzen w zakresie statej i tymczasowej organizacji ruchu

uzyskanie pozostatych opracowan i uzgodnien zwigzanych z pracami w poblizu
Kanatu Noteckiego od urzedéw i instytucji zwigzanych z jego funkcjonowaniem.

opracowanie dokumentacji projektowej, zawierajgcej nastepujgce elementy:

projekt rozbiérki istniejgcego obiektu mostowego (wraz z pozwoleniem na
rozbiérke w przypadku rozbiorki obiektu)

projekty budowlane z kompletem opinii, uzgodnien i zatwierdzen

projekty wykonawcze WSZYSTKICH niezbednych branz, z podziatem na
branze drogowa i mostowg oraz pozostate branze zwigzane z koniecznoscia
przebudowy oraz usuniecia kolizji dotyczacych uzbrojenia podziemnego,
naziemnego i nadziemnego

opracowanie (wraz z zatwierdzeniem) projektu tymczasowej organizaciji
ruchu

opracowanie (wraz z zatwierdzeniem) projektu zmiany statej organizac;ji
ruchu (o ile bedzie wymagane)

sporzagdzenie inwentaryzacji istniejgcej zieleni oraz opracowanie projektu
zagospodarowania zieleni / terenu

szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (dla
wszystkich branz). Powyzsze opracowania musza by¢ wykonane zgodnie z
aktualnymi Wymaganiami Technicznymi WT-1/2014, WT-2/2014, WT-3/2009
WT-4/2010 r. dla drég publicznych, normg PN-EN 13808:2010 - Asfalty

i lepiszcza asfaltowe. Zagadnienia nie ujete w w/w wytycznych muszg by¢
zgodne z wytycznymi okreslonymi w Zleceniach do Wykonawstwa i Odbioru
poszczegodlnych robét, wydanych przez GDDKIA i Instytut Badawczy Drég i
Mostéw oraz wytycznych branzowych

informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike obiektdow budowlanych, objetych projektem stanowigcym przedmiot
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niniejszego zamoéwienia, okreslajgca jednoznacznie konieczno$é
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed rozpoczeciem
robét realizowanych na podstawie tego projektu,

i. opracowanie kompletnej dokumentacji kosztorysowej tzn. kosztoryséw
inwestorskich i ofertowych wraz z przedmiarami robét dla wszystkich branz i
kategorii rob6t budowlanych niezbednych do prawidtowej realizacji zadania;

j. zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania.
k. zaprojektowanie normatywnego kanatu technologicznego
I.  okreslenie klasy MLC obiektu

m. przygotowanie wniosku (do GDDKIA) o usuniecie starego i nadanie nowego
numeru JNI (w przypadku jego przebudowy)

Zakres prac dla ETAPOW 2-5:

dotyczy odcinkéw drogi powiatowej 1926C Nakto — Gorzen — Bydgoszcz od korica
ETAPU 1 (od skrzyzowania Szosy Bydgoskiej (DP 1926C) z ul. Zeglarska / Goscinng)
do granicy z Powiatem Nakielskim oraz od granicy z m. Bydgoszcz do nowo
wybudowanego ronda pod S5 (ETAP 5).

taczna dtugos¢ odcinkéw to ca. 4,8 km. + 0,8 km. Przy obiektach generujgcych duzy
ruch, takich jak markety, przedszkola itp. w miare mozliwosci nalezato bedzie
zaprojektowa¢ mate ronda, na skrzyzowaniach z wazniejszymi drogami gminnymi
prawo i lewoskrety.

W ramach opracowania przedmiotowej dokumentacji nalezato bedzie rozwigzaé
kolizje branzowe, zaprojektowac¢ kanat technologiczny i przewidzie¢ do wycinki
drzewa. Ponadto zaprojektowane przejscia dla pieszych i przejazdy dla roweréw
nalezy doswietli¢ dedykowanymi lampami LED podtgczonymi do sieci
elektroenergetycznej oraz wyposazy¢ je w oznakowanie aktywne wraz z punktowymi
elementami odblaskowymi.

1. W ramach zaméwienia nalezy opracowac petng dokumentacje projektowo-
kosztorysowg w tym:

1) zlecenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie map do celéw
projektowych w skali 1:500 (wersja cyfrowa i papierowa). (takze miejsc do
ktérych ewentualnie podtaczone bedzie zaprojektowane odwodnienie)

Tre$¢ mapy do celéw projektowych, poza elementami stanowigcymi tre§¢ mapy
zasadniczej, czyli informacje o przestrzennym usytuowaniu: punktéw osnowy
geodezyjnej, dziatek ewidencyjnych, budynkéw, konturéw uzytkéw gruntowych,
konturéw klasyfikacyjnych, sieci uzbrojenia terenu, budowli i urzgdzen budowlanych
oraz innych obiektéw topograficznych, a takze wybranych informacji opisowych
dotyczacych tych obiektéw, tacznie z granicami wtadania (wtasnosci) nieruchomosci
(dziatek), powinna zawiera¢ m.in:

e opracowane geodezyjnie linie rozgraniczajgce tereny o roznym przeznaczeniu,
linie zabudowy oraz osie ulic, drég itp., jezeli zostaty ustalone w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunkéw
zabudowy i zagospodarowania terenu,

e usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomnikéw przyrody,

e usytuowanie innych obiektoéw i szczegdtow wskazanych przez projektanta,
zgodnie z celem wykonywanej pracy.
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Granice nieruchomosci powinny zosta¢ odszukane, zidentyfikowane i na
nowo pomierzone w terenie w przypadku, gdy dla tych granic jest stosowna
dokumentacja okres$lajaca stan prawny nieruchomosci. W przypadku, gdy na
podstawie dokumentacji okreslajacej stan prawny nieruchomosci
stwierdzono, ze znak graniczny okreslajacy potozenie punktu granicznego
ulegt zniszczeniu, uszkodzeniu badz przesunigciu, znaki takie ulegaja
wznowieniu. Jezeli brak jest dokumentacji okreslajacej stan prawny
nieruchomosci nalezy przeprowadzi¢ rozgraniczenie nieruchomosci.

2) Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy drogi, wraz z
projektami budowlano-wykonawczymi dla wszystkich pozostatych, niezbednych
branz (po wczes$niejszym uzyskaniu warunkow technicznych od gestorow sieci,
a nastepnie zatwierdzeniu przez nich branzowych projektow)

3) Uzyskanie w imieniu Inwestora wszystkich niezbednych decyzji
administracyjnych w tym decyzji ZRID, uzgodnien, opinii i pozwolen
wymaganych przepisami szczegélnymi, w tym rowniez wszystkich uzgodnien
branzowych niezbednych do prawidtowego i kompletnego wykonania
przedmiotu zamoéwienia.

4) uzgodnienia z GDDKIA zwigzane z wigczeniem przedmiotowej drogi
powiatowej do serwisowej drogi ekspresowej w zakresie m. in. geometrii,
odwodnienia i oznakowania oraz pozostatych kwestii niezbednych do
prawidtowego zaprojektowania w/w odcinka drogi

5) uzgodnienia z ZDMiKP zwigzane z wigczeniem przedmiotowej drogi powiatowej
do ul. Lochowskiej w zakresie m. in. geometrii, odwodnienia i oznakowania oraz
pozostatych kwestii niezbednych do prawidtowego zaprojektowania w/w
odcinka drogi

2. Dokumentacja projektowa dla kazdego z w/w etapow obejmuje m.in.:

1) wykonanie badan geotechnicznych pozwalajgcych okresli¢ warunki gruntowo-
wodne podtoza, stanowigcych podstawe opracowania dokumentaciji
geotechnicznej

2) przygotowanie wszystkich niezbednych materiatéw i uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowanie raportu oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko - jezeli zaistnieje koniecznos¢ sporzadzenia
takiego opracowania;

3) uzyskanie niezbednych opinii lub/i decyzji konserwatora zabytkow

4) przygotowanie wszystkich niezbednych materiatow i uzyskanie warunkow
technicznych od gestoréw sieci tam gdzie zachodzi koniecznosc jej przebudowy
oraz usuniecia kolizji uzbrojenia podziemnego, nadziemnego i naziemnego z
projektowanym uktadem komunikacyjnym;

5) wykonanie opracowarn wodno-prawnych wraz z uzyskaniem koniecznych
pozwolen i decyzji- w tym pozwolenia wodnoprawnego

6) opracowanie dokumentacji projektowej, zawierajgcej nastepujace elementy:
a. projekty budowlane z kompletem opinii, uzgodnien i zatwierdzen

b. projekty wykonawcze WSZYSTKICH niezbednych branz, z podziatem na
branze drogowg oraz pozostate branze zwigzane z koniecznoscig przebudowy
oraz usuniecia kolizji dotyczacych uzbrojenia podziemnego, naziemnego i
nadziemnego m. in. przestawienie istniejgcych stupéw kolidujgcych z
projektowang droga

c. opracowanie (wraz z zatwierdzeniem) projektu tymczasowej organizacji ruchu

B e
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d. opracowanie (wraz z zatwierdzeniem) projektu zmiany statej organizacji ruchu

e. sporzadzenie inwentaryzacji istniejacej zieleni oraz opracowanie projektu
zagospodarowania zieleni / terenu

f. opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia planu podziatu nieruchomosci:

g. szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (dla
wszystkich branz). Powyzsze opracowania musza by¢ wykonane zgodnie z
aktualnymi Wymaganiami Technicznymi WT-1/2014, WT-2/2014, WT-3/2009
WT-4/2010 r. dla drég publicznych, normg PN-EN 13808:2010 - Asfalty
i lepiszcza asfaltowe. Zagadnienia nie ujete w w/w wytycznych musza byé
zgodne z wytycznymi okreslonymi w Zleceniach do Wykonawstwa i Odbioru
poszczegolnych rob6t, wydanych przez GDDKIA i Instytut Badawczy Drég i
Mostéw oraz wytycznych branzowych

h. informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike obiektow budowlanych, objetych projektem stanowiacym przedmiot
niniejszego zamoéwienia, okreslajaca jednoznacznie konieczno$é opracowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed rozpoczeciem robét
realizowanych na podstawie tego projektu,

i. opracowanie kompletnej dokumentacji kosztorysowej tzn. kosztoryséw
inwestorskich i ofertowych wraz z przedmiarami robét dla wszystkich branz i
kategorii rob6t budowlanych niezbednych do prawidtowej realizacji zadania z
podziatem na poszczegoélne branze w uktadzie specyfikacyjnym.

j. zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania.
k. zaprojektowanie normatywnego kanatu technologicznego

Dotyczy ETAPOW 1- 5:

Wszelkie prace projektowe lub czynnosci nie opisane wyzej, a wynikajace z procedur
okreslonych w przepisach szczegélnych, niezbedne do wtasciwego i kompleksowego
opracowania dokumentacji projektowej, nalezy traktowac jako oczywiste i uwzglednié
w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamoéwienia.

W celu uszczegotowienia danych dotyczacych infrastruktury technicznej w obszarze
wskazanych inwestycji, Zamawiajacy rekomenduje, by Wykonawca zapoznat sie ze
stanem istniejgcym drdg, sieci i urzadzen w zakresie objetym dokumentacija
projektowa oraz pozyskat konieczne informacje w celu przygotowania rzetelnej oferty.

Szczegotowy zakres prac projektowych bedzie wynikat z uzyskanych przez
Wykonawce warunkéw technicznych oraz uzgodnier dokonywanych w trakcie
projektowania. Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne materiaty i uzyska
warunki techniczne od gestoréw sieci na usunigcie kolizji uzbrojenia podziemnego,
naziemnego i nadziemnego z projektowanym uktadem komunikacyjnym.

Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje Inwestora dla zastosowanych rozwigzan
projektowych w zakresie usuwania kolizji z istniejgcymi obiektami budowlanymi oraz
istniejgcy infrastrukturg. Wykonawca musi uzyskaé akceptacje Inwestora dla
zastosowanych rozwigzan projektowych mogacych w sposéb znaczacy wptynaé na
koszty oraz jako$¢ pdzniejszych robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wypiséw z rejestru gruntéw i
sporzadzenia wykazu zajmowanych dziatek pod inwestycje i sgsiadujgcych z nig, wraz
z naniesionymi na mape ewidencyjna liniami rozgraniczajgcymi. Dla proponowanych
rozwigzar projektowych, Wykonawca zobowigzany jest do ich uzgodnienia i jesli to

“
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konieczne, pozyskania dokumentéw formalno-prawnych niezbednych w celu
czasowego korzystania z nieruchomosci, odpowiednio z wtasciwym zarzadca drogi lub
wiascicielem gruntu w porozumieniu z Inwestorem. Wykonawca uzyska stosowne
petnomocnictwa od Inwestora.

Zastosowane w dokumentacji rozwigzania, tj. np. parametry techniczne, ekologiczne,
muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami, Prawem Budowlanym i dyrektywami
Unii Europejskiej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami w zakresie realizacji
przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca zobowiagzuje si¢ do petnienia nadzoru autorskiego i uczestnictwa w
spotkaniach roboczych na etapie wykonawstwa oraz odbioru prac opierajgcych sie o
opracowang dokumentacje. Zamawiajgcy wymaga by spotkania odbywaty sie
osobiscie w jego siedzibie lub w innym wskazanym przez niego miejscu.

Wszelka korespondencja prowadzona przez Wykonawce niezbedna w procesie
projektowania, musi odbywac sie z powiadomieniem Zamawiajgcego; WWykonawca jest
zobowigzany do informowania Zamawiajgcego, bez wezwania, o postepie prac
stanowigcych przedmiot zamoéwienia.

Wykonawca w umowie zobowigze sie do petnienia nadzoru autorskiego na podstawie
dokumentacji projektowej, podczas:

1) prowadzenia przez Zamawiajgcego postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego na wykonanie robét budowlanych,

2) wykonywania tych robét - do dnia uptywu okresu rekojmi za wady okreslonego
dla robot budowlanych - nie pézniej jednak niz do dnia 31.12.2033r.

W razie sprzecznosci pomiedzy informacjami, co do zakresu zamowienia przyjmuje
sie, ze Wykonawca uwzglednit w cenie oferty najszerszy mozliwy zakres wynikajgcy z
jakiegokolwiek udostepnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmiany
tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ).

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamoéwienia z zastosowaniem zapiséw
art. 99-103 _ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U.
2021 poz. 1129 ze zm.) — dalej: ustawa Pzp. oraz ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o
zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz.U. 2020.1062 t.j.)

Wykonawca przygotuje oswiadczenie informujgce, ze w wykonanych opracowaniach
nie zastosowano nazw wiasnych i wszelkie zastosowane materiaty zostaty okreslone
poprzez nadanie im zakresu parametrow minimalnych lub maksymalnych.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatow lub
urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca przygotuje oSwiadczenie, ze opracowane materiaty sg kompletne
i sporzadzone prawidtowo dla celu, jakiemu majg stuzyc,

Dokumentacje projektowa dla kazdego ETAPU oddzielnie, nalezy dostarczy¢
Zamawiajgcemu w nastepujacych formach:

1) papierowej:

a) projekty budowlano-wykonawczy, techniczny wraz z informacjami dotyczgcymi
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - po 4 egz. dla Zamawiajgcego i dodatkowo w
liczbie niezbednej do uzyskania koniecznych decyzji i zgtoszen,
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raport oddziatywania na Srodowisko (o ile bedzie wymagany) - 4 egz.,
projekty wykonawcze (dla kazdej branzy oddzielnie) - po 4 egz.

szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych -
po 4 egz. dla kazdej branzy

przedmiar robét - po 2 egz. dla kazdej branzy oddzielnie,

kosztorys inwestorski i ofertowy - po 1 egz. dla kazdej branzy oddzielnie,
projekt tymczasowej organizacji ruchu (wraz z zatwierdzeniem) — 4 egz.
projekt statej organizacji ruchu (wraz z zatwierdzeniem) — 4 egz.
pozwolenie wodnoprawne wraz z operatem wodno-prawnym — 2 egz.
badania geotechniczne podtoza - 2 egz.,

opracowanie dotyczace klasy MCL obiektu inzynierskiego (Etap 1) — 3 egz.

2) elektronicznej:

kazdy rodzaj opracowania, w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn
lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo cato$¢ opracowania w formacie *.pdf. Nalezy
dotgczy¢ 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na ptytach CD

Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady

1.
2.

Wykonawca udzieli rekojmi za wady na realizowany przedmiot zamoéwienia.

Okres rekojmi na dokumentacje projektowg bedgcg przedmiotem zamoéwienia
rozpoczyna swoj bieg od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
koncowego i kornczy sie z uptywem okresu okreslonego przez Wykonawce w
Ofercie. Protokét odbioru koricowego zostanie podpisany po wyniesieniu znakéw
geodezyjnych w terenie.

Wykonawca ponosi petng i nieograniczong odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady
prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione, lub mogace sie ujawni¢ w
przysztosci.

W okresie rekojmi Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie na swoj koszt
wszelkich wad stwierdzonych w zrealizowanym przedmiocie zaméwienia. Z tytutu
usunigecia wad Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie, o ktérym mowa w pkt.
2, w terminie niezbednym do ich usuniecia, okreslonym na pi$mie przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za wady wykonanych wedtug dokumentacji projektowej
robo6t budowlanych. W przypadku wystgpienia takich wad, Wykonawca zwréci
Zamawiajgcemu koszty, jakie Zamawiajacy ponidst w zwigzku z robotami
budowlanymi wykonywanymi w oparciu o dokumentacje projektowg bedaca
przedmiotem zamoéwienia.

W okresie rekojmi Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$é
odszkodowawczg za wszelkie szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu w zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentacje
projektowg bedgca przedmiotem zamoéwienia, jezeli roboty te wykonywane byty
zgodnie z tg dokumentacja, a szkoda powstata w zwigzku z wadami i brakami w
tej dokumentac;ji.

e e e e e e
JO-111.271.1.16.2021 Strona 10



Prawa autorskie

1. W ramach ustalonego wynagrodzenia, z dniem podpisania protokotu odbioru
koncowego, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe do opracowan bedacych Przedmiotem Umowy na wszystkich polach
eksploatacji, w tym wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich oraz wytaczne prawo do rozporzgdzania na polach eksploatacji o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1998 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1231 z p6ézn. zm.), w
szczegolnosci w zakresie wskazanym w art. 50 ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych,

a) korzystania na wtasny uzytek, wykorzystywania opracowan bedacych
Przedmiotem Umowy do realizacji robét budowalnych, w tym dokonywania
zmian, adaptacji, aktualizacji w opracowaniach bedacych Przedmiotem Umowy,
jak réwniez taczenia, przerabiania, modyfikowanie i adaptowania opracowan
bedacych Przedmiotem Umowy z innymi utworami, wykorzystanie opracowan
lub ich czesci (elementéw) do wykonywania nowych opracowan,

a) utrwalania, zwielokrotniania dowolng technika, nieograniczonej liczby
egzemplarzy opracowan bedacych Przedmiotem Umowy lub ich czesci, w tym
technika drukarska, reprograficzng, cyfrowa, w pamieci komputera sieci Internet
lub innych sieciach, na wszelkich nosnikach danych,

b) udostepniania i przekazywania osobom trzecim np. w celu ztozenia oferty na
wykonanie robét budowlanych objetych dokumentacja, bedacg Przedmiotem
niniejszej Umowy

c) wyrazania zgody na korzystanie i rozporzadzanie prawami zaleznymi.

2. W ramach uméwionego wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego
wiasnos$¢ utworu oraz wtasnos$é wszystkich egzemplarzy, ktére zostang

Zamawiajgcemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez Wykonawce Przedmiotu
Umowy.

3. Zaptata wynagrodzenia umownego wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytutu
przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych na
wszystkich ww. polach eksploatacji oraz przeniesienia wtasnosci egzemplarzy.

Petnienie nadzoru autorskiego

1. Do obowigzkéw nadzoru autorskiego petnionego przez osoby wymienione w
Ofercie, nalezy petny zakres czynnos$ci okreslonych w odno$nych przepisach
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, oraz obowigzki Wykonawcy
wynikajgce ze wskazan Zamawiajgcego, przekazanych mu w formie pisemnej,
a w szczegolnosci:

a) stwierdzanie, w toku wykonywania robét budowlanych, zgodnos$ci realizacji
robét z dokumentacjg projektows,

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych dokumentaciji projektowej na kazdym
etapie realizacji inwestycji - w szczegdlnosci podczas prowadzenia procedury
na wytonienie Wykonawcy robét budowlanych i toku ich wykonywania,

c) opiniowanie wszelkich opracowan, zwigzanych z realizowanym kontraktem,
ktére zostaty przedtozone przez wykonawce rob6t budowlanych,

d) przedktadanie wyjasnien precyzujacych przyczyny wystgpienia rozbieznosci
pomiedzy dokumentacjg projektowg a stanem faktycznym, badz przekroczen
pozycji przedmiarowych,

JO-111.271.1.16.2021 Strona 11



e) udzielanie Zamawiajgcemu wyczerpujgcych odpowiedzi na zadane pytania

dotyczace przyjetych rozwigzan projektowych i uzyskanych uzgodnien,

2. Zmiana osoby petnigcej nadzér autorski w trakcie trwania umowy moze nastgpi¢

jedynie po ztozeniu przez wyznaczong przez \Wykonawce oraz zaakceptowang
przez Zamawiajgcego osobe pisemnego oswiadczenia o przejeciu obowigzkow
projektanta, wynikajgcych z art. 20 ustawy Prawo Budowlane, z podaniem dnia
przejecia obowigzkoéw oraz ztozeniu przez dotychczasowego projektanta
o$wiadczenia o zgodzie na scedowanie obowigzkéw projektanta na wskazana
osobe z podaniem dnia przekazana tych obowigzkéw.

Podstawe podjecia czynnosci Nadzoru Autorskiego przez Wykonawce stanowi
kazdorazowe polecenie, wystawiane przez Zamawiajgcego w terminie nie
krotszym niz 3 dni robocze przed wyznaczong datg przyjazdu projektanta na
budowe lub wykonania innych zobowigzan umownych zwigzanych z petnieniem
Nadzoru Autorskiego. Strony dopuszczajg przekazywanie zlecenia poczta
elektroniczna.

W razie nieobecnosci oséb wyznaczonych przez Wykonawce z uwagi na urlop,
chorobe lub z jakichkolwiek innych przyczyn, Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zapewni¢ zastepstwo przez osobe posiadajgcg odpowiednie
kwalifikacje i petnomocnictwa, z tym zastrzezeniem, ze kwalifikacje tej osoby nie
moga by¢ nizsze od kwalifikacji osoby zastepowanej. O fakcie zastepstwa
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajgcego niezwtocznie na
pismie wraz z uzasadnieniem, jednak nie pézniej niz w pierwszym dniu
zastepstwa.

Przepisy i normy prawne

Projekty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w chwili sktadania wniosku o
wydanie decyzji ZRID przepisami i normami, tj. m.in.:

1.

Ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1333 z
p6zn.zm.),

Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2020 r., poz.
344 z p6ézn. zm.),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1363 z
p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2020 r.
poz. 1219 z p6zn. zm.),

Ustawg z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 z p6zn. zm.),

Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.
2020 r., poz. 2052 z pézn. zm.)

Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (j.t. Dz.U. 2021 r. poz. 247 z p6zn. zm.)

Ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 624 z p6zn.
zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
55 z pézn.zm.)
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2021 r.
poz. 450 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 4 lutego 1998 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.
U.z2019r. poz. 1231 z pdzn. zm.)

Ustawag z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U.
2021 poz. 1129 ze zm.)

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepno$ci osobom ze
szczegobIinymi potrzebami (Dz.U. 2020.1062 t..)

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (t.j Dz. U. 2016 poz. 124),

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz.
1609),

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie
standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokos$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2020r.
poz.1429)

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkgc;ji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i
trybu dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz. U. 2004 Nr 268 poz. 2663)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informac;ji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1126),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (j.t. Dz. U. 2013 r., poz. 1129)- akt utraci moc
01.01.2022r.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U. 2004 r.,
Nr 130, poz. 1389), )- akt utraci moc 01.01.2022r.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. 2017 poz. 784)

Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (t.j.
Dz. U. 2019 poz.454)

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311ze zm.)
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25. Rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie
szczegotowych zasad prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego
rejestru urzedowego podziatu terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym
obowigzkéw organdéw administracji rzgdowej i jednostek samorzadu
terytorialnego (Dz. U. 1998 Nr 157 poz.1031 z pézn. zm.)

26. Wytycznymi okreslonymi w Zaleceniach do Wykonawstwa i Odbioru
poszczegolnych robot, wydanymi przez GDDKIA i Instytut Badawczy Drég i
Mostow,

27. Wytycznymi okreslonymi w Wymaganiach Technicznych WT-1/2014, WT-
2/2014, WT-3/2009, WT-4/2010 stanowigcych zatacznik do Zarzadzenia
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad.

-

JO-111.271.1.16.2021 Strona 14



