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1. Uprawnienia i zaswiadczenia autora Projektu Rozbiérki

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA

syen. akt WOIIB-OKK-KP-0054-348/2009 Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén, zm.) i art, 12 ust. | pkt [, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust, 4, art, 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poZn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U, Nr 83 poz. 578 z poZn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marcin Perz

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 12 wrzesnia 1981 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0273/POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci kKonstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z mu.;lcdmcmcm w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawq do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wlasciwe] izby samorzadu zawodowego,
204 niniegszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inynicréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Po/namu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
YA NN

 J

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .....5 ...

Czlonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczyfiski: ......... m’”

Czlonek Komisji —~ mgr in2, Szczepan Mikurenda:.............. \Q‘f)‘
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Na podstawie art,12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Perz jest

upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektoéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnoéci uprawniaja do sporzadzania
projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i robdt budowlanych wyszczegolnionych
w § 18,819, §20,§21i§22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wiehopoks ey Oucganr Lzt Inyniestw Budownictwa

WV NN

drint. [)an!?( Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Perz
62-051 Wiry, ul. Poznanska 4
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
I T B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

z P j -
© rurrerze warylkacy iy
WKP-S8EG-53-UB7 *

Pan Marcin Perz o numerze ewidencyjrym WKP/BO/0075/10

adres zamieszkania ul. Poznanska 4, 62-051 Wiry

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okrezowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzizinosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Fgodrie art. 5 e 2 umtawy 3 dnis 10 L re (D U, 2001 Nr 130 poz. J450) Sare w postact
weryth: Py agc baalth go cemytews By
- pad Aol " e v \
* Werytiack p daryct w o mosra 2 33 wery®hacyiregs d -~
stronks Pokitlel Sty nbyrierte Budownicws wwwalborgpl b komtaktyae sig @ Slurem wisdchwel Obagowe| by InSyrierde
Busowrictwa
V-
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2. Podstawa opracowania ekspertyzy

2.1.Zlecenie firmy APIRIA Rafat Brdyta

2.2.0pinia geotechniczna dla budynku potozonego przy ul. 6 Kilinskiego 49 w todzi na
dziatce nr 517/1, obreb s-6 okreslajgca warunki gruntowo — wodne oraz warunki
posadowienia wykonana przez pracownie GEOBI Michat Binczyk,
data opracowania: lipiec 2022.

2.3.Inwentaryzacja Architektoniczna — przekazana przez zleceniodawce.

2.4.Wizje lokalne na obiekcie wykonane w miesigcach maj — grudzieh 2022.

2.5.Polskie Normy Budowlane i przepisy.

2.6.Ekspertyza Budowlano — Konstrukcyjna budynku oficyn zlokalizowanego przy ul.
Kilinskiego 49 w todzi — data opracowania: lipiec 2022r.

2.7.Projekt Budowlano — Wykonawczy rozbiorki budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Kilinskiego 49 w todzi — budynek frontowy — data opracowania: wrzesien
2021r.

2.8.Materiaty archiwalne Archiwum Panstwowego w t.odzi.

2.9.Analiza optacalnosci remontu dla budynku oficyny zlokalizowanego przy ul.

Kilinskiego 49 w todzi — data opracowania: lipiec 2022

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest budynek oficyn zlokalizowany przy ul. Kilinskiego 49 w

todzi, na dziatce nr ew. 517/1, obreb S-6.

4. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie Projektu Rozbiérki przedmiotu opracowania.

5. Zakres opracowania
Opracowanie sktada sie z opisu stanu istniejgcego konstrukcji budynku oraz oceny jego
stanu technicznego, opisu zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbidrkowych, opisu
sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz rysunkow konstrukcyjnych
(rzuty, przekroje) przedstawiajgcych w formie graficznej konstrukcje budynku wraz z
oznaczeniem elementéw konstrukcyjnych przewidzianych jako przypory do pozostawienia.
Czescig sktadowg opracowania jest takze dokumentacja fotograficzna wykonana w

miesigcach maj — grudzien 2022r — patrz p. 7.
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6. Czesc¢ rysunkowa

PS-01 PLAN SYTUACYJNY
K-01 RZUT PIWNICY

K-02 RZUT PARTERU

K-03 RZUT | PIETRA

K-04 RZUT Il PIETRA

K-05 RZUT Il PIETRA

K-06 RZUT PODDASZA

K-07 PRZEKROJ A-A i B-B
K-08 ELEWACJA ZACHODNIA

Wyzej wymienione rysunki zostaty umieszczone na koncu niniejszego opracowania.

7. Dokumentacja fotograficzna
Czescig sktadowg niniejszego opracowania jest dokumentacja fotograficzna wykonana w
miesigcach maj — grudzien 2022r. w trakcie przeprowadzania wizji lokalnej na terenie
przedmiotowego budynku. Dokumentacja fotograficzna przedstawia stan budynku i
poszczegodlnych jego czesci. Zdjecia wykonane podczas wizji lokalnej zastaty
skatalogowane i umieszczone w formie elektronicznej w Zatgczniku nr 1.
Ponizej pogladowo przedstawiono wybrane fotografie w celu przyblizenia odbiorcy

budynku stanowigcego przedmiot opracowania.
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8. Opis konstrukcji budynku

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania to piecio-kondygnacyjna, podpiwniczona oficyna
budynku zlokalizowanego przy ul. Kilinskiego 49 w todzi, na dziatce nr ew. 517/1, obreb
S-1.
Budynek jest w catosci podpiwniczony. Cze$¢ nadziemng tworzg 4 kondygnacije (parter i
3 pietra), powyzej zlokalizowane jest nieuzytkowe poddasze.
Dach nad budynkiem jest dachem jedno-spadowym o kgcie pochylenia pofaci dachowych
ok. 8°.
Budynek w rzucie uksztattowany jest w formie litery C o maksymalnych wymiarach
zewnetrznych 35,20 x 30,18m. Rzuty budynku oficyn oraz jego dokfadne gabaryty
przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych wykonanych na podstawie dostarczonej
Inwentaryzacji przedmiotowego budynku.
W budynku zlokalizowano 3 klatki schodowe, ktére obstugujg 3 niezalezne funkcjonalnie
czesci oficyny.
Na potrzeby niniejszego opracowania zgodnie z opisanym powyzej podziatem wydzielono
myslowo z budynku 3 czesci:

- Oficyna lewa ,A” — obstugiwana przez klatke schodowg ,A”

- Oficyna srodkowa ,B” — obstugiwana przez klatke schodowg ,B”

- Oficyna prawa ,,C” — obstugiwana przez klatke schodowg ,C”

Opisany powyzej podziat przedstawiono na rysunku ponizej:

—‘_\_17

Na gtéwng konstrukcje nosng budynku skfadajg sie murowane $ciany nosne, na ktérych
oparto konstrukcje stropéw i drewnianej wiezby dachowe;.

Pokrycie dachu stanowi drewniane deskowania oparte na krokwiach dachowych przekryte
pap3.

Strop na piwnicg wykonano jako strop stalowo — ceramiczny typu Kleina.

14
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Stropy nad kondygnacjami nadziemnymi zaprojektowano jako stopy drewniane, belkowe.
Wyjatek stanowig stropy w klatkach schodowych i pomieszczeniach sanitarnych, ktore
wykonano jako stalowo — ceramiczne typu Kleina.

Konstrukcje wiezby dachowej tworzg drewniane krokwie oparte na trzech drewnianych
ramach stolcowych. Ramy stolcowe zlokalizowane sg przy $cianach zewnetrznych -
elewacyjnych oraz w srodku rozpietosci krokwi.

Statecznos¢ konstrukcji zapewnia uktad wzajemnie do siebie prostopadtych, murowanych
scian nosnych, tworzgcy przestrzenna bryte sztywna.

Dodatkowym elementem usztywniajgcym budynek, sg poziome tarcze stropow.

Funkcje usztywniajgca petni przede wszystkim stalowo - ceramiczny strop typu Kleina nad
piwnica. Stropy kondygnacji nadziemnych z uwagi na ich konstrukcje (stropy drewniane)
stanowig jedynie drugorzedny (pomocniczy) element stezajgcy budynek.

Konstrukcja budynku zostata przedstawiona na zatgczonych do opracowania rysunkach
inwentaryzacyjnych oraz dokumentac;ji fotograficzne;.

Budynek jest niezamieszkaty, odtgczonych od wszystkich mediow.

15
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Kancelaria Notarialna
Kata_[zyna Wetpa

Budynek oficyn przylega od wschodu do budynku frontowego, ktéry nie jest czesciag
niniejszego opracowania. Nalezy jednak zwréci¢ uwage na fakt, ze budynek ten w maju
2021r. ulegt czedciowemu zawaleniu. Uszkodzeniu ulegty stropy, wiezba dachowa oraz
sciany nosne potudniowo — wschodniej czesci budynku frontowego, ktory bezposrednio
przylega do lewej oficyny ,A’. Dla budynku frontowego wykonano przez odrebng
Pracownie Projektowg Projekt rozbiérki — patrz p. 2.7.

Budynek oficyn przylega od strony poétnocnej do oficyny budynku Kilinskiego 47, a od
strony potudniowej do skrzydta budynku Narutowicza 36.

Zgodnie z zachowang dokumentacjg archiwalng oraz w oparciu o przeprowadzone
przewierty i odkrywki, mozna stwierdzi¢, ze budynek oficyn posiada wspdlne sciany nosne
z budynkami przylegtymi.

16
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Budynek frontowy Kilinskiego 49 przeznaczony jest podobnie jak budynek oficyn do
rozbidrki, natomiast budynki Kilifskiego 47 oraz Narutowicza 36 pozostajg zamieszkate i
sg uzytkowane.

W zwigzku z powyzszym $ciany nosne wspoélne z budynkami Kilinskiego 47 oraz

Narutowicza 36 bezwzglednie muszg zosta¢ zachowane.

Rozbiérke budynku frontowego Kilihskiego 49 oraz budynkdéw oficyn nalezy uzgodnié i
zsynchronizowaé. Ze wzgledu na stan techniczny budynku frontowego Kilinskiego 49 oraz
z uwagi na logike prowadzenia prac budowlanych autor niniejszego opracowania zaktada,
ze rozbidrka budynku frontowego Kilinskiego 49 zostanie wykonana jako pierwsza przed
rozbiérkg budynkoéw oficyn. Alternatywnie rozbiorka obu budynkéw moze zostaé
prowadzona réwnolegle. Nie dopuszcza sie jednak sytuacji, w ktérej budynek oficyn bytby
rozbierany jako pierwszy.

Na etapie Projektu Wykonawczego przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych, nalezy
sporzadzi¢ ekspertyzy techniczne budynkéw bezposrednio przylegajgcych do budynku
oficyn (Kilinskiego 47 oraz Narutowicza 36).

Celem ekspertyz poza standardowymi procedurami zwigzanymi z oceng stanu
technicznego budynkoéw powinno by¢:

- sprawdzenie, czy po wyburzeniu oficyn Kilinskiego 49 budynki przylegte bedg miaty
zapewniong wystarczajgcag sztywno$¢ — statecznos¢ ogoing.

- wykonanie petnej i szczegotowej dokumentacji fotograficznej budynkéw przylegtych w
celu zinwentaryzowania istniejgcych uszkodzen, =zarysowan i spekan przed
przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych. Dokumentacja fotograficzna powinna
obejmowaé zdjecia elewacji zewnetrznych, jak réwniez zdjecia mieszkan i czesci
wspolnych od wewngtrz. Rzetelne wykonanie dokumentacji fotograficznej pozwoli na
jednoznaczne okreslenie wplywu prowadzonych prac budowlanych na stan budynkéw
sasiednich oraz pozwoli unikng¢ dodatkowych kosztéw zwigzanych z nieuzasadnionymi

roszczeniami osob trzecich.
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9. Analiza stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych budynku na

podstawie Ekspertyzy Budowlano — Konstrukcyjnej z lipca 2022r.

Szczegbtowa ocena stanu technicznego budynku i poszczegdélnych jego elementéw
zostata dogtebnie przedstawiona w Ekspertyzie Budowlano — Konstrukcyjnej wykonanej w
lipcu 2022r. Na podstawie Ekspertyzy okreslono zuzycie techniczne budynku, ktére
oceniono na 73,28%. Analiza optacalnosci remontu wykazata, ze remont jest nieoptacalny.
Budynek jest w ztym stanie technicznym. Ponizej przedstawiono kryteria oceny stanu
technicznego oraz skrécony w stosunku do Ekspertyzy opis stanu technicznego
poszczegolnych elementow konstrukcyjnych.

9.1. Przyjete kryteria oceny stanu techniczneqo elementéw konstrukcyjnych

budynku:
e Stan dobry (ocena 5/5):

Elementy w bardzo dobrym stanie technicznym nie wykazujg zanieczyszczen,
zarysowan, nadmiernych ugie¢ i sladoéw korozji.
¢ Stan zadowalajacy (ocena 4/5)
Elementy wykazujg zanieczyszczenia Ilub pierwsze objawy uszkodzen
pogarszajgce wyglad estetyczny np. niewielkie zarysowania, nieznaczne ugiecia
oraz objawy korozji powierzchniowej, pojedyncze plamy i wykwity na tynkach.
o nie wystepuje konieczno$¢ przeprowadzenia napraw i prac
zabezpieczajgcych
o spetnione stany graniczne nosnosci (SGN) i uzytkowalnosci (SGU)
e Stan dostateczny (ocena 3/5)
Elementy ulegty znacznej korozji, wykazujg objawy znacznych ugie¢, uszkodzenia
np. przecieki przez poszycie, odpadanie tynkow.
o wymagane jest podjecie prac naprawczych i zabezpieczajgcych
o nadal sg spetnione stany graniczne nosnosci (SGN) i uzytkowalnosci (SGU)
e Stan przedawaryjny (ocena 2/5)
Elementy w ztym stanie technicznym, wykazujg nadmierne ugiecia i zarysowania
oraz znaczne ubytki, sSwiadczace o przekroczeniu stanu granicznego
uzytkowalnosci.
o wymagane jest wprowadzenie ograniczenia w sposobie uzytkowania,
zastosowanie podpar¢ tymczasowych, odcigzenie konstrukcji
o elementy konstrukcyjne do remontu, wzmocnienia, przebudowy Ilub
wymiany

¢ Stan awaryjny (ocena 1/5)
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Elementy wykazujg trwate uszkodzenia i silne zarysowania, pekniecia, miejscowg
utrate statecznosci.
o wymagane jest wylgczenie uszkodzonych elementdw lub catej konstrukcji z
eksploatacji
o elementy konstrukcyjne do remontu, wzmocnienia, przebudowy Ilub
wymiany
9.2. Ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych budynku

9.2.1. Fundamenty
Budynek zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.

Warunki gruntowe sklasyfikowano jako proste.

Budynek posadowiono w sposob bezposredni.

Zgodnie z Opinig geotechniczng i wykonang odkrywkg stwierdzono, ze budynek
posadowiony jest — 2,20m p.p.t.

W wykonanej odkrywce przy srodkowej Scianie elewacyjnej — front oficyny
srodkowej ,B” - nie stwierdzono wystepowania odsadzki fundamentowe;.
Fundament tworzy Sciana murowana bedgca przediuzeniem sSciany nosnej
piwnicy. Szerokos¢ fundamentu jest réwna szerokosci sciany nosne;j.
Fundament nie jest zabezpieczony zadng izolacja przeciwwodng /
przeciwwilgociowa.

W poziomie posadowienia wystepujg grunty nosne.

S3 to gliny i gliny pylaste w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci
[.=0,1.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych w obrebie terenu badan, do gtebokosci
maks. 6,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wdéd podziemnych.
Odnotowano sgczenie w jednym z wykonanych otworéw tj. OWO01, na gtebokosci
2,0mp.pt

W okresie intensywnych i dtugotrwatych opadéw atmosferycznych oraz
roztopow, na stropie osadéw spoistych mogg pojawi¢ sie wody zawieszone i

sgczenia o réznej intensywnosci, a istniejgce mogg przybrac na sile.
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T T
Stan techniczny fundamentéw ocenia sie jako dostateczny /
przedawaryjny.

9.2.2.

Sciany no$ne kondygnacji podziemnej - piwnicznej

Sciany no$ne kondygnacji podziemnej budynku wykonane zostaty z ceramiczne;

cegly petnej.

Grubos$¢ Scian jest zréznicowana i zostata przedstawiona na dotgczonych do

opracowania rysunkach inwentaryzacyjnych.

Sciany wykazujg liczne ubytki tynku, a w wielu obszarach sg go catkowicie

pozbawione.

W Sscianach piwnicznych stwierdzono wystepowanie ubytkow substancii

murowej, pekniecia i zarysowania. Szczegdlne zdewastowane sg fragmenty

przesklepien przejs¢ i otworédw drzwiowych w miejscach otwordéw instalacji

bytowych, oparé¢ belek i nadprozy stalowych.
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Sciany piwniczne sg pozbawione jakiejkolwiek izolacji termicznej i
przeciwwodnej / przeciwwilgociowej.

Stan techniczny scian nosnych kondygnacji podziemnej — piwnicznej

ocenia sie jako dostateczny / przedawaryjny.

9.2.3. Sciany nos$ne kondygnacji nadziemnych

Sciany nosne kondygnacji nadziemnych budynku wykonane zostaly z
ceramicznej cegty petnej.

Grubos¢ scian jest zréznicowana i zostata przedstawiona na dotgczonych do
opracowania rysunkach inwentaryzacyjnych.

Sciany wykazujg liczne ubytki tynku, zaréwno na elewacji zewnetrznej jak i
wewnatrz budynku.

Na $cianach elewacyjnych od strony dziedzinca stwierdzono wystepowanie
licznych pekniec i zarysowan.

Pekniecia i zarysowania wystepujg gtdwnie przy narozach otworéw w
nadprozach oraz pasach miedzyokiennych.

Na sScianach elewacyjnych wida¢ liczne $lady po przeprowadzonych we
wczesniejszych latach probach napraw zarysowan i spekan.

Sciany zewnetrzne sg pozbawione jakiejkolwiek izolacji termiczne;.

Wewnatrz budynku zauwazono liczne pekniecia i zarysowania $cian na styku ze
stropami / sufitami.

W $cianach nosnych wewnetrznych, ktére petnig takze funkcje usztywniajgca
budynek zauwazyé mozna liczne uszkodzenia, zarysowania i pekniecia
spowodowane najprawdopodobniej dziatalnoscig cziowieka. Sg one skutkiem
wykuwania i wyrywania elementéw instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Stan techniczny scian nosnych nadziemnych ocenia sie jako dostateczny /

przedawaryjny.
9.2.4. Sciany dzialowe kondygnacji nadziemnych

Sciany dziatowe kondygnacji nadziemnych wykonano gtéwnie jako $ciany
murowane oraz jako $ciany szkieletowe drewniane. Lokalnie wystepujg sciany w

systemie lekkiej zabudowy.

9.2.5. Schody
Schody wewnetrzne w budynku zostaty zaprojektowane i wykonane w dwéch

technologiach i schematach statycznych.
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Czes$¢ biegow schodowych to stopnie kamienne / betonowe wspornikowo
osadzone w nosnych $cianach wewnetrznych.

Drugi rodzaj konstrukcji schodow to schody policzkowe drewniane oparte na
stropach i spocznikach posrednich.

Spoczniki i stropy w obrebie klatek schodowych to stropy stalowo — ceramiczne
typu Kleina.

Schody wykazujg uszkodzenia, ktérych przyczyng sg wieloletnia eksploatacja,
brak konserwacji i doraznych napraw. Stopnie wykazujg ponadnormatywne
odchylenia od poziomu. Konstrukcja schodow ulegta deformacji przestrzenne.
Nastopnice wykazujg liczne ubytki i uszkodzenia.

Balustrady sg w ztym stanie technicznym, wykazujg braki w oszczeblowaniu,
liczne ogniska korozji oraz niestabilnos¢ w zamocowaniu do konstrukcji
schodow.

Stan techniczny schodéw ocenia sie jako

9.2.6. Stropy nad piwnica

Stropy nad piwnicg to stropy stalowo-ceramiczne typu Kleina.

Belki stropowe stalowe sg wykonane z dwuteownikéw stalowych IPN140 /
IPN160 w rozstawie co ok. 150cm.

Stalowe belki stropowe opierajg sie na scianach nosnych oraz w przypadku
wiekszych rozpietosci w srodku na wewnetrznej srodkowej belce stalowej —
wymianie IPN160.

Wypetnienie stanowi cegta ceramiczna utozona w uktadzie stropu ciezkiego.

Schemat konstrukcji stropu nad piwnicg pokazano na szkicu ponizej:

deska podtogowa legary drewniane polepa ok. 20cm

| |
f i
[ e
| w : ‘ E |
| cegty tynk |

|

' , ok. 130-150cm ,
belka stalowa IPN160, " ~ ROZSTAW BELEK STALOWYCH " belka stalowa IPN160

Kierunki rozparcia stropu pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.

Stopki stalowych belek stropowych wykazujg bardzo mocno zaawansowang
korozje, do tego stopnia, ze mozna bez wysitku, recznie odspaja¢ skorodowane
ptaty dolnych potek dwuteownikow.

Proces korozyjny doprowadzit do ztamania, uszkodzenia jednej z belek
stropowych w czesci ,A” piwnicy oficyny. Nie mozna wykluczy¢ faktu, ze zjawisko
to moze w najblizszej przysztosci dotyczy¢ innych najmocniej skorodowanych

belek stropowych w innych obszarach piwnicy.
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Stan techniczny stalowych belek - wymianéw podpierajgcych belki stropowe w
$rodku ich rozpietosci, z uwagi na fakt ich catkowitego odkrycia i narazenia na
dziatanie szkodliwych czynnikdw wywotujgcych korozje jest jeszcze gorszy niz
belek stropowych.

Sklepienia fukowe pomiedzy belkami stropowymi w miejscach pozbawionych
tynku wykazujg braki w wypetnieniu spoin i drobne ubytki.

Na konstrukcji stropu nad piwnicg utozono ok. 20cm warstwe ziemi i polepy, a
nastepnie drewniane legary i deski podtogowe.

Stan_techniczny stropéw nad piwnica ocenia sie jako awaryjny [

przedawaryijny.
9.2.7. Stropy kondygnacji nhadziemnych

Stropy nad kondygnacjami nadziemnymi zaprojektowano jako stopy drewniane,
belkowe. Wyjatek stanowig stropy w klatkach schodowych i pomieszczeniach
sanitarnych, ktére wykonano jako stalowo — ceramiczne typu Kleina.

Kierunki rozparcia stropdw oraz przekroje belek stropowych i ich rozstaw
pokazano na zatgczonych do opracowania rysunkach konstrukcyjnych.
Zinwentaryzowane w miejscach wykonanych odkrywek stropowe belki
drewniane maja przekroj prostokgtny 30x16cm, 30x14cm, 30x12cm i utozone sg
w rozstawie co ok. 100 / 105¢cm.

Schemat konstrukcji stropéw kondygnacji nadziemnych pokazano na szkicu

ponizej:
deski podtogowe  belka drewniana 30x12/14/16cm polepa ok. 10/12cm
| (hxb) \ i
| | |
b : , — .
deski ' ‘L ok. 100/105¢m |. | deski sulfitowe
"Slepy putap" ROZSTAW BELEK DREWNIANYCH

Belki stropowe w miejscach wykonanych odkrywek wykazujg postepujaca
korozje biologiczng. Stan belek jest najgorszy w miejscu oparcia na scianach
zewnetrznych, co spowodowane jest zapewne faktem zawilgocenia $cian na
ktérych opierajg sie belki stropowe.

Zjawisko to jest szczegdlnie niebezpieczne, gdyz do momentu utraty nosnosci
na scinanie belki nie wykazujg nadmiernych ugiec¢, a utrata nosnosci na $cinanie
powoduje ztamanie / $Sciecie belek przy podporze, zarwanie stropu i w

konsekwencji mozliwos¢ wystgpienia katastrofy postepujgcej, podczas ktorej
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uszkodzone fragmenty stropéw i muréw bedg obcigza¢ strop kondygnaciji

potozony ponizej, powodujgc jego przecigzenie i awarie.

Na styku scian nosnych i sufitow / stropdw zauwazono ponadto pekniecia i

zarysowania mogace swiadczy¢ o nadmiernym ugieciu belek stropowych.

Stopy / sufity przy scianach zewnetrznych , elewacyjnych wykazujg liczne oznaki

zawilgocenia i zagrzybienia.

Stropy wykonano z t.zw. ,$Slepym putapem”. Do spodu belek stropowych przybito

deski sufitowe, nastepnie wystepuje pustka powietrzna, kolejno $rodkowa

warstwa desek , na ktérych utozono polepe (ok. 10-12cm), a do gérnej

ptaszczyzny belek stropowych przybito deski podtogowe.

Stan techniczny stropéw ocenia sie jako dostateczny / przedawaryjny
9.2.8. Wiezba dachowa

Konstrukcje wiezby dachowej tworzg drewniane krokwie oparte na trzech

drewnianych ramach stolcowych. Ramy stolcowe zlokalizowane sg przy
Scianach zewnetrznych - elewacyjnych oraz w srodku rozpieto$ci krokwi.
Konstrukcje poszycia stanowi deskowanie, kryte papa.
Poszycie dachu jest nieszczelne. Dodatkowo konstrukcja wiezby dachowe;j
oficyny ,A” bezposrednio przylegajgca do zawalonej czesci frontowej jest w
catosci odstonieta i narazona na dziatanie czynnikow atmosferycznych.
Konstrukcje wiezby dachowej pokazano schematycznie na rysunkach
konstrukcyjnych.
Na konstrukcje drewniang wiezby dachowej sktadajg sie :

- krokwie — 16x8cm

- ptatwie — 16x16cm, 16x13cm, 14x14cm

- stupki — 16x16cm, 16x13cm, 14x14cm

- miecze — 13x13cm
Stupki scian stolcowych ustawione sg na podwalinach i za ich posrednictwem
obcigzajg belki stropowe stropu nad 3 pietrem o przekroju 26x14cm i rozstawie
co ok. 110-120cm.
Elementy drewnianej wiezby dachowej i poszycia dachowego wykazujg oznaki
zawilgocenia i korozji biologicznej. W szczegdlnie ztym stanie sg elementy
drewniane bezposrednio narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
oraz wystepujgce w miejscach przeciekow i nieszczelnosci poszycia dachowego.
W kilku miejscach zauwazono wykonanie lokalnych wzmocnien konstrukciji
wiezby dachowej za pomocg wzmocnienia lub zdublowania istniejgcych,
skorodowanych elementow nosnych.

Stan techniczny konstrukcji dachu ocenia sie jako przedawaryjny.
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9.2.9. Instalacje i elementy wyposazenia budynku
Z racji wylgczenia budynku z uzytkowania pogtebita sie jego degradacja.
Instalacje wewnetrze oraz elementy wyposazenia budynku sg w zly stanie
technicznym lub budynek zostat ich catkowicie lub w czes$ci pozbawiony w skutek
dziatalnosci osob trzecich.
Czes¢ instalacji oraz elementéw wyposazenia zostaty z budynku zabrane,
wymontowane, wykute, wyciete lub wyrwane.
Stan techniczny instalacji i elementéow wyposazenie budynku ocenia sie

jako awaryjny.

10.Sposob i kolejnosé prowadzenia prac rozbiérkowych

10.1. Wizja lokalna

Majgc na wzgledzie opisany w punkcie 9 niniejszego opracowania zty stan techniczny

budynku oficyn, sgsiedztwo z czesciowo zawalonym budynkiem frontowym oraz fakt

posiadania $cian wspdlnych z budynkami sgsiednimi Wykonawca przed przystgpieniem

do prac rozbiérkowych powinien dokonac szczegdtowej wizji lokalnej w terenie.

Efektem wizji lokalnej powinny by¢ wnioski co do szczegdtowego sposobu prowadzenia

prac rozbiérkowych oraz mozliwosci wjazdu oraz sktadowania materiatu rozbiérkowego.

Nie bez znaczenia bedzie fakt, czy prace rozbiérkowe beda wykonywane po rozebraniu

budynku frontowego, czy tez bedg prowadzone réwnolegle z budynkiem frontowym w

sposob zsynchronizowany.

10.2. Prace przygotowawcze i pomocnicze

10.2.1. Odtaczenie rozbieranych budynkéw od wszystkich medidéw i instalacji
zewnetrznych
Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych nalezy odigczyé wszelkie instalacje
zewnetrzne, media i sieci. Miejsca odtgczenia, wytgczniki i zawory powinny
znajdowac sie poza obrebem robot budowlanych. Odtgczenie budynku od
wszystkich sieci i przytgczy nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

10.2.2. Oznakowanie terenu wykonywania prac rozbiérkowych i budowlanych
Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbiorkowe, powinien by¢é oznakowany
i ogrodzony w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo osobom nie zatrudnionym
na budowie i uniemozliwiajgcy wstep na teren rozbidrki osobom postronnym,
nieupowaznionym. Na ogrodzeniu w miejscach widocznych nalezy zawiesic¢
tablice informacyjne koloru zéttego informujgce o grozgcym niebezpieczenstwie.
Zachodnia czes$¢ budynku oficyn ,B” graniczy z placem na dziatce sasiedniej i
nie przylega do zadnego budynku. Plac ten nalezy wygodzic¢ i zabezpieczy¢ w

sposob gwarantujgcy bezpieczenstwo prowadzenia prac rozbiérkowych oraz
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bezpieczng komunikacjg i dojscia do budynkoéw obstugiwanych komunikacyjne
przez plac.

10.2.3. Zabezpieczenie dachow budynkoéw sasiednich
Budynki bezposrednio przylegajgce do budynku oficyn (Kilihskiego 47 i
Narutowicza 36) posiadajg $ciane wspdlng z rozbieranym budynkiem.
Dodatkowo ich wysokos¢ jest nizsza niz wysokosé budynkow rozbieranych.
W zwigzku z powyzszym faktem, dachy budynkéw sasiednich nalezy
zabezpieczy¢ na czas prowadzenia rozbiérki przed uszkodzeniami pokrycia
dachowego oraz elementdéw konstrukcyjnych.

10.2.4. Oproéznienie pomieszczen
Przed przystgpieniem do wtasciwych prac rozbiérkowych nalezy opréznic
wszystkie pomieszczenia z gruzu i zalegajgcych materiatdw luznych oraz
przedmiotow i urzgdzen, ktore nie sg w sposob trwaty potgczone z budynkiem.

10.2.5. Podstemplowanie stropow
Z uwagi na zty stan techniczny (przedawaryjny) zaréwno stropu nad piwnica, jak
i stropow kondygnacji nadziemnych nalezy rozwazy¢ podstemplowanie stropow
na czas prowadzenia prac rozbidérkowych. Stropy nalezy stemplowac zaczynajgc
od kondygnacji piwnicznej, a konczac na ostatniej kondygnacji mieszkalnej. W
miare postepu prac rozbiérkowych stemplowanie nalezy systematycznie
demontowac w kolejnosci od kondygnacji najwyzszej, az do piwnicznej.

10.3. Prace rozbiérkowe

10.3.1. Demontaz urzadzen i przewodéw instalacyjnych
Urzadzenia i instalacje przewidziane do demontazu podlegajg rozbiérce w
pierwszej kolejnosci.

10.3.2. Rozbiodrka stolarki drzwiowej i okiennej
Skrzydta drzwiowe i okienne zdjg¢ z zawiaséw, zdemontowac¢ opaski. Przed
demontazem okien i drzwi nalezy sprawdzi¢, czy wskutek osiadania lub
uszkodzenia nadproza oscieznice nie spetniajg funkcji podpory dla nadproza i
Sciany powyzej. W takim przypadku oscieznice nalezy rozbiera¢ podczas
rozbidrki $cian.

10.3.3. Rozbiérka scian dziatlowych
Scianki dziatowe nalezy rozbieraé¢ rozpoczynajgc od skucia tynkéw. Nastepnie
Sciany dziatowe nalezy rozbiera¢ od gory kolejno warstwami recznie lub przy
uzyciu lekkich elektronarzedzi. Do rozbidrki Scian uzywac lekkich rusztowan. Nie
mozna dopusci¢ do zawalenia scianek dziatowych na konstrukcje stropéw oraz

gromadzenia gruzu na stropach. Gruz powinien by¢ usuwany systematycznie za
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pomocg dedykowanych do tego specjalistycznych systeméw  (rekawow
zsuwowych).

10.3.4. Rozbiérka pokrycia dachowego i wiezby dachowej
Rozbidrke pokrycia dachowego nalezy rozpoczg¢ od demontazu orynnowania i
rur spustowych, obrébek blacharskich oraz instalacji odgromowej. Nastepnie
przystgpi¢ do demontazu papy, poszycia z desek, a nastepnie elementow
no$nych wiezby dachowej w kolejnosci krokwie, ptatwie, miecze i stupki.
Prace rozbiérkowe prowadzi¢ od kalenicy w kierunku okapu. Krokwie i ptatwie
odcinac na podporach, a nastepnie cig¢ na krétsze elementy i transportowac na
teren budowy.
Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na rozbiérke elementéw w bezposrednim
sgsiedztwie budynkow przylegtych. Prace w tym miejscu nalezy prowadzi¢ ze
wzmozong uwaga i starannoscig, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia
elementéw konstrukcyjnych budynkow sgsiednich, a przede wszystkim wspolnej
dla budynkow Sciany nosne;j.

10.3.5. Rozbiérka murowanych scian nosnych nadziemia
Murowane Sciany nosne nadziemia nalezy rozbieraé sukcesywnie, w miare
postepu prac rozbiorkowych. Po demontazu drewnianej konstrukcji dachu nalezy
przystgpi¢ do rozbiorki $cian poddasza. Sciany rozbiera¢ od géry, warstwami
przy uzyciu lekkich elektronarzedzi i rusztowan.
Sciany budynku przeznaczonego do rozbidrki sg wyzsze od $cian budynkéw
przylegtych oraz posiadajg wspdlng z nimi $ciane nosna.
Z uwagi na powyzszy fakt, szczytowe sciany wspdélne nalezy rozbiera¢ przy
zachowaniu szczegolnej ostroznosci do poziomu ok. 35-40cm powyzej poziomu
dachu budynkéw sasiednich. W ten sposéb wykonang attyke nalezy
zabezpieczy¢ izolacyjnie za pomocg papy termozgrzewalnej i obrobek
blacharskich w sposéb zapewniajgcy szczelnos¢ potaci dachowej i styku z
attyka.
W celu dodatkowego, tymczasowego, zabezpieczenia konstrukcji wspolnych
scian nosnych pomiedzy rozbieranym budynkiem oficyn, a budynkami
przylegtymi nalezy pozostawi¢ przypory boczne prostopadte do wspdlnych Scian
nosnych budynkow. Przypory te nalezy wykonstruowac poprzez pozostawienie
nierozebranych fragmentoéw scian nosnych prostopaditych do scian wspdlnych.
Przypory nalezy ksztattowa¢ od goéry pod katem 60° zgodnie z rysunkami
zatgczonymi do Projektu Rozbiorki. Otwory wystepujgce w $cianach nosnych
wykorzystywanych jako przypory nalezy zamurowac przed rozpoczeciem prac

rozbiorkowych.
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Po wykonaniu prac rozbiorkowych oraz po potwierdzeniu przez Ekspertyzy
budynkow sgsiednich, ze Budynki Kilinskiego 47 oraz Narutowicza 36 zachowujg
statecznos¢ ogodlng po rozebraniu budynku Kilinskiego 49, bedzie mozna
przystapi¢ do rozbiorki przypor.
Z uwagi na fakt, ze stropy drewniane kondygnacji nadziemnych stanowig
posrednie poziome podparcie (usztywnienie) dla scian nosnych, sciany nosne
nalezy rozbiera¢ sukcesywnie z rozbiorkg stropow na nich opartych. Nie
dopuszczac do sytuacji, w ktérej najpierw rozebrany zostanie caty strop nad dang
kondygnacja, a dopiero nastepnie rozbierane zaczng by¢ Sciany. Moze to
doprowadzi¢ do lokalnej utarty statecznosci $cian i niekontrolowanego ich
zawalenia. Sytuacja ta jest szczegdlnie niebezpieczna na wyzszych
kondygnacjach budynku, gdzie $ciany sg ciehsze i przez to wykazujg sie
mniejszg sztywnosciag.
Nie mozna dopusci¢ do zawalenia $cian na konstrukcje stropow oraz
gromadzenia gruzu na stropach. Gruz powinien by¢ usuwany systematycznie za
pomocg dedykowanych do tego specjalistycznych systeméw  (rekawow
zsuwowych).

10.3.6. Rozbiérka murowanych scian nosnych podziemia
Z uwagi na fakt, ze sciany nosne podziemia petnig takze funkcje scian oporowych
piwnicy, do ich rozbiorki mozna przystgpi¢ po zeskarpowaniu terenu przylegtego
do scian zewnetrznych piwnicy, niwelujgc tym samy sity poziome wynikajgce z
parcie gruntu. Nastepnie nalezy wykona¢ demontaz stropu nad piwnicg, a
kolejno przystagpi¢ do rozbiorki scian nosnych piwnicy.
Zachodnia czes¢ budynku oficyn graniczy z placem na dzialce sasiedniej i nie
przylega do zadnego budynku. W zwigzku z powyzszym $ciana piwniczna oficyn
budynku Kilinskiego 49 obcigzona jest parciem gruntu. Na czas wykonywania
rozbiérki piwnic nalezy pozostawi¢ prostopadite przypory ze s$cian nosnych
piwnicy w celu zabezpieczenia granicznej sciany nosnej. Na czas wykonywania
rozbiérki tejze sSciany nalezy uzgodni¢é z wiascicielem dziatki sgsiednigj
mozliwosci zeskarpowania terenu przylegtego do $ciany granicznej lub
wykonania na czas rozbiorki tymczasowych, odzyskiwanych $cianek oporowych
— Scianki szczelne.

10.3.7. Rozbiorka stropow
Rozbiorke stropow nalezy poprzedzi¢ rozebraniem warstw posadzkowych —
wykonczeniowych oraz wypetniajacych stropy. Po demontazu warstw

posadzkowych nalezy usung¢ polepe, slepy putap i warstwy sufitowe.
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Nastepnie nalezy przystgpi¢ do demontazu belek stropowych poprzez odciecie
ich przy podporach. Usuwanie belek stropowych moze doprowadzi¢ do utraty
statecznosci Scian noénych, dlatego tez, tak jak to opisano w punkcie 10.3.5

nalezy je takze sukcesywnie rozbierac.

11. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbidrkowe, powinien by¢é oznakowany i
ogrodzony w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo osobom nie zatrudnionym na budowie
i uniemozliwiajgcy wstep na teren rozbiorki osobom postronnym, nieupowaznionym. Na
ogrodzeniu w miejscach widocznych nalezy zawiesi¢ tablice informacyjne koloru zoitego
informujgce o grozgcym niebezpieczenstwie.
Zachodnia cze$¢ budynku oficyn ,B” graniczy z placem na dziatce sgsiedniej i nie przylega
do zadnego budynku. Plac ten nalezy wygodzic¢ i zabezpieczy¢ w sposéb gwarantujgcy
bezpieczenhstwo prowadzenia prac rozbiérkowych oraz bezpieczng komunikacjg i dojscia
do budynkow obstugiwanych komunikacyjne przez plac.
Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych nalezy odtgczy¢ wszelkie instalacje zewnetrzne,
media i sieci. Miejsca odtgczenia, wytaczniki i zawory powinny znajdowac sie poza
obrebem robét budowlanych. Odtaczenie budynku od wszystkich sieci i przytgczy nalezy
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
Prace rozbidérkowe powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby nie zostata naruszona
statecznos¢ rozbieranego obiektu, oraz tak aby usuwanie jednego elementu
konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu
konstrukcji. Szczegodlna uwage nalezy zwrécic na $ciany wspoélne z budynkami
przylegtymi, ktére bezwzglednie musza pozostac i dalej petni¢ swoja funkcje.
Nie dopuszczalne jest podkopywanie lub podcinanie elementdéw konstrukcji od dotu.
Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno sktadowaé na nich materiatéw, sprzetu i innych przedmiotéw.
Na placu budowy powinny by¢é wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow.
Z uwagi na niewielkg powierzchnig podworza wewnetrznego, gruz oraz materiaty
rozbiérkowe nalezy systematycznie, praktycznie na biezgco wywozi¢ z placu budowy.
Niedozwolona jest w czasie rozbiorki jednoczesna praca na roéznych kondygnacjach
obiektu.
Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej starannosci i maksymalnej
ostroznosci, nalezy przestrzegac przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
rozbiorkowych, a w szczegodlnosci:

- stosowac¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,

- stosowac¢ srodki zabezpieczajgce pracownikow,

29



Nazwa i adres inwestora: Jednostka projektowa:
Miasto £.6dz | Zarzad Lokali Migjskich APIRIA RAFAL BRDYLA [\
al. Tadeusza Kosciuszki 47 | 90-514 Lodz ul. Krasifiskiego 40A/41 | 01-779 Warszawa APIRIA

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.
Prace rozbiérkowe mogg byé prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich
obowigzujgcych przepisow BHP i bezwzglednie stosowa¢ wszystkie przewidziane przy
tych robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne.
Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza,
hetmy, okulary i rekawice ochronne.
Robét rozbiérkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadow
atmosferycznych i silnego wiatru.
Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robét rozbidrkowych muszg byc
w sposob odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i odjazdy wyraznie oznakowane.
Robotnicy pracujacy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami

ochronnymi lub linami umocowanymi do trwatych elementow budynku.

12.Segregacja odpadéw, transport, utylizacja
W budynku nie sg wbudowane materiaty szkodliwe (np. azbest) wymagajace spetnienia
szczegolnych wymogdéw podczas rozbiorki i utylizacji. Elementy konstrukcyjne wykonane
z drewna i stali porazone sg w znacznym stopniu przez korozje biologiczng i z tego
powodu, praktycznie, nie nadajg sie do ponownego wbudowania i nalezy przeznaczyc¢ je
do utylizacji na zorganizowanym wysypisku $mieci.
Pozostate materiaty (gtdwnie ceramika) w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy
segregowac i oddzielac te, ktére mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtérne. Surowce
wtérne nalezy dostarczy¢ do zbiornicy. Elementy nie nadajgce sie do ponownego
wykorzystania nalezy poddac¢ utylizacji na zorganizowanym wysypisku smieci.
Transport gruzu i materiatéw rozbiérkowych prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robét
rozbiérkowych. Do transportu stosowa¢é samochody ciezarowe samowytadowcze,
zabezpieczone plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, lub siatkami przed odrywaniem
sie drobnych czesci lotnych.
Z projektu rozbiorki budynku frontowego wynika, Ze z uwagi na awaryjny stan techniczny
budynku, zabrania sie wjezdZania pojazdami pod przeswitem bramowy. Nalezy uzgodnic
z Zarzgdzajgcym ulicg Kilinskiego zajecie czeSci pasa drogowego, aby na czas wywozu
materiatow rozbiorkowych wydzieli¢ na nim miejsce do ich odbioru. Miejsce gromadzenia
materiatow rozbidrkowych nalezy wydzielic na skwerze od strony ulicy Narutowicza. Z
uwagi na niewielkg powierzchnie podworza kamienicy, gruz i materiaty z rozbiorki nalezy

na biezgco segregowac i wywozic na wysypisko.
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13.Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

13.1. Zakres i kolejnosé wykonywania robét
- Zabezpieczenie konstrukcji dachu przed zawaleniem i ustawienie rusztowan
- Rozbiérka pokry¢
- Rozbiérka konstrukcji wiezby dachowej oraz stupéw podtrzymujgcych
- Rozbidrka scian i kominow
- Rozbiérka stropéw
- Rozbidrka fundamentéw
- Zasypanie powstatych zagtebien i uporzadkowanie terenu

13.2. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- Niezabezpieczone obiekty, zapadajace sie stropy, luzne cegty w Scianach.

13.3. Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych
a) Prace na wysokosci: na drabinach i rusztowaniach. - skala zagrozenia -
Srednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania srodkow ochrony zbiorowe;j
oraz srodkéw ochrony indywidualnej, - rodzaj zagrozenia - upadek pracownika,
upadek narzedzi, przedmiotow, - czas wystgpienia — caty okres prowadzenia
rozbiorki
b) Roboty rozbiérkowe ciesielskie - skala zagrozenia — srednia, dopuszczalna
w przypadku stosowania srodkéw ochrony indywidualnej, wyposazenia i
narzedzi - rodzaj zagrozenia — upadek z wysokosci, upadek przedmiotéw,
narzedzi, uderzenie elementami konstrukcji, skaleczenia gwozdziami - czas
wystepowania — okres prowadzenia rozbiérki konstrukcji wiezby dachowe;j,
scian szczytowych powyzej muru, pozostatych elementéw konstrukcyjnych
drewnianych.
¢) Roboty wyburzeniowe muréw i fundamentdéw - skala zagrozenia - $rednia,
dopuszczalna w przypadku zastosowania srodkéw ochrony zbiorowej i
indywidualnej, - rodzaj zagrozenia — upadek z wysokosci, zaprészenie oczu
pytem, uderzenie odlamkami gruzu - czas wystgpienia — przez okres
prowadzenia wyburzenia scian i fundamentow.
d) Wykopy szerokoprzestrzenne - skala zagrozenia - $rednia, dopuszczalna w
przypadku zastosowania srodkéw ochrony zbiorowej i indywidualnej, - rodzaj
zagrozenia - upadek do wykopy, uderzenie wysiegnikiem koparki, uderzenie
odtamkami urobku - czas wystgpienia — przez okres prowadzenia odkopywania

fundamentow
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e) Zatadunek gruzu - skala zagrozenia - srednia, dopuszczalna w przypadku
zastosowania srodkow ochrony zbiorowej i indywidualnej, - rodzaj zagrozenia -
zaproszenie oczu pytem, uderzenie odtamkami gruzu, skaleczenia ostrymi
krawedziami odtamkéw, sttuczenia - czas wystgpienia — przez okres zatadunku

13.4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia roboét
budowlanych oraz kontroli rusztowan.

a) Teren budowy bedzie ogrodzony i oznakowany stosownymi tablicami i
znakami

b) Plac sktadowy materiatéw z rozbiérki bedzie oznaczony i zlokalizowane w
miejscu nieutrudniajgcym ruchu pojazdow

¢) Miejsce wykonania wykopéw bedzie dodatkowo ogrodzone i oznakowane
d) Codziennie przed rozpoczeciem robdét na budowie kierownik robdt lub
majster sprawdzi stan rusztowan, ich stabilnos¢ w zakresie niewystepowania
podmycia lub utraty stabilnosci lub zmiany no$nosci rusztowania lub podtoza,
na ktérym pracuje.

e) W okresie opadow kontrola stanu poditoza i nosnosci rusztowania bedzie
wykonywana kilkakrotnie w ciggu jednego dnia.

f) W przypadku wystgpienia zagrozenia wypadkowego ludzi lub sprzetu
kierownik robodt lub majster wstrzymuje prace powiadamiajgc kompetentne
osoby, dokonuje wpisu do stosownych dokumentow nie podejmujgc dalszych
robot do czasu usuniecia zagrozenia.

13.5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.
Instruktaz ogdlny i stanowiskowy prowadzi kierownik robét lub kierownik
budowy przed rozpoczeciem robét w zakresie prowadzonych robdét, szkolenie
podstawowe wprowadzi wspétpracujgca na state firma z uprawnieniami do
prowadzenia szkolen bhp i ppoz lub zatrudniona w firmie osoba ds. BHP i Ppoz.
Zaswiadczenia z szkolen bhp w posiadaniu kierownika robét.

Instruktaz obejmuje przede wszystkim:

a) okres$lenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

przez wyznaczone w tym celu osoby.
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13.6. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow,
wyrobow, substanciji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy
Materiaty produkcyjne, czesci eksploatacyjne do sprzetu i inne sktadowa¢ w
oryginalnych opakowaniach producenta w wyznaczonych i oznakowanych
miejscach.

13.7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczerstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.
Kierownik rob6t nadzoruje prace sprzetu oraz prowadzenie prac
niebezpiecznych na terenie budowy. Kierownictwo budowy posiada srodki
tgcznosci do komunikowania sie ze stuzbami powiatowymi. Zachowane sg drogi
do ewakuacji lub dojazdu stuzb ratowniczych i technicznych na odcinakach,
gdzie prowadzone sg prace. Punkt pierwszej pomocy znajduje sie na budowie
— odpowiedzialny kierownik robot. Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone
w sposob bezpieczny, okreslony w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
ktory powinien uwzglednia¢ specyfike obiektu i warunki prowadzenia robot
budowlanych. Roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem kierownika
Budowy.

13.8. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych
Dokumentacje budowy, eksploatacji maszyn i urzgdzen pracujgcych na terenie
budowy przechowuje kierownik budowy na terenie budowy.

13.9. Wystepujace roboty budowlane szczegoélnie niebezpieczne
- Wykonywanie wykopdéw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian o glebokosci
wiekszej niz 3,0 m

- Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci

ponad 3,0 m
- Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych.

13.10. Obowiazki nadzoru i pracownikéw przy prowadzeniu prac budowlanych

na terenie budowy

Obowigzkiem kierownika budowy i kierownika robét jest:

a) zapoznanie sie z projektem technicznym i organizacji rob6t dotyczacym;
- sposobu prowadzenia robat,

- sposobu zabezpieczenia terenu budowy,
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- trasy przebiegu urzadzen podziemnych, a w szczegolnosci instalacji

elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania, wodociggowej, kanalizacyjnej,

- kategorii gruntu, poziomu wadd gruntowych i sposobu odwodnienia wykopow

b) oméwienie z brygadami trasy przebiegu urzadzen podziemnych i

naziemnych oraz oznakowanie ich wyraznie na terenie prowadzenia robot

c) okreslenie bezpiecznej ich odlegtosci od rusztowan,

d) dokonania oceny zgodnosci prowadzenia robét z dokumentacja techniczna,

e) wstrzymania robot napotkania niewybuchdéw, niewypatéw, odkryc

archeologicznych lub w przypadku zdarzen powodujgcych zagrozenie dla ludzi

lub $rodowiska.

Obowigzkiem majstra i brygadzisty jest:

a) dobdr wtasciwych narzedzi pracy i sprawdzenie ich stany technicznego,

b) odpowiednie rozmieszczenie zabezpieczen,

c) instruowanie pracownikéw o bezpiecznych metodach pracy,

d) nadzorowanie przestrzegania przez pracownikow przepiséw i zasad BHP,

e) wstrzymania robot napotkania niewybuchéw, niewypatéw, odkry¢
archeologicznych lub w przypadku zdarzen powodujgcych zagrozenie dla
ludzi lub sSrodowiska.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni:

a) by¢ dopuszczeni do pracy po odbyciu przeszkolenia w zakresie bhp,

b) posiada¢ orzeczenie lekarskie z aktualnym wpisem dotyczagcym stanu
zdrowia,

c) uzywac odziezy i obuwia roboczego oraz srodkéw ochrony indywidualnej
zgodnie z przeznaczeniem.

13.11. Szacowane ryzyko przy wykonawstwie budowlanym na terenie budowy
Ocena ryzyka wykonana przed rozpoczeciem robot wedtug PN 18002 jest
akceptowalna i na poziomie ryzyka matego w skali pieciostopniowej. Bazowana
na zatozeniu spetnienia wyzej opisanych deklarowanych i mozliwych do
spetnienia wymagan formalno-prawnych. Ocene wykonano wedtug stanu
wiedzy posiadanej przed rozpoczeciem robot, zaktadajac przy przewidywaniu
zagrozen przeciwdziatanie im i dostosowaniu technologii, maszyn i urzadzen
budowlanych do wymogéw formalno-prawnych polskich  przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ocenie poddano:

a) Organizacje robot i prac.
b) Zasoby ludzkie.

c) Sprzeti maszyny.
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d) Przygotowanie na awarie, wypadek oraz nieprzewidziane sytuacje.

e) Przewidziane sposoby, terminy i metody aktualizacji zagrozen i oceny
ryzyka. W trakcie postepu robét plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zostanie rozszerzony na nowopowstate zagrozenia i problemy zmierzajgce
do zmniejszenia ewentualnych zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikow.

13.12. Postepowanie na wypadek katastrofy na placu budowy

Za katastrofe budowlang uwaza sie niezamierzone gwaltowne zniszczenie

wykonywanego obiektu budowlanego lub jego czesci jak réwniez zniszczenie

konstrukcyjnych elementoéw rusztowan lub innych pomocniczych elementéw.

W razie katastrofy budowlanej kierownik budowy obowigzany jest do:

- jak najszybszego zorganizowania doraznej pomocy dla poszkodowanych.

- zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmiana stanu jaki powstat w wyniku

katastrofy.

- niezwlocznego zawiadomienia o katastrofie wiasciwych organéw nadzoru

budowlanego.

- powotaC niezwtocznie komisje w celu ustalenia okolicznosci i przyczyn

katastrofy.

- po otrzymaniu protokotu z prac komisji przystgpi¢ do likwidacji skutkow

katastrofy.

Opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126

z dnia 10 lipca 2003 r.)

Opracowat:

Marcin Perz

Poznan, grudzien 2022
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