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Załącznik Nr 1 do SWZ 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Wykonania usługi pn.: „ Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla dziesięciu  

obrębów ewidencyjnych Grabina,  Koszelówka, Łąck, Nowe Rumunki, Wincentów, Zaździerz, 

Zdwórz, PSO  Łąck, Wincentów Folwark, Zofiówka  w gminie Łąck”.
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I. Przedmiot zamówienia: charakterystyka obrębów ewidencyjnych:  

Województwo mazowieckie  

 

Powiat płocki 

Jednostka 

ewidencyjna 

gmina Łąck 

 

Obręb 

ewidencyjny 

Nr TERYT 

Grabina Koszelówka Łąck Nowe 

Rumunki 

Wincentów Zaździerz Zdwórz PSO 

Łąck 

Wincentów 

Folwark 

Zofiówka 

Powierzchnia 

obrębu 

(w ha) 

422,3510 549,9850 2676,3443 128,5981 272,4949 222,7871 922,3827 83,8401 47,6737 154,9188 

Powierzchnia  

użytków 

gruntowych 

zabudowanych i 

zurbanizowanych 

oraz użytków 

rolnych 

zabudowanych   

(w ha) 

B  –20,7274  

Ba – brak  

Bi –12,2788  

Bp –1,9991  

Br –8,3890  

Razem: 

43,3943 
co stanowi ok. 

10 % 

B  – 9,2524 

Ba – brak 

Bi – 20,2848 

Bp – 0,1323 

Br – 5,0540 

Razem: 

34,7235 

co stanowi ok.  

2% 

B  – 33,4658 

Ba – 1,11 

Bi – 21,6114 

Bp – 0,5232 

Br – 15,3328 

Razem: 

72,0432 

co stanowi ok. 

1%  

B  – 4,7821 

Ba – brak 

Bi – 2,5196 

Bp – 0,060 

Br – 5,8137 

Razem: 

13,1754 
co stanowi ok. 

10% 

B  – 1,5284 

Ba – brak 

Bi – 0,2600 

Bp – brak 

Br – 8,4707 

Razem: 

10,2591 
co stanowi ok. 

1% 

B  – 5,0778 

Ba – 0,4197 

Bi – 4,5882 

Bp – 0,7310 

Br – 6,5021 

Razem: 

17,3188 

co stanowi 

ok. 

8% 

B  –4,1315 

Ba –brak 

Bi –4,5454 

Bp -0,3859 

Br –8,1204  

Razem: 

17,1832 
co stanowi 

ok. 

2% 

B–4,4953 

Ba–brak 

Bi–9,8878 

Bp–brak 

Br–3,7685 

Razem: 

18,1516 

co stanowi 

ok. 

22% 

B  – brak 

Ba – brak 

Bi – 1,0800 

Bp – brak 

Br –0,1200  

Razem: 

1,2000 
co stanowi ok. 

3% 

B – 1,5110 

Ba–brak 

Bi– 8,8253 

Bp–0,1973 

Br–3,5566 

Razem: 

14,0902 
co stanowi ok. 

9% 
Liczba jednostek 

rejestrowych 

gruntowych 

760 335 705 200 121 288 212 113 9 283 

Liczba działek w 

obrębie 

1541 626 1504 391 423 634 537 217 20 446 

Liczba budynków 572 321 981 184 143 205 225 112 4 178 
Liczba użytków 

gruntowych 

4626 6700 5101 1011 1238 1576 1755 881 144 1086 

Liczba konturów 

klasyfikacyjnych 

609 859 450 119 212 155 224 35 38 162 

Liczba punktów 

granicznych 

432 650 401 97 81 141 176 93 8 136 

Tabela zawiera dane na dzień 17.01.2024 r.
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II. podstawa prawna: 

 

1. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 

z późn. zm.) – upgik. 

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 z późn. zm.) – rozp. ws egib. 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.08.2020 r. 

w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 

i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów 

do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U z 2022 r. poz. 1670) – 

rozp. ws. standardów. 

4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, 

zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji 

wyników zgłoszonych prac geodezyjnych z dnia 27 lipca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1316). 

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego 

systemu odniesień przestrzennych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1247 z późn. zm.) – rozp. ws 

systemu odniesienia. 

6. Ustawa z 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 2409 z późn. zm.). 

7. Ustawa z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z 03.10.2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1864). 

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 lipca 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic 

i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1373). 

10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 29.01.2021 r. w sprawie 

państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 273). 

11. Rozporządzenie Rady Ministrów z 12.09.2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji 

gruntów (Dz.U. z 2012 r. poz. 1246). 

12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 02.04.2021 r. w organizacji 

i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2021 

r. poz. 820 z późn. zm.). 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie  modernizacji ewidencji gruntów  

i budynków dla dziesięciu  obrębów ewidencyjnych Grabina,  Koszelówka, Łąck, Nowe 

Rumunki, Wincentów, Zaździerz, Zdwórz, PSO  Łąck, Wincentów Folwark, Zofiówka  w 

gminie Łąck o której mowa w art. 24a upgik w związku z § 28 ust. 1 rozp. ws egib. – zgodnie 

z obowiązującymi przepisami w geodezji i kartografii oraz standardami technicznymi. 

2. Celem pracy jest podniesienie jakości danych ewidencyjnych oraz ich aktualizacja zgodnie 

z projektami modernizacji ewidencji gruntów i budynków  

dziesięciu  obrębów ewidencyjnych Grabina,  Koszelówka, Łąck, Nowe Rumunki, 

Wincentów, Zaździerz, Zdwórz, PSO  Łąck, Wincentów Folwark, Zofiówka  w gminie 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmzrhe4tg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmzrhe4tg
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Łąck”. uzgodnionymi  z Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego 

i Kartograficznego w Warszawie w dniach: 19.12.2023 r. oraz 28.12.2023 r. 

(Załączniki nr 1-8 do SOPZ).  

3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu danych dostępowych do 

swojego serwera FTP. 

4. Wykonawcy zostaną przekazane dane PZGiK w sposób następujący:  

1) Dane EGiB – za pośrednictwem serwera FTP w postaci plików bazodanowych .FDB lub 

eksportów GML lub plików programu EWMAPA lub plików w formacie uzgodnionym 

z Wykonawcą.  

2) Operaty stanowiące podstawę zmiany bazy EGiB – w postaci elektronicznej 

za pośrednictwem Geoportalu powiatu płockiego. W przypadku wystąpienia ograniczeń 

wynikających z wielkości plików, dane zostaną przekazane na serwer FTP Wykonawcy 

5. Wykorzystywane oprogramowanie do prowadzenia części graficznej EGiB: EWMAPA 

14FB (wer.14.16). 

6. Wykorzystywane oprogramowanie do prowadzenia części opisowej EGiB: EWOPIS 8 

 (wersja 9.05). 

7. Wykonawca wprowadzi do systemu teleinformatycznego Zamawiającego zmodyfikowane 

zbiory danych EGiB. 

8. Aktualna mapa ewidencyjna oraz zasadnicza prowadzona jest dla wszystkich obrębów w 

systemie EWMAPA w postaci obiektowej; 

 

IV. Warunki ogólne realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

1. Realizacja i rozliczenie pracy odbywać się będzie wg kolejności i z podziałem na etapy 

opisane w projektach modernizacji EGiB w Etapach I-III (Załączniki nr 1-8 do SOPZ 

rozdział IVb str. 6-8).  

Etap I – obejmować będzie prace wyszczególnione w rozdziale IVb Projektów 

modernizacji. Termin realizacji I etapu: 6 miesięcy od podpisania umowy.  

Etap II - obejmować będzie prace wyszczególnione w rozdziale IVb Projektów 

modernizacji oraz prace klasyfikacyjne, zakończone złożeniem dokumentacji do PZGiK. 

Termin realizacji II etapu: 13 miesięcy od podpisania umowy. 

Etap III - obejmować będzie prace wyszczególnione w rozdziale IVb Projektów 

modernizacji. Termin realizacji III etapu: 17 miesięcy od podpisania umowy. 

2. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami  na podstawie umowy wykonania pracy geodezyjnej nada 10 nr 

identyfikatorów prac dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych, dla każdego obrębu 

ewidencyjnego  oddzielny. 

3. Do realizacji zamówienia wykorzystuje się materiały zgromadzone w powiatowym zasobie 

geodezyjnym i kartograficznym. Analizę ich przydatności do osiągnięcia celu pracy 

prowadzi Kierownik pracy geodezyjnej u Wykonawcy. W razie wątpliwości dotyczących 

sposobu wykorzystania materiałów zasobu, Wykonawca dokonuje uzgodnień 

z Geodetą Powiatowym. Wyniki przeprowadzonej analizy materiałów zasobu oraz 

ewentualnych uzgodnień z Geodetą Powiatowym dokumentuje się w raporcie stanowiącym 
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Wzór Tabeli nr 1 str. 22 dla każdego obrębu oddzielnie w tym z obrębami sąsiednimi 

(Wykonawca załączy tabele sporządzone dla każdego obrębu oddzielnie odpowiednio do 

operatów technicznych  z Etapu I).  

4. Materiały PZGiK zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych w układzie 

1965 lub układach lokalnych mogą być wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia 

po uprzednim przeliczeniu współrzędnych punktów osnowy geodezyjnej oraz punktów 

sytuacyjnych, w tym punktów granicznych, z układu 1965 lub z układów lokalnych 

do układu PL-2000. 

5. Zasady współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w zakresie prac 

klasyfikacyjnych:  

1) W terminie do 14 dni od podpisania umowy Wykonawca przekaże  Zamawiającemu 

dane klasyfikatora, w celu wydania upoważnienia. 

2) W terminie do 30 dni od otrzymania upoważnienia  Wykonawca  przekaże 

Zamawiającemu harmonogram przeprowadzenia klasyfikacji.  

3) Starosta Płocki wyda postanowienie o wszczęciu postępowania administracyjnego 

w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz zawiadomi 

strony postępowania o terminie wykonania na gruncie  prac klasyfikacyjnych w celu 

umożliwienia uczestniczenia stronom w czynnościach wykonywanych przez 

klasyfikatora gruntów. 

4) Kierownik pracy geodezyjnej oraz klasyfikator pracy przeanalizuje materiały PZGiK.  

5) Klasyfikator przeprowadza w obecności właścicieli gruntów czynności klasyfikacyjne 

w terenie. Niestawiennictwo któregokolwiek z właścicieli nie wstrzymuje 

przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych na gruncie. 

6) Wykonawca przekazuje sporządzony przez klasyfikatora projekt ustalenia klasyfikacji 

gruntów   Zamawiającemu.  Podstawę odbioru projektu ustalenia klasyfikacji gruntów 

stanowi protokół zawarty między Zamawiającym a Wykonawcą.  

7) Starosta Płocki zawiadamia zainteresowane strony o wynikach prac klasyfikacyjnych   

poprzez wyłożenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów do 

publicznego wglądu  na okres 14 dni oraz informuje o możliwości zgłaszania 

zastrzeżeń. Jednocześnie przyjmuje oświadczenia stron o ich akceptacji lub 

odrzuceniu. 

8) W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji 

gruntów Starosta Płocki po zasięgnięciu opinii klasyfikatora rozstrzyga o sposobie 

rozpatrzenia zastrzeżeń.  

9) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Starostę Płockiego zgłoszonych 

zastrzeżeń klasyfikator wprowadza zmiany do projektu ustalenia gleboznawczej 

klasyfikacji gruntów i Wykonawca  ponownie przekazuje ten projekt  Zamawiającemu. 

10) Po akceptacji projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów Wykonawca 

przedłoży go do PZGiK w formie operatu klasyfikacyjnego. 

11) Starosta Płocki wyda decyzje o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów.  

 

V. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie osnowy pomiarowej. 

 

1. Wykonawca dokona pomiaru sytuacyjnego w oparciu o osnowę geodezyjną, osnowę  
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pomiarową. 

2. W ramach realizacji pracy Wykonawca z wykorzystaniem danych z dzienników 

pomiarowych znajdujących się w PZGiK (w przypadku ich braku na podstawie innych 

dostępnych danych pzgik), wznowi, zastabilizuje trwałym znakiem geodezyjnym,  oraz 

wykona pomiar kontrolny punktów osnowy pomiarowej służącej do założenia ewidencji 

gruntów, a następnie, ponownie ją wyrównana. Zadanie to dotyczy tylko punktów osnowy 

pomiarowej włączonych do ciągów poligonowych zlokalizowanych na granicy obrębów 

ewidencyjnych dla obrębów ewidencyjnych objętych pracą.  oraz pomiędzy tymi 

obrębami. W przypadku gdy wznowienie punktu osnowy nie jest możliwe ze względu na 

zmienioną sytuację terenową (np. zabudowa, zmiana linii brzegowej, itp.) punkt ten należy 

pominąć. 

3. Wykonawca sporządzi aktualne opisy topograficzne odnalezionych lub wznowionych 

ww. punktów osnowy, w tym zawierające aktualne numery działek. 

4. W przypadku gdy materiały PZGiK zawierają wiarygodne wyniki geodezyjnych 

pomiarów sytuacyjnych wykonanych w oparciu o osnowę pomiarową nie spełniającą 

aktualnych standardów technicznych (np. poligonizację techniczną IV lub V klasy 

wg dawnych instrukcji BIII i CI), obliczenia współrzędnych punktów sytuacyjnych I grupy 

dokładnościowej na podstawie wyników takich pomiarów Wykonawca może dokonać 

po uprzednim: 

1) wykonaniu ponownych geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych zachowanych punktów 

tej osnowy, metodami właściwymi aktualnie dla pomiaru osnowy pomiarowej. 

2) przeprowadzeniu łącznego wyrównania danych obserwacyjnych tak zmodernizowanej 

osnowy pomiarowej (danych z pomiaru, o którym mowa w pkt 1, oraz danych PZGiK) 

oraz obliczeniu współrzędnych punktów tej zmodernizowanej osnowy pomiarowej 

na podstawie wyrównanych danych obserwacyjnych. 

5. Do obliczenia współrzędnych punktów granicznych oraz punktów wyznaczających 

kontury budynków usytuowanych w odległości nie większej niż 0,5 m od granicy 

nieruchomości, może być wykorzystywana zmodernizowana osnowa, o której mowa w ust. 

1, 2, jeżeli po wyrównaniu błąd średni położenia jej punktów względem osnowy 

geodezyjnej nie jest większy niż 0,10m, przy założeniu normalnego rozkładu błędów. 

6. Jeżeli materiały PZGiK zawierają wiarygodne wyniki geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych wykonanych w oparciu o osnowę pomiarową w układzie 1965 

nie spełniającą aktualnych standardów technicznych lub w oparciu o osnowę w układzie 

lokalnym, ale na gruncie nie zachowała się odpowiednia liczba punktów tej osnowy, 

niezbędnych do jej zmodernizowania na zasadach określonych w ust. 1-3 niniejszego 

rozdziału, współrzędne punktów sytuacyjnych w układzie PL-2000, niezbędne 

do realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca pozyska w drodze matematycznej 

transformacji współrzędnych obliczonych w układzie 1965 lub w układzie lokalnym. 

7. W przypadku, gdy obliczenia, o których mowa w ust. 3-4, nie zakończą się pozytywnym 

rezultatem w odniesieniu do całego obszaru opracowania lub jego części, a jednocześnie 

w PZGiK brak będzie wiarygodnych i o odpowiedniej jakości danych, Wykonawca 

pozyska niezbędne dane, dotyczące punktów granicznych oraz konturów budynków, 

w drodze geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych. 
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VI. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie modernizacji ewidencji 

gruntów i budynków. 

 

1. W ramach modernizacji EGiB do zadań Wykonawcy należeć będzie: 

1) Przeprowadzenie analizy materiałów zasobu, o której mowa w rozdziale IV ust. 2. 

Wyniki przeprowadzonej analizy dokumentuje się w raporcie stanowiącym  

Wzór nr 1 str. 22. Zakres pracy dotyczy dokonania analizy takich danych dla każdego 

obiektu EGiB będącego przedmiotem opracowania.  

 Dla granic obrębu oraz dla punktów granicznych wchodzących w skład bazy PRG 

zakres pracy obejmuje dokonania analizy tych danych także w operatach z 

sąsiednich obrębów ewidencyjnych.  

 Analiza obejmuje także porównanie danych w postaci elektronicznej zawartych 

w części opisowej z danymi zawartymi w części graficznej i w przypadku 

stwierdzenia rozbieżności wyjaśnienie ich przyczyny oraz pozyskanie danych 

niezbędnych do ich wyeliminowania. Sposób i zakres wyeliminowania 

rozbieżności należy uzgodnić z Geodetą Powiatowym.  

 Wyniki przeprowadzonych analiz  dokumentuje się w raporcie stanowiącym 

Wzór Tabeli: nr 2 str. 23, nr 3 str. 23,  nr 4 str. 24 niniejszego SOPZ (Wykonawca 

załączy tabele do operatów  technicznych z Etapu I. Ze względu na możliwość 

zmian wyników analizy w trackie realizacji etapu II modernizacji zadanie to 

kontynuowane jest także w trakcie etapu II. Do wyników operatów  technicznych 

z pracy każdego  etapu wykonawca załączy tabele z wynikami analizy na stan 

zakończenia pracy tego etapu ). 

2) Wykonanie prac geodezyjnych w celu pozyskania w niezbędnym zakresie, wynikającym 

z uzgodnionego projektu modernizacji EGiB, oraz niniejszego SOPZ, danych 

umożliwiających modernizację EGiB oraz dostosowanie bazy danych EGiB  

do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych EGiB. 

3) Opracowanie projektów operatów opisowo-kartograficznych, o których mowa w art. 24a 

ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

4) Udział w wyłożeniu projektów operatów opisowo-kartograficznych oraz uczestnictwo 

w rozpatrzeniu uwag wniesionych podczas wyłożenia projektów operatów opisowo-

kartograficznych  oraz w rozpatrzeniu zarzutów do danych operatów opisowo-

kartograficznych zgodnie z zasadami określonymi w art. 24a ustawy Prawo geodezyjne  

i kartograficzne. 

 

2. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej analizy materiału zasobu w stosunku do danego punktu 

granicznego, stwierdzi braku dokumentów lub materiału albo ustalenia, że dane nie 

pozwalają na odtworzenie położenia granic w dokładnością właściwą dla szczegółów 

I grupy dokładnościowej, to dane dotyczące położenia punktu należy pozyskać 

w wyniku pomiaru sytuacyjnego poprzedzonego protokolarnym ustaleniem granic, 

po zawiadomieniu o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek. 

Zakres pracy obejmuje m.in: 
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1) Zawiadomienie właścicieli/władających i innych podmiotów o czynnościach ustalenia 

przebiegu granic (§ 32 ust.3, ust.4 rozp. ws. egb) granic, we własnym zakresie i na swój 

koszt. 

2) Oznaczenie na gruncie punktów granicznych w sposób umożliwiający ich pomiar. 

3) Spisanie protokołu ustalenia granic. 

4) Zakres pracy nie obejmuje dokonania trwałej stabilizacji punktów granicznych. 

Dla takiego przypadku zastosowanie mają przepisy § 33 ust. 4 rozp. ws egb – o trwałej 

stabilizacji tych punktów granicznych na koszt zainteresowanych stron. 

 

3. Dane dotyczące punktów granicznych. 

 

Zbiory danych numerycznego opisu granic działek ewidencyjnych Wykonawca utworzy 

na podstawie: 

1) Materiałów zgromadzonych w PZGiK, cechujących się odpowiednią wiarygodnością  

i jakością lub doprowadzonych do odpowiedniej jakości w drodze geodezyjnych 

pomiarów sytuacyjnych poprzedzonych protokolarnych ustaleniem granic oraz obliczeń 

współrzędnych punktów granicznych. Zamawiający w tym zakresie nie dopuszcza 

możliwości stosowania techniki pomiaru sytuacyjnego: fotogrametrycznego lub 

kartometrycznego. 

2) Podjęcie decyzji co do sposobu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych należy 

do Wykonawcy prac geodezyjnych z zastrzeżeniem zachowania kolejności zgodnie 

z § 33 rozp. ws egb. W uzasadnionych przypadkach przy wykonywaniu czynności 

ustalenia granic Wykonawca może wykorzystywać zobrazowania lotnicze lub 

ortofotomapę. Czynności wykonywane za ich pomocą nie zastępują ustaleń 

dokonywanych bezpośrednio na gruncie. 

3) Na szkicach granicznych stanowiących integralną  cześć protokołu ustalenia granic oraz 

na szkicach polowych zawierających wyniki pomiaru sytuacyjnego zamieszcza się 

graficzną informację określającą usytuowanie każdego punktu granicznego  

(§ 33 pkt. 6 rozp. ws egb.).  

4) Przy pomiarze sytuacyjnych obiektów EGiB „punkt graniczny” Zamawiający dopuszcza 

możliwości stosowania techniki pomiaru identyfikacji punktu bezpośrednio na gruncie, 

 z uwzględnieniem wyjątków opisanych w rozdziale VI ust. 8 niniejszego SOPZ. 

5) Dla każdego punktu granicznego Wykonawca ustali, zaktualizuje jego dane zgodnie 

modelem pojęciowym (§ 17 rozp. ws egb). 

  

4. Dane dotyczące działek ewidencyjnych: 

 

Pracą należy objąć wszystkie działki ewidencyjne położone w obrębie ewidencyjnym. 

1) Należy dokonać porównania części graficznej i opisowej bazy EGiB w zakresie: 

1. Występowania działki. 

2. Zgodności powierzchni działek z mapy z jej powierzchnią w rejestrze gruntów. 

3. Zgodności użytków gruntowych. 

4. Zgodności klas bonitacyjnych gruntów.   

5. Ewentualnie inny rodzaj niezgodności. 
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Dokumentowanie wyników wykonania czynności następuje w raportach stanowiących 

Wzory Tabel: nr 2 str. 21, nr 3 str. 22 (Wykonawca załączy sporządzone tabele do operatu 

technicznego z Etapu II, etapu III). 

 

2) W przypadku, gdy na obszarze objętym przedmiotem zamówienia występują działki 

ewidencyjne, których geometrię stanowi więcej niż jeden poligon zamknięty, 

Wykonawca wyeliminuje tę nieprawidłowość, nadając poszczególnym ciągłym 

obszarom odrębne numery działek ewidencyjnych, stosując zasady, jak przy podziale 

nieruchomości. Dane niezbędne do numerycznego opisu granic nowych działek 

ewidencyjnych, jeżeli nie mogą być pozyskane z PZGiK, Wykonawca pozyska w drodze 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych. Dla działek tych Wykonawca sporządzi wykaz 

zmian danych ewidencyjnych. W analogiczny sposób, jak w odniesieniu do działek,  

o których mowa wyżej, Wykonawca postąpi w odniesieniu do istniejących działek 

ewidencyjnych obejmujących grunty niejednorodne pod względem prawnym. 

 

5. Dane dotyczące konturów użytków gruntowych. 

 

1) Wykonawca ustali prawidłowe zaliczenie gruntów do użytku, ich aktualne zasięgi 

obszarowe oraz dokona ich pomiaru w zakresie użytków gruntowych:  

1. Grunty rolne – sady.  

2. Grunty rolne zabudowane – Br. 

3. Grunty zabudowane i zurbanizowane -  B, Ba, Bi, Bp, Bz, dr, Tp. 

4. Rowy - W  

i ich klas bonitacyjnych. 

2) Dla użytków gruntowych wymienionych wyżej w ust. 5 pkt 1 ppkt 3 i położonych 

na nich budynkach wykonawca ustali, czy na gruncie nastąpiła ich zmiana. Dołączy do 

sporządzonej dokumentacji do operatu technicznego: 

1.  Wykaz działek objętych zmianą użytku gruntowego oraz zmianą budynku 

zawierający dane: 

 Lp. 

 Nr i nazwa obrębu 

 Nr działki 

 Data 

 Numery zdjęć 

 Stwierdzona rozbieżność  

 Informacja o dacie pomiaru sytuacyjnego zmiany. 

2.  Zdjęcia sytuacji terenowej dokumentujące stan na gruncie.  

3) Dla ujawnionego w EGiB użytku: „grunty rolne zabudowane – Br” wykonawca ustali, 

czy na gruncie występują budynki związane z produkcją rolną. W przypadku 

stwierdzenia, że dotychczasowe wpisy w zakresie użytków są niezgodne ze stanem 

prawnym, faktycznym, zakres pracy obejmuje sporządzenie wykazu działek dla których 
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Wykonawca sporządza wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczących gruntów 

i budynków.  

1. Wykaz należy sporządzić tabelarycznie w kolejności rosnącej numerami działek 

ewidencyjnych zawierający dane: 

 Lp. 

 Nr i nazwa obrębu 

 Nr działki 

 Opis stwierdzonych rozbieżność 

 Uwagi dodatkowe 

4) Niewykazane w ewidencji gruntów obszary zajęte w sposób trwały pod drogi publiczne 

jako oddzielne działki ewidencyjne, pozostaną w projekcie operatu opisowo-

kartograficznego oznaczone istniejącymi w dotychczasowej ewidencji gruntów 

użytkami i konturami klasyfikacyjnymi do czasu uregulowania własności tych gruntów 

– dotyczy tylko podmiotów niepublicznych. 

5) W zakresie aktualizacji użytków niezgodnych z obowiązującym rozporządzeniem  

w sprawie ewidencji gruntów i budynków tzn. użytku W – rowy, przewiduje się 

konieczność przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów. 

6) Zakres pracy nie obejmuje zmian użytków gruntowych pomiędzy: gruntami ornymi, 

pastwiskami  trwałymi, łąkami, gruntami leśnymi.  

7) Ustalenia w ww. zakresie Wykonawca dokumentuje na mapie porównania z terenem. 

8) Wykonawca doprowadzi do zgodności wartości atrybutów obiektu EGiB „użytek” 

(OFU, OZU, OZK) i relacji między nimi zgodnie z obowiązującym modelem 

pojęciowym (aktualnie załącznik nr 6 rozdział I ust. 3 do rozp. ws egb).  

9) Wykonawca decyduje o wyborze metody pomiaru dla konturów użytków gruntowych.  

10) W przypadku zmiany granic konturu użytków stanowiących grunty rolne i leśne 

skutkującymi zmniejszeniu ich powierzchni, podlegających przepisom o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych na użytki gruntowe: B, Ba, Bi, Bp, Bz – Wykonawca 

do operatu dołączy dokumenty potwierdzające zasadność tej zmiany.  

11) Przy dodawaniu nowych punktów granic konturów klasyfikacyjnych oraz użytków 

gruntowych należy zastosować poniższe zasady: 

1. Nowo dodane punkty granic konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych, 

których współrzędne pokrywają się ze współrzędnymi punktu granicznego 

dotyczącego działki ewidencyjnej, przyjmują wartość taką jak punkt graniczny 

dotyczący działki, czyli np. punkt granicy działki ewidencyjnej ma wartość 321 to 

punkt granicy konturu klasyfikacyjnego i użytku gruntowego, również przyjmuje 

wartość 321. 

2. Nowo dodane punkty granic konturów klasyfikacyjnych niepokrywające się ze 

współrzędnymi punktu granicznego dotyczącego działki ewidencyjnej, należy 

zanumerować jako pierwszy wolny numer zaczynając od wartości 2000 (np.2050). 

Jeżeli współrzędne takiego punktu pokrywać się będą ze współrzędnymi punktu 

granicy użytku gruntowego, to ten punkt dotyczący użytku gruntowego również 

przyjmuje wartość taką jak punkt dotyczący konturu klasyfikacyjnego, czyli np. 

2050. 

3. Nowo dodane punkty granic użytków gruntowych należy zanumerować jako 

pierwszy wolny numer zaczynając od wartości 5000 – będą to punkty, których 
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współrzędne nie pokrywają się z punktami granic działek ewidencyjnych ani 

konturów klasyfikacyjnych.  

 

 

6. Dane dotyczące budynków. 

 

 Zakres pracy obejmuje aktualizację danych dotyczących budynków podlegających 

ujawnieniu w bazie danych EGiB, w tym: 

1) Ustalenie aktualnych danych ewidencyjnych budynkowych dla budynków: 

1. Dotychczas nie ujawnionych w ewidencji 

2. Ujawnionych błędnie, np. jako budynki projektowane, w budowie, itp. 

3. Wynikających ze zmiany przebiegu lub oznaczeń konturów użytków gruntowych. 

2) Aktualizacja danych budynkowych. 

3) Należy dokonać porównania części graficznej i opisowej bazy EGB w zakresie: 

1. Występowania budynku w rejestrze. 

2. Występowania budynku na mapie. 

3. Ewentualnie inne rodzaj niezgodności. 

4) Ustalenia w ww. zakresie Wykonawca dokumentuje: 

1. W raporcie stanowiącym Wzór Tabeli: nr 3 str. 22, w zakresie ust. 3 (Wykonawca 

załączy tabele do operatów  technicznych z Etapu II, etapu III). 

2. Na mapie porównania z terenem – w zakresie ust. 1. 

 

7. Dane dotyczące konturów klasyfikacyjnych: 

 

1) Zbiór danych konturów klasyfikacyjnych Wykonawca utworzy na podstawie 

obowiązującej klasyfikacji gruntów i budynków, z uwzględnieniem wydanych pozwoleń 

na budowę i decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej. 

2) Wykonawca decyduje o wyborze metody pomiaru dla konturów klasyfikacyjnych.  

 

8. W przypadku braku możliwości wejścia na nieruchomość w celu wykonania pomiaru:  

 

1) Fakt ten należy opisać następująco: 

1. Na szkicu polowym z podaniem przyczyny. 

2. W tabelarycznym wykazie działek z podaniem przyczyny. 

2) W przypadku odmowy udostępnienia nieruchomości do pomiaru przez właściciela:  

1. Należy poinformować ich, że wszelkie postępowania związane z pomiarem będą  

w przyszłości finansowane z ich własnych środków 

2. Opisać fakt na szkicu polowym oraz w tabelarycznym wykazie działek.  

3) Dla takich przypadków należy zastosować inną metodą pomiarową spełniającą warunki 

uzyskania dokładności pomiaru punktu sytuacyjnego dla danej grupy szczegółów 

terenowych. 

4) Tabelaryczny wykaz działek o którym mowa w pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b stanowić będzie 

załącznik do sprawozdania technicznego.  
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9. Pomiar sytuacyjny należy udokumentować szkicem polowym.  

 

10. Zmiany użytkowania terenu lub szczegóły sytuacyjne Wykonawca udokumentuje zdjęciami 

cyfrowymi. Zdjęcia powinny być, wyraźne i czytelne, wykonane w sposób umożliwiający 

jednoznaczną identyfikację ich treści. Na szkicach polowych należy zaznaczyć miejsce 

wykonania zdjęcia, kierunek oraz numer zdjęcia na działce. Zdjęcia należy przekazać  

w formacie cyfrowym na serwer FTP Wykonawcy uporządkowane w katalogach, których 

nazwy odpowiadają identyfikatorowi TERYT działki. W każdym katalogu zdjęcia powinny 

być zanumerowane w kolejności od 1 do n. Numer w nazwie pliku poprzedzony 

identyfikatorem TERYT działki. 

 

11. Pola powierzchni obiektów EGiB działka, budynek, użytek, kontur klasyfikacyjny ustala się 

na podstawie danych geometrycznych z wyrównaniem wyników do pola powierzchni wg 

zasady od ogółu do szczegółu. 

 

12. Dostosuje do wzajemnej zgodności styki przylegających do siebie obiektów EGB, GESUT, 

BDOT (np. narożniki ogrodzeń, przyłącza, schody, nawisy, tarasy, itp.) przylegających 

do zmiennych obiektów EGB (np. budynek). 

 

13. Zakres pracy obejmuje badanie stanów prawnych nieruchomości w księgach wieczystych, 

w tym treści tytułów własności, map nieruchomości w nich zawartych. 

 

14. Zakres pracy obejmuje sporządzenie synchronizacyjnych wykazów zmian do wprowadzenia 

zmian: 

1) W dziale I KW urządzonych dla danej działki 

2) Dla prowadzonego Zbioru dokumentów 

3) Dla tytułu własności w przypadku brak KW lub Zd.  

 

15. Redakcję kartograficzną wynikową mapy ewidencyjnej należy dokonać w skali 1:500. 

 

VII. Dokumentacja wynikowa 

 

1. Dokumentację i materiały wynikowe należy sporządzić dla każdego obrębu ewidencyjnego 

oddzielnie. 

2. Projekty operatów opisowo-kartograficznych opracowane przez Wykonawcę ( dla każdego 

obrębu oddzielnie) zawierają dane o których mowa w standardzie (art. 2 pkt 8a upgik): 

1) Numeryczne robocze bazy danych EGiB w formacie*FDB  utworzone na podstawie 

wyników pracy Wykonawcy oraz utworzone na jej podstawie: 

2) Rejestry, kartoteki, 

3) Mapa ewidencyjna 

3. Operaty techniczne w postaci elektronicznej PDF z wykonania pracy w postaci: 

1) Dokumentacji opracowanej dla każdego obrębu  Etapu nr I, II, III oddzielnie.  

2) Dokumentacja operatu kolejnego etapu zawiera także wyniki prac etapów poprzednich. 
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3) Całości dokumentacji składającej się z wymienionych wyżej Etapów I, II, III 

w postaci operatów sporządza się w formacie PDF dla każdego obrębu oddzielnie. 

4) Operaty techniczne, w skład których oprócz dokumentów, o których mowa 

w rozporządzeniu w sprawie standardów wejdą także: 

a. Raporty, o których mowa w SOPZ;  

b. Dokumenty zawierające wyniki przeprowadzonych przez Wykonawcę analiz oraz 

kontroli wewnętrznej, w tym pomiarów kontrolnych; 

c. Kopie dokumentów pozyskanych i wykorzystanych przez Wykonawcę do 

realizacji przedmiotu zamówienia od osób fizycznych, organów administracji 

publicznej,  jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów;  

d. Inne dokumenty wymienione w SOPZ;  

e. Ze względu na dużą liczbę i zawartość dokumentów: zwrotne poświadczenia 

odbioru, protokoły i szkice graniczne, szkice polowe należy sporządzić zbiorcze 

zestawienia ww. danych, które należy zawrzeć w operatach. 

Zbiorcze zestawienie danych ustalenia granic 
L

P 

Podmiot 

ewidencyj

ny 

Nume

r 

działk

i 

Numer 

Zawiadomien

ia 

o 

czynnościach 

na gruncie 

Numer  

dowodu 

doręczenia 

zawiadomien

ia o 

czynnościach 

na gruncie 

Data 

doręczenia 

zawiadomien

ia o 

czynnościach 

na gruncie 

Data 

spisania 

protokołu 

graniczne

go 

Numer 

pozycji  w 

protokole 

graniczny

m 

Numer 

szkicu 

graniczne

go  

Obręb ewidencyjny …………(TERYT………..) 

         

         

         

Obręb ewidencyjny sąsiadujący ………… (TERYT………..) 

         

         

Obręb ewidencyjny sąsiadujący ………… (TERYT………..) 

         

         

 

f. Dodatkowo w sprawozdaniu technicznym należy podać w sposób zbiorczy 

podstawowe dane statystyczne obrębu objętego pracą, wg niżej przedstawionej 

tabeli: 

LP Dane  Przed modernizacją EGB Po modernizacji EGB 

 Powierzchnia ewidencyjna 

obrębu 

Baza opisowa Baza 

graficzna 

Baza 

opisowa 

Baza 

graficzna 

 Liczba działek 

ewidencyjnych i ich łączna 

powierzchnia 

    

 Liczba budynków     

 Liczba lokali     

 Liczba punktów 

granicznych 

    

 Łączna powierzchnia 

użytków gruntowych: 

R 
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S 

Br 

B 

Ba 

Bi 

Bp 

Bz 

dr 

Tp 

Wp 

      

 

g. Dodatkowo w dokumentacji każdego etapu należy zawrzeć: 

B. Wykaz współrzędnych punktów granicznych.  

C. Szkic działek z oznaczeniem numerów punktów granicznych i informacją o 

sposobie ich stabilizacji, 

- wg stanu wiedzy na  datę zakończenia danego etapu, z podziałem na punkty: 

 Pozyskane z zasobu i nie podlegające modyfikacji. 

 pozyskane z zasobu i zmodyfikowane w ramach realizacji pracy. 

 Projektowane i nowoutworzone w ramach realizacji pracy. 

h. Dodatkowa dokumentacja stanu przejściowego zawierająca wyniki operatów 

oczekujących na zatwierdzenie przez odpowiednie organu, sądy, np. podziały 

podlegające ustawie o gospodarce nieruchomościami, zrid, postępowania sądowe, 

administracyjne – komunalizacyjne, itp.  

Dokumentację taką należy wykazać w dwóch wariantach: 

A. Wariant I: 

 stan dotychczasowy (obowiązujący w EGB). 

 Stan nowy (ustalony przez wykonawcę modernizacji). 

B. Wariant II: 

 stan dotychczasowy (obowiązujący w EGB). 

 stan przejściowy (wynikający z dokumentacji pzgik) oczekującej na 

zatwierdzenie. 

 Stan nowy (ustalony przez wykonawcę modernizacji). 

Stan wynikowy danych ewidencyjnych po wyłożenie projektu operatu do 

zasilenia baz danych zostanie uzgodniony pomiędzy wykonawcą a 

zamawiającym. 

 

4. Numeryczne bazy danych EGiB w formacie *.FDB  do zasilenia systemów 

informatycznych Zamawiającego. 

5. Dodatkowa dokumentacja dla Zamawiającego: 

1) Kopia oryginałów zawiadomień o czynnościach na gruncie w celu ustalenia granic. 

2) Oryginały zwrotnych poświadczeń odbioru otrzymanych zawiadomień 

o czynnościach ustalenia granic na gruncie. 

3) Oryginały protokołów ustalenia granic. 
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4) 1 egzemplarz synchronizacyjnego wykazu zmian  do działu I KW, Zbioru dokumentów, 

lub do tytułu własności w przypadku stwierdzenia braku KW lub Zd.  

5) Dokumentacja geodezyjna do wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego 

w postaci:  

a. Wydruk mapy ewidencyjnej wg nowego stanu. 

b. Wykazy zmian danych ewidencyjnych dla gruntów i budynków. 

c. Szkic przeglądowy szkiców polowych.  

d. Nowy lub zaktualizowany opis topograficzny odnalezionego lub wznowionego punktu 

osnowy pomiarowej, wykorzystanego do pomiaru w niniejszej pracy. Dokument 

należy sporządzić jako oddzielny plik PDF podpisany podpisem elektronicznym.  

6. Opracowane bazy danych numeryczne muszą spełniać warunek zachowania historii wpisów 

każdego obiektu. 

7. Dla każdego obiektu bazy danych EGIB należy wykazać atrybut „Podstawa zmian” jako 

numer operatu technicznego, na podstawie którego obiekt został ujawniony w bazie danych 

EGIB wraz z informacjami dotyczącymi wykonawcy, celu pracy geodezyjnej oraz obszaru 

jakiego dotyczy ten operat techniczny w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

8. Nowy lub zaktualizowany opis topograficzny odnalezionego lub wznowionego punktu 

osnowy pomiarowej – w postaci pliku PDF dla każdego punktu podpisanego podpisem 

elektronicznym przez osobę sporządzającą lub kierownika pracy geodezyjnej. 

9. Opracowane dokumenty elektroniczne i bazy danych w formacie *.FDB Wykonawca 

przekaże do Zamawiającego na przenośnym dysku twardym, który pozostanie własnością 

Zamawiającego. 

 

 

VIII. Zasilenie baz danych Zamawiającego  
 

1. Wykonawca po zakończeniu: 

1) Etapu I Po pozytywnej kontroli technicznej Zamawiającego, a przed odbiorem 

częściowym etapu I wprowadzi do banku osnów zamawiającego zawierający 

utworzony zbiór punktów osnowy pomiarowej. Dotyczy współrzędnych punktów oraz 

ich opisów topograficznych. Wykonawca utworzony zbiór punktów osnowy 

pomiarowej wykaże w pozycji „2 PUWP 2000”, natomiast dotychczas ujawnione w tej 

pozycji współrzędne punktów osnowy przeniesie do pozycji „4 2000 przed 

modernizacja”. 

2) Etapu III wprowadzi do systemu teleinformatycznego Zamawiającego: utworzone 

zbiory danych EGiB, zaktualizowane bazy danych GESUT, BDOT  

2. W zakresie danych opisowych w systemie EWOPIS oraz graficznych w systemie 

EWMAPA – aktualizacja dotychczasowych i wprowadzenie nowych danych zrealizowana 

zostanie przez Wykonawcę w sposób uzgodniony z Zamawiającym na etapie przed 

przystąpieniem do tej czynności. 

 

 

IX. Organizacja pracy Wykonawcy. 

 

1. Wykonawca pracy zobowiązany jest do: 
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1) Założenia i prowadzenia w aktualności „Dzienników roboty” dla niniejszej pracy w 

postaci dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym przez Wykonawcę. 

2) Na każdy kolejny miesiąc liczony od daty zawarcia umowy „Dzienniki roboty” 

obligatoryjnie mają zawierać informację o szacowanym przez Wykonawcę procentowym 

stanie zaawansowania pracy zgodnie z umową.  

3) Przekazywania do Zamawiającego raportu z monitoringu wykonania pracy, którego 

wzór przekaże Zamawiający, za okresy i w termiach wyznaczonych przez 

Zamawiającego, zgodnie z dyspozycjami otrzymanymi od organu nadzoru geodezyjnego 

i kartograficznego. 

4) Protokoły kontroli Podmiotu Kontrolującego mają zawierać jako integralną część 

wynikowe raporty walidacji baz danych numerycznych opracowanych przez 

Wykonawcę. 

2. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu do wglądu prowadzony „Dziennik roboty”  

podpisany przez Kierownika pracy geodezyjnej, o którym mowa w pkt 1 w sposób 

następujący: 

1) Według stanu na każdy kolejny zakończony miesiąc liczony od daty zawarcia umowy – 

w terminie 7 dni od jego upływu. (np. umowa zawarta została w dniu 10.04.2024 r., 

pierwsze przekazanie dziennika roboty następuje wg stanu opisu pracy na dzień 

10.05.2024 r. i przekazywany jest kolejnymi miesiącami do Zamawiającego do dnia 

zakończenia całości prac. Obligatoryjną informacją dziennika jest podanie oszacowania 

procentowego stanu zaawansowania pracy na danym obiekcie oraz dla całości umowy – 

dla danego jej etapu oraz całości prac(np. …% etapu I, … % Całości prac na obiekcie, … 

% Całości prac wg. umowy …., itd.), 

2) Oddzielnie według stanu na dzień zakończenia prac dla etapu I. 

3) Oddzielnie według stanu na dzień zakończenia prac dla etapu II i etapu III z protokołem 

kontroli z wynikiem pozytywnym dla opracowanej dokumentacji dokonanej przez 

Podmiot Kontrolujący - w celu dokonania kontroli technicznej przed jej odbiorem 

przez Zamawiającego. 

4) Niezależnie od ww. terminów na żądanie Zamawiającego, wg aktualnego stanu 

zaawansowania wykonania prac, w terminie do 7 dni od daty wystąpienia 

Zamawiającego.  

5) Złożenie dziennika roboty przez Wykonawcę podpisanego przez Kierownika prac 

 w rozumieniu niniejszego punktu następuje tylko środkami komunikacji elektronicznej 

na adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat.plock.pl i/lub przez e-PUAP 

3. Zamawiający może dokonywać wpisów do dziennika roboty potwierdzając fakt zapoznania 

się ze stanem zaawansowania wykonania pracy. 

4. Wykonawca może w zależności od stwierdzonych potrzeb wystąpić do Zamawiającego 

o interpretację ustalonych zasad i warunków technicznych wykonywanej pracy. 

Wystąpienie takie następuje w formie przedłożenia Zamawiającemu dziennika roboty 

z dokonanym w nim zapytaniem Wykonawcy. 

5. Niezałożenie lub nieprowadzenie w aktualności dziennika roboty – uznaje się za wadę 

uniemożliwiającą dokonanie pozytywnego odbioru usługi przez Zamawiającego. 

 

X. Współpraca pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą: 

mailto:starostwo@powiat.plock.pl
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1. Zamawiający planuje powołanie Podmiotu Kontrolującego, zwanego w dalszej części  PK,  

o czym poinformuje Wykonawcę w trakcie wykonywanych prac. PK który będzie wpierał 

Zamawiającego w kontroli przedmiotu zamówienia po zakończeniu zarówno etapu II 

jak i etapu III, przed dokonaniem kontroli technicznej i odbioru przez Zamawiającego. 

PK zostanie wyłoniony w odrębnym trybie na koszt Zamawiającego,  

1) PK dokonuje kontroli technicznej wykonania pracy oraz sporządza protokół kontroli 

technicznej dla zakończonego etapu II oraz etapu III przed jej  kontrolą techniczną  

i odbiorem przez Zamawiającego. 

2) Protokoły PK z kontroli technicznej mają zawierać jako integralną część wynikowe 

raporty walidacji baz danych numerycznych opracowanych przez Wykonawcę 

(dotyczy etapu II oraz etapu III).  

3) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu protokołów PK, 

o których mowa w pkt 2 z wynikiem pozytywnym. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z PK na zasadach ustalonych w niniejszym 

SOPZ w rozdziale XI. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji pracy wg kolejności i z podziałem 

na etapy opisanymi w projekcie modernizacji EGiB –  (Załączniki nr 1-8 do SOPZ rozdział 

IVb str. 6-8). 

5. Praca wykonywana oraz rozliczana jest w częściach zgodnych z zakresem danego etapu. 

6. Dokumentacja każdego etapu oddzielnie zgodnie z zakresem opisanym w projekcie 

modernizacji ma zawierać sprawozdanie techniczne tego etapu, a po zakończeniu każdego 

następnego etapu łącznie z etapami wcześniejszymi.  Zamawiający dopuszcza sytuację, że 

wyniki prac kolejno następujących etapów mogą mieć wpływ na zmianę ustaleń prac 

etapów wcześniejszych. W takim przypadku w dokumentacji realizowanego etapu należy 

zawrzeć dokumentację dotyczącą tych zmian i opisać zdarzenie w sprawozdaniu tego etapu.   

7. Zamawiający planuje zorganizowanie spotkania kontrolnego przedstawicieli 

Zamawiającego oraz Wykonawcy. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w oddzielnym trybie.  

1) Celem spotkania będzie opisanie informacji o stanie zaawansowania pracy, zakresie 

zrealizowanych czynności, materialnych elementów zamówionego dzieła. Wykonawca 

poda informację o harmonogramie czasowym i rzeczowym pracy, stanie procentowym 

zaawansowania, szacunkowej wartości zrealizowanej pracy, sposobu realizacji 

zamówienia. 

2) Ze spotkania zostanie spisany protokół i podpisany przez przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

8. Zamawiający nie wymaga realizacji prac kolejnych etapów dopiero po protokolarnym 

odbiorze wcześniejszych etapów pracy przez Zamawiającego. 

9. Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego: 

1) Protokół odbioru etapu II  stanowić będzie podstawę do przeprowadzenia procedury 

wyłożenia do publicznego wglądu projektów operatów opisowo-kartograficznych 

przez Zamawiającego.  

2) Zamawiający wyznaczy miejsce i termin wyłożenia projektu operatu,  

3) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz osób, które upoważni  ze swojej strony 
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do uczestnictwa w wyłożeniu projektu operatu jako przedstawicieli Wykonawcy. 

4) Z wyłożenia projektu operatu sporządzone zostaną: 

1. Protokół wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego. 

2. Wykaz osób, które zapoznały się z projektem operatu 

3. Wykaz zgłoszonych uwag do danych ewidencyjnych ujawnionych w projekcie 

operatu. 

10. Wniesienie uwag do projektu operatu opisowo-kartograficznego i zgłoszenie zarzutów 

do danych operatu: 

1) W przypadku wniesienia przez stronę uwag do wyłożonego projektu operatu lub zarzutu 

do danych operatu, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia stanowiska wobec 

zasadności uwagi lub zarzutu.  

2) Jeżeli w wyniku przyjęcia uwagi lub zarzutu wystąpi konieczność opracowania 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, Wykonawca zobowiązany jest do jej  

sporządzenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, z uwzględnieniem na 

ustawowe terminy rozpatrzenia uwagi (15 dni roboczych od terminu upływu wyłożenia) 

oraz zarzutów.  

3) Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z organem prowadzącym postępowanie 

modernizacyjne.  

1. W przypadku uznania zasadności uwagi sporządzi dokumentację geodezyjną 

ustalenia danych ewidencyjnych i dołączy ją do dokumentacji  Etapu III pracy. 

Dodatkowo w celu przedstawienia stanowiska stronie wnoszącej uwagę przekaże ww. 

dokumentację w postaci papierowej Staroście Płockiemu do postępowania.  

2. W przypadku uznania zasadności zarzutu przedłoży ją w postaci numerycznej pliku 

PDF (operat techniczny) oddzielnie dla wszystkich zarzutów. Dokumentacja ta będzie 

podlegała włączeniu do PZGiK za zasadach jak na zlecenia organu służby 

geodezyjnej i kartograficznej.  

11. Wykonawca przystępując do realizacji Etapu III pracy: 

1) Otrzyma aktualne bazy danych ewidencyjnych w celu zasilenia bazy danymi 

pochodzącymi z modernizacji EGiB. 

2) Po pisemnym zgłoszeniu zakończenia ww. prac etapu III przekaże zaktualizowane 

przez siebie bazy danych wraz z operatami technicznymi każdego obrębu oddzielnie w 

celu kontroli wykonanych prac, w tym  poprawności wprowadzenia danych.  

3) Po pozytywnej kontroli technicznej Etapu III, Wykonawca powtórnie otrzyma aktualną 

bazę danych EGiB w celu uaktualnienia pierwotnie otrzymanej bazy o dane 

wprowadzone do bazy przez Zamawiającego w czasie aktualizowania przez 

Wykonawcę pierwotnie otrzymanej bazy oraz jej weryfikacji. 

4) Na czas uaktualnienia zweryfikowanej z wynikiem pozytywnym bazy danych baza 

Zamawiającego  zostanie zablokowana na okres nie dłuży niż 7 dni roboczych. 

5) Do aktualizacji przez wykonawcę bazy danych BDOT500 oraz GESUT mają 

zastosowania zasady jak wyżej opisano. 

XI. Zasady współpracy Wykonawcy z PK oraz zakończenie wykonania pracy  

i sposób jej odbioru przez Zamawiającego. 
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1. Wykonaną dokumentację etapu I każdego obrębu oddzielnie Wykonawca przedkłada do 

kontroli  technicznej Zamawiającego, bez uprzedniej kontroli PK, po uprzednim pisemnym 

zawiadomieniu  Zamawiającego, z co najmniej  5 dniowym terminem poprzedzającym. 

2. Wykonaną dokumentację oraz bazy danych etapu II oraz etapu III  Wykonawca przedkłada 

najpierw do kontroli PK po uprzednim pisemnym zawiadomieniu  PK, z co najmniej  5 

dniowym terminem poprzedzającym, o czym w tym samym dniu informuje Zamawiającego  

oraz  fakt ten potwierdzany jest w prowadzonym dzienniku roboty. 

3. PK przeprowadza kontrolę dokumentacji i baz danych całości wykonanej pracy danego 

etapu z czynności kontrolnych PK sporządza „protokół kontroli technicznej” wg statusu 

1) Wynik pozytywny „Status S” – zgodny ze standardem i umową. 

2) Wynik negatywny „Status N” – zawierający usterki możliwe do poprawy. 

3) Wynik negatywny „Status W” – zawierający wady.  

4. W przypadku stwierdzenia przez PK wad i/lub usterek  w „Protokole kontroli technicznej 

nr …”  Wykonawca  przekazuje ponownie opracowaną  przez siebie dokumentację oraz bazy 

w postaci elektronicznej do PK w celu dokonania przez niego kolejnej kontroli całości 

wykonanej pracy danego etapu dla której terminy liczone są zgodnie z pkt. 6 niniejszego 

rozdziału. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad i/lub usterek w „Protokole kontroli 

technicznej Zamawiającego nr …” po ich poprawie/usunięciu  Wykonawca ponownie 

zastosuje się do pkt od 2 do 4 niniejszego rozdziału.  

6. Ustala się następujące terminy dokonywania kontroli technicznej przez PK 

od daty otrzymania dokumentacji od Wykonawcy: 

1) Etap II - do 10 dni roboczych w przypadku pierwszej kontroli oraz do 5 dni roboczych 

w przypadku każdej kolejnej kontroli. 

2) Etap III – do 10 dni roboczych w przypadku pierwszej kontroli oraz do 5 dni roboczych 

w przypadku każdej kolejnej kontroli. 

7. Uzyskanie pozytywnego wyniku kontroli PK umożliwia przedłożenie dokumentacji 

do kontroli technicznej Zamawiającego. 

8. W przypadku od III iteracji kontroli PK z wynikiem negatywnym w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od 

warunku zawartego w rozdziale XI pkt. 7 ) i przystąpić do kontroli technicznej z 

pominięciem udziału PK. 

9. Wykonawca przed upływem terminów każdego etapu oddzielnie: 

1) Zawiadomi  pisemnie Zamawiającego  z  co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem  o 

terminie przedłożenia opracowanej dokumentacji i baz do kontroli technicznej  

Zamawiającego lub PK ( dotyczy I i II iteracji). 

2) Przedłoży za potwierdzeniem do Zamawiającego opracowaną przez siebie całość 

dokumentacji, a w przypadku etapu II i etapu III  wraz z protokołem jej końcowej kontroli 

dokonanej przez PK, w zakresie każdego etapu oddzielnie. 

3) Przedłoży Zamawiającemu opracowaną przez siebie kompletne  numeryczne bazy 

danych przez FTP Wykonawcy. 

4) Niedotrzymanie ww. terminu i zasad przekazywania dokumentacji – uznaje się za wadę 

dotyczącą przekroczenia terminu wykonania zamówienia.  
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10. Zamawiający przed odbiorem zamówienia każdego etapu dokonuje kontroli technicznej 

całości opracowanych  dokumentacji dla poszczególnych obrębów i sporządza z tych 

czynności protokoły w postaci dokumentów elektronicznych, które przekazuje Wykonawcy  

za pośrednictwem Geoportalu powiatu płockiego oraz środkami komunikacji elektronicznej 

na adres poczty elektronicznej  Wykonawcy  lub przez e-PUAP. 

11. Kontrolą techniczną obejmuje się oddzielnie Etap I, Etap II, Etap III każdego obrębu 

ewidencyjnego oddzielnie. 

12. Ustala się następujące terminy dokonywania kontroli technicznej przez Zamawiającego 

od daty otrzymania dokumentacji od Wykonawcy:  

1) Etap I - do 10 dni roboczych w przypadku pierwszej kontroli oraz do 4 dni roboczych 

w przypadku każdej kolejnej kontroli. 

2) Etap II – do 15 dni roboczych w przypadku pierwszej kontroli, do 10 dni roboczych w 

przypadku drugiej kontroli  oraz do 5 dni roboczych 

w przypadku każdej kolejnej kontroli. 

3) Etap III – do 5 dni roboczych w przypadku pierwszej kontroli oraz do 3 dni roboczych 

w przypadku każdej kolejnej kontroli. 

13. Wykonawca pracy przed złożeniem  pracy do kolejnej kontroli: 

1) Usuwa ewentualne wady i usterki stwierdzone przez Zamawiającego 

14. Wykonawca przed złożeniem pracy do  odbioru: 

1) Uzyskuje pozytywny wynik kontroli technicznej Zamawiającego. 

2) Przedkłada do Zamawiającego pisemne zgłoszenie gotowości odbioru 

15. Przedmiotem odbioru pracy przez Zamawiającego jest opracowana dokumentacja bez wad 

i usterek. W przypadku stwierdzania przez Zamawiającego wad lub usterek w opracowanej 

dokumentacji lub ich nie usunięcia - Zamawiający nie dokonuje odbioru wykonania pracy 

do czasu ich usunięcia. W takim przypadku zastosowanie mają zapisy umowy dotyczące 

braku dotrzymania terminu wykonania pracy. 

16. Zamawiający dokona odbioru wykonanej pracy każdego etapu (I, II, III  - całości pracy) 

łącznie dla wszystkich obrębów, bez uprzednio stwierdzonych wad i usterek lub po ich 

usunięciu, niezależnie dla ilu obrębów je stwierdzono.  

17. „Protokół odbioru przedmiotu umowy – Etap …” sporządzony zostanie jako jeden  

dokument w postaci elektronicznej i podpisany elektronicznie przez przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

18. Wykonawca pracy najpóźniej w następnym dniu roboczym po dokonaniu odbioru każdego 

etapu pracy przekazuje Zamawiającemu: 

1) Podpisany przez siebie podpisem elektronicznym pozytywny „Protokół odbioru 

przedmiotu umowy – Etap ….” sporządzony  przez Zamawiającego. 

2) Podpisane przez siebie podpisem elektronicznym zawiadomienie do ODGiK 

o przekazaniu wyników zakończonej całości pracy geodezyjnej (na urzędowo 

obowiązującym druku) do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

3) Fakturę lub rachunek wystawiony z datą odbioru przedmiotu umowy – danego etapu  

w postaci dokumentu elektronicznego. 

4) Po zakończeniu całości pracy (po Etapie III i dokonaniu odbioru poprzez sporządzenie  

„Protokołu odbioru końcowego ” ): 
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1. Dokument gwarancyjny i rękojmi za wady wykonania umowy z wystawiony  

z datą odbioru przedmiotu umowy w postaci dokumentu elektronicznego. 

 

XII. Postanowienia końcowe i uwagi. 

 

1. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami przekaże pozostałe wytyczne techniczne wykonania pracy. 

2. ODGiK w Płocku udostępni Wykonawcy materiały zasobu na podstawie umowy wykonania 

pracy geodezyjnej. Obsługa pracy przez ODGiK następuje przez geoportal powiatu 

płockiego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego przedkładania sporządzonej dokumentacji, 

uwzględniania uwag i współpracy z PK. 

4. Operaty techniczne  należy skompletować według obowiązujących standardów 

technicznych i warunków Zamawiającego. Operaty do ODGiK należy przekazać tylko 

w postaci elektronicznej jednego pliku w formacie PDF, dla każdego obrębu oddzielnie. 

5. Zamawiający nie udziela licencji Wykonawcy do korzystania z posiadanego 

oprogramowania komputerowego do obsługi zasobu i baz graficznych.  

6. Wykonawcy nie zostanie naliczona opłata za udostępnienie materiałów zasobu – zgodnie 

z art. 40a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 17.05.1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne. 

7. Pozytywny „Protokół odbioru końcowego” wykonanej usługi przez Zamawiającego stanowi 

podstawę do włączenia otrzymanej dokumentacji do powiatowego państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego. 

8. Po zakończeniu całości pracy i jej odbiorze Wykonawca złoży oświadczenie o usunięciu 

ze swoich nośników danych pobranych i przetworzonych z ODGiK w terminie 7 dni od daty 

zakończenia odbioru. 

9. W przypadku zmiany obowiązujących standardów technicznych wykonania prac 

geodezyjnych i kartograficznych oraz przepisów dotyczących obsługi pracy objętej 

niniejszą umową, zastosowanie będą miały regulacje określone przepisami 

zmieniającymi. 

 

XIII. Termin zakończenia wykonania zamówienia:  

 

1. Pod pojęciem „Termin wykonania usługi” uznaje się datę podpisania przez Zamawiającego 

protokołu odbioru przedmiotu umowy – Etap ….” (dla każdego etapu oddzielenie).  

2. W przypadku przekroczenia terminu realizacji któregokolwiek etapu prac któregokolwiek 

obrębu ewidencyjnego uznaje się za przekroczenie terminu realizacji całej pracy danego 

etapu.. 
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Wzór Tabeli nr 1 

 

Wyniki analizy materiałów PZGiK oraz uzgodnień z Geodetą Powiatowym w Starostwie Powiatowym w Płocku 

Obręb ewidencyjny ……………………… (TERYT …………………….) 

 

LP 

Numer 

identyfikatora 

materiału 

zasobu 

Rodzaj 

materiału 

zasobu1 

Wyniki analizy materiału zasobu – materiał nadaje 

się do wykorzystania: Określenie zakresu 

wykorzystania materiału.  

Uzgodnienia z 

Geodetą 

Powiatowym  

Uwagi 

Tak w części  Nie 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         

         

         

 

Analizę przeprowadził w okresie od …………………. do ……………….  

 

 

Kierownik pracy geodezyjnej: …………………………………….. nr uprawnień ………………………………… 
     Imię i nazwisko  

 

 

    ……………………………………… 
     Podpis 

 

Wyjaśnienia: 

1. Należy określić rodzaj materiału zasobu: operat założenia EGiB, operat odnowienia EGiB, operat aktualizacji EGiB, operat scalania i wymiany 

gruntów, operat podziału nieruchomości, operat wznowienia/ustalenia granic, operat aktualizacji mapy zasadniczej (do których zalicza się: 

mapy do celów projektowych, inwentaryzacje powykonawcze), operat rozgraniczenia. 
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Wzór Tabeli nr 2 

 

Wykaz działek ewidencyjnych w odniesieniu do których stwierdzono niezgodności między częścią opisową a częścią graficzną EGiB 

 

Obręb ewidencyjny ………………………TERYT ……………………. 

 

LP 
Numer działki 

ewidencyjnej  

Rodzaj 

stwierdzonej 

niezgodności1 

 

Niezgodności zostały usunięte: 

 
Przyczyny nieusunięcia 

rozbieżności 

Opis „innego rodzaju 

niezgodności”  
Uwagi 

Tak NIE  
1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

Wyjaśnienia: 
Rodzaj stwierdzonej rozbieżności należy przyjąć z katalogu:  

1) Działka nie występuje w części graficznej EGiB, 

2) Działka nie występuje w części opisowej EGiB 

3) Niezgodność użytków gruntowych 

4) Niezgodność klas bonitacyjnych gruntów 

5) Inny rodzaj niezgodności z podaniem jej opisu. 

 

Zestawienie sporządził:   

 

…………………………………….. 
 Imię i nazwisko  

 

 

……………………………………… 
 Podpis 
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Wzór Tabeli nr 3  

Wykaz budynków w odniesieniu do których stwierdzono niezgodności między częścią opisową a częścią graficzną EGiB 

 

 

Obręb ewidencyjny ………………………TERYT ……………………. 

 

LP 

Numer 

ewidencyjny 

budynku  

Numer działki 

ewidencyjnej 

na której 

położony jest 

budynek 

Rodzaj 

stwierdzonej 

niezgodności1 

 

Niezgodności zostały usunięte: 

 
Przyczyny nieusunięcia 

rozbieżności 

Opis „innego rodzaju 

niezgodności”  
Uwagi 

Tak NIE  

1 2  3 4 5 6 7 8 

         

         

         

         

         

Wyjaśnienia: 
Rodzaj stwierdzonej rozbieżności należy przyjąć z katalogu:  

1) Budynek nie występuje w części graficznej EGiB. 

2) Budynek nie występuje w części opisowej EGiB. 

3) Inny rodzaj niezgodności. 

 

Zestawienie sporządził:   

 

 

…………………………………….. 
 Imię i nazwisko  

 

 

……………………………………… 
 Podpis 

 


