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U M O W A Nr ZP.272.6.2024 /Projekt umowy/ 

 

 

zawarta w Bolesławcu, w dniu ……………2024 r. 

pomiędzy Gminą Bolesławiec - Urzędem Miasta i Gminy w Bolesławcu, ul. Rynek 1, 98-430 

Bolesławiec 

posiadająca nr NIP 997 013 65 03 

reprezentowaną przez: 

Jarosława Kubisia – Burmistrza Miasta i Gminy Bolesławiec  

przy kontrasygnacie – Skarbnika Gminy – Jarosława Jeziorowskiego 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

……………………………………….  z  siedzibą w…………………………... przy ul…………………………………, 

zarejestrowanym w Wydziale ……... Krajowego Rejestru Sądowego w ……………pod nr …………, 

kapitał zakładowy w wysokości………………,  NIP…………., Regon………………   

lub   

(imię)  ……..  (nazwisko)  …………..  zam.  (adres  miejsca  zamieszkania) ……………., prowadzący 

działalność gospodarczą pod firmą (imię) ………….. (nazwisko) ………….. (nazwa handlowa) 

……………..….. z siedzibą w (adres prowadzonej działalności gospodarczej) 

……………………………………, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej,  

zwaną dalej Wykonawcą 

reprezentowany przez - ….. 

 

  

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 

11 września 2019 r. r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm. 

postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym,  

o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
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§ 1 Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych dla 

zadania pn.: Remont drogi gminnej w miejscowości Piaski (Krupka)”. 

Parametry techniczne drogi: 

a) Kategoria drogi- droga gminna nr 118021E 

b) klasa drogi  - D, 

c) obciążenie ruchem KR 1, 

d) prędkość projektowa 30km/h, 

e) droga o dwóch pasach ruchu i szerokości jezdni  4,0m, 

f) obustronne pobocza 2x0,75m.           

Początek przebudowywanego odcinka znajduje się na krawędzi jezdni drogi powiatowej 

Bolesławiec-Wieruszów i jest to zarazem początek kilometrażu pomocniczego km 0+000. 

Planuje się wyrównanie krawędzi istniejącej podbudowy tłuczniowej oraz ułożenie warstwy 

wyrównawczej z mieszanki niezwiązanej 0/63mm. Na tak przygotowanej podbudowie 

przewiduje się ułożenie warstwy ścieralnej o szerokości 4,0m z obustronnymi poboczami 

gruntowymi o szerokości 0,75m. Na łuku oraz na skrzyżowaniu z drogą powiatową i z drogą 

gruntową przewiduje się wykonanie mijanek o szerokości jezdni 5,0m.  

Projektuje się wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego o grubości 

5cm na podbudowie tłuczniowej. Istniejącą podbudowę należy wyprofilować i wzmocnić 

warstwą mieszanki o zmiennej grubości 10-20cm.  

      – zwane dalej „przedmiotem umowy”. 

2. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa: 

1) specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) 

2) dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych (STWiORB),  

3) złożona oferta,  

4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy. 

3. W przypadku rozbieżności dokumentacji projektowej wiążące są zapisy wg następującej 

hierarchii dokumentów: 

1) dokumentacja projektowa-wykonawcza, 

2) STWiORB,  

3) przedmiary robót.  
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4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, standardami, zasadami 

sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, dokumentacją projektową, 

STWiORB, w pełnej zgodności z technologią robót wynikającą z instrukcji producentów i 

dostawców materiałów, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że: 

a) Jest świadom ryzyk kontraktowych, w tym związanych z pochodzeniem środków,  

w szczególności trwałości zasad rozliczenia umowy, 

b) posiada niezbędne zasoby techniczne, personalne oraz finansowe niezbędne do 

zapewnienia finansowania inwestycji w części niepokrytej wkładem własnym 

Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty z Promesy oraz do pełnej i 

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 

c) upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty złożonej w postępowaniu na 

udzielenie zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszej umowy, jak 

również co do prawidłowości i kompletności opisu prac w  dokumentacji projektowej 

i STWiORB, 

d) zapoznał się z dokumentacją projektową, STWiORB i oświadcza, że jest ona 

kompletna i prawidłowa w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy, 

d) wykona wszystkie roboty i czynności niezbędne do osiągnięcia rezultatu określonego 

w ust. 1 i 2. 

e) zaznajomił się z warunkami lokalnymi, w których będą realizowane roboty, w tym 

szczególnie z ukształtowaniem terenu budowy, z możliwościami urządzenia zaplecza 

budowy, warunkami hydrologicznymi, możliwościami zasilania w energię, wodę i inne 

media, ze stanem dróg dojazdowych, urządzeniami telekomunikacyjnymi, 

możliwościami zakwaterowania załogi itp. oraz uwzględnił je w kalkulacji 

wynagrodzenia. Zakłada się, że Wykonawca uwzględnił w wynagrodzeniu również 

inne warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie oraz że umożliwiają one 

właściwe wykonanie przedmiotu umowy. 

 

§ 2. Termin realizacji zadania 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy w terminie do 15 listopada 

2024 r.   
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2. Zamawiający deklaruje protokolarne przekazanie placu budowy w terminie do 10 dni 

roboczych od daty podpisania umowy. 

3. Za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu wszystkich robót budowlanych i 

gotowości do odbioru końcowego (pod warunkiem potwierdzenia faktu wykonania 

wszystkich robót wpisem Inspektora nadzoru w dzienniku budowy) wraz ze złożeniem 

wszystkich wymaganych dokumentów o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 4, chyba, że 

Zamawiający nie odebrał robót budowlanych lub odebrał roboty z wadami – w 

przypadku, gdy Zamawiający nie odebrał robót budowlanych lub odebrał z wadami 

uznaje się, że termin wykonania robót budowlanych określony w ust. 1 nie został 

dotrzymany, w takim przypadku za dzień wykonania robót budowlanych przyjmuje się 

dzień otrzymania przez Zamawiającego powiadomienia Wykonawcy o usunięciu 

wszystkich wad stwierdzonych podczas czynności odbiorowych i gotowości do odbioru 

końcowego. 

4. Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy – zwany dalej 

„Harmonogramem”, pod rygorem naliczenia przez Zamawiającego kary Umownej, o 

której mowa w § 14 ust. 1 lit. l).  

5. Harmonogram, o którym mowa w ust. 4 musi uzyskać pisemną akceptację 

Zamawiającego. Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do 

Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia Harmonogramu przez 

Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego.  

6. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i 

zastrzeżeń do dostosowania Harmonogramu do wskazań Zamawiającego. W przypadku 

niedostosowania przez Wykonawcę Harmonogramu do uwag Zamawiającego strony 

uzgadniają niniejszym, że obowiązującym Wykonawcę Harmonogramem będzie 

Harmonogram uwzględniający uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa w 

ust. 5.  

7. Harmonogram powinien obejmować: 

a) daty rozpoczęcia i zakończenia robót na realizowanej inwestycji, 

b) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót, 

c) datę zgłoszenia robót do odbioru z uwzględnieniem wymogów wskazanych w ust.1 i 

3, 
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d) Harmonogram winien być wykonany w układzie co najmniej miesięcznym, w ramach 

każdej z jednostek Wykonawca określi rodzaj i zakres wykonywanych prac/robót oraz 

ich wartość. 

8. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 7 jest dopuszczalna w 

przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy. Wniosek o zmianę 

harmonogramu wraz z uzasadnieniem składa zamawiający lub wykonawca. Zmiana 

harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrażonej na piśmie.   

9. Wykonawca od dnia pisemnego przekazania terenu budowy, odpowiada za organizację 

zaplecza budowy, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, 

opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach na własny 

koszt. W przypadku nie wykonania tego obowiązku Wykonawca zostanie wezwany do 

jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu 

Zamawiający wykona czynności porządkowe na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody 

powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w związku z realizacją prac będących 

przedmiotem niniejszej umowy lub też inną działalnością Wykonawcy. Odpowiedzialność 

ta wiąże się z usunięciem wszelkich szkód objętych odpowiedzialnością na własny koszt 

oraz wypłatą odszkodowań. Wykonawca w tym zakresie odpowiada również za działania 

Podwykonawcy. 

11. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe 

Wykonawcy znajdujące się na placu budowy. 

12. W przypadku zagrożenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z 

przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający może polecić Wykonawcy 

podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi 

działaniami obciążają Wykonawcę, chyba, że niezwłocznie uzasadni on, iż termin 

wykonania robót nie jest niczym zagrożony. W przypadku dwukrotnego nie 

zastosowania się przez Wykonawcę do poleceń - Zamawiający jest uprawniony do 

odstąpienia od umowy z prawem żądania od Wykonawcy pełnego odszkodowania 

niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie 

przysługuje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowań. Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonaną robotę. 

13. Powyższe nie wyłącza uprawnień Zamawiającego przewidzianych w niniejszej 

umowie i przepisach obowiązującego prawa, przysługujących mu w przypadku zwłoki 

Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. 
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§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy 

 

1. Z tytułu należytego wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, 

strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu 

Cywilnego, uwzględniające wszystkie składniki określone w niniejszej umowie w łącznej 

kwocie:  

a) kwota netto – ……………………… zł  

b) podatek VAT - …………………. zł  

c) kwota brutto – …………… zł (słownie: ………………… i /100 złotych). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane 

z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania 

wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.  

3. Koszty robót i usług nieujętych w Dokumentacji projektowej – a których wykonanie jest 

niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym wszelkie koszty 

robót: przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających, organizacji i utrzymania 

terenu budowy, itp.; koszty wykonania niezbędnych: prób, badań, uzgodnień, nadzorów, 

wpięć, sprawdzeń, opinii, itp.; wszelkie: opłaty, narzuty, podatki, cła, itp.; koszty dostaw, 

montażu i rozruchu urządzeń, a także koszty i opłaty związane z odbiorami wykonanych 

robót i urządzeń, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy, 

przeprowadzeniem szkoleń, itp. obciążają Wykonawcę.  

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 

niniejszego paragrafu.  

5. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części zakresu przedmiotu 

umowy objętego dokumentacją wskazaną w § 1 ust. 1 i 2, strony przewidują, że 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac 

niewykonanych. 

6. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac 

nieobjętych dokumentacją wskazaną w § 1 ust. 2 na zasadach określonych w art. 454-

455 ustawy Prawo zamówień publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. 

Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych wykonaną dokumentacją 

projektową lub programem funkcjonalno-użytkowym bez uprzedniej zgody 
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Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do reprezentowania 

Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace.    

7. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłożył kosztorysy wskazujące sposób 

wyliczenia ceny ofertowej za roboty budowlane z podziałem na branże i zakres 

rzeczowy zamówienia z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym 

składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – 

koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). 

8. Kosztorysy, o których mowa w ust. 7 będą służyły do obliczenia wysokości 

wynagrodzenia wykonawcy w szczególności w przypadku:  

a) odstąpienia od umowy,  

b) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,  

c) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 2 - zgodnie z ust. 6;  

d) robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 5 i 6); 

e) rozliczania wykonanych zadań. 

9. Kosztorysy, o których mowa w ust. 7, wskazują sposób kalkulacji wynagrodzenia 

ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia 

branże). 

10. Kosztorysy, o których mowa w ust. 7, należy wykonać jako kosztorysy szczegółowe 

zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

11. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust.8 lit. c) nie były objęte 

kosztorysem, o którym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obowiązywać będą następujące 

zasady: 

a) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez 

Wykonawcę wykonanymi metodą szczegółową, sporządzonymi na podstawie 

potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót oraz według danych 

wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiałów 

(Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o którym 

mowa w ust. 7; 

b) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, 

jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 80% średniej 

ceny materiału z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.. 
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c) ceny pracy sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po 

upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 80 % 

średniej ceny pracy sprzętu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa 

Sekocenbud +% Kz j.w.; 

d) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie o którym mowa w 

ust. 7 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena własna 

wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawcę, 

że wycena ta jest wyceną nie wyższą od średnich cen rynkowych na podstawie 

minimum trzech wycen wykonawców/dostawców/producentów. 

12. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją wskazaną w § 1 ust. 

2 zrealizowane będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 

3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Powyższe nie dotyczy robót 

ujętych w którejkolwiek części projektu budowlanego lub technicznego, w 

przedmiarze oraz robót przewidzianych w projekcie, których wykonanie okaże się 

niezbędne w większym niż zaprojektowany obmiarze – które są objęte ryzykiem 

ryczałtowym. 

13. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 12 może nastąpić jedynie na 

podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru, 

i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia 

protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy 

Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych.  

14. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze 

względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

15. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie 

podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie 

podlegają zapłacie.  

16. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek.  

 

§ 4 Płatności 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w §3, rozliczane będzie na podstawie 

faktury VAT wystawianej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego 

robót. 
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2. Fakturę należy wystawić w następujący sposób: 

Nabywca/Odbiorca:…………………………………………………………………………………………………………. 

3. Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowić protokół odbioru końcowego 

przedmiotu umowy podpisany przez uczestników odbioru, do którego dołączony będzie 

w postaci załącznika zakres robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez 

podwykonawcę wraz z ich wartością.  

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia Podwykonawcom, 

faktury Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy (w tym faktury częściowe) zostaną 

opłacone, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów 

potwierdzających uregulowanie zobowiązań Wykonawcy wobec Podwykonawcy i 

dalszych  Podwykonawców: 

1) Oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcom z tytułu umów o podwykonawstwo, o których mowa w 

§10 niniejszej umowy, wobec jakichkolwiek, zgłoszonych Podwykonawców, podpisane 

przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub o realizacji 

przedmiotowego zadania bez udziału Podwykonawców. 

2) Oświadczenia wszystkich, zgłoszonych Podwykonawców o braku wymagalnych 

roszczeń finansowych wobec Wykonawcy z tytułu umów o podwykonawstwo, o 

których mowa w §10 niniejszej umowy, podpisane przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Podwykonawcy. 

3) Kopie faktur wystawionych przez Podwykonawców – poświadczone „za zgodność z 

oryginałem” przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. 

4) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzające 

dokonanie zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom – poświadczone „za zgodność z 

oryginałem” przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. 

5. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę 

wymagań, o których mowa powyżej, nie jest traktowane jako opóźnienie Zamawiającego 

w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres 

odsetki za opóźnienie. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od 

Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów 

i oświadczeń dotyczących rozliczeń z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami. 

6. Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do dokumentacji 

finansowej Wykonawcy dotyczącej rozliczeń z Podwykonawcami i dalszymi 
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Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentów o dokonanych 

płatnościach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjęcia gotówki. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania części wynagrodzenia umownego 

Wykonawcy ze złożonej przez niego faktury w części odpowiadającej wartości 

wykonanych przez Podwykonawców robót, w przypadku niedostarczenia oświadczeń i 

dokumentów wskazanych w ust.4. 

8. Należności z tytułu faktury będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto 

Wykonawcy wskazane w fakturze. 

9. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej 

otrzymania. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności 

wynikających z umowy na osobę trzecią. 

11. W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z umową 

Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy jej zapłaty do czasu otrzymania przez 

Zamawiającego faktury korygującej. 

12. Zamawiający oświadcza, że zrealizuje płatność za fakturę z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności (tzw. split payment). Zapłatę w tym systemie uznaje się za 

dokonanie płatności w terminie określonym powyżej. 

13. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności 

w systemie podzielonej płatności (tzw. split payment) 

14. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazanego we fakturze, 

który będzie wystawiony w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z art. 108a 

ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.2022.931 ze zm.) 

prowadzony jest rachunek VAT. 

15. Zapłata nastąpi tylko na rachunek bankowy Wykonawcy, widniejący na białej liście 

podatników VAT (wykaz podatników VAT prowadzony jest na stronie Ministerstwa 

Finansów: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/), z 

wyłączeniem Oferentów, którzy nie są zobligowani do płacenia podatku VAT 

16. Jeżeli żadne konto Wykonawcy nie widnieje na białej liście podatników VAT, to 

Zamawiający wstrzyma się z zapłatą faktur do czasu uzyskania od Wykonawcy 

informacji na piśmie, że jego konto jest już w wykazie podatników VAT prowadzonym 

na ww. stronie internetowej Ministerstwa Finansów. 

17. Wstrzymanie płatności faktur nie skutkuje naliczaniem odsetek. 

 

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/
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§ 5. Odbiory robót 

 

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiór końcowy, 

3) odbiór gwarancyjny. 

2. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku budowy po 

uprzednim zgłoszeniu robót do odbioru przez Kierownika Budowy. Wykonawca 

zawiadomi Zamawiającego z 3 - dniowym wyprzedzeniem o terminie robót ulegających 

zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Zamawiającego, zobowiązany 

będzie na jego żądanie do odkrycia robót, a następnie przywrócenia do stanu 

poprzedniego na swój koszt. 

3. Odbiór końcowy odbywał się będzie wg następujących zasad: 

1) Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

składających się na Przedmiot Umowy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 niniejszej umowy,  

2) Odbioru końcowego dokonuje się na podstawie przedłożonego Zamawiającemu przez 

Wykonawcę oświadczenia o zakończeniu wszystkich robót budowlanych, po 

zgłoszeniu tego faktu przez kierownika budowy/robót w dzienniku budowy i 

uzyskaniu potwierdzenia przez inspektora nadzoru oraz po dokonaniu innych 

czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w związku z 

zakończeniem wykonywania robót budowlanych w tym po uzyskaniu wszelkich 

uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia 

użytkowania przedmiotu zamówienia. 

3) Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o zakończeniu robót i 

gotowości do odbioru na piśmie pod rygorem nieważności. 

4) Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

a) wypełniony dziennik budowy, 

b) Kosztorys powykonawczy, 

c) dokumentację powykonawczą wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku 

prowadzenia robót, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektora 

Nadzoru, 



Strona 12 z 48 

 

d) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oświadczenia, deklaracje zgodności) 

potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy 

Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i 

potwierdzone przez Inspektora Nadzoru), 

e) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne 

dokumenty wymagane w STWiOR, 

f) oświadczenie Kierownika Budowy o: 

- zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym i pozwoleniem na 

budowę/ zgłoszeniem robót budowlanych oraz przepisami i normami, 

- doprowadzeniu do należnego stanu i porządku terenu budowy, a także – w 

razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

- właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 

zagospodarowania. 

g) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przedłożoną do Państwowego Zasobu 

Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGiK wraz ze stosownymi oświadczeniami 

geodety w dwóch egzemplarzach, 

h) zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców – potwierdzone przez 

osoby upoważnione do reprezentowania Podwykonawcy lub oświadczenie 

Wykonawcy, że realizował zadanie bez udziału Podwykonawców. 

5) Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 10 

dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

6) Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 

końcowego, w terminie do 10 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

7) Brak któregokolwiek z dokumentów odbiorowych, o których mowa w pkt 4 lub też 

brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, że prace zostały wykonane zgodnie z 

umową i obiekt jest pozbawiony wad na tyle istotnych, że obiekt nie nadaje się do 

użytkowania, może spowodować, że Zamawiający nie przystąpi do dokonania odbioru 

robót. 

8) Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie 

ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

9) Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy zamawiającego 

pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze 

spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy. 
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10) Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie 

osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego 

wykonania, to zamawiający odmówi odbioru z winy wykonawcy. 

11) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki: 

a) nadające się do usunięcia, to wykonawca usunie wadę w wyznaczonym przez 

zamawiającego terminie; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a 

terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w 

protokole usunięcia wad, 

b) nie nadające się do usunięcia, to zamawiający może: 

a. jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do 

utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 

b. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, 

zachowując prawo do naliczania wykonawcy zastrzeżonych kar umownych za 

zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy na zasadach określonych w niniejszej 

umowie, 

c. w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz 

drugi, odstąpić od umowy z winy wykonawcy. 

12) Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko wady 

nieusunięte w wyznaczonym terminie. Koszt ten zostanie potrącony z wynagrodzenia 

Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli należne 

Wykonawcy wynagrodzenie będzie niewystarczające do potrącenia, Zamawiający 

będzie miał prawo dochodzić zwrotu pozostałej części kosztów. 

13) Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 

oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio 

robót jako wadliwych. 

§ 6. Obowiązki i prawa Zamawiającego 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, w 

terminie do 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy, 

b) bieżącej współpraca z Wykonawca i udział w naradach koordynacyjnych, 

c) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego, 
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d) odbiór należycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez 

zatwierdzenie protokołu odbioru końcowego, 

e) dokonanie zapłaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, 

na zasadach określonych w § 4. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

a) dokonania zmian w Harmonogramie w porozumieniu z Wykonawcą w celu 

dostosowania go do wysokości środków finansowych jakimi dysponuje Zamawiający,  

b) wstrzymania robót stosownie do zaleceń Państwowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy 

znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 7. Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Wykonawca przejmie plac budowy w terminie do 10 dni roboczych dni licząc od dnia 

podpisania umowy. 

2. W dniu przejęcia placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 13 ust.4 

Umowy. 

3. Wykonawca wykona przedmiot Umowy z należytą starannością i w sposób umożliwiający 

jego prawidłowe użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane z realizacją 

umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest brać udział w naradach koordynacyjnych. 

6. Wykonawca oświadcza, że zbadał teren budowy i akceptuje panujące na nim warunki. Na 

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za prawidłową i bezkolizyjną realizację robót. 

Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o wszelkich zauważonych 

przeszkodach w realizacji robót, w terminach zapewniających realizację robót zgodnie z 

Harmonogramem bez opóźnień. 

7. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i Zamawiającego o każdym 

błędzie, pominięciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji projektowej, jaką wykryje 

podczas analizowania dokumentów dotyczących zadania lub podczas wykonywania robót. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia właścicieli poszczególnych sieci o 

rozpoczęciu i zakończeniu robót oraz poprowadzenia prac pod ich nadzorem. 
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9. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 

odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i 

podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących 

uszkodzić istniejące instalacje. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót 

ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej 

instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów 

odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów 

osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego 

Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi 

wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi 

inne prace nakazane przez Inżyniera. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie 

konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do 

niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji 

tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania 

istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inspektorem. 

10. Wykonawca:  

a) zabezpiecza miejsca wykonywania prac przed dostępem osób trzecich,  

b) zapewnia możliwość przejazdu (służby komunalne, służby ratownicze, itp.) oraz 

dojazdu i dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy,  

c) sporządza planu BIOZ,  

d) przestrzega w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

11. Wykonawca podejmie wszelkie czynności w celu zabezpieczenia przedmiotu umowy, osób 

upoważnionych do przebywania na terenie budowy oraz osób trzecich, a także mienia 

związanego z realizacją przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny w pełnym 

zakresie przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy za stan bezpieczeństwa na terenie 

budowy.  

12. Wykonawca, w celu zabezpieczenia nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy 

przed niekorzystnymi skutkami jej prowadzenia na własną odpowiedzialność i na swój 

koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze, wymagane przez rzetelną praktykę 

budowlaną i adekwatne do zaistniałych okoliczności. Wykonawca sporządzi na własny 

koszt dokumentację fotograficzną w pasie robót lub zasięgu oddziaływania z podaniem 
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adresu obiektu i krótkim opisem stanu technicznego, ze szczególnym uwzględnieniem 

istniejących uszkodzeń i pęknięć.  

13. Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 

zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, 

aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i 

unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca zabezpieczy 

Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki 

finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy 

budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada 

za takie zakłócenia czy szkody. 

14. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 

§3 ust. 1, zobowiązany jest w szczególności do: 

1) wykonania i oddania do użytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy 

technicznej, obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą Prawo 

budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami i Normami Branżowymi; 

2) wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne 

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; 

3) spełnienia warunków i uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych zarządców 

infrastruktury technicznej, które zostały nałożone na Zamawiającego lub Wykonawcę, 

4) zorganizowania i ochrony placu budowy, w tym wykonania ogrodzeń, zabudowań 

prowizorycznych, niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich innych czynności 

koniecznych do zrealizowania robót. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i 

oznakować prowadzone roboty w sposób umożliwiający bezpieczne korzystanie z 

obiektów przyległych do terenu robót oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość 

oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy; 

5) przechowywania  na  terenie  budowy i  udostępniania  Zamawiającemu, 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom 

administracyjnym Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym 

a także jego rzetelne prowadzenie poprzez aktualne i czytelne wpisy zgodnie z 

postępem robót; 

6) utrzymania terenu budowy i terenu przyległego do terenu budowy w stanie wolnym 

od przeszkód komunikacyjnych, przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym, 

zapewnienie przez czas realizacji robót właściwej organizacji ruchu drogowego; 
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7) dokonania wszelkich wyłączeń i przełączeń infrastruktury technicznej w związku z 

prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztów z tym związanych; 

8) przeprowadzenia rozruchu urządzeń i instalacji – jeśli dotyczy; 

9) przeprowadzenie na żądanie Zamawiającego i w miejscu przez niego wskazanym, 

wszelkich badań jakościowych, pomiarów, prób i sprawdzeń w odniesieniu do 

wykonanych robót i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów wraz z 

przekazaniem Zamawiającemu odpowiednich protokołów, ekspertyz; 

10) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 

utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą 

odpadów powstałych w związku z realizacją zamówienia objętego niniejszą umową w 

rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2023.1587) ma 

obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu Umowy 

odpadów zgodnie z ustawą o odpadach i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54) oraz Rozporządzeniem Ministra 

Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 

10). Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest 

segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu 

z placu rozbiórki.  

11) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów BHP, 

ochronę ppoż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w 

trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z 

prowadzonymi robotami; 

12) zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej 

wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą; 

13) zawiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w 

terminie do 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania; 

14) każdorazowego zgłaszania Zamawiającemu przypadków zajęcia pasa drogowego oraz 

ewentualnych kolizji z istniejącym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym 

a także istniejącą zielenią; 

15) zabezpieczenia i ochrony drzew i krzewów zlokalizowanych na placu budowy, a 

nieprzeznaczonych do usunięcia; 

16) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym także ruchem pojazdów; 
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17) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robót, 

urządzeń budowlanych, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na 

terenie przyległym do terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń, 

naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie 

uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych; 

18) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie prowadzonych robót i w 

jego bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 

wykonywania robót; 

19) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym 

dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

prowadzonych prac, terenów, nawierzchni lub instalacji; 

20) kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 

Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru końcowego kompletu 

dokumentów niezbędnych przy odbiorze; 

21) niezwłocznego informowania Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o 

problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót 

budowlanych lub termin zakończenia robót budowlanych; 

22) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i 

pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym 

przedstawicielom Zamawiającego i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego; 

23) w razie konieczności wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np. 

gestorów sieci, udostępnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac 

terenu budowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest skoordynować 

prowadzone prace z pracami prowadzonymi przez podmioty trzecie; 

24) ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy; 

25) udziału w przeglądach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiającego i 

zapewnienie usunięcia wad stwierdzonych podczas tych przeglądów, 

26) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego uzgadniania i współpracy z Zamawiającym i 

Inspektorem nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robót budowlanych w okresie 

realizacji umowy. Wszelkie uzgodnienia będą dokonywane na spotkaniach 

zorganizowanych w razie potrzeby w siedzibie Zamawiającego, przy udziale osób 
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wyznaczonych do kierowania robotami budowlanymi reprezentujących Wykonawcę. 

Skład osobowy oraz omówione zagadnienia będą ujmowane w każdorazowo 

sporządzonym protokole, podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach 

Wykonawca ma obowiązek przedkładania dokumentów potwierdzających stopień 

zaawansowania robót budowlanych. 

 

§ 8. Materiały i urządzenia 

 

1. Wykonawca dostarczy na swój koszt materiały i urządzenia niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

2. Użyte materiały muszą być nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). Muszą być nowe, wolne od wad 

fizycznych i prawnych. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do 

wskazanych materiałów certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą albo aprobatę 

techniczną w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją. 

4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z 

zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w specyfikacji technicznej. 

5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w 

dokumentacji technicznej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż tam 

określone i uprzedniego wyrażenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 

Zamawiającego pisemnej pod rygorem nieważności zgody na taką zmianę. W takiej 

sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygadniających te 

materiały i urządzenia. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń 

wymagać będzie zmiany projektu, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. 

Zaproponowany przez Wykonawcę inny materiał i/czy urządzenie, musi spełniać takie 

normy i posiadać takie atesty, jak materiał/urządzenie pierwotnie proponowane przez 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego/Zamawiającemu do 

zatwierdzenia wnioski materiałowe obejmujące materiały i urządzenia przewidziane do 

realizacji zadania przed ich dostarczeniem na teren budowy. Do wniosku załączone będą 

stosowne atesty i certyfikaty jakości. 
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7. Materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i powinny być usunięte poza teren 

budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach bądź 

własność Zamawiającego jeśli tak stanowi dokumentacja techniczna wraz z załącznikami. 

Koszt związany z rozbiórką, transportem, składowaniem, (utylizacją) materiałów z 

rozbiórki ponosi Wykonawca, i jest zawarty w cenie kontraktowej. 

 

§ 9. Nadzór nad pracami 

 

1. W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiający ustanawia Inspektora 

nadzoru inwestorskiego na podstawie odrębnej umowy. 

2. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego wynikają wprost z przepisów ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.  

3. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z zastrzeżeniem, iż nie jest umocowany do 

samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robót dodatkowych, zamiennych lub 

koniecznych, odbioru robót, czy to częściowego czy końcowego, a także w zakresie 

wynagrodzenia lub innych zmian Umowy.  

4. Decyzje w zakresie, o których mowa w ust. 3 podejmuje wyłącznie Zamawiający, 

zgodnie z przewidzianą reprezentacją, w formie pisemnej.  

5. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za roboty, o których 

mowa w ust. 3 zrealizowane bez decyzji, o której mowa w ust. 4. 

6. Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek 

zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie pracami objętymi 

Umową, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spełniające 

wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

8. Osobami z ramienia Wykonawcy wyznaczonymi do: 

a) kierowania pracami budowlanymi w specjalności drogowej jest: ……………………………., 

posiadający uprawnienia budowlane nr: …………………… wydane w dniu ………………………… 

Nr tel. ………………………………….., email:………………………………..……………… 

9. W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności powierzenia 

jakichkolwiek prac związanych z umową osobie innej, niż wskazana w złożonym przez 

Wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia „Wykazie osób”, 

Wykonawca jest zobowiązany pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję 
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nowej osoby do akceptacji Zamawiającego. Zaproponowany kandydat winien spełniać 

wymagania zawarte w SWZ oraz posiadać kwalifikacje i doświadczenie takie samo lub 

wyższe niż osoba wcześniej zajmująca to stanowisko. Zamawiający jest uprawniony do 

odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej propozycji, jeżeli 

zaproponowany kandydat nie spełnia ww. wymagań. 

10. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której 

mowa w ust. 9, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania 

pracami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy 

wynikająca z braku kierownictwa prac, będzie traktowana jako przerwa wynikła z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 

terminu zakończenia prac.  

11. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji zamówienia innych osób niż 

wskazane w ofercie Wykonawcy, niezależnie od kary przewidzianej w niniejszej umowie, 

stanowi podstawę rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

 

 

§ 10. Podwykonawstwo 

 

1. Zgodnie z oświadczeniem złożonym w Ofercie Wykonawca wykona przedmiot umowy: 

1) Bez udziału podwykonawców, 

2) Przy udziale Podwykonawcy (-ów) wskazanych w treści Ofert: 

.............................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko/nazwa Podwykonawcy) 

.............................................................................................................................................. 

(osoby do kontaktu i dane kontaktowe) 

.............................................................................................................................................. 

(zakres powierzanej części zamówienia) 

3) Przy udziale Podwykonawcy (-ów) – Podmiotu udostępniającego zasoby, wskazanych 

w 

treści Oferty: 

.............................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko/nazwa Podwykonawcy) 

.............................................................................................................................................. 

(osoby do kontaktu i dane kontaktowe) 
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.............................................................................................................................................. 

(zakres powierzanej części zamówienia 

Dopuszcza się zmianę zakresu prac wykonywanych przez Podwykonawców. 

2. Jeżeli w trakcie wykonywania umowy zajdzie potrzeba wykonania przedmiotu umowy 

przy udziale Podwykonawców, Wykonawca nie później niż 15 dni przed planowanym 

skierowaniem Podwykonawcy do wykonania prac, przedłoży bezpośrednio 

Zamawiającemu projekt umowy wraz z załącznikami, na wykonanie zakresu prac 

określonego w zleceniu, a Zamawiający podejmie decyzję w sprawie zgody na  zawarcie 

tejże umowy. 

3. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest 

wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo 

4. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 

Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub 

uchybienia Wykonawcy. Wykonawca będzie koordynował, nadzorował i kontrolował 

pracę Podwykonawców, tak aby realizacja Umowy przebiegała bez zakłóceń. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu: 

a) projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

b) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo 

której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi a także zmian tej umowy, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej 

niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 

wartości większej niż 50.000 zł. 

6. Wykonawca zobowiązuje się iż : 

a) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, każdorazowo przedłożą 

Zamawiającemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca dołączą zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem umowy, 
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b) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedłożą Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 

dni od dnia jej zawarcia, 

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca każdorazowo przedłożą Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 

wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

50.000 zł. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o 

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego 

reprezentacji. 

8. Zapisy ust. 5 i 6 mają zastosowanie do zmian projektów umów i zmian umów. 

9. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

10. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

11. W przypadku jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 10, 

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenie do zmiany tej 

umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Zamawiający ma prawo zgłoszenia w terminie 14 dni: 

1) w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżeń do projektu umowy 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (i projektu jej zmiany) w 

przypadku, gdy: 
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a) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

b) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust 10, 

c) gdy zawiera postanowienia niezgodne z w ust 9, 

d) zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od 

odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez 

Zamawiającego, 

e) nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, 

dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów 

warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy, 

f) nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu odpowiedzialności za wady, przy 

czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu 

odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego, 

g) nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 14, 

2) w formie pisemnej po rygorem nieważności sprzeciwu do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian. 

13. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie wskazanym w ust. 12, będzie uważane za jego akceptację. 

14. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, zamawiający dokonuje 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

17. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
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wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o 

terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W 

uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem 

podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

20. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca w przypadku 

konieczności wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na rzecz 

podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości 

umowy. 

21. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

22. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 

budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

23. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 

24. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

25. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 
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26. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku 

podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

27. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa  o 

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

28. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 

Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań 

dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego 

wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót 

budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 

Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli 

działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają 

postanowienia niniejszej Umowy. 

29. W sytuacji, gdy niniejsza Umowa będzie realizowana przez podmioty działające w 

konsorcjum Umowy Podwykonawcze powinny być zawierane w imieniu i na rzecz 

wszystkich uczestników konsorcjum. 

30*   Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności techniczne i zawodowe wymagane do  

            realizacji prac będących przedmiotem Umowy i w trakcie realizacji Umowy nie będzie  

            polegać na zdolnościach  technicznych i zawodowych podmiotu trzeciego. 

31**   Wykonawca oświadcza, że podmiot ………….………………. (nazwa podmiotu), na zasoby 

którego, w zakresie zdolności technicznych i/lub zawodowych, Wykonawca powoływał 

się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie 

…………………. (w jakim zdolności techniczne i/lub zawodowe* podmiotu trzeciego były 

deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez 

………………… (nazwa podmiotu udostępniającego zasoby) z jakichkolwiek przyczyn w 

powyższym zakresie, Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu 

innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie, jak te, które stanowiły 
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podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego. 

32 **Jeżeli w trakcie wykonywania Umowy zajdzie potrzeba zmiany podmiotu 

udostępniającego zasoby, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem 

Podmiotu udostępniającego zasoby do wykonania prac Wykonawca jest obowiązany 

zgłosić ten fakt Zamawiającemu. Zmiana ta musi być uzasadniona przez Wykonawcę 

na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zmiana taka nie wymaga aneksu do 

umowy.  

33 **Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 32 wyłącznie wtedy, gdy 

Wykonawca  wykaże Zamawiającemu, iż proponowany podmiot udostępniającego 

zasoby lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w 

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami proponowanego podmiotu 

udostępniającego zasoby w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia 

oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tym podmiotem gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do udostępnianych zasobów oraz oceny braku podstaw wykluczenia, 

Zamawiający żąda przedłożenia przez Wykonawcę takich samych dokumentów, jak 

określone w SWZ, dla podmiotu udostępniającego zasoby. Dokumenty te Wykonawca 

winien złożyć przed zawarciem umowy z podmiotem trzecim, pod rygorem braku 

uzyskania akceptacji, o której mowa w ust. 33. 

34 **Wykonywanie przedmiotu umowy w zakresie określonym w ust. 31 za pomocą 

podmiotów innych, niż wskazane w ust. 31 lub niezaakceptowanych przez 

Zamawiającego zgodnie z ust. 30, niezależnie od kar umownych przewidzianych w 

niniejszej umowie, stanowić może podstawę rozwiązania Umowy przez Zamawiającego 

z winy Wykonawcy. 

 

§ 11 Gwarancja i rękojmia 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na 

warunkach określonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie 

rozbieżności postanowień gwarancyjnych, stosuje się warunki gwarancyjne bardziej 

korzystne dla Zamawiającego. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu 

następnym licząc od dnia odbioru końcowego bądź w przypadku odbioru przedmiotu 
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umowy z wadami w dniu następnym licząc od dnia potwierdzenia usunięcia wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym. 

2. Wykonawca udziela …… - cio miesięcznej gwarancji na roboty budowlane oraz 

zamontowane materiały i urządzenia. 

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to 

Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające 

wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest 

zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu 

przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy. 

5. Za wadę w myśl niniejszej umowy uznane będzie również :  

a) każde nie uzgodnione z Zamawiającym w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

odstępstwo od dokumentacji technicznej,   

b) obniżenie jakości robót poniżej standardu określonego w dokumentacji technicznej,   

c) niekorzystna w stosunku do zakładanej zmiana parametrów użytkowych obiektu i 

jego urządzeń i wyposażenia. 

6. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne 

na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały i urządzenia i 

zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu 

określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę). 

7. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, w 

formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz wad 

jakościowych. 

8. …. - cio miesięczny termin rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie dla robót, 

zamontowanych materiałów i urządzeń – od dnia podpisania przez Strony protokołu 

odbioru końcowego. 

9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w 

ust. 2 i 8, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

10. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie 

od uprawnień wynikających z gwarancji. 

11. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub wad 

jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w 

terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 3 ust. 1 umowy z zastrzeżeniem ust. 12. 
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12. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 11 ze 

względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być wykonane 

w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany 

udowodnić zamawiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne opinie techniczne 

lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w 

zdaniu pierwszym. 

13. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 11 lub 12, Zamawiający 

może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku 

koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej 

tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

14. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w 

ust. 13 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania 

zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem 

naliczenia odsetek ustawowych. 

15. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub 

szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do 

powiększenia się szkody. 

16. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, na 

adres e-mail: …………………….. 

17. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zostanie 

stwierdzona przed upływem okresu równego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres 

udzielonej gwarancji jakości) (rozszerzenie uprawnień zamawiającego na podstawie art. 

558 § 1 kodeksu cywilnego). 

18. Po odbiorze robót związanych z usunięciem wad z tytułu gwarancji, okres gwarancji ulega 

wydłużeniu o czas od zgłoszenia do usunięcia wady. 

19. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne 

na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały i urządzenia i 

zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu 

określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę). 

20. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie 

od uprawnień wynikających z gwarancji. 

21. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego pod rygorem 

nieważności zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

mailto:larix.biuro@matrixpc.pl
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 a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy; 

 b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę; 

 c) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy; 

 d) likwidacji Wykonawcy. 

 

§12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w § 3 ust. 1 

umowy 

tj. …………………………… zł. 

słownie: …………………………. i …/100 złotych. 

w formie: ……………………. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 

gwarancji jakości powstałych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru końcowego. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi 

za wady i gwarancji jakości. 

6. Z kwoty o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający zwolni 70% w terminie 

30 dni od daty dokonania odbioru końcowego robót. 

7. Pozostałe 30% kwoty o której mowa w ust. 1 zostanie zatrzymane przez Zamawiającego 

na okres rękojmi o której mowa w § 11 i zwolnione będzie w terminie 15 dni po upływie 

tego okresu. 

8. Zwolnienia kwot o których mowa w ust. 2 i 3 następować będą zgodnie z przepisami art. 

453 ustawy Pzp. 

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać, z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia, zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w 

art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 

10. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań 

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania 

przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości 
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naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 14 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli 

kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, 

Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy. 

11. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, o którym 

mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do 

przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na 

warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do 

umowy. 

 

§ 13. Klauzula zatrudnienia  

 

1. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących 

wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023.1465). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały 

okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące czynności: 

- wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych,  

- wykonywane przez operatorów sprzętu, 

- prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia  

(nie dotyczy kierowników budowy i kierowników robót) 

o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią 

działalności gospodarczej. 

3. Wymóg nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby kierujące budową: kierownika 

budowy, kierownika robót oraz innych osób pełniących samodzielnie funkcje techniczne w 

budownictwie, osób wykonujących usługę geodezyjną, dostawców materiałów 

budowlanych. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy również osób 

posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają 

do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru. 
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4. W dniu przejęcia placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, 

o których mowa w ust.2. 

5. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 

do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, iż zarówno on jak i Podwykonawcy będą zatrudniać 

pracowników wykonujących czynności wskazane w ust. 2 na podstawie stosunku pracy w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

7. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy i podwykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, iż każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez 

niego wskazanym, nie krótszym niż 10 dni roboczych, przedłożyć przedstawicielowi 

Zamawiającego dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę w 

szczególności: 

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika; 

2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 



Strona 33 z 48 

 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, 

wysokości wynagrodzenia). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu, 

zakres obowiązków pracownika nie podlegają anonimizacji. 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

roku o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. 

9. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 

jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu 

czynności. 

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 14. Kary umowne 

 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
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b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie 

rękojmi lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym, w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady, 

c) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 13 ust. 4 w wysokości 

50 zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

d) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy; 

e) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 100 zł za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki za każdy przypadek z osobna,  

f) w razie nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokości 

1000 zł za każdy przypadek z osobna; 

g) w razie nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1000 zł za każdy przypadek z 

osobna; 

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty (§ 10 ust. 9 i 10) w wysokości 500 zł za każdy przypadek z osobna; 

i) za niedopełnienie wymogu zatrudniania na podstawie stosunku pracy, w 

rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, osób wykonujących w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia czynności opisanych w §13 ust. 2 niniejszej – w wysokości 

1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana 

wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas podejmowanych 

czynności kontrolnych stwierdzi, że Wykonawca nadal nie dopełnia obowiązku, o 

którym mowa w § 14 ust. 2 niniejszej umowy) – dotyczy to także osób 

zatrudnionych przez podwykonawców; 

j) za uniemożliwianie przeprowadzenia czynności kontrolnych lub odmowę złożenia 

dokumentów o których mowa w §13 ust.8 niniejszej umowy – w wysokości 

1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;  

k) za niedopełnienie obowiązku powierzenia wykonania robót budowlanych lub usług 

przez podmiot udostępniający zasoby w odniesieniu do warunków dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, do realizacji których te 

zasoby są wymagane -  w wysokości 5.000,00 zł.  
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l) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji Harmonogramu – w 

wysokości 100 zł. za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym 

mowa w § 2 ust. 4 lub 6 umowy. 

 

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,01% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór powinien się 

rozpocząć, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w 

wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy. 

2. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może 

przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy. 

4. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań 

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty 

przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, po 

uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary 

umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z 

faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający 

będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy na zasadach 

ogólnych. 

5. Powiadomienie o którym mowa w ust. 4 Zamawiający może przekazać wedle własnego 

uznania: 

a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres 

……………………………., 

b) w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres 

poczty elektronicznej: …………………….  

6. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 5 jest: 

a) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru 

wskazany na potwierdzeniu odbioru, 

b) w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania 

wiadomości zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 5 lit. b) 
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7. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty 

kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 

robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

8. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej przez Zamawiającego szkody, Zamawiający 

może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych przez Kodeks 

Cywilny. 

 

§ 15. Odstąpienie od umowy 

 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu bezpieczeństwu 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

A także, jeśli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7, 8, 9 i 10 ustawy Pzp. 

2. Poza przesłankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie 

cywilnym, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części, jeżeli: 

1) Mimo pisemnego wezwania Wykonawca uchyla się od przejęcia placu budowy, 

2) Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu umowy z Podwykonawcą zgodnie z 

umową, zawarł umowę z Podwykonawcą z naruszeniem ustaleń, o których mowa w §10, 

powierzył wykonanie robót Podwykonawcom, na których Zamawiający nie wyraził zgody, 

3) Organ egzekucyjny zajął wierzytelności Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy, 

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub przerwał 

rozpoczęte już prace i nie kontynuuje ich przez 7 dni mimo dodatkowego wezwania 

Zamawiającego,  

5) bieżąca kontrola postępu robót wykazuje, że nie dojdzie do wykonania robót w 

terminie umownym, a zwłoka Wykonawcy w realizacji robót przekracza 14 dni w stosunku 

do terminu określonego w umowie lub Harmonogramie,  

6) wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 635 Kodeksu cywilnego, 

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze 

sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiającego lub 
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niniejszą umową - pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego do zmiany 

sposobu realizacji robót i wyznaczenia stosownego terminu na zmianę sposobu realizacji 

umowy. 

3. Odstąpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 1 i 2 powinno nastąpić w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

zaistnieniu okoliczności o których mowa w ust. 1 i 2. 

4. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1 i 

2 nie będzie traktowane jako odstąpienie z przyczyn zależnych od Zamawiającego. 

5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

a) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu 

ochronę życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren 

budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

b) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od 

umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na koszt 

tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

c) w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od daty 

odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 

d) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz 

materiałów według stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, 

e) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do 

Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 

płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację 

projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

f) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od 

umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 

wzniesione oraz przekaże protokolarnie plac budowy Zamawiającemu, 

g) Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaże go protokolarnie Zamawiającemu. 

6. W przypadku braku współdziałania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego 

obowiązków wynikających z ust. 5 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje 

zamawiający i obciąży ich kosztami wykonawcę.  
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7. W przypadku, gdy na dzień odstąpienia od umowy istnieją roboty nieodebrane i/albo 

niezapłacone, Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia dokumentów 

wskazanych w § 5 ust. 4 pkt 4 oraz wyznaczy termin odbioru. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy dokumentów wskazanych w § 5 ust. 3 pkt 4, 

Zamawiający zleci ich wykonanie podmiotowi trzeciemu lub wykona je sam, a kosztami 

wykonania obciąży Wykonawcę. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca lub jego upoważniony przedstawiciel, nie stawią się na 

odbiór określony w ust. 7, Zamawiający dokona odbioru przy udziale Inspektora Nadzoru 

kosztami odbioru obciążając Wykonawcę. 

10. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty należycie wykonane do dnia 

odstąpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 

ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne 

roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia 

nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

 

§ 16. Zmiana umowy 

 

1. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy 

pisemnej, w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające 

się strony. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy może 

być dokonana w granicach wyznaczonych obowiązującymi przepisami ustawy Pzp, 

wyłącznie za zgodą stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, oczywistych omyłek pisarskich oraz 

zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez 

konieczności sporządzania aneksu. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym 

przedmiotu umowy w tym zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy - określonego 

w Dokumentacji projektowej lub STWiORB w przypadku: 

 

1) konieczności lub uzasadnienia zrealizowania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy 

przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w w/w dokumentacji, w 

szczególności w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub w przypadku, gdy 
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inne rozwiązanie zostanie narzucone przez Wojewódzkiego Łódzkiego Konserwatora 

Zabytków, 

2) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych/materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa; 

3) możliwości wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań, 

materiałów, lub technologii w stosunku do określonych w dokumentacji technicznej 

przy zachowaniu jakości i funkcjonalności określonych w dokumentacji technicznej, 

jeżeli umożliwiają uzyskanie lepszej jakości lub funkcjonalności lub zmniejszenie 

kosztów eksploatacji lub kosztów wykonania przedmiotu umowy (roboty zamienne), 

Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia takich zmian w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy także w  przypadku, gdy inne rozwiązanie zostanie narzucone 

przez Wojewódzkiego Łódzkiego Konserwatora Zabytków. 

4) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 

tych kolizji, 

5) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z 

postanowieniami umownymi, 

5. Zmiany określone w ust. 4 nie wymagają aneksu i mogą nastąpić po sporządzeniu 

protokołu konieczności. Zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania 

przedmiotu umowy może powodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w tym zmianę 

terminu poszczególnych etapów realizacji umowy w przypadku: 

 

1) Zaistnienia którejkolwiek z przesłanek wskazanych w ust. 4, 

2) zawieszenia robót przez Zamawiającego lub spowolnienia tempa robót budowlanych 

z powodu wystąpienia następujących okoliczności: 

 

a) wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub 

niesprzyjających prawidłowemu wykonaniu robót stanowiących przedmiot 

umowy zgodnie z technologią właściwą do ich wykonania, wynikającą z norm, 

technologii wykonania robót, opracowań techniczno-budowlanych lub innych 

przepisów prawa, określających warunki atmosferyczne wymagane do 

prawidłowego wykonania tych robót, jeżeli konieczność wykonania prac w tym 
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okresie nie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca. W takim wypadku termin wykonania umowy  może ulec 

przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w których wystąpiły warunki atmosferyczne 

uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy. 

b) wystąpienie konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, 

powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 

nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi 

organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez 

właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian 

nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy 

zawartego w ofercie,   

c) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 

d) konieczności zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, 

e) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń 

itp. 

 

3) będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych: 

a) gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji 

administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego 

do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy (w tym uzgodnień ze służbami 

konserwatorskimi), w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności 

organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała 

stosowanego dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminu 

realizacji inwestycji, 

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień dotyczących usuwania błędów w dokumentacji projektowej, z 

przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

c) gdy nastąpi konieczność pozyskiwania stosownych uzgodnień z gestorami sieci, z 

innymi podmiotami lub osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana 

przepisami prawa – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia 

o czas niezbędny do zakończenia Umowy, 
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d) w przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub 

usunięcia tych kolizji, 

e) odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji 

inwestycji. 

 

4) konieczności koordynacji robót z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych i 

robót budowlanych, 

5) konieczności lub uzasadnienia realizacji zamówienia dodatkowego, robót 

dodatkowych lub robót zamiennych, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 

terminu zakończenia przedmiotu umowy o czas konieczny do przeprowadzania tych 

robót; 

6) wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia 

zewnętrznego, o charakterze nadzwyczajnym, które było niemożliwe do przewidzenia 

w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania 

należytej staranności; za siłę wyższą, warunkująca zmianę umowy uważać się będzie 

w szczególności: powódź, pożar, pandemie, epidemie i inne klęski żywiołowe, 

zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków 

atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub 

skażenia, 

7) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów budowlanych i 

innych materiałów niezbędnych dla prawidłowego wykonania umowy, 

 

-okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania 

zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy. 

 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym 

przedmiotu umowy i/lub terminu realizacji umowy w tym zmian terminów realizacji 

poszczególnych Etapów w przypadku zaistnienia wskazanych poniżej okoliczności 

uzasadniających zmianę niniejszej umowy, a mogących skutkować koniecznością zlecenia 

robót dodatkowych lub zamiennych, tj.: 

1) nieujęte (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, które nie zostało 

uwzględnione na mapach do celów projektowych, nieujęte (niezinwentaryzowane) 
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obiekty, elementy, znaleziska na terenie objętym robotami budowlanymi i terenem 

budowy, 

2) związane z zatrzymaniem robót przez Urzędy Nadzoru Budowlanego, 

3) związane z odkryciem przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed 

przystąpieniem do robót budowlanych, takich jak m. in. głazy, niewybuchy, 

przedmioty wymagające ochrony konserwatora zabytków, 

4) związane z ewentualnymi pomyłkami i brakami wielobranżowej dokumentacji oraz 

związanych z nią przedmiarach robót na podstawie, której realizowana jest 

inwestycja, 

5) wynikające z konieczności dokonywania zmian w projektach wykonawczych 

branżowych, 

6) wynikające z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urządzeniami 

podziemnymi, powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy, 

7) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych 

działaniem osób trzecich, 

8) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

9) zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w 

rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 

bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 

10) zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - 

uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie 

okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie 

można było wcześniej przewidzieć, 

11) zmianie dokonanej podczas wykonywania robót i nie odstępującej w sposób istotny 

od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a 

ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy 

Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane 

8. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten może ulec 

przedłużeniu nie dłużej niż o czas trwania którejkolwiek z w/w przesłanek uzasadniających 

taką zmianę. Jeżeli okoliczności nastąpiły po przekazaniu placu budowy, to muszą być 

udokumentowane wpisem do dziennika budowy dokonanym przez inspektora nadzoru. 
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9. Zmiany, o których mowa w ust. 4, 5, 6 i 7 muszą zostać udokumentowane. Pismo 

(wniosek) dotyczące ww. zmian, wraz z uzasadnieniem, winna złożyć Strona inicjująca 

zmianę. 

10. Za przedłużenie terminu realizacji zamówienia Wykonawcy nie przysługuje 

dodatkowe wynagrodzenie. 

11. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach 

zawinionych przez Wykonawcę. 

12. Zmiana podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego podwykonawcy może 

nastąpić za pisemną zgodą Zamawiającego wtedy, gdy Wykonawca wystąpi z pisemnym 

wnioskiem do Zamawiającego. W przypadku gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi 

zasobami potwierdzał spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 

nowy podwykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w takim samym 

zakresie jak dotychczasowy podwykonawca tj. pozwalający spełnić warunki podane 

w SWZ.  

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w 

zakresie zamiany podwykonawców w przypadku: 

a) wprowadzenia nowego podwykonawcy, 

b) rezygnacji podwykonawcy, 

c) zmiany podwykonawcy, 

d) zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców.  

Zastosowanie będą tu miały zapisy § 10. 

13. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zapisów Umowy w przypadku zmiany 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły 

po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność 

wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy. 

14. Dopuszczalna jest zmiana osób nadzorujących roboty ze strony Wykonawcy, 

wymienionych w § 9 umowy, nowe osoby powołane do pełnienia w/w obowiązków musza 

spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej 

funkcji. 

15. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby – przewiduje się możliwość zmiany formy i 

wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

16. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany sposobu rozliczania Umowy lub 

dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy co może nastąpić wskutek zaistnienia 

przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w 
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szczególności wynikających ze zmiany zasad płatności programów lub funduszy lub innych 

źródeł finansowania inwestycji objętej niniejszą umową. 

17. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że zapisy niniejszego paragrafu stanowią 

inaczej. 

18. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

19. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych 

w szczególności: 

a. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

b. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między 

Stronami. 

 

§ 17. Cesja 

 

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przelać jakiejkolwiek wierzytelności 

wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim, na 

osoby trzecie. Zgoda Zamawiającego na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej 

z Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrażenie zgody 

na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą podpisać łącznie 

wszyscy członkowie Konsorcjum. 

§ 18. Ochrona danych osobowych 

 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w 

rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te 

dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 

przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 
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1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 

osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, 

które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w 

trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu 

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub 

prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z 

obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z 

obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 

zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych 

danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania 

audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 

informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w 

terminie nie dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 
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11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na 

Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 

jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, 

o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych 

danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są 

wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz 

danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie 

ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w 

tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane 

w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych 

informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający 

może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających 

na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie 

może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 
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19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 

przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych 

osobowych. 

 

§ 19.  Osoby wyznaczone do kontaktów 

 

1. Zamawiający do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktów z Wykonawcą 

ustanawia osobę…………………………. tel.…………….. e-mail…………..……… 

2. Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych i kontaktów z 

Zamawiającym ustanawia osobę:  …….. tel. …………e-mail: ……………………. 

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o 

przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania 

zamówienia. 

4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie 

adresów, siedzib, firmy, osób reprezentujących, numerów telefonów, numerów faksów i 

adresów poczty elektronicznej. 

 

§ 20. Postanowienia końcowe 

 

1. Wykonawca w okresie związania umową, ma obowiązek informowania Zamawiającego o 

zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, postępowaniu układowym 

i upadłościowym, a także o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania 

właściciela lub współwłaścicieli firmy pod rygorem skutków prawnych wynikłych z 

powodu nie przekazania powyższych informacji oraz uznania za doręczoną 

korespondencję kierowaną przez Zamawiającego na adresy podane przez Wykonawcę. 

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się obowiązujące przepisy w 

szczególności Prawa zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego 

i rozporządzeń wykonawczych. 

3. Jeżeli którykolwiek z zapisów umowy okaże się niezgodny z prawem, bezskuteczny, 

nieważny, bez względu na przyczynę, nie powoduje to nieważności całej umowy lub 

pozostałych jej zapisów. W miejsce zapisu bezskutecznego, nieważnego lub sprzecznego z 

prawem, Strony wspólnie ustalą nowy zapis odpowiadający funkcji i celowi zapisu 

uznanego za bezskuteczny, nieważny lub niezgodny z prawem (klauzula salwatoryjna).  
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4. Wszelkie spory, których stronom nie udało się rozstrzygnąć polubownie będą poddane 

rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje 

Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający. 

6. Załącznikami do umowy są: 

1) Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia, 

2) Wydruk z KRS z CEIDG Wykonawcy. 

 

 

  Z A M A W I A J Ą C Y       W Y K O N A W C A: 

 

........................................                                                       .......................................... 

 


