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Dyrekcia Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poni2sze
pytanie:
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Dotyczy: Postqpowania przetargowego " Modernizacja Oddzialu Urologicznego oraz
Pracowni Endoskopii Urologicznej zwi4zanej z zakupem wyposa2enia i sprzqtu
medycznego ZOZ.V.}L0 /DZP /48/22

1. Dotyczy zal4cznika nr 1a do SWZ - St6l operacyiny z wyposa2eniem

Czy Zamawiaj4cy v'ryrazi zgodq na realizac.iq zam6wienia w terminie do 70 dni licz4c od

daty podpisania umowy? Proponowany iermin realizacii zam6wienia bgdzie zgodny ze

standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy nale2ycie zrealizowat
przedmiot umowy. JeSli Zamawiaj4cy nie jest w stanie wydlu2y6 realizacji zam6wienia do
powy2szego terminu, Wykonawca prosi o podanie szacunkowego maksymalnego

terminu, o jaki przedlu2ony mo2e zosta6 termin wykonywania umowy.
Odp, Zamawiaiqcy podtrzymuie zapisy SWZ.

2. Dotyczy zal4cznika nr 1a do SWZ - l,62ko szpitalne z wyposaZeniem

Czy Zamawiaj4cy dopu6ci do zaoferowania i62ko nowe, nie powystawowe w pelni
sprawne wyprodukowane w min. 2021 roku? Pozwoli to znacznie przyspieszyd termin
dostawy.

Odp. Tals Zamawiai4cy dopuszcza

Ct.,,


