ZAtACZNIK NR 6 DO SWZ WZ.261.2.33.2024

Projektowane postanowienia umowy

zawarta W dniu .....coeeeeeiiieenieennne r. pomiedzy

Powiatem Poznanskim - Zarzagdem Drog Powiatowych w Poznaniu, 61-851 Poznan, ul. Zielona 8, NIP 7811840766,
reprezentowanym przez:

Marka Borowczaka — Dyrektora Zarzagdu Drég Powiatowych w Poznaniu,

zwanym dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawca,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
nr WZ.261.2.33.2024 przeprowadzonym w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019
r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1320), zawarto umowe nastepujacej tresci:

10.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
§1

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Remont drogi powiatowej nr 2472P
Radzewice — Kornik na odcinku DW 434 — Bnin i na odcinku Konarskie — DW 434, sklasyfikowane w Planie
Rzeczowo-finansowym pod nr 600-60014-4270-01-26.

Opis przedmiotu zamoéwienia wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien CPV:

45233220-7 Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drég;
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog.
Zakres Przedmiotu zamodwienia zostat szczegétowo opisany w dokumentacji przetargowej obejmujacej: SWZ,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB), Dokumentacje projektowg, w tym
przedmiar robdt oraz ofercie Wykonawcy.

Dla celdw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1) Umowa,

2) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czes$é Kosztorysem ofertowym,

3) Przedmiar robét,

4) Dokumentacja projektowa,

5) STWIORB,

6) SWZ (w zakresie nieujetym wyzej).

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 4.
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie przekaza¢ informacje na piSmie wystepujagcemu o wyjasnienie
rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow,
o ktérej mowa w ust. 4.

Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez Zamawiajacego.

Wycena oferty jest dokonana w oparciu o kosztorys ofertowy oraz Dokumentacje projektowg, STWIORB oraz inne
elementy SWZ opisujgce przedmiot zamdwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg oraz STWiORB roboty
budowlane, niezbedne do realizacji Przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robat,
a sg konieczne do realizacji Przedmiotu zamodwienia zgodnie z Dokumentacjg projektowg i nie wymagajg zawarcia
odrebnej umowy.

Jezeli wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 bedzie prowadzito do zwiekszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robét musi by¢ poprzedzone zmiang Umowy. Wynagrodzenie
z tytutu realizacji robot bedzie ustalone zgodnie z § 13 niniejszej umowy.
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11.

Roboty budowlane nieobjete niniejsza Umowa, nieujete w Dokumentacji projektowej, ktdre nie byty mozliwe
do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego stanowig roboty
dodatkowe w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

§2
Przedmiot zamowienia wykonany zostanie z materiatdow dostarczonych przez Wykonawce za wyjgtkiem
materiatdw budowlanych nadajacych sie i przewidzianych w dokumentacji projektowej do ponownego
wykorzystania.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym
w STWIORB.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdéw oraz robot zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materiatéw i roboét okreslonymi w STWiIORB.
W sytuacji, gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu zamdwienia bedzie powstanie odpaddéw, Wykonawca
postepowac bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1587 z pdin. zm.), w szczegdlnosci postugiwac sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami
spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawa.

§3
Przedmiot zamdwienia okreSlony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego szczegétowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, dostarczonym Zamawiajgcemu nie
pdzniej niz w okresie 7 dni od dnia podpisania Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram
rzeczowo—finansowy w przypadku zmian w zakresie postanowien § 4 ust. 1 pkt 1i 2, § 5 ust. 3 niniejszej umowy
w okresie 7 dni od daty wprowadzenia zmian.
Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu lub zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1i 2 w ciggu
7 dni od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
§4

Zamawiajacy okresla nastepujgce terminy realizacji przedmiotu zamdwienia:
1) zakonczenie rob6t budowlanych w terminie 120 dni od dnia zawarcia umowy,
2) odbidr konncowy przedmiotu umowy w terminie 150 dni od dnia zawarcia umowy.
W ciggu 7 dni od umownego terminu zakonczenia robdét budowlanych dla catego przedmiotu zamodwienia
Wykonawca przedtozy dokumenty do odbioru korncowego pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania
inwestycji i pozwalajgcg na jej odbiér korncowy, okreslone w STWiIORB — Wymagania Ogdlne.
Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie do 7 dni liczac od daty potwierdzonego przez inspektora
nadzoru zgtoszenia Wykonawcy o zakoniczeniu robdt i przyjecia dokumentéw niezbednych do oceny wykonania
zamowienia.

PRAWA | OBOWIAZKI STRON
§5
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
1) przekazanie terenu budowy niezwtocznie po zgtoszeniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu kierownika
budowy,
2) dostarczenie Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) udzielenie Wykonawcy petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do wykonania przez
Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z umowy
5) przeprowadzenie odbioru wykonanych robét,
6) zaptata za wykonanga i odebrang robote.
Zamawiajacy ma prawo przekazaé Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie uzna za konieczne dla
zgodnego z umowa wykonania robét oraz usuniecia wad. Wykonawca ma obowigzek dostosowaé sie do tych
rysunkow i instrukcji.
Na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa
realizacji robdt, poleca¢ dokonywanie takich zmian ich jako$ci i ilosci, jakie bedg niezbedne dla wykonania
przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:
1) zwiekszy¢ lub zmniejszyc ilos¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym,
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2) pomingc¢ czesc robdt - roboty zaniechane,

3) zastosowacd roboty zamienne lub dodatkowe w przypadku koniecznos$ci wykonania robdt nieprzewidzianych
na polecenie Zamawiajgcego.

Wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych zmian

stanowig podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy zwiekszenia - wynagrodzenia zgodnie z

postanowieniami § 13 niniejszej umowy.

Ograniczenie wartosci zamodwienia nie przekroczy 25 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktdrym

mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilo$ci robdt bez pisemnego polecenia Zamawiajacego,

za wyjatkiem oczywistych zmian wynikajacych z rozliczenia kosztorysowego.

Wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robot objetych niniejszg umowa wymaga

sporzgdzenia protokotu koniecznosci zawierajgcego opis robdt, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania,

wyliczenie wartosci robdt w oparciu o zapisy § 13 niniejszej umowy.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania robét dodatkowych lub zaniechaé wykonanie robdt wynikajacych

z Umowy wytgcznie po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu koniecznosci. Zamawiajacy zatwierdzi

protokot w terminie 7 dni od zaakceptowania tresci protokotu przez przedstawiciela Zamawiajacego, inspektora

nadzoru i kierownika budowy.

§6

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamdwienia w oparciu o Dokumentacje przetargowa z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w STWiORB,

2) kontrola jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami STWIORB, badania laboratoryjne bedg
prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,

3) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koncowego robot w zakresie okreslonym
postanowieniami STWIORB, w 1 egzemplarzu w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektroniczne;j
(skan wersji papierowej),

4) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajagcego do terenu budowy oraz do dbania
o porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych,
oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatéw, odpaddéw i Smieci oraz
niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakoriczeniu robdt usuniecie poza teren budowy wszelkich
urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie
do uzytkowania,

5) zapewnienie odpowiednich srodkow celem zabezpieczenia drég i obiektéw inzynieryjnych prowadzacych do
terenu budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowacd roboty lub transport i sprzet Wykonawcy lub jego
dostawcéw i Podwykonawcdw, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen
obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on
szkdd na drogach i obiektach inzynierskich,

6) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robat,

7) zabezpieczenie urzgdzen istniejgcej infrastruktury technicznej podczas wykonywania robét,

8) informowanie Zamawiajgcego o terminie wykonania roboét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot
zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB,

9) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynac na jakos¢ robét lub termin
zakonczenia robodt,

10) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

11) opracowania na wfasny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt objetych niniejszym

zamoOwieniem zgodnie z Ustawg z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.U. 2024 poz. 1251
ze zm.), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatéow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw
ich umieszczania na drogach (t. j. Dz.U. 2019 poz. 2311 ze zm.) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t. j. Dz.U. 2017 poz. 784).

12) oznakowanie miejsca robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymanie tego
oznakowania w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robét;
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6.

13) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych iinformacji
wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu
umowy,

14) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcéw,

15) przedtozenie szczegétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego aktualizacja,

16) spetnienie warunkéw okreslonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych,

17) zapewnienie dojazdéw oraz dojscia dla pieszych do wszystkich posesji i obiektow,

18) w przypadku zamkniecia odcinka drogi objetego robotami dla ruchu kotowego, opracowanie i wyznaczenie
objazdu dla pojazdéw, zapewniajac dojazd i dojscie do poses;ji,

19) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy a w szczegdlnosci wykonywanie inwentaryzacji w stanie odkrytym
oraz wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

Zwtoka z tytutu nieprzekazania dokumentow, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 pkt 3, 11, 15 powyzej bedzie traktowana
jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminéw, o ktérych
mowa w § 4 ust. 1 pkt 1i 2 niniejszej umowy.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby
wykonujace czynnosci w trakcie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy, tj. zatrudniat na podstawie
umowy o prace osoby wykonujgce wszystkie czynnosci sktadajgce sie na roboty budowlane, okreslone
kosztorysem ofertowym chyba, ze odrebnych przepiséw wynika, Ze te osoby nie muszq by¢ zatrudnione na
umowe o prace.

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace 0os6b wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci

do:
1) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w

ust. 3 czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych

czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac w
szczegoblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze

wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zostaé zanonimizowana w sposOb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optfacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.
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KIEROWANIE ROBOTAMI
§7

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowa przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowg personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana
osoby, wskazanej do kierowania budowg w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie iwymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje lub/i
doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji lub/i doswiadczenia osoby wymaganej
postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2 powyzej nie pozniej niz
7 dni przed planowanym skierowaniem osoby do kierowania budowa. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany termindw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszej
umowy.
Zmiana kierownika budowy jest dopuszczalna pod warunkiem przedtozenia wraz z propozycjg zmiany w ww.
terminie dokumentow potwierdzajgcych jego kwalifikacje lub/i doswiadczenie, o ktorych mowa w ust. 2.
W przypadku skierowania, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowa, innej osoby niz wskazana
w ofercie Wykonawcy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.
Zmiana osoby, o ktérej mowa w § 8 ust. 4 niniejszej Umowy, tj. kierownika budowy wymaga stosownego aneksu

do Umowy.

NADZOR
§8

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy poinformuje Wykonawce o osobach petnigcych funkcje
Inspektora Nadzoru.
Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0sdb, o czym Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce
na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Nadzor nad realizacjg robot z ramienia Wykonawcy sprawowac bedzie:
........................................... petnigcy funkcje kierownika budowy;

PODWYKONAWSTWO
§9

Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamoéwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci

do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,

3) wskazac innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcdéw zaangazowanych w realizacje przedmiotu zamdwienia, jezeli
sg juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje
na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w podzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug (art. 462 ust. 3 ustawy Pzp)
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Wykonawca, Podwykonaweca lub Dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz 7 dni przed jej
planowanym zawarciem projektu tej umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym Podwykonawca lub
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Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpic¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a
przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic¢ wytgcznie po akceptacji umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ (w szczegdlnosci: umowa nie zawiera wymagan zwigzanych z
zatrudnieniem na umowe o prace zgodnie z § 6 ust. 3-5 umowy, zakres przedmiotowy umowy nie jest zgodny
z przedmiotem umowy);

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcag;

4) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego naleznosci Wykonawcy;

5) umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie zawiera wskazania wartosci wynagrodzenia dla
poszczegdlnych pozycji kosztorysu ofertowego naleznego Wykonawcy, do wysokosci ktérego ograniczona jest
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego, w przypadku kiedy wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo przekracza wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy w pozycji kosztorysu ofertowego;

6) umowa nie zawiera cen jednostkowych (Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ utajnienia cen dla podmiotéw
innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione);

7) umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg zawiera postanowienia dotyczgce mozliwosci potracenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z naleznego wynagrodzenia odpowiednio podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy;

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6 powyzej, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany 7 dniowy termin, o ktérym mowa powyzej liczy sie na nowo od dnia
przedstawienia poprawionego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed
dniem rozpoczecia realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce.

Zamawiajacy, w ciggu 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.
6.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiajgcy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 pkt 9 niniejszej umowy.

Przepisy ust. 4-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przedtozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sadowego
Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy
uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcéw jak za swoje
wiasne.
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Wykonawca korzystajacy z udziatu Podwykonawcéw petni funkcje koordynatora podczas wykonywania robdt
i usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajacy moze zagdaé¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajag warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany termindw,
o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1i 2 niniejszej umowy.

Powyisze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do umdw
o podwykonawstwo z Dalszymi Podwykonawcami.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

ODBIORY
§10
Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru jest wykonanie zleconego przedmiotu umowy, a odbiory dokonywane
beda maksymalnie do 90% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy jako odbiory
czesSciowe oraz odbidr koricowy catego przedmiotu umowy.
Zamawiajacy powota komisje, ktéra dokona odbioru robdt. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi
w terminie do 7 dni, liczac od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgtoszenia Wykonawcy
o zakonczeniu robdt i przyjecia przez Zamawiajgcego dokumentdow niezbednych do oceny wykonania zamdwienia.
Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior koricowy, odbidr przed
uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach okreslonych w STWiORB.
Z czynnosci odbioru czesciowego, koncowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:
1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zgdac usuniecia wad wyznaczajac odpowiedni termin; fakt
usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

2) nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

a) zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji,
zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na
zasadach okreslonych w § 16, niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki,

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, odstgpic
od umowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysokosé kosztow z tym zwigzanych. Wykonawca
jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

W razie nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze zlecic ich usuniecie innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez zgody sadu. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z
powyzszego uprawnienia. W przypadku zastepczego usuwania wad podstawg do obcigzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego bedzie faktura wystawiona Zamawiajgcemu przez podmiot usuwajgcy wady. Obcigzenie
Wykonawcy nastgpi poprzez wystawienie przez Zamawiajgcego faktury. Wykonawca zaptaci na rzecz
Zamawiajacego naleznos¢ wynikajaca z faktury w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

WYNAGRODZENIE. ZASADY PLATNOSCI

§11
Warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalajg, zgodnie z ofertg Wykonawcy, w
WYSOKOSCI brutto ......ccoooveveeieecieeieee e zt
(K o)V g TN (e Y/ e o TR )
Wynagrodzenie netto W WYSOKOSC ..cvvvvreeecerersiieriee e e zt
Podatek VAT 23% W WYSOKOSCI ...ccccoereeeeeriereece s ceetee e see e zt

Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Wynagrodzenie
koncowe ustalone zostanie na podstawie obmiaru powykonawczego robdt, zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru oraz cen jednostkowych zawartych w ofercie, z zastrzezeniem § 13 niniejszej umowy.

Ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym sg state przez caty okres realizacji robot.

Przyjete wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, iz:
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1) rozliczenie korncowe nastepuje na podstawie ostatecznych obmiardw ilosci wykonanych robét i zostanie ono
ustalone wedtug cen jednostkowych ujetych w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego,

2) moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu z uwzglednieniem stawek wynikajacych z kosztorysu ofertowego
w przypadku niewykonania czesci prac objetych zakresem robét, albo gdy zakres robdét w rzeczywistosci
okaze sie mniejszy lub wiekszy,

3) moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu na zasadach okreslonych w § 1 ust. 10, § 5i § 13 niniejszej umowy.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej zostanie zmienione poprzez

uwzglednienie nowej stawki podatku. Wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a

wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw. Zmiana wysokosci

wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmiany.

Zamawiajacy ma prawo potracenia z wierzytelnosci Wykonawcy wszelkich wierzytelnosci Zamawiajgcego

przystugujgcych mu wobec Wykonawcy, w tym réwniez kar i odsetek naliczonych zgodnie z § 16 Umowy.

§12
Rozliczenie wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 11 nastgpi fakturami czesciowymi oraz fakturg koricowa.
Faktury czesciowe moga by¢ wystawione na podstawie protokotu odbioru cze$ciowego robét zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego — nie czesciej niz raz w miesigcu, na kwote ustalong w dofaczonych do faktury zestawieniach
wartosci wykonanych robdt, sporzgdzonych i podpisanych przez Wykonawce narastajaco, pomniejszonych o
zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane, z zastrzezeniem ust. 3 i 4. Kazde dotgczone do faktury zestawienie
wartosci wykonanych robét musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru.
Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1
niniejszej umowy, ostatnia faktura koricowa zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru koricowego robét zgodnie
z § 10 niniejszej umowy.
Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce na podstawie protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktére zostaty wykonane z udziatem Podwykonawcy i/lub Dalszego
Podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:
1) kserokopie faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawce i/lub Dalszego Podwykonawce,
sprawdzone i potwierdzone pod wzgledem wartosci przez Kierownika budowy,
2) kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne os$wiadczenie Podwykonawcy i/lub Dalszego
Podwykonawcy
o otrzymaniu zaptaty z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, dostawy
lub ustugi.
W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentow Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w
ust. 5 nie jest traktowane jako niedotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy
do zadania odsetek.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7 , dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci zgtoszenia pisemnie
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doreczenia niniejszej informacji moze zgtosi¢ przedmiotowe uwagi.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy Zamawiajgcy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce na fakturze.
Faktura winna by¢ wystawiona na:

Powiat Poznanski, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan

NIP 781-184-07-66
Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.),
Wykonawca moze wystawic¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (PEPPOL 7772367112).
Za date zaptaty faktury uwazac sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na
osobe trzecia.

§13
Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 3 niniejszej umowy zmian, odpowiadajg
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do
wyliczenia w proporcjonalnej wysokosci wynagrodzenia.
Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 3 niniejszej umowy zmian, nie odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego cene
jednostkowg elementu nie wyzszg od ceny wynikajgcej z aktualnego cennika ,,Ceny scalonych robdét budowlanych”
publikowanego w wydawnictwie ,,ORGBUD-SERWIS” 60-916 Poznan, ul. Stablewskiego 43, tel./fax (61) 864-25-91.
W przypadku koniecznosci zastosowania indywidualnej kalkulacji ceny jednostkowej robdt Wykonawca przyjmie
ceny czynnikdw produkcji nie wyzsze od aktualnych $rednich cen robocizny, materiatow, sprzetu i transportu w
cenniku ,Informacyjny zestaw cen czynnikdéw produkcji budowlanej” publikowanych w w/w wydawnictwie w
miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana z uwzglednieniem naktaddw rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadow Rzeczowych (KNR),a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg
innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na witasnych
wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu
do akceptacji wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

REKOJMIA
§14

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot umowy na okres 60 miesiecy, z wyfaczeniem
oznakowania poziomego cienkowarstwowego, na ktére Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na okres 12
miesiecy.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu odbioru koricowego robét.
Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1 powyzej, jezeli zgtosit
wade przed uptywem tego okresu.
Zamawiajacy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwtocznie o wszelkich ujawnionych wadach
i usterkach. Wady i usterki usuniete zostang niezwtocznie. Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek
w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z
§ 16 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy.
W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty
postepowan) oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad przedmiotu umowy.
Strony zgodnie ustalajg iz wyrazenie przez Zarzadce drogi zgody osobom trzecim na zajecie fragmentu pasa
drogowego drogi powiatowej nr 2472P na odcinku objetym rekojmig, o ktérej mowa w ust. 1, w celu m.in. budowy,
przebudowy drogi, zjazdu oraz budowy lub przebudowy urzadzen niezwigzanych z funkcjonowaniem
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drogi/realizacji ustawowych obowigzkéw zarzadcy drogi okreslonych m.in. w ustawie o drogach publicznych, nie
narusza uprawnien Zamawiajgcego z rekojmi w pozostatym zakresie.

ZABEZPIECZENIE

§15
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej
w ofercie facznie z podatkiem VAT, €O StanOWi ......cceeeveveevevverennene. zt
(STOWNIE: ettt ettt e st ss st s e st nee ).

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu — przelewem na konto zamawiajgcego w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Oddziat w Poznaniu
Nr 61 1030 1247 0000 0000 0782 2004;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato przez Wykonawce WNIieSioNe W..........cccoeveeeierireeecveseeeeveseesenes

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium

na poczet zabezpieczenia.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku

bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy

rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku

oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,

o ktérych mowa w ust. 3 powyzej.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego

wysokosci.

Jezeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa w ust. 1, utraci

waznos¢ z punktu widzenia celu w jakim zostato ustalone, Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ nowe

zabezpieczenie przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia pierwotnego, pod rygorem odstapienia przez

Zamawiajacego od umowy z winy Wykonawcy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie

na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym

zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne

okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem

terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy

zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wypftata, o ktérej mowa w ust. 11, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwrdéci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez

Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota réwna 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Kwota, o ktérej mowa w ust. 14 powyzej zostanie zwrdcona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi

za wady.

Wykonawca zobowigzuje sie utrzymywac waznos¢ i ciggtosc¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez

caty okres jej trwania, niezaleznie od tego, czy zmiana terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy zostata

formalnie przez Strony wprowadzona do Umowy.

KARY UMOWNE
§16
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
1) zazwtoke w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy — w wysokosci 0,4%

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,
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2) zazwioke w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy —w wysokosci 0,4%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) zazwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze cze$ciowym, koricowym lub odbiorze przed uptywem
okresu rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszej
umowy na usuniecie wad,

4) ztytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy,

5) jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat, bez zgody Zamawiajacego, podmiot inny niz
Wykonawca — kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazde stwierdzone naruszenie,

6) za kazdorazowy brak zapfaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
Dalszym Podwykonawcom —w wysokosci 0,5% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w
§ 9 niniejszej umowy,

7) za kaidorazowe nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian —w wysokosci 500,00 zt,

8) za kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany —w wysoko$ci 500,00 zt,

9) za kazdorazowy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty — w wysokosci
1000,00 zt,

10) za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci wskazane w § 6 ust. 3
niniejszej umowy — kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt, za kazde stwierdzone naruszenie,

11) za nieprzedstawienie dowoddw wskazanych w § 6 ust. 5 niniejszej umowy —w wysokos$ci 1000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

12) z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie kluczowego personelu innego niz w ofercie lub zaakceptowanego
przez Zamawiajacego w wysokosci 1000,00 zt za kazdg osobe,

13) za kazdorazowe nieudokumentowanie przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorym mowa w § 19 ust. 6 niniejszej umowy najpdzniej w dniu uptywu terminu na zakoriczenie robét
budowlanych okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w
wysokosci 10 000,00 zt,

14) za brak lub niekompletne oznakowanie drogi w trakcie budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci 10 000,00 zt kazdorazowo po stwierdzeniu powyzszej sytuacji
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej.

Strony uzgadniaja maksymalny limit kar umownych, na kwote odpowiadajagcg 20 % wynagrodzenia Wykonawcy
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy,
za wyjatkiem zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

. Jezeli Zamawiajgcy odstgpi od umowy z powodu zwtoki Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu zamdwienia,
to Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy, badz
z tytutu zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy.

. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 5 dni od daty wystgpienia przez Zamawiajgcego
z zadaniem zaptacenia kary. Zamawiajacy moze potrgci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujgcej
Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

. W przypadku jednoczesnej zwtoki w dotrzymaniu termindw, o ktédrych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 niniejszej
umowy Zamawiajacy naliczy jedng kare umowna liczong od dnia nastepnego po uptywie terminu wskazanego w § 4
ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, do dnia przedtozenia dokumentdw do odbioru korncowego, o ktérych mowa § 4 ust. 2
niniejszej umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§17
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w przypadku gdy:
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1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu zamdwienia i przerwa
ta trwa dtuzej niz 10 dni, pomimo pisemnego wezwania od Zamawiajgcego do wznowienia robdt

2) czynnosci objete niniejszg umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca,

3) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny z Dokumentacjg projektowa,
STWIORB lub niniejszg umowa pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

5) Woykonawca podzleca catos$¢ robdt lub dokonuje cesji umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej wierzytelnosci
bez zgody Zamawiajgcego,

6) wystgpi koniecznosc:

a) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

b) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s roboty budowlane Ilub ktérzy zawarli przedtozone
Zamawiajgcemu umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego znacznej
czesci w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje umowy,

8) zachodzg okolicznosci, o ktérych mowa w § 10 ust. 5 pkt 2 lit. b) umowy;

9) zachodzg okolicznosci, o ktérych mowa w § 15 ust. 9 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktérej
to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdét,

2) Zamawiajgcy dokona odbioru robét zgtoszonych przez Wykonawce:

a) przerwanych oraz zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada oraz zaptaci wynagrodzenie za te roboty,
b) zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,

3) Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod
swoj dozér,

4) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2)
sporzgdzi szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot
wedtug stanu na dzief odstgpienia; protokdt inwentaryzacji rob6t w toku stanowié bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowg, jezeli odstgpienie od niniejszej
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

6) Woykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i musi
zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajgcy moze ztozy¢ takie oSwiadczenie w terminie trzech miesiecy od powziecia
informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstapienia, zastrzezeniem ust. 1 pkt. 3.

Powyzsze postanowienia nie ograniczajg ani nie wytgczajg prawa odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy
na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
§18
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone uzytkownikom drég i osobom trzecim,
w zwigzku z wykonywaniem zleconych robat.
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktore
mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji
robot objetych umowa.

ZMIANY UMOWY
§19
Zamawiajacy dziatajgc zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

Strona 12z 16



Zmiany w umowie mogg dotyczy¢:

1) zmiany termindw wykonania zamdwienia,

2)  zmiany ilosci robét budowlanych, szczegétowo opisane w § 1 ust 910, § 5 ust. 3 - 8 niniejszej umowy,
3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, szczegdétowo opisana w § 11 ust. 2-5 niniejszej umowy,

4) zmiana w zakresie podwykonawstwa, szczegétowo opisana w § 9 niniejszej umowy,

5) zmian rozwigzan technicznych lub technologicznych,

6) zmian sposobu wykonania zamdwienia,

7)  zmiany producenta materiatéw budowlanych, urzadzen,

8) zmiany wymiarow, potozenia lub wysokosci czesci robot budowlanych,

9) zmiany kierownika budowy szczegétowo opisana w § 7 niniejszej umowy.

Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez przedtuzenie termindw

o ktdrych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1i 2 niniejszej umowy w przypadku:

1) przestojéw i opdZnien zawinionych przez Zamawiajacego,

2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej bezposredni wptyw
na terminowos¢ wykonania robot),

3)  wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét
(szczegdtowo okreslonych w STWIORB), w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych
umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ — fakt ten musi by¢ potwierdzony w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru,

4) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, z przyczyn za ktdre nie
odpowiada Wykonawca, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robét majacych
wptyw na termin wykonywania robat,

5) wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, udzielenia zamdwien
dodatkowych,

6) dziatan osdb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencja winy
ktérejkolwiek ze stron,

7) wystapienia opdznienia w dokonaniu okre$lonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy
administracji, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

8) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy
sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opodzinienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktdrym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

9) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

10) niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

11) niemoznosci wykonywania robdt, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robét lub nakazujg
wstrzymanie robdt z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

W przedstawionych w ust. 3 powyzej przypadkach wystgpienia opdznien lub wstrzymania realizacji, strony moga

ustali¢ nowe terminy zakonczenia robét i odbioru koricowego przedmiotu umowy, z tym ze maksymalny okres

przesuniecia terminu zakonczenia robét rowny bedzie okresowi przerwy, postoju lub okresowi niezbednemu

do wykonania robdt nieprzewidzianych w przedmiarze robot .

W przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest wystgpicé

z wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek powinien zawierac szczegétowe uzasadnienie zmiany terminu.

Zmiana termindw realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedtuzenia okresu

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu rekojmi.

Zmiana postanowiern umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu

wykonania przedmiotu umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie termindw realizacji

umowy w przypadku:

1) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami

2) zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i spowodowane sg w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajgcej na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy,
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3) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej,
i wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu umowy,

4) odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

5) odbiegajacych w sposoéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenu budowy,
w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow budowlanych,

6) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

7) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

8. Jezelizmiana, o ktdrej mowa w ust. 2 - 7 powyzej wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub STWiORB, strona
inicjujgca zmiane przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ architektoniczno — budowlany- jezeli
wymagajg tego przepisy prawa budowlanego) zawierajgcy opis proponowanych zmian i niezbedne rysunki. Projekt
taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

OCHRONA OSNOW ZNAKOW GEODEZYJNYCH
§20
1. Przed rozpoczeciem robét budowlanych:

1) Wykonawca, w obszarze objetym inwestycja, dokona odszukania i pomiaru znakéw z trwatego materiatu,
okreslajgcych potozenie punktow osndéw: geodezyjnej poziomej i wysokosciowej, grawimetrycznej i
magnetyczne;j.

2) dokumentacje z odszukania znakéw i pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami
zawodowymi w zakresie 1,2, 3 lub 4, o ktérych mowa w art. 43 Ustawy z dnia 17 maja 1989 . - Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z pdzn. zm.).

3) jezeli w wyniku wykonania czynnosci opisanych w pkt 1 i 2 Wykonawca stwierdzi, ze przedmiotowe znaki
sq w dobrym stanie (nie zniszczone, nie uszkodzone, nie przemieszczone):

a) oznakuje je farbg o intensywnym kolorze,

b) dokona pomiaru kontrolnego,

c) dokumentacje z odszukania i pomiaru kontrolnego zatgczy do operatu z inwentaryzacji powykonawczej
inwestycji,

d) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

4) Jezeli w wyniku powyzszych czynnosci dokonanych przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca stwierdzi,
ze przedmiotowe znaki sg zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone, stosowne informacje umiesci
w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

5) Wszystkie znaki istniejgce w dobrym stanie muszg zostaé¢ zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem
i przemieszczeniem w sposdb gwarantujgcy nienaruszalnosc ich potozenia. Wszelkie prace w obrebie istniejgcych
znakow nalezy wykonywac recznie.

2. Po zakonczeniu robdt budowalnych

1) Wykonawca ponownie dokona przegladu i kontrolnego pomiaru potozenia znakow.

2) dokumentacje z pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie
1, 2, 3 lub 4, o ktédrych mowa w art. 43 cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

3) jezeli w wyniku wykonania czynnosci opisanych w pkt 1, Wykonawca stwierdzi, ze przedmiotowe znaki
sg w dobrym stanie (nie zniszczone, nie uszkodzone, nie przemieszczone):

a) dokona pomiaru kontrolnego,
b) dokumentacje z pomiaru kontrolnego zatgczy do operatu z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji,
c) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

4) Jezeli w wyniku powyzszych czynnosci dokonanych po zakonczeniu robét, Wykonawca stwierdzi, ze znaki,
okreslone przed rozpoczeciem robdt jako znaki w dobrym stanie zostaty zniszczone, uszkodzone lub
przemieszczone:

a) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawcze]j inwestycji,

b) dokona: odtworzenia znakéw —tam gdzie jest to mozliwe (np. w chodniku) lub przeniesienia znakéw, ktérych
odtworzenie jest niemozliwe (np. zostaty zalane asfaltem), najpdiniej w terminie 2 miesiecy od dnia
wykonania inwentaryzacji powykonawczej inwestycji (Prace geodezyjng polegajaca na odtworzeniu znakow
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osnowy nalezy odrebnie zgtosi¢é w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Poznaniu, a po jej zakoriczeniu zawiadomié¢ o wykonaniu zgtoszonych prac, zatgczajgc do zawiadomienia
przewidziang prawem dokumentacje, w trybie art. 12-12a cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Za
date wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyjmuje sie date ztozenia w PODGiK zawiadomienia o
zakonczeniu pracy geodezyjnej, polegajacej na wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej inwestycji. Jezeli
praca wykonywania jest w etapach, za date wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyjmuje sie date
ztozenia w PODGIiK zawiadomienia o zakonczeniu ostatniego etapu pracy geodezyjnej, polegajgce;j na
wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.)
5) Po zakonczeniu robdt wszystkie znaki niezniszczone, nieuszkodzone, nieprzemieszczone oraz odtworzone
i przeniesione majg by¢ dostepne bezposrednio do pomiaru, tj. niezakryte przez materiat wykorzystany
do wykonania inwestycji (asfalt, kostke betonowa, kostke granitows itp.). Dopuszcza sie stosowanie kaset.

3. Odpis/kopie sprawozdania technicznego z wykonanych czynnosci Wykonawca przekaze Inwestorowi.

4. Jezeli zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki nalezg do osnowy obecnie zaliczonej do podstawowej lub
szczegbtowej, w rozumieniu rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie
osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. poz. 1341) - dokumentacje z odtworzenia i/lub
przeniesienia znakdéw wykona osoba legitymujaca sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie 3, o ktérych mowa w
art. 43 cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

5. Jezeli zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki nalezg do osnowy obecnie zaliczonej do pozaklasowej,
w rozumieniu cyt. Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie osnow geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych - dokumentacje z odtworzenia i/lub przeniesienia znakéw wykona osoba
legitymujaca sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie 1, 2, 3 lub 4, o ktérych mowa w art. 43 cyt. ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

SILA WYZSZA
§21
1. Sita Wyzsza to okolicznosci lub zdarzenia, w odniesieniu do ktdrych tacznie spetnione sg nastepujace przestanki:
e na ktdre Strona nie ma wptywu i nie mogta ich przewidzie¢,
e przed ktérymi Strona nie mogtaby sie rozsgdnie zabezpieczy¢ przed momentem zawarcia umowy,
e ktdrych Strona nie mogtaby unikng¢ lub przezwyciezy¢ oraz, ktérych nie mozna przypisac drugiej Stronie.
2. Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw
wynikajacych z umowy bedace nastepstwem wytacznie wystgpienia Sity Wyzsze;j.
3. Strona, ktdra stwierdzi wystgpienie Sity Wyzszej ma obowigzek poinformowania o tym drugiej Strony na pismie bez
zbednej zwtoki.
4. Strona dotknieta dziataniem Sity Wyzszej podejmie wszelkie konieczne czynnosci zmierzajgce do ograniczenia
skutkéw Sity Wyzszej w zakresie wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.
5. W przypadku ustania Sity Wyzszej, Strona zawiadomi o tym bezzwtocznie drugg Strone na pismie.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§22

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamédwien publicznych.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, z zastrzezeniem wyjgtkow okreslonych w umowie.

3.  Wszelkie spory moggce powsta¢ w zwigzku z wykonaniem, nienalezytym wykonaniem, badz niewykonaniem
Umowy, w szczegdlnosci spory o odszkodowanie z tytutu niewykonania, bgdz nienalezytego wykonania Umowy
oraz spory o kary umowne zastrzezone zgodnie z § 16 Umowy Strony Umowy poddajg pod rozstrzygniecie
wtasciwego rzeczowo sgdu powszechnego w Poznaniu. Powyzsze dotyczy takze przypadkéw dochodzenia roszczen
po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu Umowy przez ktdrgkolwiek ze stron. Klauzula
prorogacyjna obowigzuje takie po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu Umowy przez
ktorgkolwiek ze stron.

4.  Strony zobowigzujg sie wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu wskazanego
w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone, w przypadku odestania zwrotnego przez poczte przesyiki
wystanej na podany adres uwaza sie za skuteczne z uptywem siédmego dnia, liczac od dnia nastepujgcego po dniu
wystania, jezeli przesytka nie zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne niepodjecia.

Adresy do doreczen:
WYKONGWCEY: oottt ettt et et s es st eassre s sesnenee ,e-mail: e,
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Zamawiajgcego: Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu,
kancelaria@zdp.powiat.poznan.pl

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

Umowa niniejsza zawiera ... ponumerowanych i parafowanych stron.

ul. Zielona 8, 61-851 Poznan, e-mail:

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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