
 
Numer sprawy: RIiGK.271.13.1.2023 
 
Bobowa, 2023-08-03 
 
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 
 

Dotyczy: „Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie Gminy Bobowa” 

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji 
warunków zamówienia informujemy: 
 
Pytanie 1 
Prosimy o wyjaśnienie terminu realizacji zawartego w SWZ i PPU. Termin wykonanie 
zamówienia, tj. 27.09.2023 jest nierealny ze względu na zakres jaki jest do wykonania. 
Uzgodnienia projektowe, mapy, uzyskanie pozwoleń, akceptacji, wykonania prac  
i sporządzenia dokumentacji powykonawczej zajmie znacznie więcej niż miesiąc. Prosimy  
o wydłużenie termin realizacji.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że termin zakończenia realizacji zadania jest narzucony przez 
instytucję finansującą zadanie, natomiast postępowania realizowane były bez zbędnej zwłoki 
- po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu, w związku z czym termin realizacji inwestycji 
pozostaje bez zmian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kierownik Zamawiającego 
Do wiadomości: 
- wszyscy uczestnicy 
 


		2023-08-03T11:06:33+0200




