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Załącznik nr 8 do SWZ  – wzór umowy 

 

Nr  ……………………… 

 

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O ROBOTY BUDOWLANE 

 

Niniejsza umowa została zawarta w dniu  ........................ r. w Gręboszowie pomiędzy Gminą Gręboszów, 

Gręboszów 144, NIP 871-17-71-090, REGON 851660832 zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

 

Krzysztof Gil  Wójt Gminy    

przy kontrasygnacie: 

Bożena Furgał Skarbnik Gminy  

a firmą: ………………………………………………..............................  z siedzibą: ..........................................................,  

NIP ...............................  Regon ............................, reprezentowaną przez:    

1.  ............................................................................................................ 

2.  ............................................................................................................ 

zwaną dalej w treści umowy     „Wykonawcą” , 

łącznie zwanymi „Stronami”. 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm1).) – 

dalej zwana Pzp pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą o następującej treści: 

 

§ 1. Przedmiot umowy i zasady realizacji 

 

1. Przedmiotem  niniejszej umowy jest wykonanie dla Zamawiającego zamówienia na roboty budowlane pn.: „Budowa 

sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Hubenice i Wola Gręboszowska, gmina Gręboszów”.  

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje*):  
*)Zakres przedmiotu umowy zostanie wpisany do umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty 

dla poszczególnych części zamówienia  

(Wariant I: Wykonawca wykonuje obie części zamówienia, tj. część I i część II zamówienia. 

Wariant II: Dwóch wykonawców wykonuje zamówienie; jeden wykonawca wykonuje I część zamówienia, drugi 

wykonuje II część zamówienia.) 

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawierają dokumenty zamówienia, a w szczególności: Specyfikacja Warunków 

Zamówienia, Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, które 

stanowią integralną część umowy. 

4. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy 

wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji zamówienia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej umowy z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa 

oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

6. Gwarancja i rękojmia: W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się: udzielić 

Zamawiającemu na wykonany przedmiot umowy …................... miesięcy gwarancji jakości i ………. miesięcy 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi za jakość wykonania przedmiotu zamówienia, licząc od daty końcowego odbioru 

przedmiotu Umowy. Zapisy dotyczące gwarancji jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi zawiera § 13 niniejszej Umowy. 

7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót 

budowlanych do wysokości 10 % wartości zamówienia podstawowego (art. 214 ust.1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp) w okresie 

nie dłuższym niż 3 lata od udzielenia zamówienia podstawowego. 

§ 2. Termin wykonania i warunki odbioru przedmiotu Umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie …………….. miesięcy od daty podpisania 

niniejszej umowy, tj. do dnia ……………… 

mailto:gmina@greboszow.pl
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2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin sporządzenia protokołu odbioru końcowego 

potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy oraz przekazaniem Zamawiającemu inwentaryzacji powykonawczej, 

dokumentacji powykonawczej umożliwiającej zgłoszenie zakończenia robót budowlanych we właściwym Inspektoracie 

Nadzoru Budowlanego oraz zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej dla projektowanej sieci.  

3. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obowiązywania rękojmi/gwarancji, to jest w terminie …….. miesięcy od dnia 

Odbioru końcowego, usunąć wszystkie ujawnione Wady dotyczące realizacji przedmiotu Umowy. 

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy. 

5. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po dniu przekazania przez Zamawiającego 

Dokumentacji projektowej i po protokolarnym przejęciu terenu budowy przez Wykonawcę.  

6. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy do przekazania Zamawiającemu 

niezbędnych informacji i dokumentów pozwalających na dokonanie zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych we 

właściwym Inspektoracie nadzoru budowlanego. 

 

§ 3. Obowiązki stron 

 

1. Obowiązki Zamawiającego: 

1.1. Zamawiający jest zobowiązany do: 

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jeżeli będzie wymagany), 

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy, 

d) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie 

niezbędnym do wykonania Umowy, jeśli będzie taka potrzeba, 

e) wyznaczania terminów odbiorów robót (do 7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót),  

f) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych, 

g) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, 

1.2. Zamawiający jest zobowiązany przystępować do odbiorów robót i dokonywać odbiorów robót w terminach 

wynikających z Umowy.  

1.3. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego do dnia sporządzenia Protokołu odbioru 

końcowego, Zamawiającego obciążają koszty: 

a) zaspokojenia roszczeń wynikających z nieszczęśliwych wypadków lub szkód, spowodowanych przez 

Zamawiającego lub przez osobę przez niego zatrudnioną albo przez podmiot działający na mocy innej zawartej 

z nim umowy,  

b) związane z wystąpieniem szkody w zakresie, w jakim jest ona następstwem przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, w tym błędu Zamawiającego lub wady ukrytej w Dokumentacji projektowej lub STWiORB, 

w materiałach, maszynach lub urządzeniach dostarczonych przez Zamawiającego,  

c) usunięcia wad lub uszkodzeń, nie wynikających z nienależytego wykonania robót przez Wykonawcę, 

powstałych w jakiejkolwiek części wykonanych przez Wykonawcę robót, które zostały przyjęte przez 

Zamawiającego do użytkowania. 

1.4. Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, Zamawiającego obciążają koszty 

każdego uszkodzenia powstałego w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy, oprócz kosztów uszkodzeń 

spowodowanych: 

a) Wadą tkwiącą w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy, na dzień zakończenia robót budowlanych 

służących realizacji przedmiotu Umowy;  

b) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem Zamawiającego lub 

czynnościami Wykonawcy po dniu Odbioru końcowego. Na pisemny wniosek wystawić dla Wykonawcy 

pełnomocnictwo do występowania w jego imieniu przed organami administracji oraz wszelkimi podmiotami 

w celu wykonania przedmiotu umowy – w terminie do 5 dni roboczych od daty wpływu takiego wniosku. 

 

2. Obowiązki Wykonawcy: 

2.1. Przejęcie placu budowy od Zamawiającego. 

2.2. Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy w zakresie umożliwiającym 

użytkowanie tych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem.  

2.3. Współpraca ze służbami Zamawiającego. 

2.4. Opracowanie planu zagospodarowania budowy i uzgodnienie go ze służbami Zamawiającego. 

2.5. Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, instalacji, zabudowań 

prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania robót.  
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2.6. Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, przepisami BHP, 

przepisami ochrony środowiska oraz Kodeksu pracy, w szczególności w zakresie obowiązku zatrudnienia  

na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności określone przez Zamawiającego w rozdziale 

IV pkt. 1 SWZ. 

2.7. Przed rozpoczęciem robót budowlanych opracowanie przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, zwany „planem BIOZ” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), i przedstawienie jego Zamawiającemu oraz zapewnienie jego stosowania. 

2.8. Zapewnienie obsługi geodezyjnej w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

2.9. Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców. 

2.10. Prowadzenie dokumentacji budowy, o której mowa w Prawie budowlanym, w tym księgi obmiarów oraz 

Dziennika budowy i udostępnianie jej Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub organom celem 

dokonania wpisów i potwierdzeń. 

2.11. Zapewnienie materiałów, konstrukcji, maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania umowy. 

2.12. Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami. 

2.13. Natychmiastowe usuniecie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę  

w trakcie realizacji robót. 

2.14. Pokrycie kosztów związanych z wyłączeniem lub uszkodzeniem mediów w związku z prowadzonymi przez 

Wykonawcę robotami. 

2.15. Przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów we wszystkich branżach łącznie z dokumentacją 

powykonawczą do dokonania odbioru przez Zamawiającego. 

2.16. Zgłaszanie obiektów i robót do odbioru. 

2.17. Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu robót, lecz nie później 

niż 7 dni roboczych od daty dokonania końcowego odbioru robót lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

2.18. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny  

i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadań. 

2.19. Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi służbami za użytkowanie dróg publicznych w związku  

z realizacją niniejszej umowy.  

2.20. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty i opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w związku z realizowanymi 

przez niego robotami, jeśli będzie to wymagane. 

2.21. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów. 

2.22. Wykonawca robót zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu pozytywnych protokołów 

potwierdzających bezusterkowy odbiór przez każdego zarządcę elementów infrastruktury technicznej 

kolidujących lub przebudowanych w ramach realizacji niniejszego zamówienia.  

2.23. Wszelkie koszty związane z przebudową istniejących sieci obciążają wykonawcę. 

2.24. Koszty zagospodarowania odpadów powstałych w związku z realizacją robót pokrywa Wykonawca. 

2.25. Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego robót, który wymaga 

akceptacji Zamawiającego. 

3. Oświadczenia wykonawcy: 

3.1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel 

posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do 

wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 

3.2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych będących 

przedmiotem Umowy. 

3.3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego w zakresie 

wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie 

………………….. (w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania 

przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania 

wykonywania Umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym 

zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby 

co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu 

zgody Zamawiającego. 

3.4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie 

przedmiotu Umowy. 
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3.5. Wykonawca zapewnia, że …………. (podmiot trzeci), na zasoby którego w zakresie zasobów finansowych 

Wykonawca powoływał się składając Ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn 

niewypłacalności będzie zobowiązany do przekazania Wykonawcy środków zapewniających wykonanie 

przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i …………….. (podmiot trzeci) z tego tytułu nie 

obciążają Zamawiającego.  

3.6. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się z wszystkimi dokumentami 

zamówienia ,w szczególności: Specyfikacją Warunków Zamówienia, Dokumentacją projektową, Specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, warunkami umowy oraz terenem robót i nie wnosi do nich 

żadnych uwag i zastrzeżeń. 

3.7. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się stosować w czasie realizacji zamówienia wszelkie obowiązujące 

przepisy z zakresu prawa budowlanego, BHP, ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ppoż. oraz zapewnić stały 

nadzór techniczny. Roboty budowlane będzie wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi 

polskimi normami oraz normami europejskimi o ile obowiązują w Polsce. 

 

4. Ubezpieczenia Wykonawcy: 

4.1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż do dnia poprzedzającego 

dzień, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu budowy, umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego 

ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek 

ubezpieczeniowych, w zakresie: 

a) od ryzyk budowlanych z sumą ubezpieczenia nie niższą niż Cena ofertowa brutto; 

b) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, 

obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, 

uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia 

mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe  

w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę 

ubezpieczenia nie niższą niż 150 000 zł,  

c) ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy),  

a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.  

4.2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w pkt 4.1 muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego  

w złotych polskich, bez ograniczeń.  

4.3. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w pkt 4.1 w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa  

w całości Wykonawca. 

4.4. Wykonawca na żądanie Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym  

w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia przekazania Terenu budowy.  

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem 

Terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie 

wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

4.5. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia  

na zasadach określonych w pkt 4.1 ÷ 4.4 przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie 

umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc 

przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, 

przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w pkt 4.1 ÷ 4.4 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę 

odnośnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w pkt 4.4. Zamawiający w imieniu i na rzecz 

Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie określonym w pkt 4.1 ÷ 4,4 

a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę.  

4.6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 

5. Bezpieczeństwo i ochrona robót oraz zachowanie środowiska: 

5.1. Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów, z którymi będzie 

postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz.699 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.). 

5.2. Wykonawca bierze odpowiedzialność za ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć  

w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej. 
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5.3. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami 

i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim 

Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania – zrekompensuje 

Zamawiającemu poniesione przez niego z tego tytułu koszty lub straty.  

5.4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. i dozór mienia  

na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym  

od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami; 

5.5. W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego dróg publicznych Wykonawca wykona projekt organizacji 

ruchu drogowego i uzyska zgodę zarządcy drogi oraz projekt ten zrealizuje, ponosząc opłatę za zajęcie  

i odtworzenie pasa drogowego. 

5.6. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zabezpieczenia instalacji 

podziemnych i nadziemnych, a także roślinności przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót. 

5.7. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie 

w zakresie, w jakim prowadzone prace mogą mieć na nie wpływ. 

5.8. Po zakończeniu robót wykonawca uporządkuje terenu robót i zaplecza budowy, jak również tereny sąsiadujące 

zajęte lub użytkowane przez Wykonawcę, w tym dokonana na własny koszt renowacji zniszczonych lub 

uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji. 

 

6. Wymagania dotyczące zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy: 

6.1. Wykonawca zapewnia, że osoby wykonujące wskazane w rozdziale XIV ust.1 SWZ czynności związane  

z realizacją przedmiotu zamówienia będą zatrudnione na podstawie stosunku pracy. 

6.2. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

do przedstawienia zamawiającemu oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie stosunku pracy osób wykonujących opisane w rozdziale IV ust. 1 SWZ czynności.  

6.3. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności w trakcie realizacji zamówienia, określone w pkt 6.1,  

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę , rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 

pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.  

6.4. Do oświadczenia Wykonawca obowiązany jest dołączyć na żądanie Zamawiającego uwierzytelniony odpis 

ostatniej deklaracji ZUS DRA złożonej przed datą składania oświadczenia. Jeżeli podmiot ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast odpisu deklaracji ZUS-DRA, składa 

równoważny dokument wydany przez właściwy organ w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania. 

Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania 

przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

b) żądania oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę, 

c) żądania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

d) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

e) żądania zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez wykonawcę  

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

f) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

g) jeżeli czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na umowę o pracę wykonywane są przez osoby 

zatrudnione przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić do umowy z Podwykonawcą 

zapisy wymienione w pkt 6.3 i 6.4, które umożliwią Wykonawcy skontrolowanie spełnienia przez 

Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę. Postanowienia zawarte w ust. 15.3 ÷ 15.4 

dotyczą również dalszych  podwykonawców. 

h) w przypadku konieczności zmiany – w okresie trwania umowy – osób wykonujących na podstawie umowy 

o pracę, czynności w ramach realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

Zamawiającemu oświadczenia o którym mowa w pkt 6.2 ÷ 6.3. 

i) w przypadku, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości, co do prawdziwości oświadczenia Wykonawcy,  

o którym mowa w pkt 6.3 Zamawiający może  zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o 

przeprowadzenie kontroli. 
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j) nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób będzie 

traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia  pracowników na podstawie umowy o pracę. 

k) w przypadku naruszenia obowiązku udokumentowania zatrudnienia osób wykonujących czynności w 

oparciu o umowę o pracę, o których mowa w pkt 1 wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 50 zł brutto za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dokumentów, nie więcej niż 20 % 

maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 10 ust.1 Umowy. Powyższa kara będzie naliczana 

oddzielnie za każdą osobę, w odniesieniu do której Wykonawca pozostawał w zwłoce z przedłożeniem 

dokumentów potwierdzających jej zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. 

l) Dokumenty, o których mowa w pkt 6.3 muszą zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

 

§ 4. Podwykonawcy 

 

1. Wykonawca może zlecić części robót do wykonania podwykonawcom. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 

zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy. 

3. Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, podstawy wykluczenia,  

o których mowa w rozdziale IX SWZ. Wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale X SWZ, dotyczące tego 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

4. Jeżeli wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 

wykonawca lub podwykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do realizacji 

części zamówienia. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie  

o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonych od dnia przekazania projektu umowy, zgłasza w formie pisemnej, pod 

rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w przypadku gdy: 

6.1. w stosunku do podwykonawcy zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w ust. 3, 

6.2. nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

6.3. przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5; 

6.4. zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy. 

7. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonych od dnia przekazania kopi umowy, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,  

o których mowa w ust. 6. 

10. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 9, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność  

z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz 

umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są: dostawę mediów, dostawę materiałów, wynajem sprzętu, wywóz  

i utylizację odpadów, obsługę geodezyjną. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów  

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 
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13. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5, 

zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Postanowienia ust. 2-13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

15. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających  

z warunków niniejszej umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, 

jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami. 

 

§ 5. Zarządzanie realizacją Umowy 

 

1. Zamawiający wyznacza Pana/Panią ………………………………. do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru 

inwestorskiego.  

2. Ilekroć w postanowieniach Umowy jest mowa o Inspektorze nadzoru inwestorskiego należy przez to rozumieć 

odpowiednio: Koordynatora inspektorów nadzoru powołanego przez Zamawiającego/Kierownika zespołu 

zarządzającego inwestycją, z uprawnieniami odpowiadającymi uprawnieniom Inwestora Zastępczego lub Inżyniera 

Kontraktu w realizacji kontraktów opartych np. na wzorcach FIDIC. 

3. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane oraz umowy  

z Zamawiającym. 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie 

Umowy; kontroli jakości robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, zgodności ich wykonania z harmonogramem 

rzeczowo – finansowym,  do odbiorów robót wykonanych zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiORB oraz jest 

odpowiedzialny za kontrolę obmiarów robót i pełni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy 

Prawo budowlane. 

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, które są 

obowiązujące dla Wykonawcy. 

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do Wykonawcy 

z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo 

udzielonego jej upomnienia: 

6.1. uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 

6.2. wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

6.3. nie stosuje się do postanowień Umowy lub 

6.4. stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza zasady bhp 

oraz przepisy ppoż. 

7. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 3 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji  

i poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń, będą 

podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.   

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

9. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 7 dni roboczych przed dokonaniem zmiany. 

10. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli 

Wykonawcy, Zamawiającego i (jeżeli są ustanowieni) inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób.  

11. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego (lub odpowiednio Koordynatora/Zespołu 

zarządzającego inwestycją) nie stanowi zmiany Umowy.  

12. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 7 dniowym wyprzedzeniem uczestników narady koordynacyjnej 

o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie, a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza 

wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 

13. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania  

i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub 

zagrożenia terminowego wykonania Umowy. 

14. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach koordynacyjnych. 

15. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi w ciągu 3 dni roboczych 

licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za wiążące. 

 

§ 6. Kierownik budowy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi przedmiotem umowy przez osoby 

posiadające kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane obowiązującymi przepisami prawa.  
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2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: Pana/Panią ….……………………………….…. posiadającego 

uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej ………………….………………………………………………. 

3. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób deklarowanych przez 

Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego na piśmie wskazując przyczynę zmiany 

oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez 

Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy.  

4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmian, o których mowa w ust. 3 nie później niż 

w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach 

nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – 

w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy 

będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia 

Terminu zakończenia robót. 

5. Zmiana osób w zakresie kierowania budową i robotami wymaga akceptacji Zamawiającego oraz wprowadzenia zmian 

do umowy w formie aneksu do umowy.  

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy fizycznie przebywał i wykonywał swoje obowiązki 

na Terenie budowy.  

7. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły na Terenie budowy 

oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.  

 

§ 7. Obsługa geodezyjna 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją projektową wytyczenie w terenie wszystkich części robót.  

2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące rejestrowania czynności 

geodezyjnych. 

4. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia głównych punktów obiektu, 

Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybień w terminie 7 dni 

roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidłowościach. 

5. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie nadzoru 

inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w przypadku ich uszkodzenia 

do ich odnowienia. 

 

§ 8. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

 

1. W terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, 

Harmonogram rzeczowo – finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot Umowy.  

2. W przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia  

w terminie określonym w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki. 

3. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej 

w układzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny 

sposób w wersji papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu w realizacji robót 

budowlanych.  

4. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo – finansowego na Terenie 

budowy wraz z Programem zapewnienia jakości robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

5. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót według działów 

STWiORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobów wykorzystywanego sprzętu oraz 

zasobów osobowych niezbędnych do wykonania robót oraz będzie zawierał harmonogram płatności jako sumę 

należności za wszystkie asortymenty robót realizowanych w danym miesiącu rozliczeniowym. Asortymenty robót mniej 

znaczących będą łączone w grupy pod jedną nazwą. Grupy asortymentów robót powinny być naniesione na grafik 

Harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie harmonogramu robót, z uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót, 

czasu na ich wykonanie oraz z uwzględnieniem daty zakończenia tych robót, z dokładnością do kolejnego miesiąca 

kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych asortymentów robót Wykonawca 

uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno – 
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zimowo – wiosennego, itp. (jeżeli dotyczy) oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania 

Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy (jeżeli dotyczy), zapewniające realizację 

przedmiotu Umowy w terminie określonym w §2 ust.1. 

6. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności:  

6.1. kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy; terminy 

wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot Umowy, kolejność zamawiania 

przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na Teren budowy, założenie prowadzenia w okresie zimowym stałych dostaw 

materiałów na Teren budowy w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych, co najmniej na 

poziomie określonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;  

6.2. ogólny opis metod realizacji robót budowlanych i etapów realizacji Umowy (jeżeli etapy są przewidziane); 

6.3. informacje dotyczące liczebności personelu Wykonawcy oraz poszczególnych typów sprzętu Wykonawcy, 

niezbędnych do realizacji robót budowlanych lub realizacji etapu robót (jeżeli etapy są przewidziane); 

6.4. szacowanie przerobu i płatności (brutto) w układzie miesięcznym, oraz koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie 

na cały czas trwania Umowy. 

7. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 7 dni roboczych od daty przedłożenia 

Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na 

wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.  

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawca będzie 

zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w terminie  

7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.  

9. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag w terminie 

określonym w ust. 7 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.  

10. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym w ust.8, lub gdy 

przedłożony Harmonogram będzie w ocenie Zamawiającego niezgodny z Umową, a Zamawiający uzna, że złożenie 

takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez 

Zamawiającego.  

11. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo – finansowy od dnia jego zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. 

12. Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron Umowy w zakresie 

przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót  (jeżeli etapy są przewidziane) lub Terminu 

zakończenia robót.  

13. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany Terminu zakończenia 

robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.  

14. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo–finansowego, w szczególności, gdy poprzednia 

wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu Umowy, jak również w 

sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawcę, że Harmonogram rzeczowo-finansowy jest 

niezgodny z wymaganiami określonymi Umową a złożenie takiego Harmonogramu jest możliwe, Wykonawca 

sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności 

aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 

zatwierdzenia. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu 

zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa się za 

zatwierdzony także przez Zamawiającego.  

15. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy Harmonogram rzeczowo – finansowy 

i jest wiążący dla Stron. 

16. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-

finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej 

lub Umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robót, 

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od ich otrzymania, 

przedłożenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego uwagi Inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz postanowienia Umowy. 

17. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Inspektora nadzoru inwestorskiego do aktualizacji 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie określonym w ust. 16, lub gdy przedłożona aktualizacja 

Harmonogramu będzie w ocenie Inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna z Umową, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia 

aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiającego.  
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18. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie zagrażał Terminowi 

zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, Wykonawca z przyczyn leżących po jego 

stronie nie dotrzyma terminu określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa 

od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż  

w terminie … dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.  

19. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez zwiększenie 

zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania 

niezrealizowanych dotychczas etapów robót (jeżeli etapy robót są przewidziane) w terminach określonych  

w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo- finansowym. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe 

wynagrodzenie. 

20. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót lub określonego terminu 

zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do 

Inżyniera nadzoru inwestorskiego i do Zamawiającego o przedłużenie Terminu zakończenia robót oraz odpowiednio 

etapów robót (jeżeli etapy są przewidziane) i do zwrotu poniesionych kosztów. 

21. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robót budowlanych 

na podstawie Umowy w przypadku: 

21.1. wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób naruszający warunki 

bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na Terenie budowy, 

i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego 

wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę, 

21.2. wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z tym zastrzeżeniem, 

że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem tych okoliczności, Inspektor nadzoru 

inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią nowe terminy wykonania robót w Harmonogramie 

rzeczowo – finansowym, 

21.3. gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować niedopuszczalną 

niezgodność z Dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę. 

22. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 21, Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiającym 

może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, który uzna za konieczny, 

nieprzekraczający 3 miesięcy. 

23. W przypadku, o którym mowa w ust. 22, jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nie nastąpiło z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres równy okresowi 

wstrzymania robót (przestoju) i do zwrotu Kosztów powstałych wskutek wstrzymania robót. 

24. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia Stron do odstąpienia od 

Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robót budowlanych. 

 

§ 9. Odbiór przedmiotu Umowy 

 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• Odbiór robót częściowy,  

• Odbiór robót końcowy, 

• Odbiór robót gwarancyjny 

• Odbiór robót ostateczny - odbiór po upływie gwarancji jakości. 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

2.1. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do Dziennika 

budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2.2. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających  

i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni robocze  od daty zgłoszenia gotowości do 

odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do 

Dziennika budowy. 

2.3. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest 

zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w pkt 2.2. 

2.4.  W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub 

ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć 

lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  
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3. Odbiór robót częściowy: 

3.1. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty. 

3.2. Zakresy, terminy oraz wartości elementów robót, które podlegały będą odbiorom częściowym określa 

harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik do niniejszej umowy. 

3.3. Gotowość do odbioru robót budowlanych i montażowych, dla których strony ustaliły w harmonogramie odbiory 

częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do Dziennika budowy, powiadamiając o gotowości  

do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3.4. Dla dokonania odbioru częściowego robót Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru niezbędne dokumenty, 

a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, protokoły 

wykonania prób i sprawdzeń dotyczące odbieranego elementu robót. W przypadku gdy w zakres robót 

zgłaszanych do odbioru wchodzą również roboty wykonane przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dodatkowo protokołów odbioru robót 

wykonanych przez tych podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz załączniki, o którym mowa w § 8 

ust.4 pkt 4.1  niniejszej umowy. 

3.5. Inspektor Nadzoru w terminie do 5 dni roboczych liczonych od dnia doręczenia dokumentów, o których mowa  

w pkt. 3.4,  dokona ich sprawdzenia i po akceptacji przedłoży Zamawiającemu wraz z podpisanym przez 

Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Protokołem częściowego odbioru robót. 

3.6. Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych liczonych od dnia przekazania przez Inspektora Nadzoru 

dokumentów, o których mowa w pkt. 3.5, dokona ich weryfikacji i zatwierdzenia. Zatwierdzony przez 

Zamawiającego Protokół częściowego odbioru robót stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury 

częściowej. 

 

4. Odbiór robót końcowy: 

4.1. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót budowlanych składających się 

na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy  

i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia 

robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.  

4.2. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem 

próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy w terminie 

umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

4.3. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:  

a) Dziennik budowy, 

b) Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 

obowiązującymi przepisami i normami, 

c) Zaświadczenia właściwych jednostek i organów 

d) Protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych 

e) dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy, 

f) kosztorysy powykonawcze lub inne równoważne dokumenty rozliczeniowe, 

g) opis użytych materiałów, 

h) dokumenty w języku polskim, takie jak: atesty materiałowe i higieniczne dotyczące wbudowanych 

materiałów, deklaracje zgodności dla dostarczonych materiałów, certyfikaty, aprobaty techniczne, wyniki 

badań laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie są wymagane) potwierdzające, że wbudowane wyroby 

budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót), 

i) inne dokumenty wymagane przez obowiązujące na dzień odbioru prawo. 

4.4. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego,  

w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych 

przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

4.5. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których wykonał 

przedmiot Umowy. 

4.6. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia 

robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy.  

4.7. W przypadku gdy w zakres robót zgłaszanych do odbioru wchodzą również roboty wykonane przez 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Wykonawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia czynności 

odbiorowych zobowiązany jest do przedłożenia dodatkowo protokołów odbioru robót wykonanych przez tych 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz załącznika, o którym mowa w § 11 ust.4 pkt 4.1, umowy. 
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4.8. Z czynności odbioru zostanie sporządzony pisemny Protokół końcowego odbioru robót, który zawierać będzie 

wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

4.9. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 15-go dnia roboczego, licząc od dnia ich rozpoczęcia. 

4.10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru  

w szczególności z powodu nie zakończenia robót lub niekompletnej dokumentacji, o której mowa w punkcie 4.3, 

to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 

4.11. Jeżeli przedmiot umowy zostanie wykonany niezgodnie z projektem, Zamawiający będzie miał prawo odmowy 

dokonania odbioru końcowego. 

4.12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady: 

a) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego z winy 

Wykonawcy oraz zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; 

b) nie nadające się do usunięcia, to: 

− jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może 

obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub 

technicznej, 

−  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

odmówi dokonania odbioru końcowego i zażąda rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt 

 i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. 

4.13. W przypadkach, o których mowa w punktach 4.10 – 4.12, do ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru zapisy niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio. 

4.14. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w treści 

protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposób ustalony  

w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do 

zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

4.15. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron 

Umowy Protokołu odbioru końcowego robót, który jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.  

 

5. Odbiór robót gwarancyjny: 

5.1.  Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są:  

− na 10 dni roboczych przed upływem okresu rękojmi;   

− na 10 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji jakości. 

5.2. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu,  

a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz  

z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

5.3. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych w okresie rękojmi  

lub gwarancji jakości.  

5.4. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w określonym przez 

Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, 

Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi 

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5.5. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakości i w okresie rękojmi, w ciągu 

... dni roboczych przed upływem odpowiednio: okresu gwarancji jakości lub okresu rękojmi (w zależności od tego, 

który z podanych okresów jest dłuższy) , w celu oceny robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych w okresie 

gwarancji lub rękojmi.  

5.6. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

5.7. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, sporządzanym po usunięciu 

wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.  

6. Odbiór ostateczny przedmiotu zamówienia: 

6.1. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który  

z podanych okresów jest dłuższy).  

6.2. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji 

jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy), w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad  

i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.  

6.3. Z Odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji Protokół odbioru 

ostatecznego. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady, o których 
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mowa w pkt 6.2, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące 

przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć 

odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres przedłużenia 

gwarancji). Zamawiający wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest 

zobowiązany usunąć Wady. 

 

§10. Wynagrodzenie 

 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie 

kosztorysowe. Wartość robót według Ceny oferty z dnia …………………………….., wynosi następująco: 

Część I: 

wartość brutto:  ............................................................................  

(słownie złotych: …........................................ ........................................................................... ...............),  

podatek VAT ……. % wynosi ………..………..….…….. zł,  

wartość netto:  .........................................  

(słownie złotych……………………………………………………………. ) 

Część II: 

wartość brutto:  ............................................................................  

(słownie złotych: …........................................ ...................................................... ....................................),  

podatek VAT ……. % wynosi ………..………..….…….. zł,  

wartość netto:  .........................................  

(słownie złotych……………………………………………………………. ) 

 

(Wariant I: Wykonawca wykonuje obie części zamówienia, tj. część I  i część II zamówienia. 

Wariant II: Dwóch wykonawców wykonuje zamówienie;  jeden wykonawca wykonuje I część zamówienia, drugi 

wykonuje II część zamówienia.) 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania oraz te, które Wykonawca 

powinien był przewidzieć w celu prawidłowego wykonania umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu nie 

doszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych 

czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust.1 obejmuje 

ponadto wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy, prawidłowego oszacowania wszelkich kosztów związanych 

z realizacją robót określonych w umowie. Żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania nie może być i nie 

będzie podstawą do żądania zmiany w/w kwoty. Zmiana wynagrodzenia jest możliwa tylko z przyczyn wskazanych  

w umowie. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty mediów, koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku oraz inne koszty 

niezbędne do prowadzenia robót, jak i zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt zaplecza techniczno-

socjalnego. 

4. Za wyjątkiem przypadków określonych w § 16 ust. 2 niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczałtowe określone  

w ust. 1 jest niezmienne do końca realizacji inwestycji. 

5. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne do końca realizacji inwestycji, chyba, że co innego wynika z n/n umowy. 

6. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod numerem  

NIP: ………….. i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. 

 

§ 11. Warunki płatności 

 

1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury końcowej płatnej po 

odbiorze przedmiotu umowy (indywidualnie dla każdej z części zamówienia). 

2. Faktura końcowa zostanie opłacona przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia prawidłowo 

wystawionej faktury. 

3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót, potwierdzenie 

zakończenia i odbioru budowy dokonane wpisem do dziennika budowy.  

4. Rozliczenia z podwykonawcami: 

4.1. W przypadku gdy Wykonawca składa fakturę, która opiewa na zakres robót wykonany również przez 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, dokona stosownego podziału należności pomiędzy 

Wykonawcę i podwykonawców oraz dalszych podwykonawców w załączniku do protokołu stanowiącego 

podstawę wystawienia faktury podpisanej przez Wykonawcę oraz podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców i Inspektora Nadzoru, 
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4.2. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest 

przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za roboty 

objęte zestawieniem prac. 

4.3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w punkcie 

4.2, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie 

kwot  wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

4.4. Z zastrzeżeniem punktów 4.5 ÷ 4.8, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku uchylania się od obowiązku 

zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do wysokości określonej 

w § 10 ust. 1 niniejszej umowy. 

4.5. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 4.4, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wobec której 

Zamawiający nie zgłosił sprzeciwu lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

4.6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy. 

4.7. Zamawiający informuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty. Wykonawca w terminie  

do 7 dni od dnia doręczenia takiej informacji może zgłosić pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4.8. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 4.7, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

4.9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający 

potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w § 10 

ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

5. Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji przedmiotu niniejszej umowy  

i jego rozliczeniu. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie bezusterkowy protokół ostatecznego odbioru 

przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §9 ust. 4 umowy.  

6. Fakturę końcową Zamawiający realizował będzie w terminie do 30 dni od daty jej złożenia. 

7. Faktury wystawione przez Wykonawcę za wykonane roboty będą zrealizowane przez Zamawiającego przelewem 

na konto Wykonawcy w banku  nr : ……………………………………………………..……………, przy czym za datę 

zapłaty uznaje się datę obciążenia konta Zamawiającego.  

8. Rachunek bankowy musi znajdować się na  „białej liście”, czyli prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową 

w rejestrze podatników VAT.  

9. Jeżeli wskazany przez Wykonawcę rachunek nie znajduje się na ww. białej liście, Zamawiający nie dokona płatności, 

zaś Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania innego rachunku, który znajdował się będzie na białej liście. 

10.  Dostarczenie faktury z numerem rachunku, który nie znajduje się na białej liście, skutkować będzie nieprawidłowym 

złożeniem faktury, tym samym brakiem prawidłowego dokumentu, będącego podstawą do dokonania zapłaty przez 

Zamawiającego. 

11. Ustala się, że faktury Wykonawca będzie wystawiał zgodnie z poniższym schematem: 

Nabywca: Gmina Gręboszów, Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów NIP 871-17-71-090.  

Odbiorca /płatnik: Urząd Gminy Gręboszów, Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów. 

12. Okresy płatności rozpoczynają swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletem 

wymaganych dokumentów rozliczeniowych.  

13. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca może przesyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o których mowa 

w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1666 i z 2019 r. poz. 2020) faktury spełniające wymagania umożliwiające przesyłanie za pośrednictwem 

platformy faktur elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz.106 ze zm.). 

14. Zamawiający informuje, iż posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (w skrócie PEF), umożliwiające 

odbiór i przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów 
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elektronicznych za swoim pośrednictwem, a także przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obsługiwanego 

przez OpenPEPPOL , której funkcjonowanie zapewnia Minister Przedsiębiorczości i Technologii z siedzibą przy Placu 

Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Platforma dostępna jest pod adresem: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl 

15. W związku z obowiązkiem odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy 

z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 

i z 2019 r. poz. 2020) przez Zamawiającego, w celu wypełnienia ww. obowiązku, niezbędne jest oświadczenie 

Wykonawczy czy zamierza wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne do Zamawiającego za pomocą platformy 

elektronicznego fakturowania. 

16. Wykonawca oświadcza, że:  

 zamierza 

 nie zamierza 

wysyłać za pośrednictwem PEF ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 

9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych. W przypadku zmiany woli w ww. 

zakresie Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego najpóźniej w terminie do 7 dni przed taką 

zmianą do poinformowania Zamawiającego o tym fakcie. 

17. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności przysługujących mu względem zamawiającego na osobę trzecią bez 

zgody zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. 

18. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 

 

§ 12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

w wysokości …………..................... zł  stanowiącego 5 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy 

w formie........................................... 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego 

wykonania niniejszej umowy oraz służy pokryciu roszczeń z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości 

i uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach: 

3.1.  100 % wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni licząc od dnia podpisania Protokołu 

Ostatecznego Odbioru Przedmiotu Zamówienia po dokonaniu końcowego odbioru przedmiotu umowy. 

4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy na jego pisemny wniosek. 

5. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona wartość zabezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn ulegnie 

zmniejszeniu poniżej wartości robót (wysokości wynagrodzenia) lub jeżeli z powodu zwiększenia się wartości robót 

należałoby zabezpieczenie zwiększyć, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 

14 dni od daty wezwania go o to przez Zamawiającego. 

6. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przesunięcia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu określonego 

w §2 ust. 1, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do 

przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to 

możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres wynikający z aneksu do 

umowy. 

7. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 3 

pkt 3.1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie 

usuwania tych wad. 

 

§ 13. Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego po dokonaniu końcowego odbioru przedmiotu 

zamówienia, jeżeli zobowiązanie wynikające z niniejszej umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub 

użyteczność w stosunku do celu określonego w umowie. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……………….. (min. 36 m-cy) miesięcznej gwarancji jakości (zgodnie z ofertą 

Wykonawcy) licząc od daty podpisania Protokołu Końcowego Odbioru Robót, o którym mowa w § 9 ust. 4 niniejszej 

umowy. 

3. Wykonawca udziela rękojmi za wady wykonanego przedmiotu Umowy równy okresowi gwarancji jakości. 

4. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej 

wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/
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5. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie 30 dni od daty 

powzięcia wiadomości o wadzie pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi. 

6. Wykonawca jest obowiązany usunąć wadę w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub, w przypadku wad istotnych,  

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w protokole, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, nie 

krótszym niż 14 dni. 

7. W przypadku wad istotnych Zamawiający w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin i miejsce oględzin.  

Z oględzin zostanie sporządzony protokół potwierdzający istnienie wady, sposób jej usunięcia i wyznaczony przez 

Zamawiającego termin jej usunięcia. 

8. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

9. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. 

10. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi  

i innymi warunkami umowy, oraz że nie będą posiadać one wad, które pomniejszają wartość robót lub czynią obiekt 

nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie 

naruszenia praw i szkody wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie 

przedmiotu umowy lub jego części. 

11. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości materiałów i robót wchodzących w zakres realizacji 

przedmiotu umowy - wygasają po upływie okresu gwarancji, z tym że jeżeli producent materiałów/urządzeń udziela 

dłuższej gwarancji to obowiązuje termin gwarancji wskazany przez producenta, z tym że odpowiedzialnym względem 

Zamawiającego pozostaje Wykonawca, chyba że Zamawiający skieruje roszczenia do producenta. Natomiast  

w przypadku gdy gwarancja producenta na zastosowane materiały, urządzenia czy sprzęt będzie krótsza aniżeli 

zadeklarowana przez Wykonawcę, udzieli on (Wykonawca) gwarancji własnej uzupełniającej do okresu 

zaoferowanego przez siebie. 

12. Bieg okresu rękojmi i gwarancji jakości, zarówno dla robót odebranych na podstawie protokołów częściowych jak 

 i końcowego, rozpoczyna się: 

12.1. w dniu następnym, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, w przypadku gdy w jego toku nie 

stwierdzono wad. 

12.2. w dniu następnym, licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

przedmiotu umowy; 

13. Termin usunięcia wad wyznacza Zamawiający. 

14. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może dokonać ich usunięcia  

w zastępstwie Wykonawcy lub zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy bez 

konieczności uzyskania jakichkolwiek upoważnień sądowych. Wykonawca dokona zapłaty za koszty wykonania 

zastępczego w terminie 7 dni od przedstawienia odpowiednich dokumentów finansowych wraz z wykazem kosztów. 

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z jego wynagrodzenia kosztów wykonania zastępczego. Skorzystanie z tego 

uprawnienia nie powoduje utraty przez Zamawiającego uprawnień i roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji. 

15. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i/lub rękojmi także po okresie określonym w ust. 2 i 3, 

jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

16. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 

17. Okres napraw gwarancyjnych przedłuża odpowiednio okres udzielonej gwarancji. W przypadku wymiany całości lub 

części materiałów/ urządzeń lub dokonania istotnych napraw termin gwarancji biegnie na nowo od dokonania 

wymiany/naprawy. 

18. W ramach uprawnień z tytułu rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje według własnego wyboru, w zależności 

od wielkości powstałej wady, z zachowaniem uprawnień wynikających z gwarancji, prawo do: 

18.1. W przypadku niemożliwości usunięcia wady lub wykonania jej dwukrotnej uprzedniej naprawy, żądania 

wymiany przez Wykonawcę wadliwej części przedmiotu umowy lub elementu na nowy wolny od wad oraz o 

tożsamych parametrach, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  

18.2. W przypadku istnienia możliwości usunięcia wady i jej wystąpienia po raz pierwszy, żądania usunięcia wady 

przedmiotu umowy na wyłączny koszt Wykonawcy i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  

18.3. W przypadku istnienia możliwości usunięcia wady i jej wystąpienia po raz pierwszy, żądania od Wykonawcy 

demontażu i ponownego wykonania wadliwego elementu na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego,  

18.4. W przypadku istnienia możliwości usunięcia wady i jej wystąpienia po raz pierwszy, żądania obniżenia 

wynagrodzenia, 

18.5. W przypadku niemożliwości usunięcia wady lub wykonania jej dwukrotnej uprzedniej naprawy, odstąpienia od 

umowy w terminie do 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o okoliczności stanowiącej podstawę do 

odstąpienia, co traktowane będzie jako okoliczność obciążająca Wykonawcę. 
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18.6. W przypadku niemożliwości usunięcia wady lub wykonania jej dwukrotnej uprzedniej naprawy, żądania zwrotu 

zapłaconego wynagrodzenia, wysokości odpowiadającej  wartości zaistniałej wady. 

19. W ramach uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji Zamawiającemu przysługują te same uprawnienia co  

z tytułu rękojmi za wady, a także uprawnienie do żądania naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na 

koszt Wykonawcy. 

20. W okresie ważności gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usuwać wszelkie wady przedmiotu umowy bez 

dodatkowych opłat. 

21. Wykonawca dostarczy zaakceptowany przez Zamawiającego dokument gwarancyjny uwzględniający zapisy 

gwarancyjne określone w niniejszej umowie, najpóźniej w terminie odbioru końcowego przedmiotu umowy, przy 

czym gwarancja nie będzie uwarunkowana prowadzeniem w tym czasie konserwacji przez Zamawiającego.  

W przypadku rozbieżności między zapisami niniejszej umowy oraz dokumentu gwarancyjnego, wiążące są zapisy 

niniejszej umowy. 

22. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę dokumentu gwarancyjnego, zapisy niniejszej umowy,  

w szczególności § 12 uznane zostaną za taki dokument i będą skuteczne do składania roszczeń przez Zamawiającego.  

23.   Zgłoszenia wad przyjmowane będą w dni robocze przez Wykonawcę drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną lub 

pisemnie. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić drogą elektroniczną otrzymanie od Zamawiającego zgłoszenia. 

Osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń, godziny, w których Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia wad 

oraz adres poczty elektronicznej, numery telefonu wskaże Wykonawca w dokumencie gwarancyjnym. Czas reakcji od 

momentu zgłoszenia: max. 24 godziny. 

 

§ 14. Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1.1. zwłoki w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia - w wysokości 0.2% umownego wynagrodzenia 

brutto określonego w §10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 

1.2. zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie obowiązywania rękojmi za wady - w 

wysokości 0.1% umownego wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 

liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

1.3. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 % 

umownego wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust.1 umowy, 

1.4. bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy – w wysokości 5% kwoty jaką Zamawiający zapłaci bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy na zasadach określonych w §11 niniejszej umowy, 

1.5. nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 

0,3% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, 

maksymalna wysokość kary umownej w tym przypadku nie przekroczy 5% wynagrodzenia brutto należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którego zwłoka dotyczy, 

1.6. nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 1000 zł za każdy taki przypadek, 

1.7. zwłoki w przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 

– w wysokości 1000 zł za każdy taki przypadek, 

1.8. zwłoki w dokonaniu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi w zakresie 

terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy – w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy za każdy dzień 

zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na dokonanie tej zmiany; maksymalna wysokość kary umownej w tym 

przypadku nie przekroczy 10% wartości brutto umowy o podwykonawstwo, której zwłoka dotyczy, 

1.9. niewypełnienia obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane  

w rozdziale IV ust. 1 SWZ – w wysokości równej kwocie minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę ustalonego 

na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez 

Zamawiającego naruszenia, za każdy taki przypadek. 

2. Obciążenie Wykonawcy karą umowną, o której mowa w §14 ust. 1 pkt 1.4, wyłącza zastosowanie kary określonej  

w §14 ust. 1 pkt 1.5. 

3. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 30% wynagrodzenia umownego brutto. 

4. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 5% umownego wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust. 1 

umowy. 
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6. Strony umowy maja prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda 

przewyższy wysokość kar umownych. 

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego w wysokości 5% umownego wynagrodzenia brutto, określonej w §10 ust. 1, z wyłączeniem 

odstąpienia  na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

8. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki staje się 

wymagalne: 

8.1. za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu; 

8.2. za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 

10. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie 

poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

11. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku 

z realizacją niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

12. Strony ustalają, że Zamawiający może potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia wszelkie wierzytelności 

powstałe na podstawie niniejszej umowy, w tym w szczególności kary umowne, przy czym potrącenie umowne nie 

ogranicza w żaden sposób praw Zamawiającego do potrącenia ustawowego.  

13. Rozwiązanie przez Zamawiającego niniejszej umowy z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy nie powoduje utraty 

możliwości dochodzenia przez Zamawiającego zastrzeżonych w umowie kar umownych. 

14. Strony za obustronnym  porozumieniem mogą odstąpić od egzekucji naliczonych kar umownych. 

15. W przypadku, gdy Zamawiający z winy Wykonawcy poniesie straty (konsekwencje finansowe) wynikające z umów 

zawartych pomiędzy Gminą a instytucjami współfinansującymi i kredytującymi zadanie, Wykonawca zobowiązuje  się 

pokryć wszelkie straty obciążające Zamawiającego. 

 

§ 15. Umowne prawo odstąpienia od umowy 

 

Oprócz przypadków wymienionych w przepisach powszechnie obowiązujących, stronom przysługuje prawo odstąpienia od 

umowy w następujących sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

1.1. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa 

dłużej niż 30 dni – w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 30- dniowego 

terminu przerwy w realizacji umowy;  

1.2. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić  

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy; 

1.3. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, 

Dokumentacją projektową, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 

lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej 

okoliczności; 

1.4. Jeżeli zwłoka w udokumentowaniu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę wykonujących czynności przy 

realizacji przedmiotu Umowy przekroczy 10 dni Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy  

z winy wykonawcy - w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności; 

1.5. W przypadku nie zapewnienia ciągłości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez Wykonawcę, 

Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, w terminie do 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 

2.1. nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania - w terminie 1 miesiąca 

od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie; 

2.2. odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru - w terminie 

1 miesiąca od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru robót lub od dnia odmowy 

Zamawiającego podpisania protokołu odbioru; 

3. Strony zgodnie postanawiają, że opóźnienia i przeszkody w realizacji robót wywołane koniecznością wprowadzenia 

zmian w dokumentacji projektowej nie będą stanowiły podstawy do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, jeżeli 

Zamawiający podejmie starania zmierzające do poprawienia dokumentacji oraz odpowiednio przedłuży termin 

wykonania umowy. 
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4. Odstąpienie od umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia  

i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają następujące obowiązki: 

5.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której 

to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

5.2.  Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy 

nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  

5.3. w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 5.2 powyżej, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości 

wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie 

podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

5.4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest 

do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 14 dni od daty 

odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

6. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może 

wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; 

po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie 

lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

 

§ 16. Możliwość zmiany umowy 

 

1. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 455 ust.1 i 2 ustawy Pzp 

na warunkach określonych w SWZ za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie.   

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: 

2.1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, która ma wpływ na termin lub zakres realizacji 

przedmiotu zamówienia; 

2.2. zmiany terminu realizacji umowy w przypadku: 

a) przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności wynikających z nieterminowego 

przekazania placu budowy, konieczności zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim wymienione 

okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót; 

b) w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z siły wyższej, w szczególności takie jak katastrofy 

naturalne, wojny, ataki terrorystyczne, powodzie, huragany, gwałtowne burze, itp. warunki pogodowe, 

uniemożliwiające realizację robót. 

c) w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, stanu wyjątkowego lub stanu 

klęski żywiołowej, strajki generalne lub lokalne; 

d) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie robót,  

w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, 

wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie 

jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

e) w przypadku wystąpienia warunków terenowych budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych  

w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urządzeń lub innych obiektów budowlanych, niewybuchów, 

przedmiotów wymagających ochrony Konserwatora Zabytków; 

f) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych 

(kategoria gruntu, kurzawka, głazy, itp.) i geotechnicznych skutkujących niemożnością realizowania 

przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; 

g) w przypadku zaistnienia konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej, które w istotny sposób wpływają na realizację Umowy; 

h) w przypadku konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian 

uznanych za nieistotne odstąpienie od projektu budowlanego, wynikające z art. 36a ust. 1 Prawa 

budowlanego; 

i) w przypadku konieczności dokonywania zmian, aktualizacji, uzgodnień budowlanych w projektach 

wykonawczych lub technologicznych, takich jak np. czasowa organizacja ruchu, projekt posadowienia, 

zmiany konstrukcyjne w projektach; 

j) wystąpienia zdarzeń losowych,  
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k) innymi okolicznościami nie powstałymi z winy Wykonawcy lub koniecznością wykonania dodatkowych 

i niemożliwych do przewidzenia robót. 

l) konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy 

ze względu na zasady wiedzy technicznej lub zlecenia robót dodatkowych; 

m) przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością 

prowadzenia prac, np.: będące następstwem działania organów administracji, wstrzymaniem prac 

budowlanych przez właściwy organ, opóźnienia związane z uzyskiwaniem przez Wykonawcę lub 

Zamawiającego niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów, 

n) opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji 

państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

o) opóźnienia w wydaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do których wydania właściwe organy są 

zobowiązane na mocy prawa, jeżeli nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność; 

p) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 

należytej staranności. 

Przypadki, o których mowa powyżej muszą być odnotowane w Dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane 

stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

W przedstawionych powyżej przypadkach, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas 

niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia,  nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

2.3. zmiana sposobu spełniania świadczenia; 

a) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 

wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy 

wykonanie tych robót będzie niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i korzystne dla 

Zamawiającego.  

b) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 

wykonania robót dodatkowych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy 

wykonanie tych robót będzie niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i korzystne dla 

Zamawiającego. Wartość zamówienia nie przekracza 20 % wartości zamówienia określonego § 10 ust.1 

niniejszej Umowy (art.455 ust.1, pkt 3 i pkt 4) . 

c) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów, sprzętu i urządzeń, sposobu wykonania gdy 

wskazane w dokumentacji projektowej lub ofercie przetargowej, stanie się to niemożliwe lub podyktowane 

będzie usprawnieniami procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na 

budowie i w użytkowaniu, również gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, 

okoliczności: 

− powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatacje i konserwacje 

wykonanego przedmiotu umowy, 

− powodujące poprawienie parametrów technicznych, 

− wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów. 

d) Ustala się, że wszelkie roboty zamienne i dodatkowe, będą wykonywane przy zachowaniu nie pogorszonych 

norm, standardów i parametrów,  

e) Dopuszcza się  możliwość rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji 

projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego 

w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie będą nazywane są robotami zaniechanymi. Wartość robót 

zaniechanych nie może być większa niż 15 % wartości zamówienia określonego w § 10 ust.1 niniejszej 

Umowy (art. 433 pkt 4).   

f) Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za roboty zamienne, dodatkowe i zaniechane  zostanie rozliczone    

w oparciu o faktyczne wykonane ilości robót, potwierdzone obmiarem w oparciu o bazę cenową przyjętą  

w przetargu. 

g) Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza zmianę zakresu robót planowanych do 

powierzenia podwykonawcom w stosunku do zakresu robót podanych na etapie składania ofert. 

2.4. zmiana wynagrodzenia - określonego w § 10, ust. 1 umowy może zostać zmienione w przypadku: 

a) Rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej („roboty zaniechane”,  
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o których mowa w § 16 ust. 2, pkt 2.3 e) umowy). Sposób obliczenia wartości tych robót, która zostanie 

potrącona Wykonawcy nastąpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę,  

z udziałem Inspektora Nadzoru zakresu tych robót oraz ich wartości. 

b) Konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową,  

o których mowa w § 16 ust. 2, pkt 2.3 a) umowy. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w związku  

z wprowadzeniem ww. zmiany zostanie obliczona w następujący sposób: 

− wartość robót zamiennych (Kz) zostanie ustalona na podstawie kosztorysu opracowanego przez 

Wykonawcę oraz zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, 

− wartość robót pierwotnie zakładanych do wykonania (Kp) zostanie ustalona analogicznie jak dla robót 

zaniechanych, 

− wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyliczone w oparciu o formułę: 

Wa = Wp – Kp + Kz, gdzie: 

Wa – wynagrodzenie Wykonawcy po zmianie, 

Wp – pierwotne wynagrodzenie umowne Wykonawcy, określone w § 10 ust. 1 niniejszej umowy. 

Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne lub dodatkowych będzie protokół konieczności 

uzgodniony przez Strony oraz kosztorys różnicowy sporządzony przez Wykonawcę, przy czym w przypadku 

wykonywania robót według nowej technologii (zastosowania innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych) cena robót zostanie obliczona w sposób określony poniżej: 

• stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku – będą tożsame z wielkością tych składników 

cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym; 

• ceny materiałów i sprzętu - będą tożsame z cenami  zawartymi w kosztorysie ofertowym,  a w przypadku 

ich braku, według średnich opublikowanych w kwartalnej informacji cenowej o cenach materiałów 

budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzętu SEKOCENBUD, obowiązujący w chwili 

opracowania oferty i zawierających ceny zakupu dla materiałów, a w przypadku ich braku według cen 

udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym. 

2.5. zmiany osobowe; 

a) Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co 

najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane 

lub ustawach,  

b) Zmiana podwykonawców, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnienie 

przez nowego Podwykonawcę takich samych warunków jak Podwykonawca pierwotny. 

2.6. pozostałe zmiany; 

a) zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT związana ze zmianą obowiązujących przepisów prawa. 

W takim przypadku Zamawiający przewiduje możliwość odpowiednio zwiększenia lub zmniejszenia 

wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT płaconego przez wykonawcę.  

b) zmiana umożliwiająca usunięcie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie w celu 

jej doprecyzowania i jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,  

c) zaistnienia innych niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, 

ekonomicznej lub technicznej,   za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem 

możliwości należytego  wykonania umowy, zgodnie ze SWZ – Zamawiający  dopuszcza możliwość zmiany 

umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia umowy. 

2.7. harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 8 niniejszej umowy może zostać zmieniony na 

wniosek Wykonawcy. Za wyjątkiem okoliczności opisanych w ust. 2 pkt 4 ppkt a i b niniejszego paragrafu, 

zmiana harmonogramu nie może dotyczyć zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w §10 ust. 1 oraz 

terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 

2.8. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie wymagają zmiany Umowy następujące zmiany: 

a) danych związanych obsługą administracyjno – organizacyjną Umowy, 

b) danych adresowych, 

c) danych rejestrowych,  

3. Warunkiem wprowadzenia zmian do niniejszej umowy jest potwierdzenie powstania okoliczności w formie opisowej 

i właściwie zaakceptowanej przez obie strony umowy oraz sporządzenie pisemnego aneksu podpisanego przez strony 

umowy. 

4. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod: 

4.1. Wykonawca może zaproponować zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest 

konieczne dla prawidłowej realizacji umowy lub jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa 

lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 
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4.2. Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej 

realizacji umowy lub jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, 

której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

5. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust 4, wraz z tą 

propozycją przedłoży:  

5.1. opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian, 

5.2. propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie rzeczowo – finansowym  

i szacunek w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy,  

5.3. szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem. 

5.4. w przypadku opisanym w §16 ust 2 pkt 2.3 g) szczegółowe wskazanie okoliczności rzutujących na konieczność 

zmiany zakresu prac planowanych do powierzenia podwykonawcom wraz ze wskazaniem okoliczności 

powodujących,  

iż zmiana zakresu podwykonawstwa nie była możliwa do przewidzenia w szczególności na etapie składania ofert.   

6. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający, w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego,  

(w zależności od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym 

terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą 

wymogi opisane w ust 4.  

7. W przypadku upływu terminu podanego w ust 5, traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona. 

8. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia  ust 6 ÷ 7. 

9. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym aneksem. 

10. Zmiany muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym. 

11. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich.    

 

 

§ 17. Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się z załącznikiem nr 9 do SWZ (Klauzula informacyjna 

RODO). 

2. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w zakresie określonym w załączniku nr 9 do SWZ wobec każdej osoby fizycznej, 

od której dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu wpisania jej do treści umowy jako 

dane osoby reprezentującej Wykonawcę lub działającej w jego imieniu przy realizowaniu Umowy. Wykonawca 

zobowiązuje się, w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania przy Wykonywaniu Umowy osób innych niż 

wymienione w treści Umowy, najpóźniej wraz z przekazaniem Zamawiającemu danych osobowych tych osób 

zrealizuje obowiązki informacyjne w trybie art. 13 lub art. 14 RODO oraz określone w załączniku nr 9 do SWZ. 

§ 18. Postanowienia końcowe 

 

1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo 

o zamówieniach publicznych, ustawy Prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy prawa. 

3. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest 

dopuszczalne, będą poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy 

Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne 

rozwiązanie sporu. 

4. W przypadku braku porozumienia właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji umowy jest sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w …………. jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiającego, ........... egz. 

dla Wykonawcy. 

6. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 

6.1. Oferta Wykonawcy w postaci elektronicznej, 

6.2. Dokumenty zamówienia w postaci elektronicznej wymienione w §1 ust.2. 

  

Zamawiający:        Wykonawca: 


