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strona internetowa Zamawiającego 

 
 
dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn.: „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś- Pawłowo – etap III”. 
 
 

Zamawiający – Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim działając na podstawie art. 

284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) informuje, że  

w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy Pzp wpłynęły pytania dot. w/w postępowania, na 

które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 

Pytanie 4: 

Postępowanie przetargowe dotyczy „Przebudowy drogi powiatowej nr 2209G Kleszczewo – Graniczna 

Wieś – Pawłowo – etap III”, natomiast zamieszczona dokumentacja projektowa dotyczy zadania p.n. 

Przebudowy drogi powiatowej nr 2209G na długości 3180 m odcinek Cząstkowo-Czerniewo. Proszę o 

potwierdzenie, że zamieszczona dokumentacja jest prawidłowa i na jej podstawie należy dokonać 

wyceny. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza że zamieszczona dokumentacja na stronie internetowej jest prawidłowa i na jej 

podstawie należy dokonać wyceny.   

Pytanie 5: 

Ze względu na szerokość przebudowywanej drogi, bezpośrednie sąsiedztwo drzew oraz konieczność 

zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie całkowitego lub 

odcinkowego zamknięcia drogi na czas prowadzenia robót.   

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje że nie ma możliwości całkowitego zamknięcia przebudowywanego odcinka 

drogi.  

Pytanie 6: 

Dot. rozdziału 4 pkt. III SWZ – „Wykonawca powinien dokonać oględzin w terenie w celu zdobycia 

wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót, gdyż wyklucza 

się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem 

elementów niezbędnych do wykonania umowy”. Wykonawca zwraca uwagę, że dokumentacja 

projektowa powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje do prawidłowej wyceny wartości robót i to 

ona jest podstawą do wyceny. Oględziny w terenie nie mogą być wyznacznikiem prawidłowo 

skalkulowanej wyceny. Wykonawca zwraca uwagę, że w  rozdziale 5 SWZ – Wizja lokalna – znajduje 

się informacja, że „Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej”. 

Wykonawca wnosi o usunięcie w/w zapisu dotyczącego dokonania oględzin, które wykluczają 

możliwość roszczeń Wykonawcy. Opis zamówienia powinien być jednoznaczny i nie może pozostawiać 

pola do domysłu i spekulacji.  
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Odpowiedź: 

Dokumentacja projektowa w pełni opisuje zakres przedmiotu zamówienia. Zamawiający zaleca 

dokonanie oględzin w terenie, ale nie jest to obowiązkiem wykonawcy.  

Pytanie 7: 

Dot. Czerniewo_3180 m opis str. 4 – „Na omawianym odcinku wzdłuż jezdni po obu stronach rosną 

drzewa, część z nich zlokalizowana jest w skrajni pobocza”. Prosimy o informacje czy w  wycenie 

należy uwzględnić wycinkę drzew. Jeżeli tak prosimy o podanie ilości drzew do wycinki oraz 

udostępnienie pozwolenia na wycinkę.  

Odpowiedź: 

Zamówienie nie przewiduje wycinki drzew. 

Pytanie 8: 

Dot. par 4 ust 6) Umowy – „zapewnienie obsługi geodezyjnej, geologicznej, ornitologicznej i 

archeologicznej podczas prowadzenia robót”. Prosimy o uzasadnienie obowiązku zapewnienia obsługi 

ornitologicznej w przypadku gdy zakres zamówienia nie obejmuje wycinki drzew.  

Odpowiedź: 

Obowiązek dotyczy sytuacji awaryjnych nie przewidzianych w dokumentacji.  

Pytanie 9: 

Dot. par 4 ust 6) Umowy – „zapewnienie obsługi geodezyjnej, geologicznej, ornitologicznej i 

archeologicznej podczas prowadzenia robót”. Prosimy o uzasadnienie obowiązku zapewnienia obsługi 

archeologicznej w przypadku kiedy zakres inwestycji nie leży na obszarze objętą ochroną 

konserwatora.  

Odpowiedź: 

Obowiązek dotyczy sytuacji awaryjnych nie przewidzianych w dokumentacji.  

Pytanie 10: 

W związku z treści par 4 pkt 20 Umowy – wnosimy o wskazanie o jakim zabezpieczeniu oraz o jakich 

prawach mowa w w/w jednostce redakcyjnej.  

Odpowiedź: 

Zamawiający ma na myśli zabezpieczenie (ochrona) wszelkiego rodzaju mienia znajdującego się poza 
pasem drogi powiatowej mogącego ulec uszkodzeniu podczas robót budowlanych.  

Pytanie 11: 

Dot. par 4 pkt. 8 Umowy – „zapis o zakazie zatrzymania części należnego wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na zabezpieczenie roszczeń wynikających z rękojmi i 

gwarancji wykonanych robót”. Czy Zamawiający dopuszcza ustanowienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy i roszczeń z tyt. rękojmi i gwarancji przez podwykonawcę w formie kaucji?  

Odpowiedź: 

Stosownie do jednoznacznego postanowienia wzoru umowy (par. 4 pkt 8), Zamawiający nie dopuszcza 

ustanawiania zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed podwykonawcę w formie kaucji 

rozumianej jako prawo do zatrzymywania przez generalnego wykonawcę części wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom na zabezpieczenie (utworzenie kaucji). Powyższe wynika z regulacji art. 

463 PZP, zgodnie z którym umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących 

prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 
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Skoro zamawiający zakłada wypłatę wykonawcy 100% kwoty z faktury za wykonane prace, ta sama 

zasada winna się odnosić do podwykonawców. 

Pytanie 12: 

Dot. par 7 ust 5 Umowy – Czy Zamawiający uzna za termin zakończenia robót budowlanych dzień 

zgłoszenia robót do odbioru, czy też odbiory mają zostać wykonane w terminie umownym?  

Odpowiedź: 

Termin zakończenia przedmiotu umowy jest datą zgłoszenia przez wykonawcę na piśmie informacji o 

zakończeniu robót, nie później jednak niż data zakończenia umowy. 

Pytanie 13: 

Dot. par 12 ust 1 pkt. C) – „w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za każdy stwierdzony przypadek – w 

wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom”. 

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu dot. kary z 0,5 % wynagrodzenia brutto na 0,1%. Kara przywołana 

w w/w zapisu jest nieadekwatna do naruszenia umowy, którego zapis ten dotyczy.  

Odpowiedź: 

Zapisy umowne pozostają niezmienne.  

Pytanie 14: 

Dot. par 13 ust 1 pkt 2) wzoru umowy – „Wykonawca opóźnia się z zakończeniem wykonania 

przedmiotu umowy o 7 dni w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2”. W związku z treścią par 13 

ust. 1 pk2 PPU, wykonawca podnosi, że nie może ponosić odpowiedzialności za opóźnienie i zapis taki 

stoi w sprzeczności z art. 433 pkt 1 pzp. Wnosimy o zmianę opóźnienia na zwłokę. Jednocześnie 

podnosimy, że termin 7 dni to termin niezwykle krótki i łatwy do przekroczenia, wnosimy o jego zmianę 

na 21 dni. 

Odpowiedź: 

Zapisy umowne pozostają niezmienne.  

Pytanie 15: 

Dot. par 14 wzoru umowy – Proszę o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia robót dodatkowych 

Zamawiający zmieni termin realizacji i wynagrodzenie wykonawcy. 

Odpowiedź: 

W przypadku robót dodatkowych mający wpływ na wartość i termin wykonania zadania, Zamawiający 

dokona odpowiednich zmian w umowie.   

Pytanie 16: 

Dot. D-05.02.01a oraz D-05.02.01b SST – Specyfikacje techniczne przewidują wykonanie odcinka 

próbnego. Prosimy o potwierdzenie, że odcinki próbne, osobno dla każdej z warstw, zlokalizowane 

będą na terenie objętym przedmiotem zamówienia.  

Odpowiedź: 

 

Potwierdzamy, że odcinki próbne, osobno dla każdej z warstw, zlokalizowane będą na terenie objętym 

przedmiotem zamówienia.  

Pytanie 17: 

Opis przedmiotu zamówienia przewiduje wykonanie oznakowania aktywnego w technologii LED. 

Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej na wykonanie ww. oznakowania aktywnego Prosimy 
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o przekazanie niezbędnych szczegółów i parametrów – m.in. ilości znaków aktywnych i zwykłych, 

parametrów akumulatorów. 

 

Odpowiedź: 

Ilości znaków zwykłych i aktywnych podano w pkt. 4.4. opisu technicznego wraz z wskazaniem 

lokalizacji montażu oraz wskazano na rysunkach planu sytuacyjnego od 2-6. Parametry oznakowania 

aktywnego przedstawiono w pkt. 2.7. D-07.01.02 STWiOR. 

Pytanie 18: 

Proszę o wskazanie lokalizacji wykonania aktywnego oznakowanie w technologii LED. Brak danych w 

projekcie.  

Odpowiedź: 

Odpowiedz zawarta jest w odpowiedzi na pyt. 17. 

Pytanie 19: 

Dotyczy ilości aktywnego oznakowania – w związku z brakiem lokalizacji na planie sytuacyjnym i 

możliwością zweryfikowania ilości, proszę o potwierdzenie, że 4 kpl, o których w pozycji 40 przedmiaru 

robót to ilość prawidłowa, a jeden komplet to oznakowanie całego przejścia dla pieszych. 

 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pyt. 17. Ilość w pozycji nr 40 przedmiaru jest prawidłowa. 1 kpl. oznacza kompletny 

znak LED z konstrukcją wsporczą i wyposażeniem określonym w pkt. 2.7. D-07.01.02 STWiOR. Jedno 

przejście dla pieszych posiada dwa komplety oznakowania montowane po obu stronach przejścia dla 

pieszych. 

Pytanie 20: 

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o projekt docelowej organizacji ruchu. 

Odpowiedź: 

Odpowiedz zawarta jest w odpowiedzi na pyt. 17. 

Pytanie 21: 

Proszę o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada dokumentacji geotechnicznej. Nie była wykonywana w zakresie opracowania 

dokumentacji projektowej. 

Pytanie 22: 

Poz. 41 przedmiaru robót podaje do wyceny 14 kpl przestawienia istniejącego oznakowania pionowego 

– proszę o podanie co wchodzi w zakres 1 kpl. Brak danych w projekcie. 

 

Odpowiedź: 

 

Istniejące oznakowanie pionowe należy przestawić poza skrajnię jezdni po wykonaniu prac w 

dotychczasowej lokalizacji. Jeden kpl. oznacza przestawienie konstrukcji wsporczej, tarcz znaków i 

wykonania nowego fundamentu dla konstrukcji wsporczej znaku w jednym miejscu. 

Pytanie 23: 

Proszę o przekazanie szczegółu wykonania ścieku podchodnikowego. Brak w dokumentacji. 
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Odpowiedź: 

Ścieki pochodnikowe należy wykonać w miejscach wskazanych podczas realizacji robót w istniejącym 

chodniku wg KPED 01.03. zgodnie z zapisami D-08.05.01 pkt. 5 STWiOR. 

Pytanie 24: 

Zgodnie z zapisami pkt. 4.9 opisu projektu należy skalkulować „wywóz destruktu z frezowania 

istniejących nawierzchni bitumicznych w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 30 

km”. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający posiada zezwolenie na przetwarzanie i/lub gromadzenie 

odpadów. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wskaże miejsce składowania destruktu w odległości do 30 km. Nadmiar destruktu 

Wykonawca wywiezie na własne składowisko i zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Ilości wywozu destruktu w miejsce wskazane przez Zamawiającego 

zostaną określone podczas realizacji robót z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Pytanie 25: 

Dot. Rozdziału 15 SWZ pkt. 3 podaje, że w cenie oferty należy uwzględnić „wszystkie inne koszty 

budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami 

umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi”. Zapis w obecnym brzmieniu jest bardzo „pojemny” i 

pozostawia dużą swobodę interpretacyjną zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy. 

Wykonawca uprzejmie przypomina, że opis przedmiotu zamówienia powinien być opisany w sposób 

jednoznaczny i nie pozostawiający miejsca na dowolne interpretacje i domysły. Proszę o zdefiniowanie 

jakie koszty Wykonawca ma uwzględnić w wycenie lub wykreślenie tego punktu z SWZ. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje że Wykonawca winien dokonać własnej analizy indywidualnej wszystkich 

kosztów budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych tj. (koszty 

ogólne,  koszty pośrednie, koszty zakupu ,transport,  opłaty itp.).  

Pytanie 26: 

Dot. Rozdziały 15 pkt. 4 – zgodnie z zapisami w przywołanym punkcie „Wykonawca ponosić będzie 

skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 

zamówienia.”. Natomiast zgodnie z pkt. 2 Rozdziału 15  „Wykonawca określi cenę ryczałtową brutto za 

realizację przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem postanowień umowy, Specyfikacji Warunków 

Zamówienia oraz Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (załącznik nr 8 do SWZ). Proszę o wskazanie okoliczności, które mogą wpłynąć na 

cenę zamówienia. Wykonawca uprzejmie przypomina, że opis przedmiotu zamówienia powinien być 

opisany w sposób jednoznaczny i nie pozostawiający miejsca na dowolne interpretacje i domysły. 

Odpowiedź: 

Opis przedmiotu zamówienia jest określony w sposób jednoznaczny. Wykonawca ponosi skutki błędów  

w ofercie wynikające z nieuwzględnienia kosztów wynikających bezpośrednio z zakresu przedmiotu 

zamówienia opisanego w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Dokumentacji Projektowej i Specyfi  

Pytanie 27: 

Dotyczy: SWZ, rozdział 15, punkt 3 „koszty związane z demontażem, naprawą i montażem ogrodzeń 

posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu oraz wypłat 

odszkodowań…” 
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Czy powyższy zapis dotyczy uszkodzeń powstałych w trakcie realizacji robót czy są to prace 

przewidziane do realizacji zadania i jest określony ich zakres prac do wykonania na bieżącym etapie 

postępowania. 

Wykonawca przypomina, że zamawiający ma w tym zakresie obowiązek jednoznacznego i 

wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia, przewidziany w art. 99 Pzp oraz opisania przedmiotu 

zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej i szczególnych specyfikacji 

technicznych, przewidzianych w art. 103 Pzp, obciążają zamawiającego. Żaden przepis nie przewiduje, 

aby zamawiający mógł ograniczyć powyższe obowiązki i część z nich przerzucić na wykonawcę; 

powyższego nie zmienia ryczałtowy charakter wynagrodzenia wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje że pkt 3 rozdziału 15 SWZ dotyczy uszkodzeń powstałych w trakcie realizacji 

robót. 

Pytanie 28: 

W załączonej dokumentacji nie ma przekroju konstrukcyjnego przepustów, które należy wykonać. 

Prosimy o załączenie opisu oraz schematu przekroju konstrukcyjnego przepustu, ponieważ załączony 

przedmiar zgodnie z zapisami SWZ jest pomocniczy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w załączeniu przekazuje rysunek „Szczegół przepustu pod zjazdami”. 

Pytanie 29: 

Dot. odpowiedzi Zamawiającego nr 2 z dnia 15.07.2022 – w związku ze zmianą treści formularza 

ofertowego, prosimy o udostępnienie nowego załącznika nr 1 do SWZ „Formularz Oferty”.  

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieści nowy Załącznik Nr 1 do SWZ „Formularz Oferty” 

Pytanie 30: 

Dot. odpowiedzi Zamawiającego nr 3 z dnia 15.07.2022 – w związku ze zmianą treści załącznika nr 6, 

prosimy o udostępnienie nowego załącznika nr 6 do SWZ „Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę 

do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 

kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowalnymi”.   

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieści nowy Załącznik Nr 6 do SWZ „Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do 

realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 

jakości lub kierowanie robotami budowalnymi”.   

 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i 

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić je przy sporządzaniu oferty. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, ze termin składania ofert zostaje bez zmian tj do dnia  

22 lipca 2022 r. do godz. 9:00.  


		2022-07-18T11:24:53+0200
	MARIAN CICHON; POWIAT GDAŃSKI
	Jestem autorem tego dokumentu




