Wz6r umowy

Umowa nr ........... /WIR/Z/...cccvuuuen AT

zawarta w dniu ... roku, miedzy:

Gming - Miasto Plock z siedzibg w Plocku, pl. Stary Rynek 1, 09 - 400 Plock, zwang dalej
~Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

zwanymi tacznie ,,Stronami”, a odrebnie ,,Stronga”.

Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako ,,Umowa”, zostata nadana nastepujaca tresc:

§1
Przedmiot Umowy

1. W zwiagzku z dokonaniem przez Zamawiajacego wyboru oferty, w wyniku przeprowadzenia postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego, zorganizowanego w trybie podstawowym z negocjacjami
fakultatywnymi, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 1320 ze zm.) - dalej: ,,Prawo zamoéwien publicznych” albo
~Pzp”, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajacego,
zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw Zamowienia i oferta Wykonawcy, na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie, prac budowlanych w zakresie budowy placu zabaw przy ul. Korczaka 10, na terenie
Szkoty Podstawowej nr 20 w Plocku, potozonego na dziatkach o numerach ewidencyjnych gruntéw:
1578/8, 1578/2, 1578/11, obreb 1 - Podolszyce-Borowiczki, w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
~Budowa placu zabaw przy ul. Korczaka” (dalej: ,,Obiekt” lub ,Inwestycja” lub ,Przedmiot
Umowy”).

2. Integralng czes¢ Umowy stanowiq:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamdéwienia wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi przez
Zamawiajacego na pytania Wykonawcow dotyczace wyjasnienia jej tresci oraz zmianami do SWZ
wprowadzonymi na etapie postepowania - dalej: ,Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia” albo
~SWZ"”, w tym dokumentacja, przez ktérg nalezy rozumie¢:

a) Projekt zagospodarowania terenu - sporzadzony przez Biuro projektowe PRIMTECH Szymon
Kita,

b) Projekt wykonawczy - sporzadzony przez Biuro projektowe PRIMTECH Szymon Kita,

c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt - branza budowlana - sporzadzony przez
Biuro projektowe PRIMTECH Szymon Kita,

d) opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania,
2) Oferta Wykonawcy,

3) Szczegbtowy harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z tabelg elementdw rozliczeniowych
(przedmiotami odbiorédw czesciowych) i okresleniem termindw zakonczenia poszczegodlnych prac
(dalej: ,Harmonogram”).

3. Szczegdétowy zakres robdt opisany zostat w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia, w tym w opisie
przedmiotu zamowienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy z wiasnych materiatdow i przy uzyciu
wilasnych urzadzen, lub nabytych na wlasny koszt i wlasnym staraniem, lub pozostajacych w dyspozycji
Wykonawcy na podstawie innych tytutdw niz wiasnosé, zgodnie z SWZ, w tym opisem przedmiotu
zamowienia, dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, zasadami



wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami, w tym prawa budowlanego i bhp,
Polskimi Normami, oraz do oddania Przedmiotu Umowy Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym,
oraz do usuniecia wszystkich wad i usterek powstatych w okresie gwarancji i rekojmi. Zalaczony do
SW2Z przedmiar robot jest elementem pomocniczym i nie moze stanowi¢ dla Wykonawcy
podstawy do formutowania jakichkolwiek zadan, twierdzen lub zarzutéw.
§2
Harmonogram
1. Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce i przediozony Zamawiajagcemu do akceptacji w
terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

2. Na zadanie Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiajacego
uwag do Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie sie te dni, ktére
nie sq sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy), Wykonawca dokona poprawy lub
uzupetnienia Harmonogramu o istotne w opinii Zamawiajacego elementy. Harmonogram musi by¢
zgodny z Kosztorysem.

3. Harmonogram staje sie integralng czescia Umowy z chwilg jego pisemnej akceptacji przez
Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni
od dnia przedtozenia Zamawiajagcemu Harmonogramu do akceptacji.

4. Zamawiajacy nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia
nastepujacych brakéw badz btedéw w Harmonogramie:

1) Harmonogram nie ujmuje catego zakresu Przedmiotu Umowy,

2) Harmonogram nie jest szczegdétowy, tj. nie ujmuje wstepnych prac przygotowawczych oraz prac i
czynnosci  zwigzanych z wykonaniem poszczegélnych robot budowlanych lub posiada
niedostateczne uszczego6towienie poszczegdlnych robdt z uwzglednieniem wyodrebnienia
poszczegolnych proceséw wynikajacych z technologii robot,

3) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Obiektu badZz Harmonogram nie daje
gwarancji dotrzymania terminu wykonania Obiektu, o ktérym mowa w §4 Umowy,

4) w Harmonogramie nie zostaty podane wartosci robot budowlanych dla poszczegélnych pozycji i dla
kazdego miesigca,

5) w Harmonogramie wystepujq btedy rachunkowe,
6) Harmonogram nie zostat podpisany badz podpisany zostat przez osobe/osoby nieupowaznione,

7) zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania robot budowlanych, nie daja gwarangji
wykonania robét budowlanych Obiektu zgodnie z SWZ, w tym opisem przedmiotu zamédwienia,
dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, zasadami
wiedzy technicznej i/lub sztuki budowlanej,

8) Harmonogram jest niezgodny z Umowa.

5. Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgodg
Zamawiajacego. Postanowienia ust. 2, 3, 4 stosuje sie odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie
wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

6. W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wptywajacego na termin, warto$¢ czy zakres robot objetych
Umowa, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu Harmonogramu
uwzgledniajqcego powyzsze zmiany. Postanowienia ust. 1 — 5 stosuje sie odpowiednio.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego istotnych niezgodnosci, btedéw, wad Iub
nieterminowego wykonywania prac wynikajacych z Umowy, w tym zagrozenia terminu wykonania
poszczegélnych etapéw prac zatozonych w Harmonogramie, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego,
w terminie 7 dni przedstawi Program naprawczy celem dotrzymania termindw realizacji i jakosci
(dalej: ,,Program naprawczy”). Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie jego akceptacji w
terminie 7 dni od dnia przedtozenia Zamawiajagcemu Programu naprawczego. Brak dostarczenia
Programu Naprawczego w ww. terminie lub brak jego wdrozenia po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego jest podstawg do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

8§83
Oswiadczenie Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w
tym SWZ, w tym opisem przedmiotu zamdwienia, dokumentacjg techniczng, specyfikacja technicznag
wykonania i odbioru robdt, wszelkie watpliwosci zostaty mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu



zadnych zastrzezen, a w szczegdlnosci, co do kompletnosci ani jakosci dokumentacji technicznej i uznaje je za
wystarczajacq podstawe do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakosci.

84

Termin wykonania Umowy
Termin realizacji Przedmiotu Umowy, Strony ustalajg nastepujaco:

Zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy, tj. zakonczenie robot budowlanych, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) kierownika budowy i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, sporzadzonej
wedtug wzoru/wytycznych stanowigcego/ych Zatacznik nr 11 do Umowy - 12 tygodni od dnia zawarcia
Umowy.
85
Obowiazki Wykonawcy

Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnoséci niezbednych do nalezytego wykonania Umowy, w
tym w szczegolnosci:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajacego

2) wykonanie robét i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy, SWZ, w tym
opisem przedmiotu zamdwienia, dokumentacjg techniczng, STWIOR, przepisami prawa budowlanego,
sztukq budowlang, wymogami BHP, Polskimi Normami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej,

3) prowadzenie dziennika budowy (tzw. wewnetrznego),

4) wykonanie i umieszczenie w miejscu realizacji robdt budowlanych jednej (1) tablicy informacyjnej
miejskiej, zgodnie z zatgczonym wzorem okreslonym w Zataczniku Nr 1a do Umowy, w terminie 7 dni
od przekazania Wykonawcy terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym,

5) dostarczenie kompletu materiatéw i urzadzen niezbednych do realizacji Umowy,

6) wykonanie niezbednych badan, pomiarow, wiaczen, zabezpieczen i odbioréw technicznych wraz z
optatami, w tym uzyskanie odbiorow przez przysztych uzytkownikow/gestorow sieci, zapewnienie
kompleksowej obstugi geodezyjnej robdt,

7) ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego budowy, placu
sktadowania materiatéw, doprowadzenie na czas budowy mediéw wraz z uzyskaniem warunkdéw
technicznych,

8) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, ulic itp.,

9) Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie robot oraz utrzymywat teren robdt w nalezytym stanie
i porzadku, sukcesywnie wywozit z terenu budowy materiaty z rozbidrek,

10) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem instalacji, urzadzen i obiektoéw na terenie robdt i w ich
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

11) Wykonawca bedzie informowat wiasciciela budowanych i przebudowywanych sieci i ich elementéw o
rozpoczeciu robot budowlanych, a takze bedzie je wykonywat we wspdtpracy i ewentualnie pod ich
nadzorem,

12) przywrocenie przejetego na czas budowy terenu do stanu pierwotnego, w tym przejscia przez drogi,
dojazdy. Wykonawca po zakonczeniu robot budowlanych zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu
o$wiadczenie podpisane przez kierownika budowy, potwierdzone przez Zarzadce, tzn. Dyrektora
Szkoty Podstawowej nr 20 w Ptocku, o przywrdceniu do stanu pierwotnego terendéw zajetych na czas
budowy (os$wiadczenie, o ktorym mowa powyzej =zataczone zostanie do dokumentacji
powykonawczej),

13) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan przestrzegania przepisow bhp, ochrone p.poz i dozor
mienia na terenie robdt, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie trwania roboét na terenie przejetym
od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami,

14) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach, wypadkach,
15) opracowanie instrukcji BIOZ,

16) dostarczenie Zamawiajgcemu Kosztorysu sporzadzonego metodq szczegdtowq (dalej: ,Kosztorys™)
zgodnego z Harmonogramem i z ceng zaoferowang przez Wykonawce (cena z oferty Wykonawcy) - w
terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Kalkulacja/metoda szczegétowa polega na obliczeniu ceny
kosztorysowej obiektéw Ilub robdt budowlanych jako sumy iloczyndw: ilosci ustalonych jednostek
(przyporzadkowanych/charakterystycznych dla danego zakresu robot) przedmiarowych/obmiarowych



roboét, jednostkowych nakfadéw rzeczowych i ich ceny (R, M, S) oraz doliczonych odpowiednio
kosztow posrednich i zysku, z uwzglednieniem podatku od towaréw i ustug (VAT). Pozycje
przedmiarowe/ obmiarowe robdt musza mie¢ wyszczegdlnione wszystkie pozycje wynikajace z
technologicznego wykonania danego asortymentu robdt. Wykonawca dostarczy Kosztorys w wersji
papierowej oraz elektronicznej, w tym w wersji edytowalnej zapisanej w formacie plikdw ath.,

17) terminowe wykonywanie robot zgodnie z Umowg i zatwierdzonym przez Zamawiajacego
Harmonogramem,

18) Wykonawca w terminie do 7 dni (lub jesli termin ten nie jest mozliwy do dotrzymania, to w innym
uzasadnionym i uzgodnionym z Zamawiajacym terminie, wynikajacym z charakteru robot, rodzaju
materiatu, uwarunkowan zwigzanych z jego zamowieniem i dostawg) przed wbudowaniem
materialdw jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajagcemu, tj. wiasciwemu
branzowemu inspektorowi nadzoru, wnioski materiatowe wraz z zataqcznikami, tj. aprobatg techniczna,
certyfikatami, deklaracjami, atestami higienicznymi, $wiadectwami dopuszczenia, certyfikat na
zgodno$¢ urzadzenia zabawowego z normga PN-EN 1176 itp., a w uzasadnionych przypadkach,
w tym na wniosek Zamawiajacego, nalezy dofaczy¢ probke materiatu. Wniosek materiatowy
sporzadzony zostanie zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do Umowy. Zamawiajacy ma prawo zadac
usuniecia wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatdbw niezaakceptowanych przez
Zamawiajacego pod rygorem odstgpienia od Umowy Iub naliczenia kary umownej oraz do
wstrzymania postepu robot do czasu usuniecia tych materiatow,

19) utrzymywanie przejezdnosci ulic osiedlowych w trakcie realizacji budowy,

20) zabezpieczenie drég prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem, w tym
spowodowanym s$rodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcdéw, oraz niezwioczne usuwanie
ziemi/btota naniesionego na ulice przez srodki transportu Wykonawcy lub podwykonawcow,

21) usuniecie ewentualnych szkdéd powstatych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

22) przygotowanie wiasciwej dokumentacji odbiorowej robdt (w formie papierowej i elektronicznej),
pozwalajacej na ocene nalezytego wykonania robét - w dwéch egzemplarzach,

23) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie pisemnej o koniecznosci
wykonania robét dodatkowych i/lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania,

24) na zadanie Zamawiajgcego, niezwioczne udzielanie pisemnych informacji o stanie swoich zobowigzan
wobec podwykonawcéw,

25) niezwitoczne zawiadomienie Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji
technicznej, na podstawie ktérej Umowa jest wykonywana,

26) uzyskanie zezwolen na prowadzenie robdt od wiasciwych jednostek uprawnionych do wydawania
zezwolen na terenach bedacych w ich zarzadzie,

27) wywoz i utylizacja odpaddéw budowlanych i rozbidérkowych. Wykonawca we wtasnym zakresie ustali
miejsce sktadowania odpaddéw i dostarczy dokument potwierdzajacy przyjecie odpadéw do utylizacji
(zgodnie z Ustawq z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, t.j. Dz. U. 2023, poz. 1587 z p6zn. zm.),

28

~

organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych kierownika budowy, ktérych termin i miejsce
okresli Zamawiajacy,

29) Wykonawca zobowigzany jest do udzielania pisemnych odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajqcego
kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji lub rekojmi na roboty budowlane w zakresie mozliwosci
i warunkow realizacji prac budowlanych w obszarze Inwestycji, objetym gwarancjq i rekojmig, ktorych
spetnienie nie powoduje utraty przez Zamawiajgcego uprawnien wynikajacych z gwarancji i rekojmi
oraz do wskazania osoby/osob wiasciwych do kontaktéw w przedmiotowym zakresie w okresie
gwarancji i rekojmi,

30) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na
jakos¢ lub termin zakonczenia robdt budowlanych,

31

~

wspotpraca z Zamawiajacym, w tym z inspektorami nadzoru inwestorskiego dla prawidtowej realizacji
Umowy,

32

~

w przypadku gdy Wykonawcg bedzie kilka podmiotéw, co nastapi w sytuacji ztozenia wspoélnej oferty
przez kilka podmiotdw, ich odpowiedzialnos$¢ za niewykonanie i nienalezyte wykonanie Umowy, w tym
w szczegodlnosci za zaptate naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wynagrodzenia,
jest solidarna, chocby takie zobowigzanie zaciggnat tylko jeden z podmiotéw,



33) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan Zamawiajacego okreslonych w Zatgczniku
Nr 2 do Umowy, w zwigzku z finansowaniem przedmiotu zamodwienia ze $rodkéw Europejskiego Banku
Inwestycyjnego,

34) Wykonawca winien przestrzega¢ uwag i zalecen jednostek uzgadniajacych, ktére s zawarte w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot,

35) Wykonawca wykona i utrzyma na koszt wiasny zaplecze budowy wraz z zasileniem w energie
elektryczng i wode oraz je zlikwiduje po zakonczeniu prac. Wykonawca zapewni ochrone mienia
znajdujacego sie na terenie budowy poprzez stalty dozdr terenu budowy przez caty czas realizacji
Inwestycji oraz wykona i utrzyma na wtasny koszt ogrodzenie terenu budowy,

36a) Wykonawca wystgpi we wlasnym zakresie do Energa Operator Sp. z o.0. (ewentualnie do innej
wilasciwej jednostki organizacyjnej z grupy Energa) oraz Wodociaqgdéw Ptockich Sp. z 0.0. o wskazanie
punktu poboru energii elektrycznej i wody na uzytek zasilenia w te media terenu budowy oraz
zaplecza budowy w trakcie realizacji Inwestycji - w razie koniecznosci,

36) Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania Obiektu oraz poswiadczy, ze
roboty zostaty wykonane zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami
umozliwiajacymi dopuszczenie Obiektu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,

37) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Umowy,

38) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw,

39) zgtaszanie Zamawiajgcemu wykonania robdt zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

40) usuniecie wszelkich wad lub usterek stwierdzonych przez inspektordw nadzoru inwestorskiego w
trakcie trwania robot, w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia,

41) Wykonawca zorganizuje teren budowy w sposdb powodujacy jak najmniejsze ucigzliwosci dla oséb
mieszkajacych w bezposrednim sasiedztwie, zapewni warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy
prowadzeniu robot, ochrone przeciwpozarowq i dozor mienia na terenie przyjetym od Zamawiajacego
lub majacym zwigzek z prowadzonymi robotami,

42) prace powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby pozwolity na sprawny dojazd stuzbom
komunalnym, ratowniczym i porzadkowym,

43) Wykonawca zapewni bezpieczne dojscia i drogi komunikacyjne do sagsiadujacych budynkdéw i obiektow
uzytecznosci publicznej,

44) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdét pomocniczych, niezbednych do wykonania i
uzytkowania Obiektu, w tym do:

. wykonania robot towarzyszacych zwigzanych z Inwestycja,
e robdt zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy,

e robdt zwigzanych z utrudnieniami wyniklymi w trakcie realizacji Inwestycji - w przypadku
wystgpienia utrudnien - ich likwidacja, demontaz oraz wykonanie robdt odtworzeniowych po
likwidacji utrudnien, w tym urzadzen kolidujacych z Przedmiotem Umowy, robdt porzadkowych,
wywoz ziemi, gruzu oraz innych materiatow pochodzacych z terenu budowy wraz z ich
utylizacja,

e uporzadkowanie na biezaco obszaru objetego robotami oraz sgsiadujacego z pozostatosciami po
przeprowadzonych robotach,

e porzadkowanie terenu po wykonanych robotach,

e prowadzenie robot w sposob nie kolidujacy z funkcjonowaniem terendw sasiadujacy z
Inwestycja,

e przez caty czas realizacji Inwestycji wtasciwe oznakowanie prowadzonych robdt, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

45) wszystkie materiaty jak i urzadzenia powinny posiadac stosowne atesty, certyfikaty bezpieczenstwa i
Swiadectwa zgodnosci oraz inne dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do stosowania.
Wykonawca okaze na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru):

o certyfikat na znak bezpieczenstwa,



o certyfikat zgodnosci z obowigzujgcymi normami lub w przypadku ich braku z wiasciwg aprobatg,
w stosunku do wbudowanych materiatéw,

o deklaracje wtasciwosci uzytkowych,

e wszystkie urzadzenia zabawowe muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1176 oraz posiadac
certyfikaty zgodnosci.

46) Wykonawca przekaze wykonane elementy robdt zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

47) przygotowanie wilasciwej dokumentacji odbiorowej robdt wedlug wzoru/wytycznych
stanowigcego/ych Zatgcznik nr 11 do Umowy (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egz.
wersji elektronicznej) wraz z geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Dostarczenie
niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatow i urzadzen, wyniki oraz protokoty badan, sprawozdan i prob dotyczacych
realizowanego Przedmiotu Umowy, co pozwoli na ocene nalezytego wykonania robdét.
Dokumentacja odbiorowa - powykonawcza, podlega weryfikacji i akceptacji przez Zamawiajacego,
zgodnie z postanowieniami §10 ust. 1 pkt 4) Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do poprawy
lub uzupetnienia dokumentacji powykonawczej o istotne w opinii Zamawiajacego elementy, w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krdtszy jednak niz 3 dni robocze od dnia
otrzymania uwag od Zamawiajacego,

48) Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

49) akceptacja (podpisanie) przez Wykonawce protokotu koniecznosci, w terminie 3 dni roboczych od
daty powiadomienia przez Zamawiajacego o gotowosci do jego podpisania,

50) zlokalizowanie i ewentualne usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem przed przystgpieniem do
robot, a w czasie wykonywania robdt zwrdcenie szczegdlnej uwagi przy wykopach na ewentualne
inne istniejace uzbrojenie,

51) prowadzenie prac ziemnych i rozbidorkowych starannie, tak aby nie obnizy¢ parametréw
wytrzymatosciowych pozostatych elementéw budowlanych,

52) Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na wiasny koszt - przed odbiorem koncowym
Obiektu - kontroli wybudowanego placu zabaw przez jednostke inspekcyjna i uzyskania
pozytywnego protokotu kontroli po montazowej i ocene zgodnosci z norma PN-EN 1176
placu zabaw oraz nawierzchni z norma PN-EN 1177. Powyzsze ma na celu potwierdzenie
przez niezalezng i uprawniong firme prawidtowego wykonania Inwestycji przez Wykonawce. W
razie wystapienia jakichkolwiek niezgodnosci stwierdzonych przez przedmiotowg jednostke,
Wykonawca na wiasny koszt i witasnym staraniem doprowadzi urzadzenia zabawowe po
montazu do zgodnosci z aktualnymi polskimi normami.

86
Zatrudnianie na podstawie umowy o prace
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie stosunku pracy w
zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamowienia, osoby wykonujace czynnosci okreslone w
Specyfikacji Warunkow Zamowienia jako wymagajace zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, jako
te czynnosci, ktére polegaja na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2025, poz. 277 ze zm.).

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy, o ktorym mowa w ust. 1. Uprawnienia Zamawiajacego obejmujg w
szczegdblnosci prawo:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie spetniania ww. wymogdw i dokonania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamowienia.

W trakcie realizacji zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest, na kazde wezwanie Zamawiajacego w
terminie przez niego wskazanym w wezwaniu - nie krotszym niz 3 dni - przedtozy¢ Zamawiajacemu
w jego siedzibie, badZz innym miejscu przez niego wskazanym, wybrane przez Zamawiajacego, nizej
wymienione dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, tj.:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace — w odniesieniu do 0séb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, ktérych
dotyczy wezwanie. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

e okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,



o date ztozenia o$wiadczenia,

e wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem - odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce -
kopie umowy/umoéw o prace zatrudnionych pracownikdow wykonujacych w trakcie realizacji
zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres czynnosci/obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).

3) =zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce Ilub
podwykonawce skfadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na umowe o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

5) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, w tym oswiadczenie o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace - w odniesieniu do 0séb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w
ust. 1, ktérych dotyczy wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

e okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
e date zlozenia oswiadczenia,

e wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonywane sg przez pracownika zatrudnionego
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o prace oraz podpisem
zatrudnionego pracownika,

zadane przez Zamawiajacego dowody, o ktérych mowa powyzej beda zawieraty informacje, w
tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Z tytutu niespetniania przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci zawiadomienia przez Zamawiajacego Panstwowej
Inspekcji Pracy, w tym wystapienia o przeprowadzenie kontroli w przedmiotowym zakresie.
Nieztozenie przez Wykonawce, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, zadanych przez
Zamawiajgcego dowodow, o ktérych mowa w wezwaniu Zamawiajacego, a okreslonych w ust. 3 pkt.
1-4, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy, o ktéorym mowa w ust. 1, bedzie traktowane jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce ww. wymogu.

W przypadku uzasadnionych watpliwoséci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

8§7

Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy

Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajacego, bedzie peic
Pan/Pani .......cccocvevnnnns - inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno - budowlanej.

Osoba, o ktérej mowa w niniejszym ustepie bedq dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w
ustawie Prawo Budowlane.

Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg Umowy po stronie Zamawiajacego wyznacza sie
Pana/Pania ..o et , tell ,  e-mail:

Informacja o zmianie 0séb wskazanych w ust. 1 i 2 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie.
Zmiana w powyzszym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy przekaze Zamawiajgcemu pisemng informacje
o osobie/osobach wtasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w zwiazku z
realizacja Umowy wraz z pos$wiadczonymi za zgodno$¢ z oryginatem kopiami petnomocnictw
okreslajacych zakres ich umocowania. W przypadku zmiany osdb, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o tym
fakcie wraz z przekazaniem poswiadczonych kopii petnomocnictw okreslajacych zakres ich
umocowania.

Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w okresie obowigzywania Umowy, w tym w okresie
gwarancyjnym o kazdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura oséb uprawnionych do
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reprezentacji, jak réwniez o planowanym catkowitym i trwatym zaprzestaniu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej przez Wykonawce, w tym decyzji (uchwaty) o rozwigzaniu spdtki Wykonawcy i otwarciu
jego likwidacji albo powziecia przez Wykonawce wiedzy o pogorszeniu sie jego sytuacji
majatkowej/ekonomicznej uzasadniajgcej ztozenie wniosku o ogtoszenie upadiosci lub wszczecie
postepowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu wifasciwych przepisow. Zawiadomienie nalezy
dostarczy¢ do Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku
braku powiadomienia o zmianach adresowych, korespondencja zostanie wystana na adres wskazany w
komparycji Umowy ze skutkiem doreczenia, co miedzy innymi oznacza, ze w przypadku awizowania
przesytki w placowce pocztowej przesytka bedzie uwazana za doreczong w ostatnim dniu awizacji,
przy czym Zamawiajacy nie ponosi negatywnych konsekwencji w przypadku gdyby na skutek takiego
doreczenia Zamawiajacy uchybit wykonaniu zobowigzan w terminie - gdyby w takim przypadku
Wykonawca nabyt prawa lub roszczenia w stosunku do Zamawiajacego, zrzeka sie ich egzekwowania
w najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie.
8§88
Potencjat kadrowy Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ i skierowaé do realizacji Umowy, personel wskazany przez
Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego, tj. funkcje kierownika robot
branzy konstrukcyjno - budowlanej bedzie petni¢ Pan/Pani .................. , bedacy/a jednoczesnie
kierownikiem budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzorowanie oraz wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi  objetymi Umowg przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe,uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Dane kierownika robdt branzy konstrukcyjno - budowlanej, bedacego jednoczesnie kierownikiem
budowy wraz z kopiq: $wiadectwa kwalifikacji zawodowej, uprawnieniami budowlanymi,
zaswiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwej wg miejsca zamieszkania Izby Inzynieréw
Budownictwa oraz oryginat oswiadczenia o przyjeciu obowigzkow kierowania budowa/kierowania
robotami, przedtozone zostang Zamawiajagcemu w dwdch egzemplarzach w terminie 7 dni od daty
zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ codzienng obecnos¢ kierownika budowy na budowie.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowg, innej osoby niz wskazana w ust.
1, badz nie skierowanie do realizacji Umowy osoby wskazanych w ust. 1, stanowi podstawe do
odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Zmiana osoby, o ktoérej mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Osoba
zaproponowana przez Wykonawce na stanowisko dotychczasowego kierownika budowy/kierownika
robdt, powinna spetnia¢ warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ. Zamawiajacy
dokona pisemnej akceptacji lub ztozy sprzeciw do proponowanej zmiany osoby, o ktérej mowa w ust.
1, w terminie 7 dni od dnia ztozenia do Zamawiajgcego kompletnego wniosku przez Wykonawce, wraz
z dokumentami potwierdzajacymi/niepotwierdzajgcymi spetnienie przez osobe proponowang na dane
stanowisko, wymagan wynikajacych z SWZ.

Na czas urlopow i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni zastepstwo
osoby spetniajgcej warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ.

Zamawiajacy jest uprawniony wyrazi¢ sprzeciw na sprawowanie zastepstwa przez danag osobe, przy
czym nieudzielenie przez Zamawiajacego pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych od daty
ztozenia propozycji petnienia funkcji kierownika budowy/ kierownika robot przez dang osobe, uwazane
bedzie za wyrazenie przez Zamawiajacego zgody w tym przedmiocie. Skierowanie do kierowania
robotami czy kierowania budowg osob, co do ktdrych Zamawiajacy wyrazit sprzeciw, stanowi
podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z winy Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez innego przedstawiciela
Zamawiajacego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy/ kierownika robdt
na budowie, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby kierownika budowy/ robét w ciggu 14 dni
od otrzymania pisemnego zadania Zamawiajacego, pod rygorem odstapienia przez Zamawiajacego od
Umowy z winy Wykonawcy.

Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany o0sob uczestniczacych ze strony Wykonawcy w
realizacji Umowy, jezeli osoby te nie wykonujga nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca
zobowigzany jest dokonac takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku
takiego uzgodnienia w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie krotszym niz 14 dni,
pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajqcego od Umowy z winy Wykonawcy.
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Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

89

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ przed Zamawiajagcym i osobami trzecimi za wszelkie
szkody spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji robot lub pozostajace w zwigzku z
robotami wykonywanymi przez Wykonawce lub przez ktéregokolwiek z jego podwykonawcéw lub
pracownika zatrudnionego przez niego, wskutek dziatania lub zaniechania, w trakcie catego okresu
realizacji Umowy.

Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowan, ptatnosci i wydatkdw natozonych na niego w
wyniku ktéregokolwiek wydarzenia okre$lonego powyzej lub jego nastepstw.

Wykonawca pokryje Zamawiajagcemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody wynikajace
z wszelkich spraw sadowych dotyczacych wyzej wymienionych dziatan lub niedopatrzen, a w
przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie musiat zaptaci¢ odszkodowanie lub dokonac¢ jakiejkolwiek innej
ptatnosci w zwigzku z wymienionym postepowaniem sgadowym, Wykonawca zobowigzuje sie zaptacic¢
Zamawiajacemu zadang kwote, na pierwsze wezwanie, dodajac odsetki ustawowe, tacznie z wszelkimi
wydatkami poniesionymi przez Zamawiajacego w zwigzku z wszelkimi sprawami sagdowymi, cywilnymi
lub karnymi, i w celach obrony/reprezentacji w takiej sprawie sadowej. Jednakze Zamawiajacy
zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce o zaistniatym sporze lub toczacym sie postepowaniu
sadowym umozliwiajgc Wykonawcy udziat w negocjacjach ugodowych lub wstapienie do sporu w
charakterze interwenienta ubocznego. Niezaleznie od niniejszych postanowien, jezeli w wyniku
jakichkolwiek dziatarn lub robdét wykonywanych przez Wykonawce Zamawiajgcy otrzyma orzeczenie
sadowe, Wykonawca ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za wyptacenie odszkodowania poszkodowanym
za wszelkie poniesione przez nich szkody stwierdzone tym orzeczeniem sadowym.

§10
Obowiazki Zamawiajacego

Obowigzki Zamawiajacego:
1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

2) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i STWIOR - w ciggu 7 dni od dnia zawarcia
Umowy,

3) zatwierdzenie Programu Naprawczego lub wniesienie do niego uwag, w terminie 7 dni od daty
wptywu do Zamawiajacego,

4) weryfikacja oraz przekazanie uwag do dokumentacji powykonawczej Wykonawcy w terminie 7
dni od dnia jej otrzymania,

5) przekazanie dziennika budowy (tzw. wewnetrznego),

6) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

7) zapewnienie nadzoru autorskiego - o ile zajdzie taka koniecznos¢,

8) odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

9) dokonywanie odbioréw czesciowych, koncowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego,

10) zaptata bezspornego wynagrodzenia Wykonawcy, za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy, na
warunkach i zasadach wynikajacych z Umowy.

§11
Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie za wykonanie Obiektu wyraza sie taczng kwotg brutto ..crerererararararass zlotych (stownie
ztotych: e ), w tym: wartos¢ netto .......cccoeviiienennne. zt (stownie ZtOotyCh: .......ccoovvvvveiin )
podatek VAT (23%) .ccccoceveveereeiereenns zt (stownie ZtotyCh:.......coovvcvecvsivivsaanins ).

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie przez Wykonawce wszystkich
zobowigzan zawartych w Umowie, w szczegdlnosci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy obejmuje
wykonanie robot demontazowych, budowlano-montazowych i innych objetych dokumentacja
techniczng oraz istniejacym zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu oraz prowadzace do nalezytego
wykonania Obiektu i realizacji Przedmiotu Umowy, witacznie z wszelkimi kosztami i optatami
wszystkich $wiadczen na rzecz ustugodawcow i dostawcdéw (optaty za wode, energie, wywoz ziemi i
utylizacja materiatow z rozbidrki itp.), koszt ubezpieczenia Inwestycji itp.



Wynagrodzenie powyzsze uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji Przedmiotu
Umowy oraz wszystkie prace i czynnosci, ktore sg niezbedne do realizacji Umowy oraz osiagniecia
zaktadanych parametrow technicznych Obiektu oraz przekazania Obiektu do uzytkowania.

Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamoéwienia na wiasng odpowiedzialnosc i ryzyko
na podstawie Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia, w tym dokumentacji technicznej. Zataczony do
SWZ przez Zamawiajacego przedmiar robot ma jedynie charakter informacyjny i
pomocniczy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 ma obowiazek
wykonaé¢ prace nie ujete w przedmiarze robét, ale ktére mozna bylo przewidzie¢ na
podstawie dostarczonej dokumentacji projektowej.

Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przediuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku gdy po stronie Wykonawcy bedzie kilka podmiotéw, co nastgpi w sytuacji ztozenia
wspolnej oferty przez kilka podmiotow, ich uprawnienie do otrzymania zaptaty wynagrodzenia jest
solidarne.

§12
Roboty i ustugi dodatkowe, zaniechane, zamienne

W zwigzku z realizacjq Przedmiotu Umowy Strony dopuszczaja mozliwo$é zaniechania/rezygnacji z
czesci robdt, a ponadto wprowadzenia robot zamiennych lub dodatkowych. W przypadku koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czesci robot, wprowadzenia robdt zamiennych lub dodatkowych Strona
poinformuje drugg Strone pisemnie niezwlocznie po powzieciu wiedzy o koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czesci robdt, koniecznosci wprowadzenia robdt zamiennych lub dodatkowych.
Wprowadzenie robdét zamiennych, rezygnacja/zaniechanie z czesci robdt lub wprowadzenie robot
dodatkowych wymagajg podpisania protokotu koniecznosci i zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku wprowadzenia robdt zamiennych, ich rozliczenie nastgpi na podstawie kosztorysu
réznicowego, ktory stanowi¢ bedzie réznice miedzy kosztorysem sporzadzonym metodg szczegdtowa,
o ktorym mowa w §5 pkt 16, a kosztorysem robdt zamiennych dla danego asortymentu robdt, przy
czym kosztorys robdt zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu cen RMS wskazanych w
kosztorysie sporzadzonym metoda szczegdtowa, o ktérym mowa w §5 pkt 16, a w przypadku ich
braku, poprzez zastosowanie wskaznikow cenotwodrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow
posrednich, kosztow zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu) ustalonych wg s$rednich stawek lub
stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robét, przy czym w
pierwszym rzedzie beda stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla
kraju, zas w przypadku braku cen SEKOCENBUD - wg ofert/cennikow dostawcow/sprzedawcow, po
wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajagcym. W przypadku gdy wartos¢ robét zamiennych
zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcdw/sprzedawcoéw, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do weryfikacji wartosci robot w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w
przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie rézna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z faktycznie poniesionych kosztéw wynikajacych z
faktur zakupu lub najmu sprzetu.

W przypadku wystgpienia robét zamiennych, podstawg do okreslenia ilosci robét zamienianych, bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia ich wartosci, bedzie cena jednostkowa dla tej
roboty okreslona w kosztorysie sporzgdzonym metodq szczegétowa, o ktérym mowa w §5 pkt 16, a w
przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikdw cenotwdrczych
(stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéow posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatow i
sprzetu), ustalonych wg srednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z
okresu wykonania robét, przy czym w pierwszym rzedzie bedq stosowane stawki dla Ptocka, w ich
braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju. Okreslenie iloéci robot, ktdre bedq robota zamienng,
nastgpi na podstawie rysunkéw/opracowan zamiennych.

W przypadku jezeli wprowadzenie robdt zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on
zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajagcego o wystgpieniu robot zamiennych w
terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. W takim
przypadku, wprowadzenie robdt zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego i podpisania
protokotu koniecznosci.

W przypadku zaniechania czesci robot podstawag do okreslenia ilosci robot zaniechanych bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia wartosci robodt, ktdre zostajg zaniechane, bedzie
cena RMS dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzadzonym metodg szczegdtowa, o ktérym mowa
w §5 pkt 16, a w przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikéw
cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny
materiatdw i sprzetu), ustalonych wg s$rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd.
SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie bedq stosowane stawki dla
Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju.
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W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robét nieobjetych zamoéwieniem podstawowym,
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac te roboty i bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie
aneksu do Umowy co, w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu
koniecznosci wykonania tych robot, a realizacja robét, nastapi przy zachowaniu tych samych norm,
standardow i parametrow jak zamowienia podstawowego objetego Umowa. Wykonawca zobowigzany
jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych w
terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4, podstawa do sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie
cen RMS wg Kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdtowa, o ktérym mowa w §5 pkt 16, a w
przypadku ich braku, zastosowanie wskaznikow cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu
kosztow posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatéw i sprzetu) ustalonych wg $rednich
stawek/stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt, przy czym w
pierwszym rzedzie beda stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla
kraju, za$ w przypadku braku cen SEKOCENBUD - po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z
Zamawiajacym. W przypadku gdy warto$¢ roboét dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o
oferty/cenniki dostawcéw/sprzedawcow, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci
robdt w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana wartos$c
okaze sie rozna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie
wynikajace z faktycznie poniesionych kosztow wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

Zamawiajacy okresla limit robot, ktdre moga zosta¢ zaniechane, ktory nie moze przekroczyé 30%
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §11 ust. 2 Umowy.

§13
Rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie nastepowato zgodnie z Harmonogramem i na
podstawie faktycznego zaawansowania robdt, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodg
Zamawiajgcego, rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ na podstawie
faktycznego zaawansowania robdt, pod warunkiem, ze bedzie to korzystne dla Zamawiajgcego i
pozwoli na to jego sytuacja finansowa. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §11 ust. 2 Umowy, ptatne
bedzie wedtug nastepujacych zasad:

1) rozliczenie bedzie nastepowato fakturami czesciowymi i fakturg koncowaq, z zastrzezeniem, ze
faktura koncowa zostanie wystawiona na kwote stanowiacg nie mniej niz 10% wynagrodzenia,
o ktérym mowa w §11 ust. 2,

2) podstawg do wystawienia faktur sg protokoty odbioréw czesciowych lub protokdt odbioru
koncowego, z zastrzezeniem, ze protokdt odbioru czesciowego lub protokoét odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy podpisane zostang przez Zamawiajacego, po uprzednim przedstawieniu
przez Wykonawce protokotdw odbioru dokonanych miedzy Wykonawcg, a podwykonawcg
realizujgcym roboty objete odbiorem przez Zamawiajacego,

3) podstawg do wystawienia faktury koncowej za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie
zakonczenie realizacji catego Przedmiotu Umowy i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej, sporzadzonej wedtug wzoru/wytycznych stanowigcego/ych
Zatacznik nr 11 do Umowy i podpisanie protokotu odbioru kornicowego Obiektu,

4) faktury czesSciowe bedg wystawiane nie czesciej niz raz w miesigcu.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé wraz z fakturg oswiadczenia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wymagalnego wynagrodzenia, z wylgczeniem kwot
potraconych na poczet, np. naliczonych kar umownych i dowody dotyczace zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wykonujacym prace podlegajace
odbiorowi, Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich naleznych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcéw wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo.

Jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci w terminie okreslonym w
zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo, wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrocié
sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwiocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie
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11.

krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach nie mozna powotywac sie
na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 4 podwazajacych zasadnosc
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnosc sie nalezy,

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest uprawniony zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 3, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadno$c¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie i odbidr robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych
niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, bez prawa Wykonawcy do podnoszenia w przysztosci zarzutdw
przeciwko tak dokonanej zaptacie. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie naleznos¢ gtéowng, bez
odsetek naleznych podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi
zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy jest uprawniony potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, bedg wystawione przez Wykonawce faktury, o ktéorych mowa w ust. 1, przedstawione
Zamawiajgcemu wraz:

a) z protokotem odbioru czeséciowego lub innym dokumentem, potwierdzajacym odbidér danego
zakresu robdt, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robot budowlanych
wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, lub do ktérego bedg zataczone
protokoty odbioru czesci robot wykonanych przez podwykonawcow lub  dalszych
podwykonawcéw w ramach odbieranych robot,

b) z kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi, objete niniejszg
(dang) faktura,

c) z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajacych ptatnosci na rzecz podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow i oswiadczeniami podwykonawcdédw i dalszych podwykonawcow, o
ktérych mowa w ust. 2 (Wzér o$wiadczenia stanowi Zatgcznik nr 3 i_Zatgcznik nr 4 do Umowy),

d) z oswiadczeniem Wykonawcy o realizacji robdt przez podwykonawcoéw i oswiadczeniem
podwykonawcy o realizacji robdt przez dalszych podwykonawcéw, a w przypadku braku robot
budowlanych, dostaw Iub ustug zrealizowanych przez podwykonawcéow lub dalszych
podwykonawcéw przed dniem odbioru czesciowego robdét budowlanych — wraz z oswiadczeniami
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw w tym zakresie (wzér oswiadczenia stanowi
Zatacznik nr 5 i Zatgcznik nr 6 do Umowy).

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg choéby jednego z dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 8 oraz w ust. 13 albo dokumenty te beda niekompletne, Zamawiajacy jest uprawniony do
wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 8 oraz w ust. 13, do czasu
przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty
do czasu wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktdérych mowa w ust. 8, nie
skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i
podwykonawcy do zadania odsetek lub innych kosztow.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturami.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez
Wykonawce lub podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
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16.

17.
18.
19.

20.

Bezposrednia pfatnos¢ dokonywana przez Zamawiajagcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie (wymagalne wynagrodzenie), bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajagcego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug.

Do przedostatniej i koncowej faktury, Wykonawca dotaczy os$wiadczenia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robodt, dostaw i ustug wykonanych
zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym ich rozliczeniu do wysokosci objetej ptatnoscig
przedostatnig i koncowg (wzér o$wiadczenia stanowi Zatgcznik nr 7 i Zatgcznik nr 8 do Umowy). W
odniesieniu do wynagrodzenia podwykonawcdw ujetego w wystawionych przez nich i przyjetych przez
Wykonawce fakturach za roboty wykonane w przedostatnim i ostatnim okresie rozliczeniowym,
Wykonawca mocg niniejszej Umowy upowaznia Zamawiajacego do przekazania naleznego im
wynagrodzenia, bezposrednio na rzecz podwykonawcéw, ktérzy wykonywali roboty objete powyzszymi
fakturami bezposrednio na ich konto, z pominieciem konta Wykonawcy i jednoczesnie upowaznia
podwykonawcéw do jego przyjecia (przekaz), w kwocie uwzgledniajacej dokonane przez Wykonawce
- zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajacego umowgq z podwykonawca — usprawiedliwione w ocenie
Zamawiajacego potracenia, podanej w os$wiadczeniu Wykonawcy. Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o kazdej dokonanej na podstawie niniejszego ustepu bezposredniej zaptacie na rzecz
podwykonawcy. (Wzér o$wiadczenia stanowi Zatgcznik nr 9 do Umowy).

Najpdzniej w terminie do dnia ztozenia przez Wykonawce faktury koncowej, Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ Zamawiajacemu oswiadczenia podwykonawcow/dalszych podwykonawcow o
catkowitym rozliczeniu umowy/uméw podwykonawczych zawartych z Wykonawca/podwykonawca,
(odrebnie dla kazdego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) - wediug wzoru stanowigcego

Zatgcznik nr 10 do Umowy.

Jezeli Wykonawca w terminie, o ktdrym mowa powyzej, nie przekaze Zamawiajacemu ww.
o$wiadczen, Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w wysokosci odpowiadajacej réznicy pomiedzy wynagrodzeniem
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikajacym z zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy
podwykonawczej, a wartoscig zafakturowang dotychczas przez danego podwykonawce/dalszego
podwykonawce w zwigzku z realizacjg danej umowy podwykonawczej - do czasu przedtozenia przez
Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 14, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do
zadania odsetek lub innych kosztéw.

Termin ptatnosci - 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego wraz z dokumentami, o
ktérych mowa w ust. 2, 8, 13, 14.

Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie pfatnosci za wystawione faktury pod
warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci w terminie
wczesniejszym niz ustalony w §13 ust. 15 zdanie pierwsze Umowy, Strony ustalajg, ze skonto bedzie
wynosito réwnowarto$¢ oprocentowania w wysokosci 10% w skali roku od naleznosci z faktury za
kazdy dzien ptatnosci dokonanej przed terminem okreslonym w §13 ust. 15 zdanie pierwsze Umowy.
Zamawiajacy zastrzega, iz mozliwo$¢ dokonania zaptaty przed terminem wskazanym w §13
ust. 15 zdanie pierwsze Umowy bedzie uzalezniona od jego sytuacji ekonomiczno -
finansowej.

Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze, poza przypadkami, w ktérych zgodnie z postanowieniami Umowy
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie zaptacone bezposrednio na konto podwykonawcy.

Wykonawca wystawi fakture na: Gmina Miasto Ptock, Stary Rynek 1, 09 - 400 Plock.
Strony ustalajq, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, ktdrej faktura
dotyczy. W przypadku niewykonania powyzszego zobowigzania, Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialnosci za opdznienie w zaptacie wynagrodzenia, w szczego6lnosci nie jest obowigzany do
zapfaty odsetek ustawowych za opdznienie.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, ze jego Numer Identyfikacji Podatkowej to
774-31-35-712.

§13a%*
Mechanizm podzielonej ptatnosci
tzw. split payment
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1. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w
terminie ustalonym w §13 ust. 15 Umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktore
beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1646 ze zm.) prowadzony jest rachunek
VAT oraz ze rachunek ten znajduje sie w wykazie podmiotéow, o ktérym mowa w art. 96 b ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. 2025 poz. 775 ze zm.) tzw. bialej
liscie podatnikow VAT.

3. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie spetnia
wymogdw okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy wstrzyma sie z dokonaniem
zaptaty za realizacje Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawce,
ktory bedzie spetniat warunki okreslone w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie prawa do
zadania odsetek za opodznienie ptatnosci za okres od pierwszego dnia po uptywie terminu ptatnosci
wskazanego w §13 ust. 15 Umowy do 7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiajacego o numerze
rachunku spetniajgcego wymogi z ust. 2.

4. Wykonawca ponosi wytgaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajacego w
przypadku, jezeli oswiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3 okazg sie niezgodne z
prawda.

5. Wykonawca zobowigzuje sie zwroci¢ Zamawiajagcemu wszelkie obcigzenia natozone na Zamawiajacego
oraz zrekompensowac szkode, jaka powstata u Zamawiajacego na skutek niezastosowania zapisow
ust. 2-4 przez Wykonawce.

6. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT.

*(postanowienia §13a ust. 1-5 Umowy - bedq miaty zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca oswiadczy, iz jest czynnym
podatnikiem podatku VAT)

** (nalezy zaznaczy¢ zgodnie z o$wiadczeniem przedtozonym przez Wykonawce)

§13b *
Forma faktury

I wersja

1. Wykonawca oswiadcza, ze wystawi ustrukturyzowang fakture/faktury, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666
ze zm.). Faktury ustrukturyzowane nalezy przesyta¢ na Platforme Elektronicznego Fakturowania na
adres skrzynki PEPPOL NIP: 7743135712.

2. Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4, nie wyraza zgody na wysylanie innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 ustawy okreslonej
w ust. 1, za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejsza Umowg dokumentow
niezbednych do prawidtowego rozliczenia Umowy.

3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
fakture/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajagcego na adres e-

mail: inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyzsze zapisy mozna stosowa¢ odpowiednio do podwykonawcéw zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d)
ustawy okreslonej w ust. 1.

lub

II wersja
1. Wykonawca os$wiadcza, ze wystawi fakture/faktury papierowa.

2. Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4, nie wyraza zgody na wysytanie innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 z dnia 9 listopada
2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
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budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.).
Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku przedtozenia wszystkich wymaganych
niniejsza. Umowa, dokumentéw niezbednych do prawidtowego rozliczenia Umowy.

3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
fakture/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego na

adres e-mail: inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyzsze zapisy mozna stosowac¢ odpowiednio do podwykonawcow zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d)
ustawy okreslonej w ust. 2.

*(postanowienia §13b Umowy - I lub II wersja - bedq miaty zastosowanie w zaleznosci od o$wiadczenia ztozonego przez
Wykonawce.
§14
Podwykonawcy

1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow na roboty objete zamoéwieniem i jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

2. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy osobiscie oraz za pomoca podwykonawcdw - zgodnie z ofertg
Wykonawcy.

Wykonawca powierzy nastepujacym podwykonawcom, realizacje nastepujacych czesci zamoéwienia:

R T

(firma podwykonawcy) - (zakres/cze$¢ zamdwienia realizowana przez podwykonawce),
.............................. itd.

3. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia, przekaze Zamawiajacemu, o ile sg juz
znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z
nimi zaangazowanych w realizacje robdt budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w
trakcie realizacji zamdwienia oraz przekaza¢ informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w
pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

4. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora podwykonawcéw podczas wykonywania robot, dostaw i ustug, i usuwania
ewentualnych wad. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

5. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji
Umowy, do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz z
zestawieniem ilosci robét i ich wyceng wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére
majq by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pézniej niz na 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu przedktadanego
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce — wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej umowy.

6. Umowa z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze byc¢
dtuzszy niz do 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy faktury, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajq czesci zamowienia okreslonego
Umowga zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg (zakres robot powierzonych
podwykonawcy, stanowiacy czes¢ zamowienia publicznego),

c) faktury czesciowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedg wystawiane nie czesciej
niz 1 raz w miesiqcu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy beda tozsame,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawcy i
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e)

f)

9)

h)

7)

k)

m)

n)

powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej, STWIOR, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentéw, os$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo,

jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu wykonania i nalezytego
wykonania umowy oraz gwarancji lub rekojmi bytaby kaucja pieniezna pozostawiona na
rachunku Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji lub rekojmi, to umowa o
podwykonawstwo powinna obejmowac nastepujace postanowienia:

strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierajg umowe ustanowienia kaucji, na
podstawie ktérej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na rachunek
bankowy Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o
podwykonawstwo,

w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca
(podwykonawca) jest uprawniony zatrzymac¢ kwote kaucji z wystawionych przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty nastapi
w drodze potracenia roszczenia o zaptate kaucji z roszczeniem o zaptate wynagrodzenia,

dodatkowo w przypadku, o ktérym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa z podwykonawca, lub
dalszym podwykonawcg bedzie zawierata zgodne os$wiadczenie Stron, z ktérego bedzie
wynikato, ze kaucja pieniezna zatrzymana przez Wykonawce (podwykonawce) z
wystawionych przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) faktur na okres realizacji
umowy lub na okres gwarancji lub rekojmi, stanowi kaucje pieniezng (zabezpieczenie w
pienigdzu), a nie jest wynagrodzeniem naleznym podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy),
co do ktérego odroczony zostat termin ptatnosci.

kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu
robdt wynikajaca z oferty Wykonawcy (Harmonogramu i Kosztorysu), a suma ptatnosci
podwykonawcom za dang cze$¢ dokonywanego odbioru robdét nie moze by¢ wyzsza niz
przewidziane w niniejszej Umowie (lub Harmonogramie) wynagrodzenie czesciowe za dany
zakres robot potwierdzony odbiorem,

termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin
realizacji robot budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dtuzszy niz przewidziany dla
tych robdt Umowg (Harmonogramem) i nie stanowi zagrozenia wykonania Przedmiotu Umowy,
w tym robdt budowlanych w okreslonym w §4 terminie;

tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcéw i powielenie wymagan okreslonych w lit. a-n w
umowach z dalszymi podwykonawcami,

podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnhienie
Zamawiajacego i Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom,

termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie
moze by¢ diuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robdt,

umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie podwykonawcy do przedkfadania
Zamawiajgcemu dalszych uméw o podwykonawstwo wraz ze zgodg Wykonawcy,

umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy
uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

1)

2)

3)

uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych
przez podwykonawce,

uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,

uzalezniajacych odbidér robdt budowlanych przez Wykonawce od podwykonawcy, od odbioru
tych robot budowlanych przez Zamawiajacego od Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpic
wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedfozenia mu
projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu Zamawiajacemu na zasadach okreslonych w ust. 5.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdélnosci w przypadku jezeli nie
zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 6 i 7 Umowy. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy,
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przediozonej umowy o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia
Zamawiajgcemu, w szczegolnosci w przypadku jesli nie zostaty spetnione wymagania okreslone w ust.
6i7.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie pozniej niz na 14 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii
tej umowy nie zgtosi do niej na pi$mie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdt budowlanych przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy okreslonej w §11 ust. 2
Umowy oraz umow, ktére nie majq bezposredniego zwigzku z realizacjq przedmiotu Umowy, tj. np.
umow o dostawe medidow, umow najmu zaplecza budowy, umow najmu mieszkan dla personelu,
umow zakupu sprzetu biurowego, umoéw obejmujacych ustugi ochrony, jako niepodlegajace
niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy anizeli
okreslony w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej
umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wedtug tej umowy. Postanowienia ust.13 dotyczg tez zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. W przypadku, o ktorym mowa w ust.13 podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy rdéwniez
Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg, wymaga ponownej
akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 5-13.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo, w tym innych niz okreslone w ust. 6 i 7, stosuje sie
zasady okreslone w ust. 5-13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajq
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robdt. Wykonawca,
podwykonawca Iub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
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18. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, w
celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

§15
Odbidr robét budowlanych/0Odbiér Przedmiotu Umowy

1. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie Obiekt.
2. Strony postanawiajg przystgpi¢ do czynnosci odbiorowych:

1) robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia
nastepnego po dacie zgtoszenia;

2) odbioréow czesciowych - w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia nastepnego po dacie
zgtoszenia gotowosci do odbioru;

3) odbioru koncowego Obiektu (podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu) - w
terminie 14 dni liczac od dnia nastepnego po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkéw, o
ktorych umowa w 84 i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Po przystapieniu do czynnosci odbioru,
Zamawiajacy dokona odbioru bez zbednej zwtoki. Przewidywany czas na dokonanie odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego to 7 dni od daty przystgpienia do odbioru;

4) odbioréw gwarancyjnych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych wad Obiektu - w ciaggu 7 dni od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

5) odbioru ostatecznego - nie po6zniej niz na 14 dni przed uptywem gwarancji i rekojmi.

3. Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) o
gotowosci do odbioru robot zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementéw
rozliczeniowych sktadajacych sie na przedmiot odbioru. W razie niedopetnienia tego warunku w
odniesieniu do robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajagcego na wiasny koszt odkry¢ roboty lub wykonaé odpowiednie odkucia lub otwory
niezbedne do zbadania wykonanych robot, a nastepnie przywrdécic je do stanu poprzedniego.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) oraz
niezwtocznie pisemnie o zakonczeniu catosci robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy, z
zastrzezeniem, ze wpis do dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) dokonany zostanie przez
kierownika budowy i bedzie zawierat jego o$wiadczenie o zakonczeniu catosci robdt budowlanych
objetych Przedmiotem Umowy.

4, Po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 5 Zamawiajacy, w terminie 7 &
dni powiadomi pisemnie Wykonawce o terminie przystgpienia do odbioru koncowego, a w przypadku
stwierdzenia braku gotowosci do odbioru - Zamawiajacy powiadomi pisemnie o tym fakcie
Wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe faktyczng i prawng uniemozliwiajacq rozpoczecie
odbioru wykonanych robot i zaproponuje nowy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

5. Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru korncowego robot budowlanych
Obiektu jest: wpis do dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) dokonany przez kierownika budowy,
zawierajacy oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu catosci robot budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy z bezzwtocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie i
przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza, sporzadzonej wedtug wzoru/wytycznych stanowigcego/ych
Zatacznik nr 11 do Umowy.

6. Zamawiajacy na podstawie powiadomienia przekazanego na pismie przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru koncowego robdt budowlanych Obiektu i pod warunkiem przekazania Zamawiajacemu przez
Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng inwentaryzacja
powykonawczg sporzadzonej wg. wzoru/wytycznych stanowigcego/ych Zatacznik nr 11 do Umowy,
powota komisje odbiorowa i wyznaczy jej przewodniczacego oraz termin rozpoczecia odbioru,
powiadamiajac o tym Wykonawce.

7. Date odbioru bedzie stanowit dzien zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania protokotu odbioru.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone przez Zamawiajacego wady to Zamawiajagcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:
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10.

11.

1) jezeli wady sa nieistotne i nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru robdt
Wykonawcy i wskaza¢ w protokole odbioru roboty dotkniete wadami oraz ustali¢ wraz z
Wykonawcg sposob i odpowiedni termin ich usuniecia przez Wykonawce na jego koszt, a w
braku takiego uzgodnienia terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiajgacego. W przypadku
tego rodzaju wad Zamawiajacy ma prawo - bez wzywania Wykonawcy do ich usunigcia - do
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy o warto$¢ ujawnionych wad nieistotnych, w szczegélnosci
w przypadku, gdy usuniecie wad generowatoby po stronie Wykonawcy koszty niewspétmierne do
rodzaju ujawnionej wady - w takiej sytuacji warto$¢ obnizenia bedzie przedmiotem wspoélnych
ustalen z Wykonawcg w oparciu o obowigzujace normy, specyfikacje techniczne i inne, ogdlnie
przyjete metodologie wyliczen. Wybdr opisanych powyzej uprawnien nalezy wylacznie do
Zamawiajacego, a Wykonawca nie moze z tego tytutu wnosi¢ zadnych zarzutow.

2) jezeli wady sq istotne i nadajg sie do usuniecia - moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
3) jezeli wady sq istotne i nie nadaja sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, wedtug zasad okreslonych w pkt 1
zdanie drugie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

W przypadku stwierdzenia wad na pisemny Wniosek Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia rozwigzania w formie opracowania projektowego naprawczego popartego stosownymi
ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi wykonanymi na wiasny koszt.

Strony ustalaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

Protokot czesciowego odbioru bedzie sporzadzany przez kierownika budowy/kierownika robdt, na
podstawie elementéw zestawionych w Harmonogramie potwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbiodr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie
przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi protokdt odbioru ostatecznego.

8§16
Kary umowne i odszkodowania

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kare umowng za:

1) zwioke w zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwioki, ponad termin okreslony w §4
Umowy,

2) zwtoke w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze Obiektu w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwioki w ich
usunieciu, ponad termin wskazany w protokole odbioru,

3) zwtoke w usunieciu usterek wad Obiektu w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2, dla robot zakonczonych protokotem odbioru
koncowego, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

4) odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2,

5) zwloke w dostarczeniu Kosztorysu, o ktéorym mowa w 85 pkt 16 - w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

6) kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos$¢ na budowie kierownika robdt branzy konstrukcyjno -
budowlanej, bedacego jednoczesnie kierownikiem budowy - w wysokosci 1 000 zt, za kazdy taki
przypadek, odrebnie dla kazdego z nich,

7) zwtoke w dostarczeniu Harmonogramu w terminach, o ktérych mowa w §2 w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jak
réwniez za dostarczenie Harmonogramu, ktéry nie uwzglednia zgtoszonych przez Zamawiajgcego
uwag, za kazdy taki przypadek,

8) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
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z wyjatkiem pfatnosci na rzecz podwykonawcy z przedostatniej i ostatniej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub ptatnosci dokonanych na podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy,

9) za nie zgtoszenie ktoregokolwiek z podwykonawcéw, dostawcdw lub ustugodawcow - w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w 8§11 ust. 2 za kazdego niezgtoszonego
podwykonawce, dostawce Ilub ustugodawce (zgtoszenie podwykonawcy, to ziozenie
Zamawiajgcemu na warunkach i zasadach wynikajacych z Umowy poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo),

10) nieterminowgq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy - w
wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty, nie wiecej niz 15% faktury brutto podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktorej dotyczy
nieterminowa zaptata,

11) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2 000 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

12) nieprzedtozenie w terminie 7 dni od daty zawarcia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2 000 zt za kazda nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

13) brak dokonania wymaganej przez Zamawiajqcego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w
wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w takiej umowie,

14) w przypadku naruszenia przez Wykonawce, podwykonawce obowigzkéw okreslonych w

postanowieniach §6 ust. 1 Umowy (zatrudnienie na podstawie stosunku pracy), jak réwniez za
uniemozliwianie lub utrudnianie Zamawiajacemu realizacji czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa
w §6 ust. 2 Umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 za
kazde takie zdarzenie,

15) zwloke w dostarczeniu w ciggu 14 dni kserokopii ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w zakresie robot budowlanych przez okres co najmniej od daty zawarcia Umowy do
czasu odbioru koncowego, obejmujace ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci
cywilnej kontraktowej i deliktowej, o ktdérej mowa w §21 w wysokosci co najmniej wartosci
kontraktu - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy
dzien zwtoki,

16) w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatéw, nie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 11 ust. 2 za kazdy
taki przypadek,

17) za zwioke w realizacji obowigzku w zakresie umieszczenia tablicy informacyjnej (miejskiej), o
ktorej mowa w §5 pkt 4 Umowy, w terminie okreslonym w Umowie, w wysokosci 100 zt za kazdy
dzien zwtoki,

W przypadku opdznienia w zaptacie faktur Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki ustawowe za
opdznienie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z
wystawionych przez siebie faktur, jak réwniez z zabezpieczenia wykonania i nalezytego wykonania
Umowy

Obcigzenie Wykonawcy karg umowng za odstgpienie od Umowy nie przeczy mozliwosci obcigzenia
Wykonawcy karg za zdarzenia bedace podstawg do naliczenia kary, zaistniate do chwili odstgpienia od
Umowy.

Jezeli kara umowna z ktdéregokolwiek tytutu wymienionego w §16 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogoélnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia drugiej Stronie noty zawierajacej
obcigzenie z tytutu natozonej kary umownej.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych
obowigzkdw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

8§17
Odstagpienie i rozwigzanie Umowy
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Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa Iub bezpieczenstwu publicznemu - w takim przypadku
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej
czesci Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.

Odstgpienie od Umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o zaistnieniu ktdrejkolwiek z tych okolicznosciach.

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:

1) zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajgcy wykonanie Umowy,

3) w przypadku trwajacej co najmniej 14 dni zwioki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy,
4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o ktéorych mowa w §1 ust. 2 Umowy,

5) Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo
Wykonawca wykazuje zwtoke w realizacji Obiektu w stosunku do przyjetego Harmonogramu;

6) Wykonawca nie ubezpieczyt Obiektu na warunkach opisanych w §21;
7) Wykonawca nie przekazat Kosztorysu, stosownie do postanowien §5 pkt 16;

8) Wykonawca powotat do sprawowania funkcji, o ktorych mowa w §8 ust. 1 Umowy osobefeseby
nie uzgodniong z Zamawiajacym, stosownie do postanowien §8;

9) Wykonawca wbrew Zamawiajacemu skierowat do wykonania Obiektu osoby, ktére wykonujq
swoje obowigzki w sposob nienalezyty, stosownie do postanowien §8 ust. 10;

10) nastapi sytuacja, o ktérej mowa w §15 ust. 8 pkt. 3 lit. b. Umowy,

11) Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w §13 ust. 3 Umowy,

12) Zamawiajacy dokonat bezposrednich zaptaty na rzecz podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w §13 ust. 3 Umowy, na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy,

13) w przypadku nie usunigecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatdw, niezaakceptowanych przez
Zamawiajacego,

14) nastapi sytuacja, o ktérej mowa w §2 ust. 7 Umowy.
Odstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajacy jest uprawniony odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o
zdarzeniu uzasadniajacym odstgpienie.

Odstagpienie wywotuje ex nunc, przy czym Strony dokonajg rozliczenia zgodnie z §18, chyba zZe co
innego wynika z tresci Umowy.

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w
art. 456 ust.1 pkt 2 Prawo zamodwien publicznych i na warunkach w nim okreslonych, z
uwzglednieniem postanowien niniejszej Umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania dotychczasowej cze$ci Umowy i nie jest
uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.

8§18
Obowiazki Stron w przypadku odstapienia i rozwigzania Umowy

Jezeli co innego nie wynika z postanowien Umowy, w przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania
Umowy przez Zamawiajacego Strony obcigzajg nastepujace obowigzki:

1)

2)

W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokdét inwentaryzacji robot budowlanych na dzien odstgpienia/rozwigzania Umowy.

W przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegdtowego protokotu inwentaryzacji w terminie
okreslonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego, a o terminie wykonania
inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wczesniej.
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3)

4)

5)

Zabezpieczenie przerwanych robdt nastgpi na koszt Strony odstepujacej od Umowy/rozwigzujacej
Umowe, z zastrzezeniem §17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie mogq by¢
wykorzystane przez Wykonawce do innych robdt nie objetych niniejsza Umowa, jezeli odstapienie od
Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

W razie odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robét budowlanych, co do ktérych Zamawiajacy nie miat
zastrzezen oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia
odstapienia/rozwigzania Umowy w wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych
robot,

b) przejecie od Wykonawcy pod swdj dozdér terenu budowy,

c) zwrotu Wykonawcy kosztéw nabycia materiatéw, konstrukcji i urzadzen, o ktéorych mowa
w pkt 4), jezeli odstgpienie/rozwigzanie Umowy nastapito z przyczyn catkowicie
niezaleznych od Wykonawcy.

§19

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi Na oKres .uiesessasssssssssssassssansnnas miesiecy
(zgodnie z ofertq Wykonawcy) na caty zakres Przedmiotu Umowy.

Okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania protokotu odbioru korncowego Obiektu.

Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpozniej w dacie podpisania protokotu odbioru
koncowego Obiektu.

Zamawiajacy jest uprawniony odmowi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu do chwili
wystawienia przez Wykonawce dokumentu gwarancyjnego, wedlug wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 12 do Umowy.

W przypadku wczesdniejszego rozwigzania Umowy lub odstgpienia jednej ze Stron, okres gwarancji i
rekojmi rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktéorym mowa w §18 Umowy.
Postanowienie ust. 3 stosuje sie odpowiednio. Dokonczenie realizacji Obiektu przez inny podmiot nie
uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi za wykonany przezen zakres
robét.

W przypadku, nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usuniecia
wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu
gwarancji i rekojmi za wady, bez koniecznosci uzyskania odrebnego upowaznienia sadowego, z
zastrzezeniem wczesniejszego wezwania Wykonawcy do usuniecia wad pod rygorem wykonawstwa
zastepczego z wyznaczeniem mu w tym celu dodatkowego nie krdtszego niz 7 dni terminu, ktory
uptynat bezskutecznie.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady nalezy rozumiec
naprawe rzeczy wadliwej lub wymiane rzeczy na nowg lub ponownie wykonane roboty.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajagcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa.

8§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zapisy opcjonalne w zaleznosci od formy wniesienia zabezpieczenia:

I. Wersja: pieniadz’

1.

Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2 Umowy, tj. kwote
............................. zt w pienigdzu.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 w
przypadku wystgpienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegolnosci z tytutu
szkody lub kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.

Zamawiajacy zwréci Wykonawcy kwote ................ zt, stanowigcq 70% wartosci zabezpieczenia, o
ktorym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru korncowego Obiektu,
chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji
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przystugujacych mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrzymania kKwoty ...........vu. zt, stanowigcej 30% kwoty
wskazanej w ust. 1, na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady
Obiektu, o ile Zamawiajacy nie wykorzystat uprzednio kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy ww. kwote nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
gwarangji i rekojmi za wady Obiektu, chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez
Zamawiajgcego na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen.

W celu realizacji kwoty zabezpieczenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do realizacji roszczenia w
wyznaczonym terminie nie krétszym jednak niz 14 dni, a po bezskutecznym jego uptywie,
Zamawiajacy bedzie uprawniony wykorzystaé kwote zabezpieczenia na pokrycie roszczenia.

II. Wersja: inne zabezpieczenia®

1.

Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2, tj. KWOLE .uievrssrssrassassans zi
w formie ....cccveveiieeen Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat to
zabezpieczenie w formie gwarancji/poreczenia Wykonawca wnosi na okres nie krétszy niz 5 lat z
jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia Ilub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznoséci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji/poreczenia, Zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pieniaqdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta
nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 w
przypadku wystgpienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu
szkody lub kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.

W przypadku gdy Strony wydluzg termin wykonania Obiektu, Wykonawca bedzie zobowigzany
najpézniej na 3 dni przed uptywem okresu waznosci gwarancji/poreczenia, ztozy¢ odpowiednig kwote
pieniezng lub przekaza¢ Zamawiajacemu gwarancje/poreczenie z okresem waznosci wydtuzonym o
ilos¢ dni wynikajaca z wydtuzenia terminu wykonania Obiektu. W przeciwnym razie Zamawiajacy
bedzie uprawniony zatrzymac z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

Postanowienia ust. 3 majg zastosowanie rowniez wtedy, gdy Obiekt nie zostat wykonany przed
uptywem waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niz
pieniezna - w takim przypadku, Wykonawca, zobowigzany jest na warunkach i zasadach opisany w
ust. 3 wnie$¢ zabezpieczenie z okresem waznosci niezbednym do zakonczenia prac, ktéry zostanie
okreslony przez Zamawiajacego. W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac z
wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy kwote ................ , stanowigca 70% wartosci zabezpieczenia, o
ktorym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koricowego Obiektu,
chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji
przystugujacych mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy kwote ................ , stanowigca 30% wartosci zabezpieczenia, o
ktorym mowa w ust. 1, pozostawionego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za
wady Obiektu, nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady Obiektu,
chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji
przystugujacych mu roszczen.

W przypadku gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajacemu gwarancji/poreczenia/odpowiedniej
kwoty pienieznej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3 Zamawiajacy bedzie uprawniony
zatrzymad z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia roszczeh Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania
Umowy wybierze gwarancje bankowa lub ubezpieczeniowa, Zamawiajacy wymaga, aby
tres¢ gwarancji byta zgodna z zalozeniami wg Zalacznika nr 13 do Umowy.

"Wybraé wiasciwe

§21
Ubezpieczenie
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Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caty okres realizacji Umowy, umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej Wykonawcy.

Wykonawca przedtozy Inwestorowi w ciaqgu 14 dni od dnia zawarcia Umowy kopie polis
ubezpieczeniowych spetniajacych warunki Umowy potwierdzajacych fakt zawarcia przez Wykonawce
wyzej wymienionych umdw ubezpieczenia, za$ kopie dowoddw optacenia stosownych sktadek
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inwestorowi w ciggu 7 dni po wymagalnym terminie ptatnosci
okreslonym w polisie. Na potwierdzenie ciggtosci ubezpieczenia w catym okresie realizacji Przedmiotu
Umowy, Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od uptywu waznosci polisy przedstawic
Zamawiajacemu polise ubezpieczeniowg na kolejny okres ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia wynosi¢ bedzie nie mniej niz warto$¢ kontraktu (Umowy), tj. nie mniej niz
......................... , jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia.

§22
Warunki zmiany Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane za zgoda obu Stron
wyrazong w formie pisemnej badz elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym - pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem postanowien §2 ust. 5 i §7 ust. 3
Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt
2 - 4 i ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp mozliwosc
zmiany postanowien Umowy okreslajac nastepujacy rodzaj i zakres oraz warunki zmiany postanowien
Umowy:

1) Wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towarow i ustug (VAT), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie
odpowiednio zmienione w stosunku wynikajagcym ze zmienionej stawki podatku od towarow i
ustug (VAT),

b) w przypadkach okreslonych w §12 ust. 2,3,4 Umowy,

c) w przypadku zmiany zakresu $wiadczenia Umowy w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o
ktérych mowa w pkt 2 lit. e) i f),

o ile okolicznosci, o ktérych mowa powyzej majg wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.
2) Terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

a) w przypadku wystapienia przestojow w realizacji robdét budowlanych Wykonawcy z winy
Zamawiajacego, uzgodnione terminy wykonania robot przedtuzone zostang o czas trwania
przestojow,

b) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot budowlanych, termin wykonania robdt przedtuzony zostanie o czas trwania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt i - jesli
dotyczy - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej prowadzenie robdt,
powstatej w zwigzku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Fakt wystapienia
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych oraz istnienia przeszkody, o ktérej mowa powyzej,
musi by¢ odnotowany w dzienniku budowy (tzw. wewnetrznym) i potwierdzony przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, a nastepnie zgtoszony Zamawiajgcemu na pismie,

c) w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej, o ktérej mowa
w 8§10 pkt 2) Umowy, o okres réwny temu opdznieniu, o ile nie jest to nastepstwem
okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy,

d) w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres réwny temu
opdznieniu, o ile nie jest to nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy,

e) w przypadku niemoznosci wykonywania Przedmiotu Umowy w razie zaistnienia okolicznosci
nadzwyczajnych, np. dziatan wojennych, aktow terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego
lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére moga byc
spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce i jego podwykonawcow termin wykonania
przedmiotu Umowy przediuzony zostanie o czas trwania okolicznosci nadzwyczajnych
uniemozliwiajacych wykonanie Przedmiotu Umowy i - jedli dotyczy - o czas niezbedny do
usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy, powstatej w zwigzku z
okolicznosciami nadzwyczajnymi, o ktérych mowa powyzej,

f) w przypadku niemoznosci wykonywania Przedmiotu Umowy w  zwigzku z
zaistnieniem/istnieniem epidemii/pandemii, kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie,
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3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne
niz pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcéw - termin wykonania przedmiotu Umowy
przedtuzony zostanie o czas trwania okolicznosci uniemozliwiajacych wykonywanie przedmiotu
Umowy, o ktérych mowa powyzej i - jesli dotyczy - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy w zwigzku z okolicznosciami, o ktérych mowa
powyzej,

g) w przypadku koniecznosci wykonania robdt, o ktérych mowa w §12 ust. 2,3,4, o ile wykonanie
tych robot (zamowien) powoduje koniecznos¢ przedtuzenia terminu wykonania Umowy,

h) w przypadku opdznien wynikajacych z decyzji administracyjnych, innych aktéw wtadczych i
orzeczen organow administracji publicznej i innych instytucji, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktoére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - terminy wykonania robot
przedtuzone zostang o czas trwania opdznien,

i) wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, tj. opdznienia, utrudnienia lub
przeszkody dajace sie przypisa¢ Zamawiajacemu - o okres wynikajacy z przerw lub opdznienia,

j)  wystgpienia okolicznosci nie lezacych po stronie Wykonawcy, a uniemozliwiajacych mu
dotrzymanie terminu  wykonania Przedmiotu Umowy pisemnie uzasadnionych i
udokumentowanych przez Wykonawce, ktérych wystgpienie realnie wptywa na termin
wykonania przedmiotu zamdwienia,

k) w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 i ust. 2 Pzp, o ile
wykonanie tych robdt (zamoéwien) powoduje konieczno$¢ przedtuzenia terminu wykonania
Umowy,

o ile okolicznosci, o ktérych mowa powyzej majg wptyw na termin realizacji Umowy, co
zostanie przez Wykonawce uzasadnione i udokumentowane.

Przedtuzenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przediuzeniem okresu
waznosci  zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub wniesieniem nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na przedtuzony termin wykonania zamdwienia i
uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

dotyczacych zatrudnienia podwykonawcow (w przypadku gdy Wykonawca os$wiadczyt, iz wykona
umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SWZ),

zmiany osobowej podwykonawcow oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w §14 (w
przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcow, w zakresie zgodnym ze
SWz),

zmiany oséb, o ktérych mowa w §8 ust. 1,

zmiany sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu zamoéwienia, w tym w przypadku zmiany przepisow
prawa powodujacych koniecznos$¢: przyjecia innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
uzyskania innych badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z projektowang inwestycjq lub
uwzglednienia nowych przepisow prawa w zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania dokumentacji
projektowej, w tym wynikajacych z prawa zamoéwien publicznych,

zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy - Prawo budowlane, zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sq one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane, uzgodniona
mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy, zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

zmiany dokonane podczas wykonywania robét i nie odstepujace w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu (dokumentacji),

zmiany wysokosci skonta, podyktowanej istotnymi zmianami rynkowych stép procentowych,

zmiany (skrocenia), okreslonego w §13 ust. 15 Umowy terminu ptatnosci — w odniesieniu do ptatnosci
za realizacje Przedmiotu Umowy, ktéra zgodnie z terminem pfatnosci okreslonym w §13 ust.15
Umowy miataby przej$¢ na kolejny rok budzetowy, w sytuacji gdy w zwigzku z planem finansowym
Zamawiajgcego, zasadnym i korzystnym dla Zamawiajacego jest dokonanie ptatnosci w biezacym
roku kalendarzowym.
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Zamawiajacy uprawniony jest do zadania od Wykonawcy dokumentéw, oswiadczen, wyjasnien w celu
dokonania weryfikacji przyczyn i zasadnosci zmiany postanowien Umowy.

Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest zlozenie wniosku przez Strone inicjujgca zmiane,
zawierajacego w szczegolnosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wptyw zmian na termin
wykonania Umowy i/lub w uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci okreslonych w §12 Umowy,
podpisanie przez Strony protokotu koniecznosci.

§23
Klauzula poufnosci

1. Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego zachowania w poufnosci wszelkich informacji uzyskanych
w zwigzku z wykonywaniem zlecenia dotyczacych Zamawiajacego i jego Klientéw.

2.  Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a takze osoby trzecie przy udziale
ktorych wykonuje zlecenia dla Zamawiajacego, przestrzegali tych samych regut poufnosci okreslonych w
niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nalezyte wypetnienie zobowigzania
wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dziatania lub zaniechania oséb trzecich odpowiada jak za
swoje wiasne.

3.  Wykonawca obowigzany jest réwniez do podjecia pozytywnych dziatan zmierzajacych do ochrony
informacji poufnych Zamawiajacego i jego Klientow, o ile w trakcie wykonywania zlecenia mogtoby dojs¢
do ujawnienia takich informacji poza wiedza i zgodg Zamawiajacego.

4, Postanowienia ust. 1-3 nie bedg miaty zastosowania do informacji, ktére:
a) zostaty opublikowane lub staty sie jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;
b) zostaty ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufnosci okreslonej Umowag;

c) zostaly ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sadowego lub decyzji
administracyjnej.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Politykg Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Urzedu Miasta
Ptocka i innymi wifasciwymi dla danej ustugi regulacjami systemu, dostepnymi na stronie
www.zsz.plock.eu oraz zobowigzuje sie do przestrzegania standardéw z nich wynikajacych. Regulacje
nieujawnione publicznie z uwagi na wymagania bezpieczenstwa informacji zostang przedstawione
Wykonawcy po zawarciu niniejszej Umowy, za$ Wykonawca niniejszym deklaruje ich stosowanie - wprost
lub odpowiednio.

8§24
Korespondencja elektroniczna

Strony Umowy ustalaja, ze wszelkie informacje dotyczace realizacji Umowy, dostarczone na adres e-mail
Zamawiajacego (inwestycje@plock.eu) przez Wykonawce oraz na adres e-mail Wykonawcy (......ccceeceeevvriennnnns )
przez Zamawiajacego poczytuje sie za przekazane skutecznie Stronie; jezeli informacja ma forme o$wiadczenia
woli, dla ktérego skutecznosci niezbedne jest zachowanie formy pisemnej (zwyktej badz kwalifikowanej),
strony zobowigzujg sie do akceptacji dokumentow elektronicznych opatrzonych przez uprawniong do ich
wystawienia osobe certyfikatem podpisu kwalifikowanego, skltadanego za pomocg bezpiecznego urzadzenia
stuzacego do sktadania podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-mail rozumie sie przyjecie
wiadomosci przez serwer, na ktérym znajduje sie skrzynka e-mail adresata. Strony odpowiadajq za prawidtowe
funkcjonowanie infrastruktury technicznej wykorzystywanej przez nie do komunikacji, wiaczajac w to
odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka zwigzanego z dokonanym wyborem ustug $wiadczonych przez trzeciq
strone, w szczegodlnosci ustug hostingowych.

W przypadku dysfunkcji serwera badz innego elementu infrastruktury technicznej, odpowiedzialnego za
obstuge adresu pocztowego wskazanego w umowie, uniemozliwiajacej dokonanie doreczenia w wyniku awarii
badz zastosowanych w nim regut konfiguracji, konsekwencje w postaci uznania informacji za przekazana
ponosi strona korzystajgca z danego serwera badz innego elementu infrastruktury telekomunikacyjnej, chyba
ze dysfunkcja nastgpita w wyniku dziatania sity wyzszej w rozumieniu odpowiedniego przepisu kodeksu
cywilnego lub strona korzystajaca z tej infrastruktury poinformowata skutecznie druga strone o dysfunkcji
infrastruktury, wskazujac jednoczesnie zastepczy, tymczasowy sposob dokonywania doreczen, zapewniajgcy
ich nie zaprzeczalno$¢ oraz adekwatny do przebiegu wdrozenia czas realizacji. Korzystanie z potfaczen
wykorzystujacych rozwigzania anonimizujace np. proxy, TOR i podobne, wymaga zgody drugiej strony.

§25
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna

Zapisy opcjonalne:
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Klauzula I - Klauzula informacyjna dla umowy zawieranej z osoba fizyczna nieprowadzaca
dziatalnosci gospodarczej, dziatajaca osobiscie:

Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Zamawiajacy informuje, ze:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09 -
400 Ptock.

2. Osobg do kontaktu w sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych jest Inspektor ochrony

danych - iod@plock.eu.
3. Zamawiajacy oswiadcza, ze dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji niniejszej Umowy.

4. Zamawiajacy os$wiadcza, ze odbiorcami danych osobowych bedg podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepiséw prawa.

5. Wykonawca ma prawo do zadania od administratora dostepu do swoich danych osobowych i
otrzymania ich kopii, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania kiedy kwestionuje prawidtowos¢
danych osobowych oraz usuniecia danych kiedy ustanie cel przetwarzania.

6. Zamawiajacy oswiadcza, ze dane osobowe przechowywane beda przez okres 10 lat - zgodnie z
jednolitym rzeczowym wykazem akt.

7. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych bedzie skutkowad
odmowg zawarcia Umowy.

albo

Klauzula II - Klauzula informacyjna dla pozostatych uméw.

1. Administratorami danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,RODQ”), 0s6b reprezentujacych Strony oraz oséb
wykonujacych Umowe w imieniu Stron, przetwarzanych w zwigzku z podpisaniem i realizacjq
niniejszej Umowy sq:

1) Gmina - Miasto Plock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock;

2) (drugi podmiot) z siedzibg: w ............... , przy ul. ... , 00-000 .............. Kazda ze Stron jest
odrebnym administratorem danych.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych:

1) dla Gminy - Miasto Ptock - iod@plock.eu ;
2) dla (drugi podmiot) - ........ccccou...

3. Dane osobowe przetwarzane beda celach zwigzanych z zawarciem i realizacjg Umowy, jej obstuga, jak
tez w zwigzku z wypetnieniem obowigzkow prawnych cigzacych na Stronach niniejszej Umowy.

4. Odbiorcami danych osobowych beda podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepiséw prawa oraz podmioty $wiadczace ustugi na rzecz Stron.

5. Dane osobowe przechowywane bedg przez okres 10 lat liczac od konca roku zakonczenia Umowy.
6. Kazdy ma prawo do:
1) dostepu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidtowosci danych osobowych;
4) usuniecia danych po ustaniu celu, dla realizacji ktérego byty przetwarzane.

7. Kazdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne dla zawarcia i realizacji Umowy.
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9. Kazda ze Stron umowy zapozna z trescig powyzszej klauzuli osoby, ktére w imieniu Strony bedg
realizowaty niniejsza Umowe.

8§26
Klauzula o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami

1. W ramach realizowanego =zadania publicznego/wykonywanego zamodwienia  publicznego
Zleceniobiorca/Wykonawca zapewni dostepnos¢ osobom ze szczegdlnymi potrzebami w rozumieniu ustawy
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdélnymi potrzebami, z uwzglednieniem
koniecznoséci zapewnienia dostepnosci architektonicznej w zakresie wynikajacym z dokumentacji
projektowej.

2. Zapewnienie dostepnosci nastepowac bedzie z uwzglednieniem projektowania produktéw, srodowiska,
programdw i ustug w taki sposéb, by byly uzyteczne dla wszystkich, w mozliwie najwiekszym stopniu, bez
potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania, nie wykluczajac jednak pomocy technicznych dla
szczegdlnych grup osob ze szczegdlnymi potrzebami, jezeli bedzie to potrzebne.

3. Jezeli Wykonawca/Zleceniobiorca, nie jest w stanie zapewni¢ warunkéw, o ktédrych mowa w art. 6 pkt
1i 3 ustawy, obowigzany jest zapewni¢ dostep alternatywny, o ktérym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy.

8§27
Cesja praw i obowiazkow
Przeniesienie przez Wykonawce praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy, wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci.

§28
Klauzula salwatoryjna

Niewykonalnos¢ jednego lub wiekszej liczby postanowien Umowy nie ma wptywu na wykonalno$¢ pozostatych
postanowien. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy z dowolnej przyczyny za
niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastgpione wykonalnym postanowieniem, ktdre w najwiekszym
mozliwym stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzgledni ich interesy gospodarcze.

§29
Postanowienia koncowe

1. Kazda ze Stron os$wiadcza i gwarantuje drugiej Stronie, ze ma prawo i zdolno$¢ do zawarcia i wykonania
niniejszej Umowy, nie istniejg zadne zobowigzania umowne lub pozaumowne, ktére uniemozliwiaja danej
Stronie zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie zobowigzan wymaganych Umowa.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w tym w szczegdlnosci ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (tj.
Dz. U. z 2024, poz. 1320 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025,
poz. 418 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 1061 ze
zm.) oraz inne wilasciwe dla Przedmiotu Umowy.

3. Ewentualne spory powstate na tle realizacji Przedmiotu Umowy, Strony poddajq rozstrzygnieciu sadu
powszechnego wtasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla
Zamawiajgcego.

5. Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia.

Zatgczniki:
Zatacznik nr 1 - Whniosek o zatwierdzenie materiatow (wzor),
Zatacznik nr 1a - Tablice informacyjne (wzér),
Zatacznik nr 2 - Wymagania dotyczace realizacji Umowy w zwigzku z finansowaniem
inwestycji ze srodkow Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
Zatacznik nr 3 - Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzér),
Zatacznik nr 4 - Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzor),
Zatacznik nr 5 - Oswiadczenie Wykonawcy o realizacji robot przez Podwykonawcow (wzoér),
Zatacznik nr 6 - Oswiadczenie Podwykonawcy o realizacji robdét przez dalszych Podwykonawcéw
(wzor),
Zatacznik nr 7 - Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzér),
Zatgcznik nr 8 - Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy]
(wzér),
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Zatacznik nr 9 - Oswiadczenie wykonawcy i podwykonawcy dotyczace przedostatniego i ostatniego
okresu rozliczeniowego (wzér),

Zatacznik nr 10 - Oswiadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o rozliczeniu umow
podwykonawczych,

Zatacznik nr 11 - Wytyczne do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (wzdr),

Zatacznik nr 12 - Gwarancja jakosci,

Zatacznik nr 13 - Istotne postanowienia gwarancji wykonania i nalezytego wykonania Umowy.

Forma elektroniczna dokumentu:
W przypadku gdy umowa bedzie zawierana w formie elektronicznej, tj. podpisywana bedzie przez Strony kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, niniejszy wzdér umowy zmodyfikowany zostanie w nastepujacym zakresie:
1) w komparycji Umowy, pominiety zostanie zapis o dacie zawarcia Umowy;
2) pominiete zostang postanowienia §29 ust. 4 Umowy;
3) w Umowie zawarte zostang nastepujgce postanowienia:
a) datq zawarcia Umowy jest data ztozenia o$wiadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnigq ze Stron, stosownie do
wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegdtach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej;
b) Umowa sporzadzong jest w formie elektronicznej i podpisana przez kazdg ze Stron kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNUJE ze Srodkow:

Dziat ...., rozdziat ............. ;8 s

Zadanie nr ..../WIR/I

Data Skarbnik
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