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Umowa o wykonanie dokumentaciji projektowej,
dostaw, ustug i robét budowlanych
WSR.7013.18.2021
zadanie inwestycyjne nr 2021/13

zwana dalej ,Umow3”, zawarta w Zakopanem dnia .........ccccveeeirirrnrannnnnns r.

pomiedzy Gming Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane, majgcg swg siedzibe przy
ul. Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, w imieniu ktorej dziata

Zastepca Burmistrza Miasta Zakopane — Tomasz Filar
Naczelnik Wydzialu Strategii i Rozwoju — Andrzej Hatadyna
za kontrasygnatg Skarbnika Miasta - Heleny Mamcarz
zwang dalej ,Zamawiajgcym,

zwanym dalej ,Wykonawcg”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w prowadzonym postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym z mozliwosciag negocjacji tresci ofert
nr BZP.271............... 2022, zgodnie z przepisami art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych zostata zawarta umowa o nastepujgce;j tresci:

Przedmiot i zakres rzeczowy Umowy
§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace projektowe, dostawy, ustugi oraz
roboty budowlane, ktérych zakres okreslony jest w ust. 2 do 12.

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, dostawa i wdrozenie Inteligentnego Systemu
Transportowego (ITS) w miescie Zakopane poprzez wykonanie dokumentacji projektowej, dostaw,
ustug i robdét budowlanych, uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien i pozwolen, jak réwniez
dokonanie wymaganych aktualnymi przepisami odbioréw przez instytucje i organy architektoniczno-
budowlane, wraz z pozyskaniem prawomocnych decyzji o uzytkowaniu obiektéw lub dokonaniu
skutecznych zgtoszen zakonhczenia robét budowlanych, umozliwiajgcych eksploatacje zrealizowanych
obiektéw zgodnie z przeznaczeniem, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego:

nr 2021/13 ,,Inteligentne Systemy Transportowe”

3. Przedmiot umowy obejmuje realizacje na podstawie opracowanej przez Wykonawce dokumentacji
i uzyskanych pozwoleh, nastepujacych dostaw, ustug oraz robét budowlanych:

1) System Sterowania Ruchem:
o dostawa i instalacja oprogramowania do zarzadzania sygnalizacjg swietlng;
e budowa i przebudowa sygnalizacji swietlnych w celu dostosowania do pracy w systemie;
2) System Zarzgdzania Komunikacjg Zbiorowa:
e dostawa i instalacja oprogramowania do zarzgdzania pojazdami transportu zbiorowego;
e dostawa aplikacji poktadowej do lokalizacji pojazdéw transportu publicznego;
e dostawa urzadzeh poktadowych dla pojazdoéw transportu publicznego;
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o dostawa urzadzenh dla aplikacji poktadowej do lokalizacji pojazdow transportu publicznego;

e dostawa i uruchomienie oprogramowania do zarzadzania tablicami informacji pasazerskiej oraz
tablicami w technologii e-papieru;

e dostawa i montaz tablic dynamicznej informacji pasazerskiej;
e dostawa i uruchomienie portalu internetowego dla potrzeb komunikacji miejskiej;
¢ integracja danych o komunikacji miejskiej z aplikacjg mobilng
3) wyposazenie Centrum Komunikacyjnego w elementy ITS:
e dostawa i montaz systemu kontroli wjazdu i wyjazdu;
¢ rozbudowa systemu rozgtoszeniowego;
e dostawa i montaz wyposazania dla stanowisk autobusowych;
e dostawa i montaz wyswietlaczy informacyjnych — infokioskéw;
e rozbudowa i integracja systemu CCTV;

4) dostawa i montaz systemu kontroli wjazdu i wyjazdu dla obszaru Kuznic,

5) dostawa i uruchomienie platformy komunikacyjnej,

6) dostawa i uruchomienie urzadzen IT wraz z oprogramowaniem,

7) prace projektowe,

8) wszelkie roboty budowlane umozliwiajgce zamontowanie oraz podtgczenie wszystkich

dostarczonych urzadzen do odpowiednich sieci,
9) szkolenia.
. Szczegotowy zakres i zatozenia prac projektowych oraz dostaw, ustug i robot budowlanych objetych
umowaq okreslaja:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) przeprowadzonego postepowania przetargowego,

2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z zatgcznikami (PFU), w cze$ci dotyczgcej przedmiotowego
SWZ, z zastrzezeniem ze przedstawione w nim szczegdtowe ilosci dostaw, ustug i robo6t budowlanych
stanowig szacunek Zamawiajgcego i mogg ulec zmianie w procesie ,zaprojektuj
i wybuduj” prowadzonym przez Wykonawce,

3) obowigzujgce przepisy, warunki techniczne i normy,

4) zapisy, postanowienia i obowigzki wynikajgce z uzyskanych w trakcie umowy zezwolen na roboty
budowlane,

5) uzgodnienia dokonane w trakcie realizacji umowy,
6) oferta Wykonawcy.
. Jezeli w powyzszych dokumentach wystgpig sprzecznosci z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,
wigzgce dla Wykonawcy bedg rozstrzygniecia w nastepujgcej kolejnosci:
1) stanowiska Zamawiajgcego prezentowane w udzielonych odpowiedziach na pytania Wykonawcy na
etapie postepowania przetargowego i etapie projektowania,
2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z zatgcznikami.

Zakres Umowy obejmuije:
6.1. Prace projektowe (ETAP A):
a) Wykonanie dokumentacji projektowej — projekt techniczny, projekt statej organizacji ruchu,

b) Przygotowanie kompletnych wnioskéw i uzyskanie w imieniu inwestora stosownych pism,
postanowien i decyzji uprawniajgcych do prowadzenia robo6t budowlanych,

c) Woykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (STWIORB),

d) Sporzadzenie wszelkich niezbednych dokumentacji oraz projektéw tymczasowych organizacji ruchu
i opracowan niezbednych do realizacji dostaw, ustug i robét.

6.2. Dostawy, ustugi i roboty budowlane (ETAP B)

a) wykonanie dostaw, ustug i rob6t budowlanych na podstawie sporzgdzonej dokumentacji projektowej
z wykonaniem niezbednych rozbiérek obiektéw, budowli, urzgdzen budowlanych wraz
z wywiezieniem i utylizacjg materiatbw pochodzacych z rozbidrki oraz wycinka zieleni kolidujgcej
z inwestycjg, zgodnie z Zarzgdzeniem nr 111/2018 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 15.05.2018r.,

b) dostawa i montaz wyposazenia, urzgdzen i sprzetu objetego dokumentacjg projektows,
posiadajgcego wszystkie wymagane prawem atesty i dopuszczenia do eksploatacji,
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c)

d)

e)

f)

g)

j)

k)

1)

sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej i przygotowanie kompletu materiatdw do uzyskania
skutecznego zgtoszenia przystapienia do uzytkowania lub uzyskania prawomocnej (prawomocnych)
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu (obiektdow) od wtasciwych organéw architektoniczno-
budowlanych,

uzyskania dokumentéw uprawniajgcych do uzytkowania wykonanych obiektow zgodnie z ich
przeznaczeniem od wiasciwych organdéw architektoniczno-budowlanych,

zapewnienie serwisowania dostarczonych i wbudowanych urzgdzenh, wyposazenia i sprzetu
w okresie gwarancyjnym.

opracowanie dokumentacji powykonawczej, w formie zbroszurowanego operatu kolaudacyjnego,
tacznie z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg, opatrzong klauzulg przyjecia do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego oraz adnotacjg sporzadzajgcego geodety oceniajgca zgodnosc¢ realizacji z
zatwierdzonym Projektem Zagospodarowania.

uzyskanie dla Zamawiajgcego wszelkich decyzji i zezwolen niezbednych do zawarcia umow
o dystrybucje i dostawe mediéw oraz zawarcie tych uméw, a takze montazu urzadzen
opomiarowania w tym:

a) protokotu wykonania instalacji elektrycznych i innych,
b) protokotéw zdawczo-odbiorczych do w/w.

sporzadzenie kompletnych dokumentacji i uzyskanie dokumentéw odbiorowych od stosownych
instytucji i organéw w zakresie wymogow konserwatorskich (Wojewddzki Urzgd Ochrony Zabytkow
w Krakowie) warunkéw przeciwpozarowych budynku (Panstwowa Straz Pozarna), sanitarnych bhp
(Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny),

uwaga: Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z wymogami zawartymi w zatgczniku nr 1 do
Zarzadzenia nr 208/2017 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 23 pazdziernika 2017 r. w sprawie
wymogow, jakim powinny odpowiadacC przejscia dla pieszych, przejScia podziemne, przejscia
nadziemne, pochylnie, schody zewnetrzne i wewnetrzne, windy, parkingi i chodniki z uwagi na
potrzeby osob niepetnosprawnych.

pozyskanie wszystkich niezbednych dokumentéw, do sporzadzenia kompletnego wniosku
o wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie (lub zgtoszenia zakonczenia robot) zrealizowanych
na podstawie umowy obiektéw,

sporzadzenie kompletnego wniosku i uzyskanie w_imieniu Zamawiajgceqgo ostatecznej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie lub dokonanie skutecznego zgtoszenia zakonczenia roboét.

m) petnienie nadzoru autorskiego polegajgcego na stwierdzaniu w trakcie realizacji inwestycji zgodnosci

n)

0)

realizacji z dokumentacjg projektowg, uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych

w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej jak rowniez kwalifikacji zmian

wprowadzanych w trakcie realizacji projektu budowlanego oraz uczestniczeniu w radach budowy

organizowanych nie rzadziej niz dwa razy miesigcu.

przeprowadzenie rozruchu technologicznego polegajgcego na uruchomieniu wszelkich instalacji

urzadzen i sprzetu, i utrzymaniu ich w stanie uzytkowania, przez co najmniej 2 tygodnie,

wdrozenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS), kiére bedzie obejmowato

w szczegolnosci:

1) konfiguracje i kalibracje ITS,

2) zatozenie kont uzytkownikéw i administratoréw z przyznaniem im odpowiednich uprawnien,

3) przeprowadzenie szkolen:

o jezyk, w ktérym prowadzone bedzie szkolenie — jezyk polski,
e jezyk, w jakim beda przygotowane materiaty szkoleniowe — jezyk polski,

4) wykonanie testéw koncowych wykazujgcych na spetnianie przez ITS wszystkich wymagan
Zamawiajgcego; testy nalezy przeprowadzi¢ z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego
przeszkolonych przez Wykonawce.

5) skonfigurowanie catosci oprogramowania w sposOb zapewniajgcy Zamawiajgcemu
ustanawianie zabezpieczen przed dostepem o0s6b nieuprawnionych do informac;ji
zgromadzonych w bazach danych, zgodnie z obowigzujgcym prawem, ze szczegdlnym
uwzglednieniem ochrony danych osobowych oraz informacji nie jawnych,

6) oznakowanie elementédw przedmiotu zamoéwienia zgodnie z Zasadami promocji projektéw,
ktérych realizacja dofinansowana jest ze sSrodkéw Unii Europejskiej,
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7. Zakres dostaw, ustug i robot objetych Umowg obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich
prac przygotowawczych, zwigzanych z wymogami BHP, organizacja i realizacjg Umowy bez zakiocen.

8. Do zadan Wykonawcy nalezy ponadto spetnienie wszelkich swiadczen, dokonanie wszelkich naktadéw,
jak rowniez poczynienie wszelkich przygotowan, ktére sg konieczne bgdz potrzebne dla wykonania
przedmiotu umowy, zgodnie z =zasadami techniki i sztuki budowlanej w stanie nadajgcym
sie do urzedowego odbioru, niezaleznie od tego, czy $Swiadczenia, nakfady i przygotowania ujete
sg w formie pisemnej lub w formie rysunkéw w Umowie (wraz z zatgcznikami). Swiadczenia budowlane
lub zwigzane z wyposazeniem, ktore nie zostaty dokftadnie opisane, winny zosta¢ przez Wykonawce
wykonane w sposob odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu umowy, zgodnie
z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami.

9. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznos$ci
wykonania dostaw, ustug i rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg
w sytuacji, gdy wykonanie tych prac bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien ich odbioru przepisami wykonania przedmiotu
Umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Na zastosowanie dostaw, ustug i rob6t zamiennych
konieczna jest pisemna zgoda Zamawiajgcego. Dostawy, ustugi i roboty zamienne nie zwiekszajg
wynagrodzenia Wykonawcy.

10.Przewiduje sie takze mozliwo$¢ ograniczenia pewnych prac projektowych, dostaw, ustug i roboét
przewidzianych w dokumentacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien ich odbioru przepisami lub wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Dostawy, ustugi i roboty takie w dalszej
czesci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”. Sposob wyliczenia warto$ci tych robét w celu ich
potragcenia z wynagrodzenia Wykonawcy okredla § 20 ust. 16 niniejszej umowy.

11.Zamawiajgcy zastrzega, iz na potrzeby realizacji niniejszego kontraktu jezykiem obowigzujgcym Strony
umowy jest jezyk polski.

12.Zamawiajacy oswiadcza, iz jest whadcicielem lub posiada prawo do dysponowania na cel budowlany
nieruchomos$ciami objetymi przedmiotem umowy.

§2

1. Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w catosci z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce oraz z
uzyciem jego maszyn i urzadzen.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. prawo budowlane, w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz
odpowiadaé polskim normom, a takze posiada¢ stosowny atest, by¢ zgodne z poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego i poddawane biezgco takim testom w miejscu wyprodukowania lub na placu
budowy, jakich wymagaé bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, odpowiada¢é wymaganiom
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t oraz dokumentaciji technicznej.

3. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdbw lub urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.

Bedg to okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego ha eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,
3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow.
4. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzgdzen przedstawionych w

ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych
materiatéw lub urzgdzen.

5.  Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

6. Wpykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania testéw
i zbadania jakosci, wagi, lub ilosci materialtdbw oraz dostarczy przed ich uzyciem probki i atesty
materiatbw wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i odpowiednie instytucje
lub urzedy. Wszystkie probki i atesty Wykonawca dostarczy na wiasny koszt. Koszty przeprowadzenia
testow ponosi¢ bedzie Wykonawca.
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10.

1.

12.

Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajgcej wymagane
uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada odpowiednich kwalifikacji,
doswiadczenia oraz nie spetnia wymagan fachowosci.

Swiadczenia, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat bgdz wykonanie nie bedg odpowiadaty
obowigzujgcym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostang przez Zamawiajgcego
ani przyjete, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od Zgdania
Zamawiajgcego, do dnia odbioru koncowego, dokona¢ zmian tych s$wiadczen, usungc
je lub wykona¢ na nowo.

Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu budowy, rozbudowy lub przebudowy wszelkich instalacji,
sieci i urzgdzen, do uzyskania pozytywnych opinii i protokotéw odbioru zarzadcéw instalacji, sieci
i urzadzen (Tauron, Orange, itp.), przedstawieniu tych dokumentéw Zamawiajgcemu
i inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz dotgczeniu do dokumentacji powykonawczej.

Celem umozliwienia wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w swoim zakresie uzyska dostep do
miejsca podtgczenia medidw. Odptatnos¢ za dostawe medidw regulujg odrebne umowy zawierane
pomiedzy Wykonawcg a dostawcami mediow lub zarzgdcami nieruchomosci, na ktérych realizowany
jest przedmiot umowy. Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia w trakcie realizacji zamowienia
wszelkich kosztéw zwigzanych z dostawg i zuzyciem mediow niezbednych do wykonania zamdwienia.
W szczegolnosci do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie zawarcie umowy na dostawe energii
elektrycznej na caty okres realizacji inwestycji.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg opisujgca przedmiot zamowienia, dokonat wizji
lokalnej w miejscu wykonywania ustug, dostaw i robét oraz dokonat wtasnych kalkulacji, pomiaréw i
obliczen i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen do przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze cata dokumentacja niezbedna do realizacji inwestycji zostata mu
przekazana.

Podwykonawcy

1.

§3

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zawarcia przez Wykonawce umowy dotyczgcej przedmiotu niniejszej
umowy w zakresie wykonania robét budowlanych, dostaw i ustug z Podwykonawcami oraz przez
Podwykonawce 2z dalszymi Podwykonawcami, ktérzy w dalszej czeSci umowy zwani s3
.,Podwykonawcg”. Zawarcie takiej umowy w zakresie wykonania rob6t budowlanych wymaga uprzedniej
zgody Zamawiajgcego.

Umowy zawarte z Podwykonawcami nie mogg okreslac¢ terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz
30 dni od daty doreczenia przez Podwykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za
wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo
i dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie
14 dni od przedstawienia mu projektu umowy z Podwykonawcg, wraz z czescig dokumentacji dotyczacyg
wykonania robot okreslonych w projekcie nie zgtosi na piSmie zastrzezeh uwaza sie, ze wyrazit zgode
na zawarcie tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia
mu projektu umowy z Podwykonawcg, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi z zastrzezeniem ust. 7. Jezeli w tresci przedstawionej umowy
ustalono termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury lub rachunku Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do zmiany tej umowy pod rygorem kary opisanej w § 25 ust. 6 pkt 4.

Obowigzkiem okreslonym w ust. 6 nie sg objete umowy na dostawy i ustugi, dla ktérych tacznie
spetnione sg warunki tj.: warto$¢ brutto umowy jest mniejsza niz 0,5 % wynagrodzenia brutto i mniejsza
niz 50 000 zt.

Zawierajgcy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane oraz za dostawy i ustugi wykonane
na podstawie umoéw przedtozonych Zamawiajgcemu.
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9.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty wykonane przez
podwykonawcow, jak réwniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatan Podwykonawcow.

10. Zasady wynagradzania Podwykonawcy opisano w § 20.
11. Wysokos¢ kar umownych z tytutu niewypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw opisanych w § 3

okreslono w § 25

12. W _stosunku do Podwykonawcow stosuje sie postanowienia zawarte w § 5 z zastrzezeniem, ze

odpowiedzialno$¢ za ich naruszenie ponosi Wykonawca.

Obowiazki Wykonawcy

1.

2.

§4
Wykonawca przed przystgpieniem do prac uzgodni z Zamawiajgcym uwarunkowania i zatozenia do
dokumentaciji projektowe;.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco konsultowaé z Zamawiajgcym, Inzynierem Kontraktu
i inspektorem nadzoru inwestorskiego przyjete rozwigzania poszczegodlnych jej elementéw, majgce
w efekcie stanowi¢ kompletng dokumentacije projektows.

. Wykonawca uzyska uzgodnienie Zamawiajgcego dla rozwigzan zaproponowanych w dokumentac;ji

projektowej. Uzgodnienie nastepuje poprzez umieszczenie na tych dokumentach klauzuli
zatwierdzajgcej, zawierajgcej date i podpis Zamawiajgcego inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Inzyniera Kontraktu. Jest to warunek konieczny do czynnosci przekazania terenu Wykonawcy i
przystapienia do realizacji etapu B.

. Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa zostanie wykonana w stanie kompletnym, z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i bedzie zgodna z przepisami prawa obowigzujgcymi na dzieh jej
przekazania Zamawiajgcemu.

. Wykonawca wykona Dokumentacje z uwzglednieniem podziatu na obiekty lub ich grupy w formie:

1) dokumentacji zbroszurowanej w ilosci:

a) projekt techniczny - 4 egz.,

b) projekt statej organizacji ruchu — 3 egz.,

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — 2 egz.

d) ostateczng decyzje pozwolenia na budowe lub/i skuteczne zgtoszenie robét budowlanych - 1 egz.
2) dokumentacji elektronicznej w formacie Word, PDF i dwg.

. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac miejsca prowadzonych pomiaréw oraz zadbac¢

o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas prowadzonych niezbednych prac na etapie
projektowym.

. Za wszelkie szkody powstate na terenie i w czasie realizacji prac projektowych Umowy odpowiada

Wykonawca.

. Wykonawca zobowigzuje sie do przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego, z chwilg zaptaty za

Dokumentacje wynagrodzenia brutto, autorskich praw majgtkowych do opracowanej w ramach niniejszej
Umowy dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczegdlnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzania okreslong technikg egzemplarzy
utworu, w tym technika drukarska reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrows;

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono — wprowadzania do
obrotu, uzyczenia lub najmu oryginatu albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu, tj. — publicznego wykonania, wystawienia, wyswietlenia,
odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a takze publicznego udostepniania utworu w taki
sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

4) wykonywania praw zaleznych z art. 46 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

10. Wykonawca zapewnia, ze wykonana przez niego Dokumentacja bedzie spetniata warunki przewidziane

przez obowigzujgce na dzien przekazania jej Zamawiajgcemu przepisy prawa, w tym w szczegdlnosci
bedzie zgodna z:

1) obowigzujgcymi Polskimi Normami,

2) przepisami p. poz. i ochrony srodowiska,
3) zasadami wiedzy technicznej,

4) prawem budowlanym.

11.Wykonawca zapewnia, ze Dokumentacja w tym jej poszczegdlne elementy wskazane w § 1:
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12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

1) bedzie catkowicie oryginalna, bedzie wolna od innych wad prawnych i fizycznych, kiére mogtyby
spowodowaé odpowiedzialnosé Zamawiajgcego,

2) nie bedzie naruszaé zadnych praw oséb trzecich i ze prawa autorskie autora do Dokumentacji nie
$g ograniczone w zakresie objetym niniejszg Umowa,

3) bedzie zgodna z obowigzujgcymi przepisami, w tym z:
a) miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
b) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
c) ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,
a) ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

b) rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie,

¢) rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

d) ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,

e) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

f) rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno uzytkowym,

g) rozporzadzeniami wydanymi na podstawie Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych,

Ustanowienie i pokrycie ewentualnych kosztéw kierownika projektu odpowiadajgcego za realizacje
przedmiotu umowy.

Ustanowienie i pokrycie ewentualnych kosztow kluczowych specjalistow, kierownika budowy,
kierownikéw robét budowlanych, do ktérych kierowania niezbedne jest posiadanie uprawnien innych niz
posiada kierownik budowy.

Zapewnienie i pokrycie kosztéw geodezyjnej obstugi obiektu.
Zapewnienie i pokrycie kosztéw geotechnicznej obstugi obiektu.

Przedmiot umowy zostanie oddany Zamawiajgcemu w stanie nadajgcym sie bezposrednio do
uzytkowania, po uprzednim dokonaniu wymaganych prob koncowych i odbioréw i przeprowadzeniu,
jezeli zajdzie taka koniecznos$¢ procedur administracyjnych skutkujacych mozliwo$cia jego uzytkowania
(decyzja ostateczna pozwolenia na uzytkowanie obiektu).

Po zakohczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu w terminie wskazanym w Umowie.

Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania, przed wbudowaniem, dostarczyé
Zamawiajgcemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne lub inne
dokumenty potwierdzajgce spetnienie warunkoéw art. 10 Prawa budowlanego na proponowane do
zastosowane materiaty pod rygorem odmowy przez Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie robot
z wykorzystaniem tych materiatow.

Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg w 2 (dwdch) egzemplarzach w formie
pisemnej (papierowej) i przekaze jg Zamawiajgcemu, co najmniej na 5 (pie¢) dni przed terminem odbioru
koncowego przedmiotu umowy, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét
wykonanych przez Wykonawce.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych elementéw budowli lub otoczenia, Wykonawca
zobowigzuje sie do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wtasny koszt.
Materiaty rozbiérkowe zakwalifikowane przez inspektora nadzoru, jako nienadajgce sie do powtérnego
wbudowania, zwane dalej materiatami odpadowymi pozostajg do dyspozycji Wykonawcy.

Wykonawca po zakonczeniu robot wywiezie i podda utylizacji wszystkie materiaty odpadowe
w przyjazny dla Srodowiska sposob na wiasny koszt. Wykonawca sporzadzi i przedstawi Inspektorowi
Nadzoru dokumentacje dotyczgca renowacji lub utylizacji tych materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do skoordynowania wtasnych prac projektowych oraz wykonywanych
dostaw, ustug i robét budowlanych z podmiotami realizujgcymi prace projektowe i roboty budowalne na
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4.

5.

terenie Centrum Komunikacyjnego (Podhalanskie Przedsiebiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.) oraz na
terenie placu w Kuznicach (Kiernia sp. z 0.0.).

§5
Wykonawca o$wiadcza, iz przed zawarciem umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére sg
niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

Wykonawca o$wiadcza, ze osoby realizujgce czynnosci w ramach przedmiotu umowy sg zatrudnione
na umowe o prace zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie nie krétszym niz 5 dni, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie lub wybrane przez
Zamawiajgcego wymienione ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) ,RODO” (ij. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adresow,
nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) ,RODO”.

W przypadku koniecznosci zmiany - w okresie trwania umowy - oséb wykonujgcych czynnosci
w ramach przedmiotu umowy, zapisy ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa ktéregokolwiek z terminéw okreslonych w wezwaniu
o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi za kazdy dzien zwtoki,
w wysokosci 0,01% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca
nienalezycie wykonuje Umowe, w szczegolnosci, gdy zwtoka w wykonaniu obowigzkow, o ktérych mowa
w ust. 2 i 3, przekroczy wyznaczony przez Zamawiajgcego termin o 5 dni. Prawo odstgpienia nalezy
wykonac¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o podstawie odstgpienia.

Obowiazki Zamawiajgcego

§6

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1)

protokolarnego odbioru wykonanej dokumentacji projektowej, jezeli nie wystapig okolicznosci opisane w
§ 16 ust. 7.
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protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia ztoZzenia przez
Wykonawce wniosku do Zamawiajgcego,

wydania Wykonawcy najpdzniej w dniu przekazania placu budowy dziennika budowy,
odebrania wykonanych dostaw, ustug i robot, jezeli nie wystgpig okolicznosci opisane w § 19 ust. 2.

sprawdzania faktur wystawionych przez Wykonawce i wyptacania Wykonawcy lub Podwykonawcy
naleznego wynagrodzenia w terminach okreslonych w Umowie,

ustanowienia swoich przedstawicieli, wykonujgcych czynno$ci administrowania kontraktem
i zapewniajgcych kontakt miedzy Wykonawca i Zamawiajgcym wskazanych w § 30.

Nadzér inwestorski

1.

2.
3.

§7
Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego w § 30 ust. 4 oraz Inzyniera
Kontraktu wskazanego w § 30 ust. 5.

Objecie funkcji inspektora nadzoru potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

Inspektor nadzoru oraz inzynier kontraktu wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznienh

wyszczegolnionych w Umowie i przepisach odrebnych, a w szczegdélnosci:

1) sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizowanych robot z wydanymi decyzjami pozwalajgcymi
realizowa¢ budowe, obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami,

2) nie dopuszcza do wbudowania materiatdw nie posiadajgcych atestéw lub certyfikatow lub innych
wymaganych dokumentoéw okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

3) sprawdza jakos¢ wykonywanych robot oraz zainstalowanych urzadzen i wyposazenia, a takze nie
dopuszcza do zastosowania urzgdzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie,

4) sprawuje kontrole ilosciowego i finansowego rozliczenia wykonanych robdt, zatwierdzajgc
powykonawczg Tabele Elementéw Rozliczeniowych,
5) sprawdza i odbiera roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu,

6) uczestniczy w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych i gotowych
elementow,

7) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunieciem wad i usterek przez
Wykonawce.

8) sprawdza stosowanie przepisow BHP na budowie, w tym w szczegdlnosci:

stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronnej — posiadajgce;j
naniesiony znak firmowy Wykonawcy lub Podwykonawcy,

srodkéw ochrony gtowy — kaskéw ochronnych,
srodkow ochrony twarzy i oczu.

Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru oraz inzyniera kontraktu do akceptacji w jego imieniu
odstgpien od dokumentac;ji projektowej, jezeli odstgpienia te nie powodujg koniecznosci zmian:

1) wysokosci wynagrodzenia,
2) rodzaju asortymentu okreslonego w tabeli elementéw rozliczeniowych (TER).

W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnien inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz inzyniera kontraktu, wigzace jest ustalenie Zamawiajacego, z wyjatkiem
przypadkéw wyraznie stwierdzonych w umowie. Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz inzynier
kontraktu nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych
z Umowy.

Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz inzyniera kontraktu bedg
miaty forme pisemng zastrzezong pod rygorem niewaznosci. W sytuacjach wyjgtkowych lub zagrozenia,
jesli inspektor nadzoru inwestorskiego oraz inzyniera kontraktu uzna za konieczne wydanie polecenia
ustnego, Wykonawca powinien zastosowac¢ sie do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego
oraz inzynier kontraktu powinien w takiej sytuacji potwierdzi¢ pisemnie swojg decyzje w ciggu 24 godzin.
Inspektor nakazuje kierownikowi budowy odsuniecie od pracy pracownikéw Wykonawcy, ktérzy nie
stosujg przepiséw bhp szczegdlnie w zakresie ochrony indywidualne;.

Korespondencja pisemna pomiedzy inspektorem nadzoru inwestorskiego, a kierownikiem budowy
w sprawach merytorycznych prowadzona jest wylgcznie przez zapisy w dzienniku budowy
z powiadomieniem Zamawiajgcego.
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§8
1. Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére sg
niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez Kkoniecznosci ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego, inzynierowi kontraktu,
projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep do dziennika
budowy.

Obowiazki Wykonawcy
§9

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdélnosci do:

1) sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania dostaw, ustug i robot i przeditozenie
go do akceptacji Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. W harmonogramie
nalezy uwzglednié¢ finansowanie wynikajace z zapisow § 20 ust. 1 i 2. Zamawiajgcy dopuszcza
w trakcie wykonywania zadania zmiane harmonogramu, zmiana wymaga akceptacji Zamawiajgcego:

a) harmonogram rzeczowo-finansowy musi by¢ sporzadzony tak, aby nie stwarza¢ podczas
wykonywania dostaw, ustug i robét budowlanych utrudnien i opdznien z tytutu dostepnosci terenu
budowy dla pojazddéw i pieszych w szczegdlnosci pojazdéow komunikacji zbiorowej (buséw), statych
mieszkancow, gosci hotelowych, zaopatrzenia i pracownikéw przedsiebiorcow, itp.,

b) harmonogram nalezy sporzadzi¢ zgodnie z zapisami SWZ i uzgodnieniami dotyczgcymi
tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji,

2) wykonania wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbednych do prawidtowego rozpoczecia

i przeprowadzenia prac budowlanych,

3) powiadomienia Zarzadcy nieruchomosci, witasciwego organu nadzoru budowlanego o terminie
rozpoczecia, sposobie prowadzenia i organizacji dostaw, ustug i robot budowlanych oraz o organizacji
wewnetrznego ruchu drogowego,

4) powiadomienia uzytkownikéw nieruchomosci sasiadujgcych z placem budowy o terminie rozpoczecia,
sposobie prowadzenia i organizacji dostaw, ustug i robét budowlanych oraz o organizacji ruchu
drogowego — dojazdowego do tych nieruchomosci,

5) wykonania wszelkich niezbednych robdt przygotowawczych i rozbiérek uwalniajgcych teren budowy od
naniesien budowlanych, sieci podziemnych lub zadrzewienia w zaleznosci od potrzeb,

6) dostarczenia, zainstalowania i obstuzenia na terenie placu budowy i poza nim, niezbednych,
tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych, sygnalizujacych i ostrzegawczych,

7) wykonania przedmiotu i zakresu rzeczowego umowy okreslonego w § 1 z najwyzszg starannoscia, bez
wad pomniejszajgcych wartos¢ robét lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami i normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, specyfikacjg
techniczng oraz ztozong przez Wykonawce oferta,

8) odebrania placu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, oraz jego odpowiedniego
zabezpieczenia, a takze dostosowania do potrzeb prac budowlanych,

9) niezwlocznego wykonania robét zabezpieczajgcych nie objetych Umowa, jezeli sg one niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig,

10) ubezpieczenia swoich dziatan od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia w wysokosci co najmniej 6 000 000,00 zt, z jednoczesnym
zachowaniem nastepujgcych warunkow:

a) okres trwania ubezpieczenia ustala sie do terminu zakohczenia dostaw, ustug i robét okreslonego w
§ 14 ust. 1 pkt 5,tj. dodnia......................... ,

b) w przypadku wystgpienia wad przedmiotu umowy Wykonawca przediuzy okres obowigzywania
ubezpieczenia o czas niezbedny do usuniecia wad przedmiotu umowy wskazanych w odbiorze
kohcowym,

11) zapewnienia obstugi geodezyjnej i geologicznej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli jest
to niezbedne dla wtasciwej realizacji Umowy,

12) spetnienia wszelkich zobowigzan wobec oso6b trzecich, powstatych w zwigzku z korzystaniem na cele
budowlane z publicznych lub prywatnych drég, nieruchomosci lub urzadzen,
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13) uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen na korzystanie z terenu
0soOb trzecich tj. czasowe zajecie terenu oraz drég publicznych, prawo przejazdu itp. w zwigzku
z podjetymi i wykonywanymi robotami,

14) prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy/robét rozbiérkowych,

15) przygotowania dokumentacji powykonawczej w przypadkach okreslonych Umowa.

§10
W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt:

1) objecie funkcji kierownika kontraktu, kluczowych specjalistéw,

2) objecie funkcji kierownika budowy przez osobe posiadajgcg odpowiednie dla robét budowlanych
kwalifikacje zawodowe,

3) objecie funkcji kierownikow robot przez osoby posiadajgce odpowiednie dla robét budowlanych
kwalifikacje zawodowe w przypadku, jesli takich nie posiada kierownik budowy.

4) obstuge geologiczng i geotechniczng na etapie realizacji umowy, jezeli jest to niezbedne dla wtasciwej
realizacji Umowy,

5) obstuge geodezyjng na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli jest to niezbedne dla wiasciwej
realizacji Umowy,

6) nadzor i koordynacje prac podwykonawcéw,

7) gospodarowanie placem budowy od momentu wejscia do czasu odbioru koricowego przedmiotu umowy,
odpowiadajgc za wszelkie szkody powstate na tym terenie,

8) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu realizacji dostaw, ustug i robot,

9) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrone w okresie realizacji umowy do momentu
odbioru koncowego,
10) wiasciwe warunki sktadowania materiatéw i ich ochrone,

11) realizowanie dostaw, ustug i robét w sposoéb nie powodujgcy szkdd, a takze zagrozenia zycia i zdrowia
ludzi oraz bezpieczenhstwa mienia, ze szczegdélnym uwzglednieniem przepisow BHP oraz przepiséw o
ochronie srodowiska i o ruchu drogowym.

12) organizacje, utrzymanie i catlodobowy dozér zaplecza niezbednego dla realizowanych dostaw, ustug
i robét, w tym doprowadzenie urzgdzen infrastruktury komunalnej dla potrzeb budowy.

13) organizacje i przygotowanie organizacji ruchu na czas prowadzenia dostaw, ustug i robdt po
wczesniejszym ich uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz stosownymi organami i instytucjami.

§11
1. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa,

w szczegoblnosci przepisami BHP, a takze, ze bedg wyposazone w kaski, ubrania ochronne oznaczone
widocznym znakiem Wykonawcy lub podwykonawcy, sprzet ochrony osobistej oraz narzedzia.

2. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badanh lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe.

3. Wykonawca wyznaczy osoby 2z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu
z Zamawiajgcym oraz do sprawowania nadzoru nad pracownikami na terenie budowy wskazane
w§30ust. 2i 3.

4. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy Wykonawca kontaktowaé sie bedzie
bezposdrednio i wylgcznie z Zamawiajagcym, w imieniu, ktérego wystepujg przedstawiciele
Zamawiajgcego - wskazani w § 30 ust 1.

5. Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swdj brak
kwalifikacji lub z innego powodu w wyniku polecenia inspektora nadzoru zagraza w jakikolwiek sposob
nalezytemu wykonaniu Umowy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng, innymi dokumentami i miejscem
prowadzenia robot oraz ze warunki prowadzenia robét sg mu znane.

7. Wykonawca oswiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu
ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji podziemnych.
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8. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaC polecen inspektora nadzoru inwestorskiego, inzyniera
kontraktu oraz innych oséb sprawujgcych nadzor ze strony Zamawiajgcego.

9. O zauwazonych wadach dokumentacji technicznej inwestycji Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego i
jednostke projektowg w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
wzgledem Zamawiajgcego za szkode wyniklg wskutek zaniechania zawiadomienia Zamawiajgcego
0 zauwazonych wadach dokumentacji w przewidzianym terminie.

§12
1. W okresie od przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy, Wykonawca
odpowiada za prawidtowe utrzymanie terenu budowy oraz wszelkie dziatania na jego terenie.

2. Obowigzkiem Wykonawcy jest:

1) opracowanie i wdrozenie systemu dostepu pojazdéw i pieszych na teren wykonywanych dostaw,
ustug i robét (plac budowy) — dotyczy w szczegolnosci: pojazdéw komunikaciji zbiorowej (busow),
statych mieszkancéw, gosci hotelowych, zaopatrzenia i pracownikdéw przedsiebiorcéw, itp.,

2) wykonanie i oznakowanie stanowisk postojowych i przystankéw dla komunikacji zbiorowej (buséw)
w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, w oparciu o zatwierdzong tymczasowg organizacje
ruchu. Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie réwniez wszelkich niezbednych urzadzen,
zabezpieczen, sygnalizacji oraz czynno$ci dozoru i monitorowania dostepu tak, aby umozliwi¢
sprawne przemieszczanie sie pojazddéw komunikacji, mozliwie minimalizujgc ryzyka zwigzane
z prowadzeniem ustug, dostaw i robo6t budowlanych,

3) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajgcych, niezbednych do realizacji
zamowienia (w tym: ogrodzeh tymczasowych, oznakowania terenu budowy, znakéw zwigzanych
z tymczasowa organizacjg ruchu oraz catodobowym dozorem placu budowy, istniejgcej
infrastruktury, skladowanych materiatéw budowlanych i sprzetu, itp.),

4) dokonanie niezwlocznie zmian zabezpieczeh, oznakowan lub czynno$ci organizacyjnych na
kazdorazowy wniosek Zamawiajgcego lub innych jednostek, stuzb i organéw odpowiedzialnych za
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych w drogowym ruchu publicznym.

3. Przed przystgpieniem do dostaw, ustug i robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje na wiasny koszt
odpowiednie tablice informacyjne w tym tablice informacyjne inwestora zgodne z grafikg przedstawiong
przez Zamawiajgcego w postaci pliku zapisanego w powszechnie stosowanym formacie graficznym
w chwili przekazania placu budowy.

4. Dla zapewnienia bezpieczenstwa na placu budowy, Wykonawca ma obowigzek, jezeli wymagajg tego
realizowane dostawy, ustugi i roboty lub na pisemne Zzgdanie Zamawiajacego na wiasny koszt,
zamontowaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, sygnalizujgce i ostrzegawcze, ogrodzi¢ plac
budowy oraz dostarczy¢ lub wykona¢ wszelkie tymczasowe urzgdzenia lub konstrukcje zabezpieczajgce
i ochronne, w szczegdlno$ci chronigce przed kurzem, zanieczyszczeniami i hatasem, a takze zapewni¢
ich obstuge i dziatanie w okresie trwania budowy

5. Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy.

6. W czasie wykonywania dostaw, ustug i rob6t Wykonawca powinien utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, bedzie wtasciwie sktadowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze
i zbedne materiaty, usuwat odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu inspektorom nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawa prawo budowlane oraz do udostepnienia danych
i informacji ustawg wymaganych.

8. Jezeli wymagaja tego okoliczno$ci Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wobec organéw
administracji publicznej oraz oséb trzecich obowiazkéw Zamawiajgcego, wynikajacych z przepiséw prawa
budowlanego, do dnia protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy.

§13
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za wszelkie szkody
powstate na placu budowy, w zwigzku z prowadzonymi dostawami, ustugami i robotami. W szczegdlnosci
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody bedace nastepstwem nieszczesliwych wypadkow,
dotyczgce pracownikdéw i 0séb trzecich przebywajgcych na terenie budowy oraz za szkody polegajgce na
zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.
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Termin realizacji Umowy
§14
1. Strony ustalajg nastepujgce terminy wykonania przedmiotu Umowy:
1) Wykonanie czynnosci projektowych objetych Etapem A — 5 miesiecy od daty podpisania umowy,
tdodnia........ococvvneinnnnnns r.
2) Opracowanie tymczasowej organizacji ruchu i przediozenia Zamawiajgcemu do akceptacji
w terminie najpdzniej 14 dni przed przekazaniem Wykonawcy terenu budowy.

3) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastgpi w terminie po dokonaniu przez Zamawiajgcego
odbioru dokumentaciji projektowej oraz przedtozeniu Zamawiajgcemu dokumentdéw uprawniajgcych do
wykonywania rob6t budowlanych.

4) Przekazanie Wykonawcy terenu na ktérym nie beda prowadzone roboty budowlane nastgpi
w terminie po dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru dokumentacji projektowe;.

5) Catkowite zakoriczenie ustug, dostaw i robét oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej
decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub dokonanie skutecznego zgtoszenia zakohczenia robét
realizowanej na podstawie zaméwienia inwestycji (Etap B), nastgpi - 10 miesiecy od daty podpisania
umowy, tj. do dnia ................... r.

2. Terminy wykonania i realizacji poszczegodlnych elementéw przedmiotu umowy, okresla harmonogram
rzeczowo-finansowy wykonany na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych, wg zatgczonego do
SWZ wzoru, ktéry Wykonawca jest zobowigzany opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty podpisania umowy.

3. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca najpdzniej przed podpisaniem
aneksu dotyczgcego wymienionej zmiany, przedstawi Zamawiajgcemu w formie pisemnej zaktualizowany
harmonogram rzeczowo-finansowy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia kar umownych za zawinione przez Wykonawce
przekroczenia termindw wykazanych w harmonogramie, o ktérym mowa w § 14 ust. 2.

§15
1. W razie opdznienia w przekazaniu Wykonawcy placu budowy bgdz dokumentacji termin rozpoczecia
i zakonczenia ustug, dostaw i rob6ot moze ulec przesunieciu odpowiednio o czas opdznienia.
Przesunigcie terminu nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy.

2. W przypadku zlecenia w trakcie realizacji umowy ustug, dostaw i rob6t dodatkowych lub zamiennych
niezawinionych przez Wykonawce, termin zakorficzenia prac badz ich poszczegdlnych etapéw moze ulec
przesunieciu. Przesuniecie terminu nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy
z zastrzezeniem § 14 ust. 3.

3. Wszelkie opdznienia i niedotrzymania termindw wynikajace z powodu sity wyzszej lub z powoddéw
wskazanych w § 15 ust. 2 nie bedg traktowane, jako niedotrzymanie obowigzkéw okreslonych Umowg
i nie bedg podlegaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.

4. Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysztosci, ktore
majg wptyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ lub, ktére, cho¢ przewidywalne, byly nieuniknione, nawet po przedsiewzieciu przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla uniknigecia takich wydarzen.
Pojecie to obejmuje w szczegélnosci takie wydarzenia, jak zamieszki, protesty mieszkancéw, wojny,
pozary, powodzie, dtugotrwate ulewy, huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk
generalny lub branzowy trwajgcy dtuzej niz 5 dni.

Odbiér przedmiotu Umowy
§16
1. Strony ustalajg czesciowe odbiory dla dokumentacji projektowej - etap A.

2. Ustala sie, ze miejscem odbioru dokumentacji projektowej jest siedziba Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 6.1. w terminie 14 dni od
daty otrzymania przedmiotu Umowy po przedtozeniu przez Wykonawce:

4. Odbioru dokonuje Zespodt, przy udziale inspektora nadzoru, inzyniera kontraktu, ktéry powotuje
Zamawiajacy.

5. Wykonawca w trakcie czynnosci odbioru oraz procedur poprzedzajgcych odbior dokumentacji ptatnych
wszystkimi fakturami przejsciowymi, w zaleznosci od okolicznosci przedstawia:

1) oswiadczenie o niekorzystaniu z Podwykonawcow przy wykonywaniu zaméwienia,
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2) oswiadczenia Podwykonawcoéw o otrzymaniu naleznego im wynagrodzenia,

3) dowdd dokonania przez Wykonawce wyptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub jego
pisemne wyja$nienie przyczyn odmowy wypfaty.

4) zestawienie wynagrodzen naleznych Podwykonawcom, nie wyptaconych do dnia odbioru wraz
z podaniem przyczyn niewyptacenia oraz planowanych terminéw dokonania zaptaty,

5) zestawienie naleznych Podwykonawcom wynagrodzen, ktérych Wykonawca odmawia wykonania
wyptaty wraz z podaniem przyczyny odmowy,

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zgtoszenia poprawek do wykonanego dzieta, ktére powinny
by¢ uwzglednione przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia w terminie 14 dni od dnia ich
zgtoszenia.

Wykonawca zobowigzuje sie réwniez do nieodptatnego, bezzwiocznego dokonania poprawek
w przedmiocie Umowy w przypadku wystgpienia z takim zadaniem przez wtasciwy organ administracji
na etapie postepowania o wydanie dokumentow,

Zamawiajgcy odméwi odbioru dokumentaciji projektowej, ktdra nie uzyska akceptaciji inspektora nadzoru,
inzyniera kontraktu lub projektu budowlanego, ktéry z winy Wykonawcy nie uzyska dokumentu
uprawniajgcego do prowadzenia robét budowlanych.

§17
Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw dla dostaw, ustug i rob6t budowlanych - etap B:

) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
) odbidr koricowy,

) odbidr usuniecia wad,

)

)

A WON -~

odbiér gwarancyijny,

odbiér pogwarancyjny — dokonany nie wczesniej niz 14 dni przed wygasnieciem obowigzywania
gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu umowy.

Gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Wykonawca zgtasza wpisem do
dziennika budowy, a ponadto informuje inspektora nadzoru inwestorskiego, o tej gotowosci pisemnie
mailowo lub telefonicznie.

Odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego stwierdzajgc wykonanie robot i zezwalajgc na kontynuacije dalszych robét wpisem do
dziennika robot w terminie 3 dni od daty ich zgtoszenia.

Odbioru koncowego, odbioru usuniecia wad, odbioru pogwarancyjnego dokonuje komisja, ktérg
powotuje Zamawiajgcy. Odbiory odbywajg sie przy udziale inspektora nadzoru.

a1

§18

Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy a ponadto
informuje pisemnie Zamawiajacego sktadajgc sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru
dokumenty budowy w tym dziennik budowy, zaswiadczenia z wiasciwych jednostek i organdw,
Swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, dokumentacje powykonawczg oraz dokument
potwierdzajgcy ostateczne zakonczenie procedury administracyjnej umozliwiajgcej uzytkowanie obiektu
po zakonczeniu robot budowlanych objetych umowa. Informacje pisemna o tej gotowosci wykonawca
sktada Zamawiajgcemu na 5 dni przed datg gotowosci do odbioru koncowego.

Odbiér koncowy dokonywany jest po potwierdzeniu gotowosci Wykonawcy do dokonania odbioru
przez inspektora nadzoru, inzyniera kontraktu w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia,
przez komisje powotywang przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy, kierownika budowy,
inspektora nadzoru inwestorskiego, inzyniera kontraktu, jezeli to konieczne projektanta oraz innych oséb
wskazanych przez Zamawiajgcego.

Warunkiem przystgpienia komisji _do odbioru koncowego jest przedstawienie przez Wykonawce
inspektorowi nadzoru inwestorskiego, inzynierowi kontraktu w terminie okreslonym w_ ust. 1
dokumentacji budowy oraz dokumentacji powykonawczej i zaakceptowanie jej przez inspektora nadzoru,
inzyniera _kontraktu poprzez naniesienie odpowiedniej klauzuli akceptujgcej z datg i podpisem
inspektorow nadzoru _inwestorskiego, inzyniera kontraktu na stronie tytutlowej dokumentacii
powykonawczej.

Przed odbiorem koncowym i odbiorami robét zanikajgcych/ulegajacych zakryciu Wykonawca
przeprowadzi przewidziane przepisami préby i badania techniczne w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego, inzyniera kontraktu. Termin przeprowadzenia tych badan zostanie uzgodniony z
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10.

11.

12.

13.

14.

inspektorem nadzoru inwestorskiego, inzynierem kontraktu i ustalony przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Wykonawca w trakcie czynnosci odbioru koncowego, oraz procedur poprzedzajgcych odbiér robét
ptatnych wszystkimi fakturami przejSciowymi, w zaleznosci od okolicznosci przedstawia:

1) od$wiadczenie o niekorzystaniu z Podwykonawcow przy wykonywaniu zamdéwienia,

2) oswiadczenia Podwykonawcow o otrzymaniu naleznego im wynagrodzenia,

3) dowdd dokonania przez Wykonawce wyptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub jego
pisemne wyjasnienie przyczyn odmowy wypiaty.

4) zestawienie wynagrodzen naleznych Podwykonawcom, nie wypfaconych do dnia odbioru wraz
z podaniem przyczyn niewyptacenia oraz planowanych terminéw dokonania zaptaty,

5) Zestawienie naleznych Podwykonawcom wynagrodzen, kiérych Wykonawca odmawia wykonania
wyptaty wraz z podaniem przyczyny odmowy,

Z odbioru koncowego Zamawiajgcy sporzgadza protokdt, do ktdérego dotgcza: m.in.: powykonawczy
wykaz elementdw rozliczeniowych opisany w § 20 ust. 13, i w zalezno$ci od zaistnienia poszczegdlnych
okolicznosci dokumenty wymienione w ust. 5.

Gotowos¢ do odbioru usuniecia wad Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na pismie na 3 dni przed
datg gotowosci do odbioru usuniecia wad nadajgcych sie do usuniecia;

Odbioér usuniecia wad dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy, w terminie
3 dni roboczych od daty zgtoszenia.

W razie zgtoszenia zastrzezen co do sposobu wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego,
Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia usterek w terminie 5 dni roboczych bez dodatkowego
wynagrodzenia.

Strony postanawiajg, ze ze wszystkich czynnosci odbioru bedzie spisywany protokdt zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonywane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone.

Przez termin zakonczenia roboét i uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie strony
rozumiejg termin zgtoszenia gotowosci i uzyskania akceptacji dokumentéw budowy w tym dziennika
budowy, zaswiadczen z wilasciwych jednostek i organéw, Swiadectw technicznych
i dokumentoéw gwarancyjnych, dokumentacji powykonawczych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, inzyniera kontraktu oraz podlegajgcej wykonaniu decyzji pozwolenia na uzytkowanie
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Termin odbioru gwarancyjnego i pogwarancyjnego Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy na pismie nie
pozniej niz do 14 dni przed jego data.

Odbiéor pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
i Uzytkownika, w terminie okreslonym w dokumencie gwarancyjnym.

W przypadku nie przybycia Wykonawcy na wyznaczony termin, odbiér pogwarancyjny moze by¢
dokonywany bez jego obecnosci, jesli zostat on prawidtowo zawiadomiony.

§19
Przez usterke strony rozumiejg wade nadajgcg sie do usuniecia.

Jezeli podczas odbioréw zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku usterek — odstepuje sie od odbioru, a Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin na
usuniecie usterek. W razie nie usuniecia usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo
powierzy¢ wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) w przypadku wad nie nadajgcych sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze, zachowujgc roszczenie
0 naprawienie szkody:

a) dokonac¢ odbioru przedmiotu Umowy z wadami i obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub zgdac¢
wydtuzenia terminu udzielanej na nie gwaranciji, — jezeli wady nie sg istotne tj. nie uniemozliwiajg
wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy — w terminie 14 dni od stwierdzenia wad, jezeli wady sg istotne
tj. uniemozliwiajg wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i usterek oraz do

zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robdét, jako wadliwych.
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Wynagrodzenie Wykonawcy i Podwykonawcy

1.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

§20
Wykonawca za wykonanie catego przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong ofertg, otrzyma wynagrodzenie
ryczaltowe w wysokosSCi: ......ceevuinianen zt brutto. Takie wynagrodzenie Wykonawcy bedzie zawieraé
podatek od towardw i ustug (VAT) w Kwoci€ .........euee. zt. Wynagrodzenie netto Wynosi ........ceeeuense. z
(stownie: ..o /100 zt).
. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie wyptacone w nastepujgcych czesciach:
1) w roku 2022 — do 80 % ceny ryczattowej brutto; tj. do wysokosci kwoty............. zt brutto (ptatne na
podstawie maksymalnie czterech faktur),
2) wroku 2023 — do 20 % ceny ryczattowej brutto, tj. do wysokosci kwoty............. zt brutto (ptatne na

podstawie maksymalnie dwéch faktur),

Kwota niewykorzystana w danym roku rozliczeniowym moze zosta¢ przeniesiona z zastosowaniem
przepisow o finansach publicznych poprzez sporzgdzenie aneksu do Umowy na rok nastepny
powigekszajgc budzet inwestycji na rok nastepny.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ wyptaty wynagrodzenia w innych czesciach, niz wynikajgcych z ust. 2 po
uprzednim zawarciu aneksu do umowy z zachowaniem przepiséw o finansach publicznych.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 nie moze przekroczy¢ 100 % ceny ryczaltowej brutto za
skalkulowany przedstawiony w formularzu ofertowym zakres robét dla zadania.

Okreslenie ostatecznej kwoty wynagrodzenia zostanie ustalone z uwzglednieniem tresci zapisu
ust. 12.

Nalezno$¢ wynikajgca z faktury koncowej, bedzie ptatna w formie przelewu bankowego na rachunki
bankowe wskazane na fakturze w ciggu 14 dni od doreczenia Zamawiajgcemu wystawionej przez
Wykonawce faktury VAT z zastrzezeniem ust. 6 i 18 do 22.

. Naleznos¢ wynikajaca ze wszystkich faktur dotyczacych wynagrodzenia Wykonawcy wyptacanego

w czesciach opisanego w ust. 1 bedzie wyptacana Wykonawcy w przypadku przedstawienia przez niego,
w terminie poprzedzajgcym dokonanie wyptaty naleznego mu wynagrodzenia, dowodow wyptacenia
przez niego catosci wyptat naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy z Wykonawcg i brali udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych, z zastrzezeniem § 18 ust. 5.

Zamawiajgcy przeprowadzi procedury opisane w tresci art. 465 ust. 4 i 5 ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych, gdy Wykonawca nie przedstawi dowoddéw w terminie wskazanym w ust. 8.

Stawka podatku VAT bedzie ustalona zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcymi w dniu wystawienia
faktury.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, a w szczegolnosci:

1) koszty dostaw, ustug, robét i materiatdw budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentac;i
przetargowej, niezbednych dla wykonania cafosci przedmiotu umowy zgodnie z umowg oraz
obowigzujgcymi przepisami,

2) koszty wlasne Wykonawcy, jak réwniez jego podwykonawcow,

3) koszty wszelkich optat niezbednych dla prawidtowej eksploatacji przedmiotu umowy {j. np. optaty na
rzecz administratoréw sieci,

4) koszty obowigzkowych przegladéw urzgdzen budowlanych lub wyposazenia wynikajgcych
z gwarancji producentéw lub instrukcji uzytkowania, wbudowanych w przedmiot zamowienia przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dokonywanych w okresie udzielonej
przez Wykonawce gwaranciji.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zawiera réwniez wszelkie koszty dostaw, ustug, robdt
i materiatéw budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji ofertowej koniecznych do wykonania
poszczegolnych asortymentéw robdt wyszczegdlnionych w TER, ktére sg niezbedne dla wykonania
catosci przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykonaniu dostaw, ustug i rob6t Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ powykonawczy wykaz
wycenionych elementéw rozliczeniowych na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych dotgczonej
do oferty z wyzerowaniem niewykonanych elementéw rozliczeniowych, jezeli takie wystepuja oraz
wskazaniem warto$ci tych robdt.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje réwniez ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
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15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

Wykonawca musi liczyé sie z sytuacjg, ze pomimo wykonania dokumentacji przy dotozeniu jak
najwiekszej starannosci, skutki finansowe ewentualnych pomytek, niedoktadnosci, rozbieznosci, brakéow
lub innych wad w dokumentaciji projektowej cigzg na wykonawcy zamdéwienia. Zamawiajacy zaleca
szczegotowe sprawdzenie dokumentacji projektowej oraz przyszieqgo placu budowy.

W przypadku nie wykonania pewnych dostaw, ustug i robot przewidzianych w dokumentac;ji projektowe;j
(robét zaniechanych) sposéb obliczenia wartosci tych robét, kiéra zostanie potrgcona Wykonawcy,
bedzie nastepujacy:
1) w przypadku odstgpienia od catego elementu dostaw, ustug i robét okreslonego w TER nastgpi
odliczenie warto$ci tego elementu, okreslonej w TER, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci dostaw, ustug i robét z danego elementu okreslonego w TER lub
gdy cena elementu podana przez Wykonawce bedzie razgco niska, obliczenie warto$ci czesci
niewykonanej tego elementu nastgpi w nastepujacy sposaob:

a) Zamawiajgcy i Wykonawca po uzgodnieniu ustalg proporcje wartosci niewykonanych robét do
wartosci catego elementu, z zastrzezeniem pkt b i pkt c,

b) w przypadku, gdy sposéb przedstawiony w pkt a bytby za bardzo niedoktadny lub nastgpitby brak
uzgodnienia tam opisanego — Zamawiajgcy moze obliczy¢ proporcje wartosci niewykonanej
czesci danego elementu do wartosci catego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego
przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego w oparciu
o odpowiednie katalogi naktadow rzeczowych, rynkowe ceny materiatéw, robocizny oraz sprzetu,
z zastrzezeniem pkt a i pkt c,

c) po wyliczeniu proporcji w sposéb wskazany w pkt a lub w pkt b zostanie wyliczona warto$¢é
niewykonanych dostaw, ustug i rob6t i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu Umowy,
zastrzezeniem pkt a i pkt b,

3) Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé zmniejszenia wynagrodzenia ryczattowego wymienionego
w § 20 ust. 1 w przypadku braku koniecznosci wykonywania czynnosci lub przedmiotu, opisanych w
zakresie przedmiotu zaméwienia w zatgczniku nr 2 do Umowy. Wynagrodzenie zostanie
zmniejszone o odpowiednie kwoty wykazane przez Wykonawce w dotgczonym do oferty
wycenionym zakresie przedmiotu zaméwienia stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy o nazwie
tabela elementéw rozliczeniowych (TER), lecz nie wiecej niz o 20% kwoty, o ktérej mowa w § 20
ust.1.

Zamiany, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 i 4 Umowy nie spowodujg zmiany ceny wykonania przedmiotu
Umowy, o ktérej mowa w § 20 ust. 1 niniejszej Umowy.

W przypadku ujawnienia wad opisanych w § 19 i 21 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy wskazane
w ust. 1 zostanie odpowiednio zmniejszone w sposdb tam opisany.

Ostateczna wysokosé wynagrodzenia Wykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz okreslona w ust. 1.

W przypadku, gdy w robotach objetych fakturg VAT nie brali udziatu Podwykonawcy, Wykonawca ztozy
oswiadczenie, ze w rozliczanych robotach nie brali oni udziatu.

Podstawag wyptaty faktur — ETAP A - jest pisemne potwierdzenie przez inspektora nadzoru
sporzadzenia przez Wykonawce kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu
uprawniajgcego do wykonywania robét budowlanych, umozliwiajacego ich wyptate w oparciu
o harmonogram rzeczowo-finansowy oraz dopetnienia warunkéw okreslonych w § 16 ust. 5
iw§20 ust. 8i 9.

Podstawa wyptaty faktur — ETAP B - jest pisemne potwierdzenie przez inspektora nadzoru
zawansowania dostaw, ustug i robo6t, umozliwiajacego ich wyptate w oparciu o harmonogram
rzeczowo-finansowy oraz dopetnienia warunkéw okreslonych w § 18 ust. 5i § 20 ust. 8 i 9.
Podstawg zaptaty faktury koncowej jest protokot odbioru koncowego robét.

Wykonawca moze doreczy¢ fakture VAT wytgcznie po spetnieniu warunkéw, o ktérych mowa
w ust. 21 i 22.

Za doreczong uwaza sie fakture, ktéra zostanie wystawiona na Gmine Miasto Zakopane - Urzad Miasta
Zakopane, Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, NIP 736 000 77 98 i doreczona na adres: Urzad Miasta
Zakopane, Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy do chwili odbioru
koncowego, moze listem poleconym podaé¢ do wiadomosci Wykonawcy nowy adres obowigzujacy dla
doreczen faktur.

Jezeli zaptata dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za zapfate uwaza sie chwile ztozenia
Zlecenia zaptaty w banku na rachunek Wykonawcy, pod warunkiem, ze na rachunku Zamawiajgcego
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26.

27.

byty zgromadzone wystarczajgce Srodki; w odmiennym przypadku za zaptate uwaza sie chwile,
w ktorej Wykonawca otrzymat zaptate na rachunek.

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze bedzie realizowat ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment.
Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktore

bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla kiérego zgodnie z Rozdzialem 3a ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

Gwarancja i rekojmia

1.

10.

11.

12.

13.

14.

§21

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu:

1) 36 miesiecznej gwarancji za wady fizyczne dostarczonych i zamontowanych urzadzen,
podzespotdw i elementéw zasilanych elektrycznie, liczagc od dnia odbioru kohcowego catego
przedmiotu umowy z wyjgtkiem urzadzen, na ktére ich producenci udzielili diuzszego okresu
gwarancji. Na urzgdzenia te Wykonawca udzieli gwarancji, co najmniej réwnej okresowi udzielonemu
przez ich producentéw, lecz nie krétszego niz udzielany przez Wykonawce.

2) e miesiecznej gwarancji za wady fizyczne dostarczonych i zamontowanych pozostatych
urzadzen, podzespotéw i elementow, liczgc od dnia odbioru korncowego catego przedmiotu umowy
z wyjatkiem urzadzen, na ktore ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji. Na urzgdzenia
te Wykonawca udzieli gwarancji, co najmniej rownej okresowi udzielonemu przez ich producentéw,
lecz nie krétszego niz udzielany przez Wykonawce.

Koszty dokonywania przez Zamawiajgcego obowigzkowych przeglgdéw gwarancyjnych narzuconych

przez Wykonawcow dostaw, ustug i robét lub producentéw urzadzen ponosi Wykonawca.

Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji wynika z dokumentu gwarancyjnego wydanego
Zamawiajgcemu najpdzniej w momencie odbioru koricowego, ktérego wzér stanowi zatgcznik do SWZ.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce warto$¢
uzytkowa, techniczng wykonanych roboét, a takze za usuniecie tych wad i usterek ujawnionych w okresie
gwarancyjnym.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujgcym mu z tytutu
rekojmi za wady.

Jezeli wada elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego
okres gwarancji juz mingt, Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia wad w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancji elementdéw objetych naprawg zostanie
wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady, a datg ich usuniecia.
Jezeli naprawa wad wytgczyta z mozliwosci uzytkowania inne elementy przedmiotu umowy okres
gwarancji zostanie wydtuzony zgodnie z zapisem § 21 ust. 6 réwniez dla tych elementow.

Wykonawca organizuje na wiasny koszt przeglady gwarancyjne i pogwarancyjny z udziatem
zaproszonych przez Zamawiajgcego bezposrednich uzytkownikéw, inspektora nadzoru, a gdy zajdzie
uzasadniona potrzeba rowniez z udziatem rzeczoznawcoéw. Wykonawca ponosi koszty udziatu
rzeczoznawcow, jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezata po jego stronie.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzgdzen zostang okreSlone w przekazanej przez
Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzgdzen,
ktére wymagajag przegladéw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych instrukcji
uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynika¢ tylko
z przepiséw prawa lub zasad prawidiowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie mogg sie réznic
na niekorzy$¢ Zamawiajgcego od zasad okreslonych przez producentéw elementéw podlegajgcych
gwarancji lub byé sprzeczne z zapisami niniejszej umowy.

Jezeli usunigecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad wiedzy
technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane, jako
odmowa usuniecia wady.

§ 22
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane ustugi i roboty na okres 60 miesiecy, liczac
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejagcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz
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10.

z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po uptywie 60 miesiecy od daty
dokonania koncowego odbioru przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 3.

Bieg rekojmi ulega zawieszeniu na czas niezbedny do usuniecia wady uniemozliwiajgcej uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

W okresie obowigzywania rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad wynikajgcych
z niewlasciwego wykonania przedmiotu umowy, jakie wystagpia w okresie trwania rekojmi, do
nadzorowania usuwania tych wad oraz ewentualnego dochodzenia roszczenh odszkodowawczych wobec
wszystkich uczestniczacych w robotach inzynieréw, architektow oraz przedsigbiorcéw. Dziatania
powyzsze Wykonawca podejmie przy wykorzystaniu odpowiedniego personelu fachowego Ilub
rzeczoznawcow.

§23
O wykryciu wady w okresie obowigzywania gwarancji Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce w formie
pisemnej w terminie 7 dni kalendarzowych.

Zamawiajgcy traci uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne, jezeli nie zawiadomi Wykonawcy
0 wadzie w terminie 7 dni kalendarzowych od jej wykrycia.

Do zachowania terminéw zawiadomienia o wadach przedmiotu umowy wystarczy wystanie przed
uptywem tych terminow listu poleconego.

Wykonawca zobowigzany jest usungé na wiasny koszt w uzgodnionym terminie nie dtuzszym niz
1 miesigc wszystkie wady zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, jezeli Zamawiajgcy zazgdat tego
na pismie przed uptywem okresu rekojmi.

Termin usuniecia wad okresla Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Wykonawcg, biorgc pod uwage niezbedny
czas i techniczne mozliwo$ci ich usuniecia, pisemnie informujgc o nich Wykonawce.

Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajgcy
zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Wady ujawnione w okresie rekojmi bedg kwalifikowane przy udziale Stron oraz prawidtowo oceniane pod
wzgledem przyczyny ich powstania wedtug stanu na dzien sporzgdzenia protokotu.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 7 dni przed dokonaniem
ogledzin.

Protokét z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezposrednio po zakonczeniu
dziatania komisji.

Usuniecie wady zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiajgcego.

§24
W przypadku opdznienia Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi,
Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, koszt usuniecia wad bedzie potrgcony Wykonawcy z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w przypadku kosztow przekraczajgcych
kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy- Wykonawca zostanie obcigzony
réznicg na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiajgcego, ktorej termin zaptaty wynosi¢ bedzie
14 dni od daty doreczenia.

Kary umowne i zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy

1.

§ 25
Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 20 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,03% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwloki w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy, lecz
nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1,

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,03% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwitoki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie
obowigzywania gwarancji lub rekojmi, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na ich usuniecie, lecz
nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1,

Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,01 % wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za niedotrzymanie przez Wykonawce kazdego
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10.

1.

12.
13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

obowigzku wynikajgcego z umowy pomimo wczesniejszego pisemnego upomnienia ze strony
Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli, z zastrzezeniem ust. 5, lecz nie wiecej niz 20% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 20 ust. 1,

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,03 % wartosci wynagrodzenia, brutto
o ktorym mowa w § 20 ust. 1 za niedotrzymanie przez Wykonawce terminu okreslonego
w harmonogramie lecz nie wiecej niz 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1,
Wykonawca zaptaci kazdorazowo kare umowng w wysokosci 5 000,00 zt za:

1) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy

2) nieprzediozenie do zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany
3) nieprzedtozenie w terminie 7 dni od zawarcia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy i ustugi lub jej zmiany,

4) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za
niezastosowanie przez wtasnego lub podwykonawcy pracownika na placu budowy srodkéw ochrony
indywidualnej, ktérych wymog stosowania jest okreslony w obowigzujgcych przepisach
w szczegodlnosci:

1) hetmdéw ochronnych,

2) srodkow ochrony twarzy,

3) s$rodkow ochrony ciata przed upadkiem z wysokosci,

4) odziezy ochronnej z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.

Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za
niezastosowanie przez wtasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy odziezy ochronnej
z nadrukiem firmy, w ktdrej pracownik jest zatrudniony.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez
Zamawiajgcego z zadaniem zaptacenia kary. W razie zwioki w zaptacie kary Zamawiajgcy
bezwarunkowo moze potraci¢ nalezng mu kare z naleznosci Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wynosi 5 % wartosci wynagrodzenia
catkowitego brutto tj. kwote ............ zt.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesionego w pienigdzu odbedzie sie
wg nastepujgcych zasad:

1) pierwsza czes¢ w wysokosci 70% kwoty zabezpieczenia f{j. .............. zt zostanie zwrdécona
Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dokonania odbioru koricowego robét.
2) druga czes¢ w wysokosci 30% kwoty zabezpieczeniaf. ............. zt zostanie zwrocona Wykonawcy

w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji jakosci.
Zwrot zabezpieczenia wniesionego w formie dokumentu odbedzie sie na zasadach w nim okreslonych.

Zamawiajgcemu, niezaleznie od formy wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia, przystuguje
prawo bezwarunkowego pokrycia z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a takze pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi lub gwarancji.

Naliczenie kar umownych nie wytgcza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdélnych.
Naliczane kary umowne podlegajg potrgceniu z kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na
podstawie umowy. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, jest on zaptaci¢ kare umowng w terminie 7 dni od wezwania go do zapfaty przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z naleznosci wykazanych na fakturach.

Wartos¢ kar umownych ustalonych na podstawie okolicznoéci opisanych w ust. 5, 6, i 7 Wykonawca
zaptaci w ciggu 7 dni od wystawienia dokumentu obcigzajgcego.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych
w § 25 ust. 2-7 nie moze przekroczy¢ 40% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 20 ust. 1.
Wykonawca ustanowi przediuzenie okresu ubezpieczenia, zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy lub ustanowi nowe zabezpieczenie na warunkach, jak w SWZ w przypadku
przedtuzenia sie okresu obowigzywania umowy lub okresu rekojmi.

§ 26
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1. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 20 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,03% wartosci wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w rozpoczeciu odbioru koncowego, zgodnie
z § 18 ust. 2, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w rozpoczeciu odbioru pogwarancyjnego, zgodnie
z § 18 ust. 12, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1.

4. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ustalonych na podstawie okoliczno$ci opisanych w § 26
ust. 2-3 nie moze przekroczy¢ 40% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 20 ust. 1.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez Wykonawce
z zadaniem zaptacenia kary.

§ 27
Niezaleznie od kar umownych kazda ze stron Umowy zobowigzana jest do zaptacenie drugiej stronie
odszkodowania za szkode przekraczajgcg wysokos¢ kar umownych, wyrzadzong na skutek niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy.

§ 28
1. Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci kodeksu cywilnego i Prawa zaméwien publicznych stronom
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni, w nastepujacych przypadkach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
a) w razie likwidacji dziatalnosci Wykonawcy,

b) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia ruchomosci Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego,

c) jezeli Wykonawca w terminie 30 dni od zadeklarowanej daty rozpoczecia dostaw, ustug i robot
budowlanych okreslonej w protokole przekazania placu budowy (terenu robdt) bez
uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat wykonywania przedmiotu umowy,

d) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zleceniodawcy nie
kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, gdy Zamawiajgcy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawierac
uzasadnienie.

3. W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia dostaw, ustug i rob6t budowlanych
zgodnie z dokumentacjg, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami
technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w ftrakcie realizacji umowy, specyfikacja warunkow
zamowienia oraz ztozong ofertg Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania
robot objetych Umowg i powierzyé poprawienie lub wykonanie dostaw, ustug i robét objetych Umowag
innym podmiotom na koszt Wykonawcy.

§29
W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1. wterminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegoétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia od Umowy,

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane dostawy, ustugi i roboty w zakresie ustalonym przez obie
Strony, na koszt tej strony, ktéra odstgpita od Umowy,

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie od
Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4. Wpykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru dostaw, ustug i robét przerwanych
oraz dostaw, ustug i robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych,

5. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,
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6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru dostaw, ustug i robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za dostawy,
ustugi i roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia na podstawie TER.

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w ust. 3, ktérych nie da sie
zagospodarowac na innych placach budowy,

¢) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy, obiektow
zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy chyba, ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy z dniem odbioru dostaw, ustug i robot.

Informacje kontaktowe

§30
Wszelka komunikacja zwigzana z realizacja niniejszej umowy bedzie kierowana na ponizsze adresy:

1. Zamawiajacy:
1) nazwa: Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane

2) nabywca — faktura VAT: Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane
3) ulica: ul. Kosciuszki 13
4) kod miejscowos¢: 34-500 Zakopane
5) NIP 736 000 77 98
6) Regon 491893279
7) osoba reprezentujgca Zamawiajgcego — Agnieszka Swiety, Maciej Moskwa, Michat Halaczek
8) Tel. 018 20 20 495
9) e-mail: inwestycje@zakopane.eu,
2. Wykonawca:
1) NAzZWa: ciiiiiiiieircrrrc e e
2) ulica: .o
3) kod, miejscowosC: ...,
4) NIP:
5) el s
6) e-mail: ...

3. Personel Wykonawcy:
1) Kierownik Projekiu: ..cvoveviiieicvvirinnenennns

2) Specjalista ds. oprogramowania i rozwigzan w technologii ITS: ...........................l.
3) Specjalista ds. inzynierii ruchu drogowego: .................ccoooaee.

4) Specijalista ds. KONStrukCji «..oevevevevirieienerennnn

5) Specjalista ds. elektrycznych ...

6) Specjalista ds. telekomunikacyjnych ...............cooiiiinn.
. Inspektor nadzoru inwestorskiego

1) NAZWA: iiiiriiiiii e
0] o= N
kod, mMiejSCOWOSC: . cumininiiinieirrenens
osoba kontaktowa: ......cecvvviiiiiiiiiiiinieans
tel v

6) e-mail: .coovieiiii
. Inzynier Kontraktu

1) nazwa: Traffic Consulting sp. z o.0.

2) ulica: .Kreta 8

3) kod, miejscowos$c¢: 64-530 Radzyny

'S

a
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4)
5)
6)

osoba kontaktowa/koordynator: Stawomir Langmann
tel.: 691 170 990
e-mail: s.langmann@trafficconsulting.pl

Postanowienia koncowe

1.

2.

§ 31

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane tylko pod warunkiem zachowania
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Do zmiany informacji kontaktowych, o ktérych mowa w § 30 Umowy nie stosuje sie zapisu § 31 ust. 1.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ rowniez w przypadkach okreslonych w art. 455 Ustawy Prawo zamodwien
publicznych oraz w nastepujgcych przypadkach:

1)

3)
4)
5)

zmiany kierownika budowy, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkow
wynikajgcych z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi
spetniaé wymagania okreslone dla danego specjalisty. Wykonawca zobowigzany jest zmienié
kierownika budowy zgodnie z Zzgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajgcego

zmiany oso6b reprezentujgcych firme, kluczowych specjalistéw (kierownika projektu, kierownikéw
robét, innych specjalistow, inspektoréw nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujgce
sie, co najmniej rwnowazonymi uprawnieniami, w przypadku ich smierci, rezygnacji z petnienia
obowigzkéw, utraty uprawnien itp.,

zmian podwykonawcy przy pomocy, ktérego Wykonawca realizuje przedmiot umowy,

rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,

zmiany terminu wykonania umowy o czas opoOznienia, jezeli takie opdznienie wystgpi lub bedzie

miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

b) wstrzymania dostaw, ustug i robot przez Zamawiajgcego,

c) szczegolnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, w postaci ciggtych, (co najmniej
7-odniowych) opadow atmosferycznych lub wystgpienia temperatur uniemozliwiajgcych
prowadzenie robét zgodnie dostaw, ustug i robét zgodnie z STWIORB i majgcych wptyw na

opo6znienie rozpoczecia lub zakohczenia dostaw, ustug i robét niezbednych do zrealizowania
obiektu,

d) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajgcego,
e) opOznienia przekazania przez Zamawiajgcego terenu realizacji dostaw, ustug i robot,

f) opdznienia spowodowanego przedtuzajgcymi sie pracami projektowymi lub robotami
budowlanymi realizowanymi przez Podmioty niezalezne od Wykonawcy dziatajgce na podstawie
odrebnej umowy na terenie Centrum Komunikacyjnego (Podhalanskie Przedsiebiorstwo
Drogowo-Mostowe S.A.) lub na terenie placu w Kuznicach (Kiernia sp. z 0.0.).

g) zmiany przez Zamawiajgcego terminu dokonania odbioru dostaw, ustug i robét przewidzianych w
umowie,

h) odmiennych od przyjetych warunkéw geologicznych lub geotechnicznych posadowienia,

i) odmiennych od przyjetych  warunkéw terenowych w  szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanej, infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

j) ujawnieniem w trakcie prowadzenia prac obiektéw Ilub przedmiotéw o charakterze
archeologicznym,

k) sity wyzszej,
I) koniecznosci wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

odstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na
budowe i wymagajgcych dopetnienia procedur art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego,

m) wystgpienia dostaw, ustug i robot budowlanych koniecznych do wykonania, majgcych $ciste
powigzanie z dostawami, ustugami i robotami budowlanymi podstawowymi, ktorych wtasciwe
wykonanie jest uzaleznione od realizacji pojawiajgcych sie w trakcie realizacji dostaw, ustug
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i robot budowlanych, nie przewidzianych w pierwotnej dokumentacji projektowej i specyfikacji
warunkow zamdwienia,

n) przekroczenia ustawowych terminéw wydania Wykonawcy przez organy administracji lub innych
instytucji branzowych (dot. np. linii telekomunikacyjnych, energetycznych) decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.,

0) odmowy lub opdznienia ustawowych termindw wydania przez w/w organy wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.,

p) wykonawca nie bedzie uprawniony do Zzadnego przediuzenia umowy, jezeli w zakresie,
w jakim uchybienie byto spowodowane przez jakikolwiek btgd lub opdznienie z jego strony,
wtgcznie z btedem lub op6zZznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu,

6) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamdwienia w postaci:

a) koniecznos$ci realizacji zamowienia przy =zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, w przypadku gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamdwienia,

b) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw geologicznych skutkujgcych
niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zamodwienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

c) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw terenowych w szczegolnosci istnienia
niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemne;j sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania
przedmiotu zamowienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

d) koniecznosci zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

7) zmian dokonanych w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane wynikajgcych z:

a) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, gdy
zmiany dokonane zostaly podczas wykonywania robét i nie odstepujg w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a
ust. 5 lub dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy z zastrzezeniem art. 57
ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

b) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, gdy
zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania dostaw, ustug i robét i odstepujg w sposdéb
istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe przy
dopetnieniu procedur art. 36a ust. 1,

c) wad dokumentacji projektowej, jezeli takie ujawnig sie podczas realizacji zadania, pomimo
dotozenia wszelkiej starannosci przez projektanta,

8) zmiany wysokosci wynagrodzenia:
a) na wskutek rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy,

b) w przypadkach zmiany stawki podatku od towardw i ustug z zastrzezeniem, ze zmianie ulegnie
cena brutto wynagrodzenia Wykonawcy, a wartos¢ netto wynagrodzenia nie zmieni sie,

c) w przypadku wystgpienia ustug, dostaw i robo6t budowlanych koniecznych do wykonania,
majgcych $ciste powigzanie z ustugami, dostawami i robotami budowlanymi podstawowymi,
ktérych wiasciwe wykonanie jest uzaleznione od realizacji pojawiajgcych sie w trakcie realizacji
ustug, dostaw i robét budowlanych, nie przewidzianych w pierwotnej dokumentacji projektowej
i specyfikacji warunkoéw zamowienia, a ktérych wartosc¢ nie przekroczy 15 % warto$ci zamdwienia
podstawowego.

2. Wykonawca nie bedzie uprawniony do wnioskowania przediuzenia umowy w zakresie, w jakim
uchybienie bylo spowodowane przez jakikolwiek btad lub opdznienie z jego strony tgcznie z btedem lub
opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu.

3. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci wynikajgcych
z niniejszej Umowy.

§ 32
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy beda miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, oraz przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych.
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§33

1. Wszelkie spory mogace powsta¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sady
wtasciwe miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Przed wystgpieniem na droge sadowg Strony ustalajg obligatoryjny tryb postepowania polubownego
polegajgcy na koniecznosci sprecyzowania zarzutéw wobec jednej ze Stron na pismie.

3. Druga Strona ma obowigzek udzielenia pisemnej odpowiedzi na pisemne zarzuty Strony.

4. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni lub odmowa udzielenia odpowiedzi daje podstawe do wystgpienia na
droge sadowa.

Klauzula salwatoryjna

§34
Jezeli postanowienia Umowy sg lub stang sie niewazne, lub Umowa zwieraé bedzie luke, nie narusza to
waznosci pozostatych postanowiern Umowy. Zamiast niewaznych postanowien umowy, lub jako wypetnienie
luki obowigzywaé bedzie odpowiednia regulacja, ktéra jezeli tylko bedzie to prawnie dopuszczalne — w
sposob mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co Strony ustality lub temu, co by ustality, gdyby zawarty
takie postanowienie.

§ 35
1. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego,
a jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zataczniki:
1) Tabela Elementéw Rozliczeniowych,
2) Wzé6r Dokument Gwarancyjnego.
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