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       Bielsko-Biała, 04 czerwca 2024 r. 

Nr postępowania: DO.ZP.S.44.2024.DI 

 

 

Szacowanie wartości zamówienia 
zwane dalej również „SZ”  

 

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. z o.o. (dalej: Zamawiający) zaprasza do złożenia wartości 

szacunkowej zamówienia dla zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy hali obsług dla 

autobusów elektrycznych, wodorowych i spalinowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą z podziałem na 

etapy. 
 

I. Informacje wstępne  
 

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Długa 50, 43-309 Bielsko-

Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000821115, kapitał zakładowy 48.169.000,00 zł,  

nr rejestrowy BDO: 000325503. 

Numer tel.: tel. 33 814 35 11, tel. 33 814 49 72 

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mzk.bielsko.pl 

Zamawiający jest Zamawiającym sektorowym w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, prowadzącym działalność 

sektorową w zakresie usług transportowych, polegającą na obsłudze sieci przeznaczonych do świadczenia usług 

publicznych w zakresie transportu autobusowego. 
 

2. ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 

https://platformazakupowa.pl/pn/mzk.bielsko/proceedings.  

Zmiany i wyjaśnienia treści SZ oraz inne dokumenty będą udostępniane na stronie internetowej:  

https://platformazakupowa.pl/pn/mzk.bielsko/proceedings.  

3. Niniejsze SZ nie ma na celu wyboru wykonawcy do realizacji zamówienia, lecz ma charakter 

szacowania wartości zamówienia. 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia do szacowania  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej budowy myjni z linią 

obsługi codziennej oraz warsztatem napraw, pomieszczeniami socjalnymi, magazynem o powierzchni łącznie około 

1200 m2, do obsługi autobusów elektrycznych oraz wodorowych i spalinowych wraz z projektem drogowym na 

budowę nowych miejsc postojowych wyposażonych w infrastrukturę ładowania autobusów komunikacji miejskiej 

w Bielsku-Białej oraz projektem rozbudowy parkingu dla samochodów osobowych i ciągów komunikacyjnych. 

2. Charakterystyka inwestycji, dla której wymagana jest dokumentacja projektowa 

Zadanie inwestycyjne obejmować będzie w szczególności budowę hali obsługi codziennej dla autobusów z napędem 

wodorowym i elektrycznym oraz spalinowym, a w szczególności warsztat do obsługi technicznej autobusów 

wodorowych. W obiekcie należy zaprojektować myjnię dwustanowiskową oraz stanowisko do obsługi codziennej. 

Docelowo myjnia wraz z linią OC (obsługi codziennej) będzie obsługiwać do 150 autobusów dziennie. Budynek 

powinien posiadać również pomieszczenia magazynowe i socjalne. Obiekt musi być wyposażony w niezbędne 

instalacje, w tym: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, grzewczą, wentylacyjną, światłowodową, kontroli 

dostępu i alarmową. Dokumentacja musi uwzględniać przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących z zakresem 

robót sieci infrastruktury technicznej. Na terenie zajezdni należy przewidzieć lokalizację i budowę stacji ładowania 

autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz budowę przyłączy energetycznych dla potrzeb stacji 

ładowania autobusów elektrycznych. W dokumentacji należy zaprojektować niezależne fundamenty dla 

poszczególnych ładowarek. Zadanie obejmuje także projekty niezbędnych przyłączy energetycznych z 

uwzględnieniem zasobów znajdujących się na terenie Zamawiającego, w tym projekt przyłącza światłowodowego 

dla zapewnienia łączności (monitorowania i sterowania) stacji ładowania, projekt organizacji ruchu, projekt 

gospodarki zielenią, analizę akustyczną, przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących z zakresem robót sieci 
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infrastruktury technicznej. W związku z koniecznością pozyskania terenu dla lokalizacji obiektu niezbędne będzie 

przeniesienie obecnego parkingu dla samochodów osobowych lub rozbudowa istniejącego parkingu 

zlokalizowanego w południowo-zachodniej części zajezdni. 

3. Zakres dokumentacji objętej zamówieniem:  

3.1. Etap I – dokumentacja prawna 

3.1.1. Aktualizacja mapy do celów projektowych dla inwestycji drogowych i budowy nowej Hali OC do obsługi 

taboru autobusowego. 

3.1.2. Wypis i wyrys z rejestru gruntów. 

3.1.3. Opracowanie 3 koncepcji zagospodarowania terenu polegającej na budowie Hali Obsługi Codziennej 

dla autobusów wodorowych i elektrycznych, spalinowych wraz z drogą manewrową, instalacją 

oświetlenia terenu oraz instalacją kanalizacji deszczowej. Hala powinna zawierać warsztat obsługowo-

naprawczy oraz myjnie o przepustowości ok. 150 autobusów dziennie. 

3.1.4. Wstępne uzgodnienie wybranej koncepcji we właściwej Komendzie Straży Pożarnej wraz z uzyskaniem 

wytycznych do projektowania i ocena zagrożenia wybuchem na podstawie dyrektyw ATEX. 

3.1.5. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej dla inwestycji drogowych i budowy Hali OC wraz z 

warsztatami (np. 3 otwory gł. 6m i 8 otworów o gł. 3m). 

3.1.6. Dokumentacja geologiczno-inżynierska i hydrogeologiczna. 

3.1.7. Przygotowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu 

terenu, w tym mapa w wersji elektronicznej, wraz z planem zagospodarowania terenu dla inwestycji 

drogowych i budowy Hali OC wraz z warsztatami. 

3.1.8. Uzyskanie dwóch oddzielnych decyzji lokalizacyjnych: 

3.1.8.1. dla inwestycji drogowych, 

3.1.8.2. dla budowy Hali OC wraz z warsztatami. 

3.1.9. Projekt ochrony drzew z inwentaryzacją i waloryzacją drzew i krzewów, wraz z uzyskaniem zezwolenia 

na ewentualną wycinkę w formie decyzji administracyjnej. 

3.1.10. Przygotowanie materiałów do decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych na realizacje inwestycji wraz 

z uzyskaniem decyzji.  

(Z uwagi na terminy decyzji administracyjnych należy przygotować dwie Karty Informacyjne 

Przedsięwzięcia - osobno dla inwestycji drogowych i osobno dla budowy hali). 

3.1.11.  Analiza hałasu i projekt ewentualnych ekranów akustycznych. 

3.1.12.  Opracowanie raportów oddziaływania na środowisko dla inwestycji drogowych i dla budowy Hali OC 

(kwota zostanie odliczona z faktury końcowej w przypadku, gdy opracowanie nie będzie konieczne). 

3.1.13.  Analiza warunków przyłączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej w związku z inwestycją drogową. 

3.1.14. Opłaty administracyjne w imieniu Zamawiającego. 

3.2. Etap II – projekty techniczne hali OC 

3.2.1. Projekt zagospodarowania terenu. 

3.2.2. Opracowanie koncepcji architektonicznej w 3 wersjach (w zależności od zagospodarowania terenu). 

3.2.3. Projekt architektoniczno-budowlany wybranego przez Zamawiającego wariantu oraz wszelkie 

pozwolenia na budowę i przedsięwzięcia z tym związane. 

3.2.4. Projekt konstrukcyjny budowlano-wykonawczy obiektu tj. 

3.2.4.1. opis techniczny, 

3.2.4.2. rysunki architektoniczne i konstrukcyjne, 

3.2.4.3. obliczenia statyczno – wytrzymałościowe, 

3.2.4.4. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych, 

3.2.4.5. harmonogram robót budowlanych, 

3.2.4.6. przedmiar i kosztorys inwestorski,  

3.2.4.7. dokumentacja związana z bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP, Plan BIOZ). 

3.2.4.8. sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej wraz z gwarancją zgodności z 

ustawą o charakterystyce energetycznej budynków, 

3.2.4.9. dokumentacja formalno – prawna. 

3.2.5. Uzyskanie wymagań technicznych dostawy wody i odprowadzenia ścieków od firmy AQUA SA. 

3.2.6. Projekt budowlano-wykonawczy w branży instalacji wewnętrznych: 
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3.2.7. wodociągu, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej wraz z separatorami, centralnego 

ogrzewania, wentylacyjnej, sprężonego powietrza wraz z uzgodnieniami. 

3.2.8. Projekt budowlano-wykonawczy w branży instalacji : 

3.2.9. elektrycznej wewnętrznej, światłowodowej, dostępu, monitoringu, systemu sygnalizacji pożaru, 

napadu, dźwiękowego systemu ostrzegawczego wraz z uzgodnieniami. 

3.2.10. Projekt budowlano-wykonawczy w branży instalacyjnej - oświetlenie terenu - wraz z podłączeniem do 

istniejących sieci kablowej na terenie zakładu wraz z uzgodnieniami. 

3.2.11. Operat przeciwpożarowy, ocena zagrożenia wybuchem wraz z uzgodnieniem we właściwej Komendzie 

Straży Pożarnej. 

3.2.12. Przygotowanie wniosku, złożenie do Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w imieniu 

Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Spółka z o.o. i uzyskanie "Pozwolenia na 

budowę" dla inwestycji kubaturowych w formie decyzji administracyjnej. 

3.3. Etap III – projekty drogowe 

3.3.1. Opracowanie planu zagospodarowania terenu polegające na rozbudowie: 

3.3.1.1. istniejącego parkingu dla samochodów osobowych, 

3.3.1.2. górnego placu postojowego dla autobusów (w tym min. 4 autobusy 18 m i 6 autobusów 

12m), 

3.3.1.3. placu manewrowego przed nową Halą OC i myjnią dla autobusów wodorowych, 

elektrycznych i spalinowych wraz z drogą manewrową i wyjazdem, instalacją oświetlenia 

terenu oraz instalacją kanalizacji deszczowej. 

3.3.2. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w branży drogowej wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami. 

3.3.2.1. Projekt budowlano-wykonawczego w branży instalacyjnej (kanalizacji deszczowej) wraz z 

podłączeniem do istniejących rurociągów na terenie zakładu wraz z uzgodnieniami. 

3.3.2.2. Projekt budowlano-wykonawczy w branży instalacyjnej - oświetlenie terenu - wraz z 

podłączeniem do istniejących sieci kablowej na terenie zakładu wraz z uzgodnieniami. 

3.3.3. Opracowanie operatu wodno-prawnego w związku ze zwiększona ilością odprowadzonych ścieków z 

powierzchni utwardzonej poprzez kolektor deszczowy do potoku Olszówka. 

3.3.4. Uzyskanie decyzji "Pozwolenie wodno-prawne" na odprowadzenie wód deszczowych do potoku 

Olszówka wraz z opłatą za wydanie decyzji. 

3.3.5. Przygotowanie wniosku, złożenie do Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w imieniu 

Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Spółka z o.o. i uzyskanie "Pozwolenia na 

budowę" w formie decyzji administracyjnej dla inwestycji drogowych. 

3.4. Etap IV – prowadzenie budowy i dokumentacja odbiorowa 

3.4.1. Opracowanie materiałów przetargowych: przedmiar w programie EXCEL bądź innym arkuszu 

kalkulacyjnym, kosztorys inwestorski oraz specyfikacja techniczna łącznie dla inwestycji drogowych i 

budowy Hali OC dla autobusów wodorowych i elektrycznych, oraz spalinowych wraz z warsztatami oraz 

wszystkich instalacji branżowych objętych umową z podziałem na branże. 

3.4.2. Protokolarne przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji wszystkich etapów z pieczęcią 

Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. 

3.4.3. Zgłoszenie rozpoczęcia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bielsku-Białej 

wraz z wymaganą dokumentacją. 

3.4.4. Nadzór autorski - 10 wizyt na budowie w trakcie realizacji inwestycji; na wezwanie Zamawiającego, w 

tym korespondencja e-mail, telefoniczna bez ograniczeń. 

3.4.5. Nadzór inwestorski - 20 wizyt na budowie w trakcie realizacji inwestycji; na wezwanie Zamawiającego, 

prowadzenie dziennika budowy, w tym korespondencja e-mail, telefoniczna bez ograniczeń. 

3.4.6. Przygotowanie kompletnej Dokumentacji Powykonawczej wraz z protokołami, zgłoszenie Odbioru 

Końcowego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bielsku-Białej wraz z wymaganą 

dokumentacją w celu dokonania odbioru końcowego, uzyskanie "Pozwolenia na użytkowanie" w formie 

decyzji administracyjnej. 

3.4.7. Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, np.: 

3.4.7.1. pomiar sytuacyjny, 

3.4.7.2. pomiar wysokościowy (niwelacja), 
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3.4.7.3. pomiar granic działek,  

3.4.7.4. wraz z wniesieniem do zasobu. 

4. Dodatkowe informacje  

Akceptacja wybranej koncepcji przez Zamawiającego oraz uzyskanie wszelkich wymaganych zezwoleń 

wymienionych w Etapie I warunkuje przystąpienie do II Etapu zadania inwestycyjnego. Należność za opracowanie 

I Etapu zostanie wypłacona zgodnie z umową niezależnie od decyzji administracyjnych. W przypadku braku 

uzyskania pozytywnych decyzji i braku akceptacji umowa ulega rozwiązaniu bez dodatkowego wynagrodzenia dla 

WYKONAWCY za opracowanie II, III i IV Etapu prac projektowych. Analogicznie tyczy się to każdego następującego 

po sobie etapu. 

Zakres prac obejmuje również dostosowanie hali do obowiązujących przepisów prawnych i norm w szczególności 

warunków technicznych, p.poż, bhp, w tym: przepisów wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej 

(Dz.U z 2022 r. poz. 125). 

Zamawiający będzie oczekiwał od Wykonawcy dokumentacji projektowej, propozycji platformy mobilnej, która 

umożliwi prace konserwacyjne i naprawcze na dachu pojazdu. 
 

III.  Postanowienia końcowe 

 

1. Ofertę cenową należy przesłać na wypełnionym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SZ za pomocą 

Platformy Zakupowej na stronie prowadzonego postępowania do dnia 11 czerwca 2024 roku do godz. 9:00.  

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści niniejszej SZ poprzez stronę 

prowadzonego postepowania lub adres e-mail: sekretariat@mzk.bielsko.pl. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 

Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

3. Dodatkowych informacji może udzielić Dział Inwestycji i Remontów, tel. 33 814 35 11 w. 270, e-mail: 

sekretariat@mzk.bielsko.pl. 
 

 

Dokument sporządziła: Joanna Piwowarczyk  

Dokument zweryfikowała: Kinga Janik 

 

 

   Z poważaniem,  

 

  Hubert Maślanka 

 

   Prezes Zarządu 

MZK w Bielsku-Białej Sp. z o.o. 
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