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Zalacznik nr 11 do SWZ
dla ZADANIANR 1

WZOR UMOWY NR ZP —.........

zawarta W dnil ..eeeeeiveeniiecninens roku w Bobolicach pomi¢dzy Gmina Bobolice, ul. Ratuszowa 1,
76 — 020 Bobolice reprezentowana przez:

1. Mieczystawa Brzoza — Burmistrz Bobolic

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Beaty Sempolowicz,
zwang w dalszej czesci niniejszej umowy ,,ZAMAWIAJACYM",

zwang dalej w tresci umowy ,, WYKONAWCA", ktory jednoczes$nie o§wiadcza, ze przyjmuje odpowiedzialnosé
za wykonanie przedmiotu umowy, w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
w trybie

ROZDZIAL 1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujacy przedmiot zamoéwienia:

» Przebudowa drog gminnych w m. Bobolice ul. Kwiatow Polnych, Stowackiego
I Traugutta wraz ze skrzyzowaniami — etap 1”

w wariancie dla nawierzchni JeZAmi : .....ocvvvuiurniiiiiiiiiiiieirertnieiiieeietesesasesasesssessssssssnsasasssssssssssss
w wariancie dla nawierzchni cig@ow pieSzo rOWerOWYCH: ...c.vueuiiiiiiiieieiuirniieiiereseresasereressssssasssannns

2. Szczegdtowy zakres rzeczowy niniejszej umowy okresla Specyfikacja Warunkow Zamowienia,
stanowigca Zatgcznik nr 2 do Umowy oraz Oferta Wykonawcy stanowigca integralng cz¢s¢ umowy.

ROZDZIALIIL
POSTANOWIENIA OGOLNE

3. Definicje podstawowych pojec i okreslen.
Uzyte w niniejszej tresci szczegotowych warunkéw Umowy pojecia i okreslenia maja znaczenie zgodne
z nizej podanymi objasnieniami:
1. ,,Cena” - warto$¢ z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie jako wynagrodzenie ryczaltowe
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
2. ,Cena jednostkowa” — cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym, zawierajaca koszty
wykonania i zysk Wykonawcy.
»Dni” i ,,miesigce” — dni i miesigce kalendarzowe.
sDokumentacja Umowy” lub ,,Dokumenty Umowne” — dokumenty i inne informacje, stanowigce
integralng cz¢$¢ Umowy.

»w
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,Dokumentacja projektowa” — projekt budowlany i wykonawczy oraz rysunki dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego, jak rowniez wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, probki,
wzory, modele, instrukcje obstugi i konserwacji oraz inne dokumenty i dane dostarczone
przez Wykonawce, a zatwierdzone przez Zamawiajacego.

»Element robot” — najmniejsza cz¢$¢ robot wskazana w harmonogramie rzeczowo — finansowym.
»Etap robot” — zespot elementéw uzasadnionych technicznie i realizacyjnie.

»Gwarancja” — ustalone w dokumentach umownych zasady zobowigzan Wykonawcy z tytutu
wykonania robot.

»Inny Wykonawca” — podmiot gospodarczy, ktoremu Zamawiajacy zlecil bezposrednio wykonanie
robdét lub ustug na placu budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty.

»Kosztorys ofertowy” — sporzadzony i wyceniony przez Wykonawcee przedmiar robot,
uwzgledniajagcy wymagania projektow budowlano — wykonawczych, specyfikacji technicznej
oraz SWZ.

»Oferta” — zobowigzanie Wykonawcy zlozone Zamawiajagcemu na wykonanie robot zgodnie
z warunkami okre§lonymi w dokumentacji zamowienia.

»Operat kolaudacyjny” — zbior wszystkich dokumentéw umownych z uwzglednieniem zmian
zaistniatych w czasie realizacji robo6t, wynikdw przeprowadzonych badan i préb, rodzajow i ilosci
wykonanych robdt oraz rozliczenia wynagrodzen za ich wykonanie, stanowigcych podstawe
do wykonania odbioru koncowego (dokumentacja powykonawcza).

»Plac budowy” — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
budowlanych.

»Podwykonawca” — osoba fizyczna lub prawna, z ktéra Wykonawca zawart Umowe o wykonanie
cze$ci robot budowlanych lub ustug, dostaw objetych Umowsg i prawidlowo zglosit ten fakt
Zamawiajacemu.

»Przedmiar robot” — zestawienie pozycji stanowigcych material pomocniczy do obliczenia ceny
oferty, z wyszczeg6lnieniem robot wystepujacych w kazdej pozycji, nazwy jednostki obmiaru i ilo$ci
robot.

»Rekojmia” — odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wady przedmiotu umowy
rozpatrywana z uwzglednieniem zasad zawartych w art. 556 — 576 Kodeksu cywilnego.

»Roboty dodatkowe” - to te roboty, ktére nie wystgpuja w zadnym dokumencie,
tj. m.in. dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, kosztorysach, przedmiarze robot,
SWZ i innych dokumentach stanowigcych przedmiot zaméwienia lub jego czesé.

,»Roboty budowlane” lub tylko ,roboty” — roboty budowlane wszelkich branz budownictwa,
montazowe, modernizacyjne, remontowe, rozbiérkowe, materialy i urzadzenia oraz ustugi budowlane,
ktore Wykonawca ma wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu W ramach Umowy zgodnie
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz SWZ.

»opecyfikacja techniczna” — okreslenie standardow, wymagan jakoSciowych oraz warunkow
wykonywania umowy.

»Sprzet” — maszyny, urzadzenia i $rodki transportowe Wykonawcey” oraz innych podwykonawcow
przeznaczone do budowy i obstugi robét.

»Stawka godzinowa” — cena podana w kosztorysie ofertowym za godzing robocizny i ewentualnej
pracy sprzg¢tu wykonania robot nie ujetych w przedmiarze robot.

»Umowa” — wyrazone na piSmie zgodne os$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy
o wykonanie okre§lonej roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem
zaakceptowane i parafowane przez Strony.

sUmowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cz¢$¢ zamdwienia
publicznego, zawartg miedzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawcea a innym podmiotem
(podwykonawca), a w przypadku zamdéwien publicznych na roboty budowlane takze migdzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami.
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»Urzadzenia tymczasowe” — urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na placu
budowy, potrzebne do wykonania roboét, a przewidziane do usunigcia po ich zakonczeniu.

»Wada” — jakakolwiek cze$¢ robot wykonana niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, warunkami technicznymi wykonania rob6t, SWZ oraz roboty wykonane niewtasciwie,
a takze ujawnione wady materiatow i1 urzadzen.

»Wykonawca” — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, z ktorym Zamawiajacy zawarl Umowe, na warunkach okreslonych w Umowie
0 wykonanie przedmiotu umowy w drodze zamdéwienia publicznego.

»Zamawiajacy” — jest to Gmina Bobolice.

»Zalgczniki do Umowy” — zbidér dokumentéw okreslajacych prawne, techniczne i ekonomiczne
warunki realizacji robot.

»Zmiana” — kazda zmiana w wykonaniu robot przekazana na pismie Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru i Zamawiajacego.

30. ,,SWZ” — specyfikacja warunkow zamowienia.

4. Integralnymi skladnikami niniejszej umowy sa nastepujace zalaczniki:
1. Oferta Wykonawcy - Zatacznik Nr 1,
2. SWzZ - Zalacznik Nr 2,
3. Kaosztorys zbiorczy, harmonogram rzeczowo — finansowy - Zalgcznik Nr 3,

5. Przepisy prawne i dokumenty Umowy.

1.

2.
3.

Prawa i obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy reguluja obowigzujace w Polsce przepisy,
a przede wszystkim:

— Prawo Zamowien Publicznych,

— Kodeks Cywilny,

— Prawo Budowlane,

— Polskie Normy, Branzowe Normy,

— Kodeks Postgpowania Cywilnego,

— warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych,

— warunki techniczne transportu, sktadowania montazu, prob, itd. wydane przez producenta.

Podstawowym dokumentem jest Umowa podpisana przez Zamawiajacego i Wykonawce.
Gdziekolwiek w tresci Umowy i Dokumentach umownych jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu,
zatwierdzeniu, $wiadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, rozumie
si¢ przez to, ze odpowiedni dokument powinien by¢ sporzadzony na pismie.
Dokumenty takie sg wigzace dla stron po potwierdzeniu przez upowaznione osoby.

Decyzje dotyczace zmian w przedmiocie umowy (w tym m.in. roboty zamienne)
nalezg do kompetencji Zamawiajacego, ktory wrazie konieczno$ci, zleci dokonanie zmian.
W przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia zmian strony moga dokona¢ odpowiednich
zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym i postanowieniach umowy.

6. Zlecenie wykonania robét podwykonawcom.
Jezeli Wykonawca przy realizacji zamowienia bedzie wspotpracowaé z podwykonawcami, beda miaty
zastosowanie nizej wymienione zapisy.
1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcdéw, zawierajgc

Z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Stosownie do tresci art. 647 Kodeksu cywilnego, Wykonawca bez zgody Zamawiajacego
wyrazonej na pismie nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czgéci prac objetych umowa innemu
podwykonawcy pod rygorem nieoptacenia wykonanych przez podwykonawce robot.

»Przebudowa drég gminnych w m. Bobolice ul. Kwiatéow Polnych, Stowackiego i Traugutta

wraz ze skrzyzowaniami — etap 1”
Str. 3/22



10.

O]
tAD . BGK

Wzér Umowy =

Brak zgody lub wiedzy Zamawiajacego na podwykonawce bedzie skutkowaé brakiem solidarnej
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, natomiast umowa z podwykonawca bedzie wigzaca dla stron,
ktore ja zawarty, tj. Wykonawcy i podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy lub zmiang projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni
od sporzadzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego W terminie
14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian w formie pisemnej zastrzezen, uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.
Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian
do umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

Umowa na roboty budowlane z podwykonawca musi zawiera¢ w szczeg6lnosci:

a) zakres robot powierzony podwykonawcy wraz z czg¢scig dokumentacji dotyczacg wykonania
robot objetych umowa;

b) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy;

€) termin wykonania robdt objetych umowg wraz z harmonogramem i kKosztorysem zbiorczym —
harmonogram robo6t musi by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy;

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi;

e) w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujgcych przedmiot zamowienia
podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace
podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaplaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za okres zlecony
Podwykonawcy).

f) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady wykonanego
przedmiotu umowy o podwykonawstwo odnosnie podwykonawstwa na roboty budowlane
nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego;

g) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu
na jego zgdanie dokumentdéw, o$wiadczen i1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo.

Zmiana w zakresie podwykonawstwa dopuszczalna jest za uprzednia pisemna zgoda

Zamawiajacego.

Zamawiajacy, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiang podwykonawcy

albo rezygnacje z udziatlu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamowienia.

Zmiana albo rezygnacja, o ktorej mowa w pkt 9 moze nastgpic:
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a) po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy, o tym ze: rezygnuje
onzudzialu w realizacji przedmiotu zamodwienia, zostal zaspokojony finansowo
oraz nie ma roszczen wobec Zamawiajacego z tytutu realizacji robot/ustug/dostaw oraz

b) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywatl si¢ w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,
o0 ktorych mowa w art. 22 wust. 1 Ustawy, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

11. Zapisy uméw z podwykonawcami nie moga sta¢ w sprzecznosci z przedmiotowo istotnymi
postanowieniami umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu kazda poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

13. Niezaleznie od postanowien ROZDZALU 1I. ust. 6 pkt 6 i 7 niniejszej umowy, zamiar
wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego
w ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z cO najmniej 7 — dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy
wejscia na teren budowy 1 rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy poczytywane bgdzie za nienalezyte wykonanie umowy.

14. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ na piS$mie, nie pdzniej
nizw terminiec 7 dni od daty zgloszenia zZadania, wszelkich informacji dotyczacych
podwykonawcow, w szczeg6lnosci wykazu swoich zobowigzan wraz z terminami platnosci
wzgledem podwykonawcow wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz ptatnosci z tytutu realizacji
prac objetych umowa. W razie nie przedstawienia przez Wykonawce w/w wykazu, Zamawiajacy
ma prawo wstrzymac¢ ptatnosci faktur Wykonawcy do czasu jego ztozenia.

15. Przed dokonaniem zaptaty kazdej faktury na rzecz Wykonawcy, Wykonawca do kazdej sktadanej
faktury zobowigzany jest dolaczy¢ oswiadczenie o wytacznym wykonywaniu rob6t sitami wasnymi
lub informacje o podwykonawcach, ktorych roboty zostaly objete sktadang fakturs,
wraz z wartoscia tych robot. Przy sktadaniu faktury Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

a) pisemne os$wiadczenia podwykonawcoéOw i ich dalszych podwykonawcéw o wykonaniu
wszelkich zobowigzan oraz platnosci, objete dotychczasowymi fakturami a takze o zrzeczeniu
si¢ jakichkolwiek roszczen podwykonawcow 1 ich dalszych podwykonawcow w stosunku
do Zamawiajacego.

16. Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

a) o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow i dalszych jego podwykonawcow, o catkowitym
wykonaniu wszelkich zobowigzan oraz platnosci wynikajacych z wykonanych robot
dla niniejszego przedmiotu umowy a takze o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek roszczen
podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcow w stosunku do Zamawiajacego.

17. Zamawiajacy ma prawo zatrzymaé platnosci faktury Wykonawcy, do czasu zlozenia
w/w oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow wskazanych w pkt 15 i 16
niniejszego ustepu. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego zatrzymania ptatnosci
przez Zamawiajacego z powodu nie dolaczenia do faktury w/w o$wiadczenia podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow.

18. W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
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ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 18, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
saroboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt 18. Zamawiajacy informuje
o terminie zgltaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorg¢czenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 21, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o0 ktéorych mowa w pkt 18, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zlecenie wykonania robdt przez podwykonawcoéw nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow, jego pracownikéw w takim samym
stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w przypadku jakichkolwiek szkod wyrzadzonych
przez swoich podwykonawcow Zamawiajacemu lub osobom trzecim oraz zwolni Zamawiajacego
z wszelkich roszczen stron trzecich wynikajacych z tych szkod.
W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowigzuje swoich podwykonawcow
do wniesienia na rzecz Wykonawcy odpowiedniego, zgodnego z niniejsza umowg zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
Przeniesienie przez ktorakolwiek ze stron niniejszej umowy jej praw i obowiazkow wynikajacych
z postanowien tej umowy na osobe¢ trzecig wymaga dla swej waznosci pisemnej zgody drugiej
strony.
Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osoby trzecie dla swej waznosci
jest mozliwe tylko po wyrazeniu takiej zgody przez Zamawiajacego w formie pisemnej.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ w umowach ze swoimi podwykonawcami klauzule w mysl,
ktorej przeniesienie wierzytelnosci wynikajgcych z takiej umowy na osobg trzecig wymaga dla swej
waznosci uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopia umowy
0 podwykonawstwo dokumenty, ktére w sposdb jednoznaczny potwierdzaja prawo 0sob
reprezentujagcych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy Ww imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (np. pelnomocnictwo, upowaznienie, uchwata,
itp.), w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego dokumentu
wlasciwego z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie wynika,
iz 0soby te posiadaja takie uprawnienia.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby podwykonawcy posiadali ubezpieczenia
swoich robdt, urzadzen, materialow, obiektéw i dokumentow z tytutu szkdd od zdarzen losowych,
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oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczes$liwych
wypadkow dotyczacych pracownikéw i osob trzecich, a powstalych w zwiazku z prowadzonymi
robotami budowlanymi w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

W odniesieniu do podwykonawcy, ktory zawart umowe z dalszym podwykonawcag stosuje
si¢ wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej umowie.

7. Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy.

1.

Wykonawca zatrudni niezb¢dne kierownictwo robot, na czas ich wykonywania i na taki dhugi
okres po ich zakonczeniu, jaki Inspektor nadzoru i/lub Zamawiajacy uzna za konieczny dla
wlasciwego wykonania zobowigzan wynikajacych z Umowy.
Kierownik budowy, jako upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, bedzie otrzymywat
od Zamawiajacego i/lub Inspektora Nadzoru kierowane do Wykonawcy polecenia.
Zamawiajacy bedzie mial wptyw na wybor i ewentualng zmiang Kierownika budowy.
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczgciem
budowy, planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektow
budowlanych i warunki prowadzenia robot budowlanych (Prawo Budowlane).
Kierownik budowy odpowiada za zakres robdt juz wykonanych i przekazanych w rece
Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy.
Wykonawca begdzie dysponowatl na placu budowy w zwigzku z wykonaniem robot takimi
pracownikami technicznymi i robotnikami, ktorzy posiadaja odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dbaja o dobre wykonanie swoich
prac.
Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ Wykonawcy uwagi w stosunku do osob, ktore jego zdaniem
sg hiekompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy, lub ktorych obecno$é na terenie
placu budowy jest uznana przez niego na niepozadana.
Zgodnie z art. 95 oraz 438 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca
lub Podwykonawca/(y) zatrudniali na podstawie umowy 0 prace W rozumieniu art. 22 §1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U.z 2020 r., poz. 1320) wszystkie osoby,
ktore wykonywac beda nastepujace czynnosci podczas realizacji zamowienia:

a) wykonanie rob6t ziemnych, warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni drogowej,

b) wykonanie robét ogdlnobudowlanych.

8. Wykonawca w ciaggu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przekaze Zamawiajacemu

10.

wykaz o0sob, ktore realizuja przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem 0sob,

ktore bgda wykonywaé czynnosci wskazane w ust. 7 pkt 7. Wykaz winien zawiera¢: liczbg osob,

imi¢ i nazwisko tych osob, rodzaj umowy o prace i wymiaru etatu. Wraz z wykazem Wykonawca
przedktada os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, ktore powinno zawieral

W szczegodlnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

b) date ztozenia o$wiadczenia,

c) os$wiadczenie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione
przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace;

d) os$wiadczenie o oplacaniu przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prac¢ za ostatni okres
rozliczeniowy;

e) oswiadczenie o zgloszeniu pracownika/6w przez Wykonawce lub Podwykonawce
do ubezpieczen.

Ww. dokumenty winny by¢ podpisane przez osobe uprawniong do ich zlozenia w imieniu

Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Wykonawca zobowiazany jest do aktualizacji wykazu wraz z o$wiadczeniem i przekazywaniu

dokumentow Zamawiajacemu wciggu 7 kalendarzowych dni od dnia dokonania zmiany.

Zmiana osob wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.
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Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia speilniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
WW. wymogow,

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robdt w celu zweryfikowania obowigzku
Wykonawcy, czy osoby wykonujgce czynnoSci wskazane w ust. 7 pkt. 7 sg osobami
wskazanymi w wykazie 0sob, o ktorym mowa w ust. 7 pkt. 8.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli wypetniania przez Wykonawce obowigzku

okreslonego w ust. 7 pkt. 7 w trakcie catego okresu realizacji umowy. Wykonawca kazdorazowo

na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 7 pkt. 8 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni kalendarzowych.

W trakcie realizacji niniejszej umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego W terminie,

0 ktorym mowa w ust. 7 pkt. 12 Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

przez Wykonawce lub podwykonawce w trakcie realizacji niniejszej umowy:

a) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci,
0 ktorych mowa w ust. 7 pkt 7 (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow,
jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace 1 wymiar etatu powinny by¢é mozliwe
do zidentyfikowania;

b) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

) poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

Zamawiajacy moze zada¢ przedlozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna

dowodow okreslonych w ust. 7 pkt 13.

Brak przediozenia Zamawiajacemu dowodéw okreSlonych w ust. 7 pkt 13, w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie

umowy o praceg.

8. Obowiazki i ryzyko Wykonawcy.

1.

2.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzania otrzymanej od Zamawiajacego dokumentacji
projektowej zwiazanej z Umowa.

Za wykonanie robot zgodnie z Umowa, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz oddanie
ich Zamawiajacemu w umownym terminie odpowiada Wykonawca. Do zadan Wykonawcy
nalezy spetnienie wszelkich $§wiadczen, dokonanie wszelkich naktadéw, jak rowniez poczynienie
wszelkich przygotowan, ktore sa konieczne badz potrzebne dla realizacji inwestycji zgodnie
z wyznaczonymi zasadami techniki i sztuki budowlanej, w tym nadajacych si¢ do urzedowego
odbioru, niezaleznie od tego, czy te $wiadczenia, naktady i przygotowania ujete sa w formie
pisemnej lub w formie rysunkéw w niniejszej umowie (wraz z zalacznikami). Swiadczenia
budowlane lub zwigzane z wyposazeniem, ktore nie zostaly doktadnie opisane winne zostaé
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przez Wykonawce wykonane w sposob odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia inwestycji

oraz o jak najwyzszej jakosci.

Jezeli nastgpi strata (w tym kradziez) lub uszkodzenie w robotach Iub jakiejkolwiek ich czesci,

w materiatach, urzadzeniach przeznaczonych do ich wykonania w okresie, w ktorym Wykonawca

jest odpowiedzialny za opieke nad robotami, Wykonawca naprawi - niezaleznie od tego, z jakich

przyczyn powstaty straty i szkody - strat¢ albo szkode¢ na swdj koszt w taki sposob, aby roboty
odpowiadaly pod kazdym wzgledem wymogom dokumentéow Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego

przy wypelnieniu swoich zobowigzan Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez

za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji

i rekojmi.

Wykonawca odpowiedzialny jest za zmiany wynikajace ze zmian 0sob sprawujacych samodzielne

funkcje techniczne w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu osob zawartego w ofercie,

pod warunkiem spetnienia zapisow w SWZ. Nowa osoba, ktora bedzie wykonywala przedmiot
umowy, musi wykazaé, ze posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania powierzonych
jej czynno$ci zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, wymagane przez Zamawiajacego

w procedurze 0 udzielenie zamodwienia publicznego bedacego przedmiotem  umowy.

Wykonawca musi poinformowaé pisemnie o tym fakcie Zamawiajacego w ciggu 7 dni

od dokonanej zmiany. Zamawiajacy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania informacji

0 zmianie 0sOb uczestniczacych w realizacji umowy ma prawo do zgloszenia zastrzezen na pismie.

Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji pisemnych

zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje dokonanej zmiany. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami

postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu

nastepujacych dokumentow:

a) optacong (wraz z dowodem optaty sktadki) polise¢ ubezpieczeniowa odpowiedzialnosci
cywilnej na czas obowigzywania umowy, zgodnie z zapisami Rozdziatu II ust. 9 niniejszej
umowy,

b) dokumenty potwierdzajace uprawnienia budowlane osob wskazanych w SWZ w wykazie osob,

c) w przypadku Wykonawcow, ktorzy wspdlnie bedg realizowaé przedmiot umowy,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania umowy zawartej miedzy tymi Wykonawcami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody na mieniu lub na osobie,

jakie bedg miaty miejsce w trakcie realizacji umowy, bez wzgledu na przyczyny zdarzenia

zwiagzanego ze szkoda.

Wykonawca nie moze udostgpnia¢é nikomu wiadomo$ci i informacji powzigtych

przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz informacji technicznych, technologicznych,

ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczacych drugiej
strony, niezaleznie od formy przekazania tych informacji iich zrdédta, o ile bezwzglednie
obowiazujace przepisy nie stanowig inaczej. Informacje te stanowia informacje poufne.

9. Ubezpieczenie.

1.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt i posiadania umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zgodnej z przedmiotem
umowy na czas obowigzywania umowy. Dokument ubezpieczenia powinien by¢ przedlozony
Zamawiajacemu najpozniej w dniu zawarcia Umowy, lecz przed jej podpisaniem.

W przypadku przedluzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania
zamowienia lub w skutek innych okolicznosci nie okreslonych niniejsza umowa Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego (jednak nie pozniej niz w ostatnim dniu obowigzywania polisy
OC) przedtuzenia terminu wazno$ci polisy zachowujac jej cigglto$§¢ wraz z dowodem oplaty.
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3. Jezeli Wykonawca nie przedtuzy terminu waznosci polisy, Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe
ubezpieczeniowa, optacajac sktadki ubezpieczeniowe z wniesionego przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

4. Wykonawca musi posiada¢ aktualng — optacong polis¢ na sume¢ ubezpieczenia OC nie nizszg
niz 3.000.000,00 zlotych brutto, (stownie: trzy miliony ztotych 00/100) na jedno i na wszystkie
zdarzenia.

5. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

a) Roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
Z wykonaniem robdt - od ognia, powodzi i innych zdarzen losowych.

b) Odpowiedzialno$§¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

6. Poprawki do warunkdéw ubezpieczenia mogg by¢ dokonane za zgoda Zamawiajacego
lub jako ogbélne zmiany wprowadzone przez firm¢ ubezpieczeniowa, z ktorg zostala zawarta
umowa ubezpieczeniowa.

10. Zapoznanie si¢ Wykonawcy z placem budowy.

1. Ustala si¢, ze Wykonawca w sktadanej ofercie zaznajomil si¢ z warunkami lokalnymi,
W ktoérych bedg realizowane roboty, w tym z uksztattowaniem terenu, powiazaniem placu budowy
z istniejacg infrastrukturg budowlana, z mozliwosciag urzadzenia zaplecza technicznego,
warunkami hydrogeologicznymi, mozliwosciami zasilania w energi¢, wod¢ i inne media,
ze stanem  drog  dojazdowych, urzadzeniami telekomunikacyjnymi, = mozliwos$ciami
zakwaterowania zatogi oraz uwzglednit je w kalkulacji ceny ofertowe;.

11. Przekazanie placu budowy.

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od zawarcia
Umowy.

2. Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy najpozniej w dniu podpisania Umowy projekt
budowlany/projekt techniczny.

3. Zamawiajacy zapewni nadzor autorski w trakcie realizacji budowy.

4. W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien utrzymywa¢ plac budowy w stanie wolnym
od przeszkod, sktadowaé materiatly i sprzet w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku,
a zbegdne przedmioty usuna¢ z placu budowy.

5.  Po zakonczeniu robot Wykonawca powinien uporzagdkowaé plac budowy i przekazaé
g0 Zamawiajacemu. Termin uporzadkowania placu budowy ustala si¢ na 5 dni przed data
rozpoczecia odbioru konicowego robot.

12. Obowigzki i zadania Wykonawcy.

1.

Wykonawca winien przed podpisaniem umowy upewni¢ si¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci
0 prawidtowym stanie wczesniej zakonczonych lub bedacych w toku innych prac budowlanych
na obickcie budowlanym i powiadomi¢ Zamawiajacego na piSmie o zauwazalnych
nieprawidlowosciach, ktore zdaniem Wykonawcy moga mie¢ niekorzystny wplyw na wymagana
jakos¢ obiektow budowlanych lub terminowo$¢ wykonania robot. W przypadku nie zachowania
powyzszego trybu bez wzgledu na przyczyny Wykonawca traci prawo powolywania
takich okolicznosci, jako podstawy ograniczenia jego odpowiedzialnosci z tytulu nie wykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych.

Wykonawca ma obowigzek wykonaé roboty z nalezytg staranno$cig i zgodnie z postanowieniami
Umowy. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, site robocza, sprzet, nowe materialty
i urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbgdne do wykonania oraz usunigcia wad.

Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowaé prace budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym okre§lonym w Zatgczniku Nr 3.
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Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajacemu terminowo zarowno caly przedmiot umowy,
jak i poszczegolne etapy robot wskazane w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

Wykonawca ma obowigzek wykonania przedmiotu umowy zgodnie =z dokumentacjg
projektowa/projektem technicznym, SWZ, zasadami sztuki budowlanej, normami, warunkami
technicznego wykonania i odbioru robot oraz obowigzujacymi przepisami, a zwlaszcza przepisami
bhp i przeciwpozarowymi.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ materiaty i srodki produkcji niezbgdne do prawidtowego
wykonania robot.

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ zasady kontroli jakosci.

Wykonawca ma obowigzek uzywaé do realizacji przedmiotu umowy materialy dopuszczone
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami prawa
oraz wymogami umownymi Zamawiajacego. Elementy brukarskie musza by¢ nowe. Swiadczenia,
ktore ze wzgledu na zastosowany material badz wykonanie nie bgda odpowiadaty obowigzujacym
przepisom lub wymogom umownym nie zostang przez Zamawiajacego, ani przyjete, ani
wynagradzane. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od zadania Zamawiajacego, do dnia
odbioru przedmiotu umowy, dokona¢ zmian tych §wiadczen, usuna¢ je lub wykona¢ na nowo.
Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ na zadanie Zamawiajacego badania jakoS$ciowe
W odniesieniu do wykonanych robo6t i zastosowanych przez Wykonawce materiatow.

Jezeli Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczgciem lub zakonczeniem robdt tak dalece, Zze nie jest
prawdopodobne zeby zdotal je ukonczyé w czasie uméwionym, Zamawiajacy moze bez wyznaczania
terminu dodatkowego od umowy odstgpi¢ jeszcze przed uptywem terminu do wykonania robot.
Przepis powyzszy stosuje si¢ odpowiednio w przypadku wykonywania robdt w sposob wadliwy.

We wszystkich przypadkach wynikajagcych 2z dziatalnosci Wykonawcy odpowiedzialno$é
za naruszenie praw ochronnych i patentu, znaku towarowego, praw autorskich i pokrewnych obcigza
Wykonawce. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego za szkody zwigzane z roszczeniami
wynikajacymi z takich naruszen.

Wykonawca odpowiada w pelnym zakresie wobec Zamawiajacego lub osob trzecich za szkody
spowodowane niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy, a takze za inne szkody
spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub jego pracownikow, przedstawicieli
lub podwykonawcow. Wykonawca odpowiada w szczegdlno$ci za szkody spowodowane niewlasciwg
jakoscig produktow, wyrobow, materiatdow lub robot. Wykonawca jest takze odpowiedzialny
za wszelki uszczerbek majatkowy i niemajatkowy Zamawiajacego spowodowany opoznieniem
wykonania robot przez Wykonawce, jego pracownikow, przedstawicieli ipodwykonawcow
lub jakoscig stosowanych przez niego urzadzen lub materiatlow lub zwigzany w inny sposob
Z jego robotami. W razie zgloszenia przeciwko Zamawiajacemu przez osobe trzecig roszczenia
0 wynagrodzenie szkody lub dochodzenie takich roszczen na drodze sadowej, Wykonawca zwalnia
Zamawiajacego od takiej odpowiedzialnosci.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy naprawienia szkody powstatej w skutek wad obiektu
budowlanego bedacych nastepstwem wadliwosci dokumentacji projektowej lub wadliwosci
wskazowek udzielonych przez nadzor autorski obiektu budowlanego, chyba, ze Wykonawca wykaze,
ze uprzedzit o takich konsekwencjach Zamawiajacego lub wykaze, ze mimo dolozenia nalezytej
staranno$ci nie mogt stwierdzi¢c wad projektu lub wadliwosci wskazéwek nadzoru autorskiego,
ani zapobiec powstaniu wynikajacej stad szkody.

Wykonawca o$wiadcza, ze przenosi nieodwotalnie na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia
i roszczenia wynikajace z tytulu rekojmi udzielonej Wykonawcy przez jego podwykonawcow
i dostawcow, a ponadto zobowigzuje si¢ kazdorazowo zamieszcza¢é w umowach zawieranych
z podwykonawcami i dostawcami odpowiednie postanowienia o0 przeniesieniu uprawnien i roszczen
z tytulu rekojmi na Zamawiajacego.

Wykonawca zabezpiecza organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy, w szczegdlnosci:
wykonuje 1 utrzymuje w nalezytym stanie i na swoj koszt o§wietlenie i ogrodzenie budowy, zapewnia
niezbedne zabezpieczenia placu budowy i robdt oraz warunki bezpieczenstwa na placu budowy,
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wykona przylacze wodociaggowe oraz energetyczne dla potrzeb budowy, jak i poniesie optaty
za ich pobor, poniesie koszty wiaczen i wylgczen energii elektrycznej. Wykonawcy zakazuje si¢
korzystania z istniejacych na terenie dziatek oraz w okolicy placu budowy $mietnikow.

Swiadczenie, ktore ze wzgledu na zastosowany material badz wykonanie nie beda odpowiadaty
obowigzujacym przepisom lub wymaganiom umownym nie zostang przez Zamawiajacego
ani przyjete ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od zadania
Zamawiajacego do dnia odbioru przedmiotu umowy dokona¢ zmian tych $wiadczen, usunaé
je lub wykona¢ na nowo.

Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty
i przekazane mu do ich realizacji materialy i urzadzenia, az do momentu odbioru koncowego.
Wykonawca musi zapewni¢ Zamawiajacemu pelng dostgpnos¢é do robot. Wykonawca
jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru, wpisem do dziennika budowy, roboty zanikajace lub ulegajace
zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Zamawiajacego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt,
a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.

Wykonawca dokona uzgodnien oraz uzyska wszelkie opinie niezbedne do wykonania kompletnego
dzieta i przekazania go do uzytkowania wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca zapewnia biezaca obstuge geodezyjng przez uprawnione stuzby geodezyjne, obejmujaca
wytyczenie obiektow oraz wykonywanie biezacej inwentaryzacji.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego sporzadzi i skompletuje dokumentacje
powykonawcza, po zakonczeniu robot i przekaze ja Zamawiajacemu najpézniej na 5 dni
przed terminem odbioru koncowego.

Jezeli cato§¢ robot zostanie ukonczona, Wykonawca powiadamia o0 tym Zamawiajacego.
Takie zawiadomienie begdzie uwazane za wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonanych
robot.

Materiaty i urzadzenia stosowane przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonym w art. 10 - ustawy Prawo
Budowlane, wymaganiom specyfikacji warunkéw zamoéwienia oraz projektu budowlanego,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materialow 1 urzadzen: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Normg lub aprobate techniczng lub oznaczenia zgodne z normami europejskimi
wprowadzonymi do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstw cztonkowskich Unii Europejskiej uznang za zgodna z wymogami podstawowymi
(zgodnie z art. 10, Prawo Budowlane) jak tez dokumenty wskazujace termin produkcji materiatow
1 urzadzen, technologii systemu.

Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi niezb¢dne proby, badania i odbiory oraz ewentualnie dokona
uzupetnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robot objetych zamowieniem, jak rowniez dokona
odkrywek, w przypadku nie zgloszenia robdt zanikajacych do odbioru.

Wykonawca wykonywaé bedzie roboty z nalezytg staranno$cig, w sposob jak najmniej ucigzliwy
dla wiascicieli nieruchomosci sasiadujacych.

Wykonawca zapewni petny dozor, a takze wlasciwe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca prowadzit bedzie roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoz. oraz utrzymywal teren
budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, jak rowniez na biezaco usuwat odpady
I $§mieci.

Materiaty z rozbiorki Wykonawca na swoj koszt pozostawi do dyspozycji Zamawiajacego,
CO oznacza, ze zlozy materialy w miejsce wskazane przez Zamawiajacego lub wywiezie na swoj
koszt, na odlegtos¢ do 10 km.

Wykonawca umozliwi wstgp na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i jednostkom sprawujacym funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.
Wykonawca naprawi uszkodzone, a zinwentaryzowane urzadzenia uzbrojenia podziemnego.
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Wykonawca uporzadkuje teren budowy po zakonczeniu robot, na 5 dni przed data rozpoczecia
odbioru koncowego robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej/projekcie
technicznym.

Wykonawca ma obowiagzek przez caly okres gwarancji i r¢kojmi uczestniczy¢é w przegladach
bez dodatkowego wynagrodzenia.

13. Bezpieczenstwo i ochrona robét oraz zachowanie Srodowiska.

1.

Wykonawca zobowigzany jest w czasie wykonywania robot oraz usuwania wad:

a) w pelni przestrzegaé bezpieczenstwa wszystkich osob upowaznionych do przebywania na placu

budowy,
b) dostarczy¢ i utrzymywaé na wilasny koszt wszelkie ostony, ogrodzenia, $wiatla, znaki
ostrzegawcze, rusztowania, itp.

Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania i wykonczenia robot oraz usuni¢cia wad powinny
by¢ przeprowadzane w taki sposob, aby - w granicach wynikajacych z koniecznosci wypeiania
zobowigzan Umowy - nie zaktoca¢ wiecej niz to jest konieczne warunkow zycia oraz dostepu,
uzytkowania lub zajmowania drég publicznych i prywatnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie wymagan ochrony srodowiska na placu budowy
i w jego otoczeniu.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przeciw wszelkim roszczeniom, postgpowaniom,
odszkodowaniom i kosztom, jakie moga powsta¢ wskutek lub w zwigzku z tymi zaktoceniami
w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania
- zrekompensowaé¢ Zamawiajgcemu poniesione z tego tytutu koszty lub straty.
Wykonawca zobowigzuje si¢ podjecia odpowiednich $rodkow w celu zabezpieczenia drog
prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego $rodkami transportowymi
lub jego podwykonawcow.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia ustalonego w umowie opracuje projekt czasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot, projekt organizacji placu budowy. Koszty zajecia pasa drogowego
oraz wytaczen w ruchu kotowym ponosi Wykonawca (jesli sg te dokumenty wymagane).

14. Odkrycia (wykopaliska).

1.

Wszelkie wykopaliska o znaczeniu historycznym lub zabytkowym oraz inne rzeczy o wartosci
geologicznej lub architektonicznej odkryte na placu budowy stanowia - w mysl obowigzujacych
przepisow - wlasno$¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca, w razie odkrycia takich przedmiotéw, podejmuje
stosowne srodki dla ich zabezpieczenia przed zniszczeniem lub zabraniem przez niepowolane
do tego osoby i natychmiast po odkryciu zawiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru
i Zamawiajacego oraz wykona na koszt Zamawiajacego, wg jego polecen, prace odno$nie
wlasciwego ich zabezpieczenia.

ROZDZIAL I11.
TERMIN REALIZACJI UMOWY

15. Terminy.

1.

2.

Wymagane terminy zakonczenia prac stanowigcych przedmiot umowy:
a) Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy - do 3 dni od daty podpisania umowy.
b) Zakoficzenie robot objetych niniejsza umowa — do 14 (czternastu) miesiecy od daty zawarcia
umowy.
Termin zakonczenia robo6t bedacych przedmiotem niniejszej umowy oznacza date bezusterkowego
protokolarnego ich przejgcia przez Zamawiajacego.
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3. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania harmonogramu rzeczowo - finansowego
okreslajacego planowang kolejno$¢ wykonywania robot, terminy rozpoczgcia i zakonczenia
poszczegblnych etapow robot wraz z planowanymi naktadami finansowymi w kazdym z kolejnych
miesigcy.

4. Harmonogram rzeczowo - finansowy oraz kosztorys zbiorczy (zatgcznik nr 3 do umowy)
moze podlega¢ zmianom lub modyfikacjom za zgoda Zamawiajacego w odniesieniu do zapisow
Rozdziatu V ust. 22 pkt 9. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian lub modyfikacji bedzie podpisanie
aneksu doumowy z zalagczeniem zmienionego lub zmodyfikowanego harmonogramu rzeczowo -
finansowego i kosztorysu zbiorczego.

ROZDZIAL 1V.
WYNAGRODZENIE

16. Wynagrodzenie.

1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca formg wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja Warunkow
Zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie
ryczaltowe. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie materiaty 1 $rodki produkcji dostarczone
przez Wykonawce, a niezb¢dne do wykonania przedmiotu umowy, w tym podatek VAT.

2. Wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust.l. wyraza si¢ kwota: ............... zt
(stownie: ... ztotych .../100).

3. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczaltu i jest niezmienne przez caty okres realizacji umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wylaczenia jednostronna decyzja Zamawiajacego,

nie wymagajaca zgody Wykonawcy wybranych czesci zadania inwestycyjnego z zakresu rzeczowego
robot Wykonawcey i ceny koncowej. W poszczegdlnych etapach przy wytaczeniu lub odstgpieniu
od umowy, jako cene koncowa przyjmuje si¢ stanowiaca sum¢ wynagrodzen pozostaltych do wykonania
czesci zadania. Decyzja Zamawiajacego wymaga wskazania istotnej, nieznanej w chwili zawierania
umowy zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezatoby w interesie publicznym.

5. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 2 dotyczy cato$ci przedmiotu umowy wraz z wszelkimi
kosztami zwigzanymi z odbiorem robodt, wlaczajac w to proby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary,
ekspertyzy, koszty przytaczen, itp.) oraz rozruch i koszty rozruchu (gaz, energia, woda, itp.).

6. Nosniki cenotwoércze nie ulegajg zmianie i wynosza:

a) Stawka roboczogodziny e, zt
b) Koszty posrednie SRTT %
c) Zysk ST %
d) Koszty zakupu e, %

7. Do kosztorysowania nalezy przyjac¢ srednie ceny materiatdw wraz z kosztami zakupu oraz §rednie ceny
najmu i pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi zawartymi w aktualnym cenniku ,,Sekocenbud”
— rejon zachodniopomorski.

17. Kary umowne.

1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych w przypadku niewykonania, nieterminowego
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci okreslonej harmonogramem rzeczowo
— finansowym stanowigcym integralng cz¢$¢ umowy:

Zamawiajacy nalicza kary Wykonawcy:

a) za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki w realizacji poszczegdlnych elementéw robodt sktadajacych
si¢ na dany etap robot wskazanych w harmonogramie rzeczowo — finansowym- 200,00 zi
(stownie: dwiescie ztotych 00/100),

b) za kazdy kalendarzowy dzien zwitoki w zakonczeniu kazdego z etapow robot wskazanych
w harmonogramie rzeczowo - finansowym — 300,00 z1 (stownie: trzysta ztotych 00/100),

c) za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki, za niedostarczenie w terminie dokumentow wymaganych
Umowa, o ktérych mowa np. w Rozdziat Il, ust. 6, pkt. 5,6,12,14, Rozdziat II, ust. 8, 10, 13, 1
innych — 200,00 z1 (stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,
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d) za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w zakonczeniu przedmiotu umowy — 500,00 zt
(stownie: piecset ztotych 00/100),

e) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych podczas realizacji inwestycji, przy odbiorze
lub w okresie gwarancji i re¢kojmi za wady w wysokosci — 500,00 zl (stownie: pigéset ztotych
00/100) za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki. Termin zwloki bedzie liczony od nastgpnego dnia
po uplywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego Na usunigcie wad,

f) za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w zachowaniu waznosci ciaglosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy — 1.000,00 z} (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100),

g) za kazdy kalendarzowy dzien zwiloki w podpisaniu przez Wykonawce protokotu odbioru
koncowego robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy - 500,00 z1 (stownie: pigcset ztotych
00/100),

h) za wprowadzenie na plac budowy innych oso6b sprawujacych samodzielne funkcje techniczne
w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu oséb zawartego w ofercie, ktore nie zostaty
zgloszone Zamawiajacemu zgodnie z zapisami Rozdziatu Il ust. 8 pkt. 5, w wysokosci 2.000,00
zl (stownie: dwa tysiagce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

i) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktory nie zostat
zgltoszony Zamawiajacemu zgodnie z zapisami Rozdziatu Il ust. 6 w wysokosci
2.000,00 zt (stownie: dwa tysiace ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

J) w przypadku braku lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 2.000,00 zl (stownie: dwa tysiace ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie,

k) w przypadku nieprzedtozenia do =zaakceptowania projektu umowy o0 podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ushlugi, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 2.000,00 z1 (stownie: dwa tysiace ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych
00/100) za kazde zdarzenie w tym, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo
W zakresie terminu zaptaty w wysokosci 2.000,00 zi (stownie: dwa tysiagce ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie,

m) w przypadku niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy 0 prace osob (wskazanych w wykazie lub jego aktualizacji) wykonujacych
wskazane w Rozdziale Il ust. 7 pkt. 7 czynnosci w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc
ztotych 00/100) za kazda osobe, dla ktorej nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodow,

n) w przypadku opo6znienia w przekazaniu Zamawiajagcemu wykazu, oswiadczenia, 0 ktorych
mowa w Rozdziale Il ust. 7 pkt. 8 lub aktualizacji wykazu, oswiadczenia w wysokosci
1.000,00 zk (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien opdznienia,

0) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w  wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto.

p) za niedostarczenie w terminie wskazanym w ust.12, pkt. 21 Rozdziat I kompletnej dokumentacji
powykonawczej w wysokos$ci 200,00 zl (stownie dwieScie ztotych 00/100) za kazdy dzien
zwloki.

Kary umowne naliczane przez Zamawiajacego za kazdy przejaw niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy podlegajg sumowaniu.

Strony majg prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego wysokosé
kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody obejmujgcej rowniez utracone korzysci.
Kary umowne Zamawiajacy moze potraci¢ z najblizszej faktury zlozonej przez Wykonawce,
a Wykonawca wyraza na to zgode.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od domagania si¢ zaplaty naliczonych kar umownych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem terminowego i jednocze$nie odpowiedniej
jakos$ci wykonania przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
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a) za nieprzekazanie Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy placu budowy —
100,00 z1 (stownie: sto ztotych 00/100) za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki,

b) za zwlok¢ w przeprowadzeniu odbioru koncowego - w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigcset
ztotych) za kazdy roboczy dzien zwloki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktéorym odbior
powinien by¢ zakonczony,

C) za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajacego - w wysokosci 20% wynagrodzenia

umownego brutto.
Niezaleznie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona wystepujaca z zadaniem zaptaty kary
umownej wystawi na rzecz drugiej Strony not¢ ksiggowa (obcigzeniowg) na kwot¢ naleznych
kar umownych.

18. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.

2.

3.

Dla zapewnienia wykonania robot w sposob i w terminach zgodnych z Umowa Wykonawca whniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie przewidzianej art. 450 ust. 1 ustawy,
w wysoko$ci 5% catkowitej ceny oferty tj. .............. zt (stownie: .............. ztotych .../100).
100% powyzszej kwoty tj. .................. zt (stownie: ................ ztotych .../100) wniesione
zostanie najpdzniej w dniu zawarcia Umowy, lecz przed jej podpisaniem.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy,
wskazany przez Zamawiajacego W SWZ. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione
w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono
przechowywane na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zabezpieczenie wniesione w formie innej niz w pienigdzu winno by¢ bezwarunkowe, nieodwolalne
i platne na pierwsze zadanie Zamawiajacego. Zamawiajacy wymaga, aby zabezpieczenie w swojej
tresci zawierato pokrycie wszelkich roszczen Zamawiajacego w tym m. in.: kary umowne z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci.
Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy:

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznaniu przez Zamawiajgcego

za nalezycie wykonane,
b) w pozostatej czesci, nieuzytej na usunigcie ewentualnych wad, wraz z odsetkami, nie pozniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

Za zgoda Zamawiajgacego dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedna lub kilka form bezwarunkowych, ptatnych na kazde Zadanie Zamawiajacego,
0 ktérych mowa w art. 450 ust. 2 ustawy.
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesione
zabezpieczenie przechodzi na rachunek Zamawiajacego i stanowi jego wlasnosc¢ i bedzie wykorzystane
do zgodnego z umowa wykonania robot i pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.
Wykonawcy realizujagcy wspolnie zamowienie (konsorcjanci) ponosza solidarng odpowiedzialnosé
za nalezyte wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia jej nalezytego wykonania.
W przypadku przedluzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania
zaméOwienia lub w skutek innych okolicznosci nie okre§lonych niniejszg umowa Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego (jednak nie pozniej niz w ostatnim dniu obowigzywania
poprzedniego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy) przedluzenia terminu wazno$ci
zabezpieczenia wniesionego w formie innej niz pieni¢zna zachowujac jego ciaglto$¢ lub wniesienia
zabezpieczenia w formie pieni¢zne;j.

10. Wykonawca oswiadcza, ze wniost przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy W fOTTIIE. . ......oeie i e
......................................................................................................... zdnia.............

19. Gwarancja i rekojmia.
1. Okres gwarancji wynosi ........ miesiecy od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru koncowego

catego przedmiotu Umowy. Okres rekojmi za wady jest réwny (tozsamy) okresowi gwarancji
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i rozpoczyna si¢ 0od daty bezusterkowego odbioru koncowego calego przedmiotu Umowy i uplywa
w dniu wygasnigcia gwarancji.

2. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania zaistniatych
wad. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o zaistnieniu wady pisemnie, mailowo lub telefonicznie
W zaleznosci od rodzaju wady i jej wptywu na uzytkowanie i bezpieczenstwo przedmiotu zamdwienia.
W ustalonym przez strony terminie zostanie sporzadzony protokét stwierdzenia wady, zawierajacy
termin usuni¢cia wady wskazany przez Zamawiajacego. W przypadku nieusunigcia wady
W wyznaczonym terminie Wykonawcy zostanie naliczona kara zgodnie z ust. 17, pkt e, Rozdziat IV.

3. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rekojmi wad przedmiotu umowy (w tym m. in. pogorszenia
jakosci wykonanych robot) nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy zazada usunigcia wad,
wyznaczajgc Wykonawcy na to odpowiedni termin. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad
w terminie ustalonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej
(innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usuni¢cia wad osobie
trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce, €O najmniej na 3 dni wczesniej.
Koszt usuniecia wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku potracony z wynagrodzenia
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy.

4. W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji napraw przedmiotu umowy, gwarancja ulega
przedtuzeniu o czas w ciggu ktorego Zamawiajgcy wskutek wady rzeczy nie mogt korzystaé
Z przedmiotu umowy lub jego czesci.

5. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialno$ci z tyt. gwarancji i r¢kojmi za wady powstate
na skutek wad rozwigzan projektowych, ktorych wprowadzenia zazadat oraz za wady robdt (obiektow)
powstate na skutek dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowe;j.

6. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia na swoj koszt we wszystkich przegladach
gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiajacego.

ROZDZIAL V.
ODBIORY | ROZLICZENIA

20. Odbiory robét.

1. Przewiduje si¢ nastgpujgce rodzaje odbiorow robot:

a) odbiory czgsciowe, polegajace na sprawdzeniu ilosci i ocenie jako$ci robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu oraz odbiory poszczegolnych etapow robot,

b) odbior koncowy - polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych robot
zgodnie z Umowa.

€) odbidr pogwarancyjny.

2. Jezeli calos¢ robdt zostanie zakonczona i przejdzie z wynikiem pozytywnym wszystkie wymagane
procedury koncowe, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. Zawiadomienie
0 zakonczeniu robot winno by¢ dokonane na pismie. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ najdalej w ciagu
7 dni roboczych wyznaczy¢ termin rozpoczgcia czynno$ci odbioru, nie dluzszy jednak niz 14 dni
roboczych od chwili otrzymania zawiadomienia albo przekaza¢ Wykonawcy pisemng decyzjg
ustalajaca, jakie prace zdaniem Zamawiajacego muszg, by¢ wykonane, aby odbidr koncowy mogt
by¢ dokonany zgodnie z Umowg. Zakonczenie odbioru winno nastapi¢ w terminie 14 dni roboczych
od daty rozpoczecia odbioru.

3. Wady stwierdzone przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest usungé na wiasny koszt, w terminie
ustalonym w protokole odbioru.

4. Wykonawca na dzien zgloszenia gotowo$ci do odbioru skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu
dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegolnosci
dziennik budowy, zaswiadczenie wlasciwych jednostek i organdéw, protokoty techniczne odbioréw
miedzyoperacyjnych, niezbedne swiadectwa kontroli jakosci oraz dokumentacj¢ powykonawcza
ze wszystkimi zmianami w toku budowy oraz operat kolaudacyjny, pozwolenia na uzytkowanie.
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Zamawiajacy ma prawo odmowy dokonania odbioru koncowego w przypadku stwierdzenia
wad lub usterek nie dajacych si¢ usung¢ w szybkim czasie lub brakiem mozliwosci korzystania
z obiektu. Po zakonczeniu rekojmi lub gwarancji strony dokonuja odbioru ostatecznego.

21. Rozliczenie.

1.

10.
11.

12

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy:

a) Rozliczenie czgsciowe (w trzech transzach) za prace wykonane w okresach realizacji Umowy.
Rozliczenie za wykonane roboty nastepowa¢ moze wylacznie w okresach zgodnych
z harmonogramem rzeczowo - finansowym inwestycji (stanowi integralng cze$¢ umowy),
na podstawie potwierdzonej przez Zamawiajacego ilosci robot prawidlowo wykonanych
w danym etapie.

b) Rozliczenie koncowe przedmiotu Umowy (Czwarta transza) nastapi fakturag koncowa wystawiong
w oparciu o sporzadzony i podpisany przez strony bezusterkowy protokdt odbioru koncowego

robot.
Jezeli Wykonawca bedzie wykonywa¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy/cow wowczas
obowigzujace w niniejszej umowie warunki rozliczen | platnosci zostaly wskazane

w Rozdziale Il ust. 6 pkt. 15— 23.

Prawidtowo wystawione faktury Wykonawcy beda realizowane przez Zamawiajacego W terminie

do 35 dni od daty ich dor¢czenia Zamawiajacemu, wraz z wszelkimi innymi dokumentami

stwierdzajagcymi nalezyte pod wzgledem ilosciowym 1 jakoSciowym wykonanie robot.

Ptatno$¢ dokonana bedzie w formie przelewu na konto Wykonawcy.

Nieprawidtowo wystawiona i zlozona faktura powoduje naliczenie nowego 35 - dniowego terminu

ptatnosci.

Platnosci za wadliwie wykonane poszczegolne swiadczenia mogg zostaé wstrzymane, az do odbioru

wyzej opisanych swiadczen.

Numer konta WYKONAWCY: ........c.ooiieiiiiie e

Wykonawca zrzeka si¢ niecodwotalnie roszczenia o odsetki za opdznienia w platnosciach,

jezeli ich ptatnos¢ nie bedzie terminowa z powodu nierownomiernego sptywu $rodkow pienig¢znych

do budzetu na rzecz Zamawiajacego z BGK.

Gmina Bobolice - Zamawiajacy jest platnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym

NIP 499 — 044 -11 - 87.

Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP ....................

Za termin platnosci uznaje si¢ obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowigzuje postugiwaé si¢ rachunkiem

rozliczeniowym, o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo

Bankowe (t..j.: Dz. U. 2 2020 r. poz. 1896 ze zm.) zawartym w wykazie podmiotow, o ktorym mowa

w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j.: Dz. U. z 2021 r.

poz. 685 ze zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomos$ci, iz Zamawiajacy przy zaplacie

wynagrodzenia bedzie stosowatl mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108a ust. 1

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 podatku od towarow i ushug (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).

. Zaptata:

a) Kwoty odpowiadajacej catosci albo czgsci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej faktury
bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
0 podatku od towardw i ustug (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.),

b) Kwoty odpowiadajacej wartosci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest dokonywana
na rachunek bankowy albo na rachunek w spotdzielczej kasie oszczednosciowo — kredytowej,
dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

22. Odstapienie od Umowy.
Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstagpienia od umowy. W nastepujacych sytuacjach:
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a) Wykonawca nie rozpoczal robot w ciggu dwoch tygodni od zawarcia umowy
oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.

b) Wykonawca nie realizuje prac budowlanych zgodnie z umowag lub nie dotrzymuje
swoich obowigzkow wynikajacych z umowy.

c) Woykonawca przerwat realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni.

d) Wykonawca opdznia si¢ z wykonywaniem przedmiotu umowy, elementu lub jego etapu robot
ponad jeden miesigc, przekraczajgc terminy (lub termin) okreslone w harmonogramie.

e) W razie zmiany formy organizacyjno — prawnej Wykonawcy.

f) W przypadku niedotrzymania terminu realizacji robot wg  harmonogramu rzeczowo -
finansowego.

g) W razie gdy $wiadczenie Wykonawcy statlo si¢ niemozliwe z powodu okolicznosci,
za ktore odpowiada Wykonawca.

h) W przypadku wad robét, gdy wady sg istotne i nieusuwalne oraz gdy mimo wyznaczonego
terminu do usuni¢cia wad Wykonawca wad nie usunat.

i) Gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy
Pzp w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, ktérych mowa
wart. 118 ust. 1 ustawy Pzp, jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit
mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze
innego odpowiedniego Podwykonawcy, ktory spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia lub Wykonawca nie wykaze,
iz samodzielnie spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

j) Wystagpita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w Rozdziale Il ust. 6 pkt 18 lub konieczno$é
dokonywania bezposrednich zaptat na sumg¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy.

k) W przypadku nieuzyskania dofinansowania z Polskiego Ladu Programu Inwestycji
Strategicznych.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa  panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach, bez obowiazku zaptaty kar umownych.
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w szczegdlnosci, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sic z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie do 30 dni od uptywu terminu za zaptate faktur okre§lonego w niniejszej umowie,

b) w terminie do 30 dni Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub
odmawia podpisania protokotu odbioru.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oOraz Zamawiajgcego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegdtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdélowy protokél inwentaryzacyjny robdt w toku wedlug stanu na dzien
odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, ktora odpowiada za odstapienie od Umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robodt, nieobjetych niniejsza umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
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Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

Zamawiajacy w razie odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

- dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia,

- odkupienie materiatow, konstrukcji lub urzadzen,

- przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytulu poniesionych strat i utraconych
korzysci w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy, bez skutkow finansowych 1 prawnych
dla Zamawiajacego, obejmujacych w szczegolnosci wszystkie roszczenia odszkodowawcze
Wykonawcy wobec Zamawiajacego, w przypadku:

a)

b)

c)

€)

f)

9)

Zmiany danych adresowych Zamawiajacego lub Wykonawcy w szczegdlnoSci: zmiana
nr rachunku bankowego, nr NIP, regon. W razie zaniedbania przez Wykonawce obowigzku
ztozenia informacji o zmianie siedziby, doreczenie wszelkiej korespondencji pod znanym
Zamawiajacemu adresem, ma skutek prawny.

Gdy wykonanie przedmiotu umowy w pelnym zakresie nie lezy w interesie publicznym,
€zego nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego
zamoOwienia wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o roboty ograniczane,
zgodnie z kosztorysem ofertowym, a w szczegdlnosci na zasadach obowigzujgcych strony
z umowa. Rozliczenie nastapi po przeprowadzeniu inwentaryzacji robot.

Koniecznosci wykonania prac archeologicznych.

Wystapienia sity wyzszej, w szczegdlnosci: katastrofy, awarie, akty wandalizmu.

Sita wyzsza stanowi zdarzenie nagle, nieprzewidziane i niezalezne od woli Stron, lub tez takie,
ktorego skutki sg niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajagce wykonanie przedmiotu umowy
w cato$ci lub cze$ci, na state lub na pewien czas, ktoremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziataé
przy zachowaniu nalezytej starannos$ci. W przypadku wystgpienia sity wyzszej Strona dotknigta
jej dzialaniem niezwlocznie poinformuje pisemnie druga strong o jej zaistnieniu oraz, o ile bedzie
to mozliwe, przedstawi nie budzace watpliwosci dokumenty potwierdzajace jej wystgpienie.
Obie Strony niezwlocznie od dnia otrzymania powyzszej informacji uzgodnig tryb dalszego
postepowania. W takich szczegélnych przypadkach Wykonawca zobowiazany bedzie
w uzgodnieniu z Zamawiajagcym do powiadomienia mieszkancéw o okresowych zmianach.
Strony nie ponosza odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy bedace bezposrednio nastepstwem okolicznosci, ktore stanowia skutek dziatania sily
WYZSzej.

Wystapienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonanie robot zgodnie z zasadami wspoélczesnej wiedzy technologicznej i obowigzujagcymi
przepisami.

Wystapienia okoliczno$ci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzadzenia oferty,
aktore sa niezbedne dla prawidlowej realizacji przedmiotu zamoéwienia, np.zmiany
obowigzujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy
do aktualnego stanu prawnego.

Wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu umowy w granicach przewidzianych Prawem
budowlanym (Dz. U. 2020, poz. 1333 ze zm.), tj.: jezeli sa one uzasadnione koniecznoscia
zwickszenia standardu 1 jako$ci, zwigkszenia bezpieczenstwa wykonania robot lub usprawnienia
procesu budowlanego, jezeli wynikaja one z przyjetych za zgoda Zamawiajacego rozwigzan
zamiennych i dotyczg zmian nieistotnych wzgledem zatwierdzonego projektu. Decyzje dotyczace
zmian w dokumentacji projektowej naleza do kompetencji Zamawiajacego, ktory w razie
koniecznosci, uzasadnionej przez Wykonawce i potwierdzonej przez Inspektora nadzoru, zleci
dokonanie zmian jednostce projektowej. W przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia
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zmian do dokumentacji projektowej, Strony za zgoda Zamawiajacego moga dokonad
odpowiednich zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym i postanowieniach umowy.

h) Wystapienia robot dodatkowych, od wykonania ktorych uzaleznione jest wykonanie zamowienia
podstawowego majacych wptyw na zmiang terminu realizacji umowy.

i) Wstrzymania robdt przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych z winy Wykonawcy
majgcych wptyw na zmiane terminu realizacji umowy.

J) Rezygnacji z wykonania czesei robot budowlanych nieprzekraczajacych
jednak 20% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

k) Braku zadeklarowania realizacji zamowienia przy pomocy podwykonawcoéw na etapie sktadania
ofert Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ zawarcia umowy o podwykonawstwo na etapie
realizacji umowy zgodnie z zapisami umowy ROZDZIAL II ust. 6, bez Kkoniecznosci
sporzadzania aneksu.

) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo podpisania umowy po dokonaniu zmiany uchwaty
budzetowej przez Rade¢ Miejska w Bobolicach zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy
0 finansach publicznych, spowodowane zwigkszeniem budzetu na realizacj¢ przedmiotu umowy.

8. Termin realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do punktow c), d), €), f), h), i), 1) moze ulec
skroceniu lub przedtuzeniu jedynie o czas trwania powyzszych okolicznosci.

9. Warunkami zmiany w odniesieniu do punktu g), moga byc¢:

a) obnizenie kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu oraz usprawnienia w trakcie uzytkowania
obiektu, lub

b) poprawa wartosci i jakosSci lub podniesienie sprawnosci ukonczonych rob6t budowlanych, lub

€) podniesienie bezpieczenstwa wykonanych robot.

10. W odniesieniu do punktow c), d), e), f), g), h), i), j), I) moze ulec zmianie lub modyfikacji
harmonogram rzeczowo - finansowy i kosztorys zbiorczy.

11. Wszystkie  zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem  niewaznosci
z wyltaczeniem okolicznosci okre§lonych we wzorze umowy.

23. Postanowienia dodatkowe i koncowe.

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z SWZ oraz warunkami na terenie budowy i w jej obrebie i nie
wnosi do nich zadnych zastrzezen.

2. Zamawiajacy, upowazniony jest do kontrolowania wykonywanych robot w szczegdlnosci ich jakosci,
terminowos$ci 1 uzycia wilasciwych materiatdw oraz do zadania utrwalania wynikow kontroli
w odpowiednich dokumentach.

3. Wykonawca ma prawo do zmiany rodzaju materialdw i technologii wykonywania robot jedynie,
na ktoére wyrazit pisemng zgod¢ Zamawiajacy.

4. W przypadku stwierdzenia, iz w trakcie realizacji inwestycji nastapito z przyczyn Wykonawcy
uszkodzenie wykonanych juz robot, Wykonawca dokona na swoj koszt naprawy lub zostanie
obcigzony jej kosztami.

5. Wykonawca nie moze przekaza¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob
trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

6. Wykonawca/kierownik budowy jest zobowigzany do regularnego uczestniczenia w naradach
koordynacyjnych, przez caly okres jego pozostawania na budowie. W przypadku nieobecnosci
pelnomocnika przedstawiciela Wykonawcy na naradach koordynacyjnych Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych 00/100) za kazda
nieobecnos¢, bez wzgledu na przyczyne nicobecnosci.

7. Wszelkie zmiany Umowy moga nastapi¢ za zgoda Stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany z zastrzezeniem ust. 16 pkt 4. Rozdziat IV oraz ust. 22 pkt 7 lit. b), j)
Rozdziat V.

8. Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia cywilno-prawne w sprawach, w
ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne mediacg lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
sadem polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
albo osobom prowadzacym inne polubowne rozwigzanie sporu.
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9. W przypadku niedojscia Stron do porozumienia poddadzg si¢ orzecznictwu sadu miejscowego
wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

11. Kazda ze Stron o$wiadcza, iz przeczytala osobiscie niniejsza umowe, w pelni ja rozumie i akceptuje,
na dowod czego sktada ponizej wlasnorgczne swoje podpisy i pieczecie.

12. Umowe, harmonogram rzeczowo-finansowy i kosztorys zbiorczy sporzadzono w 3 jednobrzmigcych
egzemplarzach, z przeznaczeniem 2 egzemplarzy dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

13. Umiejscowienie egzemplarzy Zamawiajacego: 1 egzemplarz w dokumentacji zamowien publicznych,
1 egzemplarz na stanowisku pracownika merytorycznego.

PODPISY:

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy

Sprawdzit pod wzgledem merytorycznym:

»Przebudowa drég gminnych w m. Bobolice ul. Kwiatéow Polnych, Stowackiego i Traugutta

wraz ze skrzyzowaniami — etap 1”
Str. 22/22



