»,Przebudowa drogi gminnej w Broniewie”

WZOR - UMOWA NR .eveveeennennnns

zawartaw dniu ................ r. pomiedzy:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z pdzn. zm.) Prawo
zamowien publicznych, zw. dalej ,ustawg pzp”.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.) Prawo
zamoéwien publicznych, zw. dalej ,ustawg pzp”.

§1
PRZEDMIOT UMOWY | OBOWIAZKI STRON

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn:
»Przebudowe drogi gminnej w Broniewie”.

2. Zakres rzeczowy robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy okreslaja:

1) dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych (dalej STWIOR),

2) specyfikacja warunkéw zamowienia (dalej SWZ),

3) oferta Wykonawcy

4) przedmiary robét, z zastrzezeniem ust. 3,

stanowigce integralng czes¢ umowy.

3. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy do opisu przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu
umowy zgodnie z dokumentacjg, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1 - 3.

4. Podczas realizacji robét objetych niniejszg umowg prowadzony bedzie dziennik
budowy.

5. llekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o ,robotach budowlanych” nalezy przez to
rozumie¢ catosé¢ prac i obowigzkow Wykonawcy przewidzianych w niniejszej
umowie.

6. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy, Wykonawca zobowigzuje
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sie do:

1) rozpoczecia robot w dniu przekazania terenu budowy,

2) zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy, ponoszenia
kosztow zuzycia niezbednych mediéw oraz likwidacji zaplecza
i uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot,

3) zapewnienia ochrony mienia na terenie budowy i ochrony p.poz.,

4) przeprowadzenia wymaganych prob, pomiaréw i sprawdzen,

5) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,

6) wykonania na swoj koszt odkrywki elementow robot budzgcych watpliwosci w
celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdét nie
zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,

7) zapewnienia kierownictwa budowy, sity roboczej, materiatoéw, sprzetu i innych
urzgdzen oraz wszelkich przedmiotdw niezbednych do wykonania oraz
usuniecia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentacji
projektowej oraz STWIOR lub moze by¢ z nich logicznie wywnioskowane,

8) przekazanie Zamawiajgcemu, przed dniem wyznaczonym jako termin
rozpoczecia odbioru koncowego, dokumentacji odbiorowej, w tym w
szczegolnosci dokumentacji powykonawczej. W przypadku nie przekazania
dokumentacji odbiorowej lub stwierdzenia w niej brakéw, czynnosci odbiorowe
nie zostang rozpoczete, co traktowane bedzie jako brak rozpoczecia
czynnosci odbiorowych z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

9) zapewnienia biezgcej obstugi geodezyjnej,

10) wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej - 4kpl

11) zapewnienie niezbednych badan, préb i pomiarbw w tym m.in.badania
laboratoryjne zageszczenia gruntu, badania laboratoryjne kruszyw w celu
sprawdzenia prawidtowosci wykonanych robot,

12) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatdw w tym np. wynikéw oraz protokotow
badan i prob dotyczgcych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z
Prawem budowlanym.

. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu wiasnych

materiatdw, na ktére dostarczy Zamawiajgcemu atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci lub swiadectwa dopuszczenia do stosowania.

. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy do obowigzkéw

Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,

2) przekazanie Wykonawcy, najpdézniej w dniu protokolarnego przekazania
terenu budowy, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz dziennika budowy.

. Wykonawca wykona przedmiot umowy z najwyzszg starannoscig wymagang od

podmiotu profesjonalnie $wiadczgcego tego typu prace, zapewniajgc najwyzszg
jakos¢ prac, zgodnie z zasadami wspotczesne] wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w tym m. in. ustawg
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy pzp, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca
i podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z
pozn. zm.) wszystkie osoby, ktore beda wykonywaé nastepujgce czynnosci
zwigzanie z realizacjg zaméwienia:
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1) wykonanie robot drogowych.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przekaze
Zamawiajgcemu wykaz o0soOb, ktore bedg realizowaé przedmiot zamowienia
Z wyraznym wskazaniem osob, ktore bedg wykonywac¢ czynnosci, o ktérych mowa
w ust. 10 oraz z oswiadczeniem, ze osoby te sg zatrudnione na podstawie
stosunku pracy. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i
przekazywania go Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia dokonania w nim
zmiany. Zmiana osob wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.
Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajgcego, jest zobowigzany
przedstawic, wskazane w wezwaniu dowody zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osdb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 10.

Przez dowody, o ktdrych mowa w ust. 12 Strony rozumieja:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres
rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.

Oswiadczenia i dokumenty, o ktorych mowa w ust. 13, muszg zawieraC
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy, w szczegoélnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace i zakres
obowigzkdéw pracownika.

Oswiadczenia, o ktéorych mowa w ust. 13 pkt 2, powinny by¢ podpisane przez
osobe uprawniong do ztozenia oswiadczenia odpowiednio w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy.

Poswiadczenia za zgodnos$¢é z oryginatem, o ktérych mowa w ust. 13, dokonuje
odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu
wykonywania robot w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujgce okreslone
w ust. 10 czynno$ci sg osobami wskazanymi w wykazie osob, o ktérym mowa w
ust. 11.

Brak przedtoZzenia Zamawiajgcemu, wskazanych w wezwaniu, o ktérym mowa w
ust. 12 dowoddéw zatrudnienia na podstawie stosunku pracy albo opoznienie w ich
przekazaniu przekraczajgce 10 dni, uznane zostanie za brak zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy.

§2
TERMIN REALIZACJI
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie: 70 dni od dnia podpisania.
Za podstawe wykonania w catosci przedmiotu umowy uznaje sie wpis kierownika
budowy do dziennika budowy o zakonczeniu realizacji w catosci przedmiotu
umowy, potwierdzony przez koordynatora czynnos$ci nadzoru inwestorskiego, o
ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy oraz ziozenie przez
Wykonawce Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia o zakonczeniu realizacji
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w cafosci przedmiotu umowy. Wykonanie czynnosci, o ktorych mowa w
niniejszym ustepie jest mozliwe po wykonaniu catosci prac przewidzianych w
umowie.

Odbidr koncowy catosci robot wechodzgcych w zakres przedmiotu umowy nastgpi
na podstawie protokotu odbioru korncowego robot, po wykonaniu wszystkich prac
objetych zakresem niniejszej umowy.

§3
GWARANCJA | REKOJMIA

. Wykonawca udziela rekojmi na wykonany przedmiot umowy na okres

.... miesiecy, liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres

.... miesiecy, liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

W przypadku, gdy gwarancja producenta na zastosowane materiaty lub
urzgdzenia przekracza zaoferowany przez Wykonawce okres gwarancji, wowczas
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu — wraz z dokumentacjg odbiorowg -
dokumenty pozwalajgce na skorzystanie z uprawnien wynikajgcych z gwarancji
producenta.

Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytulu wad tkwigcych w uzytych
materiatach i urzgdzeniach, w wadliwym wykonaniu prac oraz szkdéd powstatych
w zwigzku z wystgpieniem wady.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigecia w
terminie 14 dni, liczgc od dnia przekazania przez Zamawiajgcego powiadomienia
o wadzie (w formie dokumentowej), na koszt wtasny.

. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub

szkody o duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego
zabezpieczenia miejsca wystgpienia wady w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy w formie
dokumentowej, a nastepnie pisemnie potwierdza wystgpienie wady.

W przypadku nie usuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajgcy moze
usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W wypadku gdy, ze wzgledéw technologicznych, usuniecie wady wymaga terminu
dtuzszego niz 14 dni lub prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy
termin ten uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokona
wymiany rzeczy/materiatu/urzgdzenia wadliwego na rzecz/material/urzgdzenie
wolne od wad albo dokona naprawy rzeczy/materiatu/urzgdzenia, termin
gwarancji, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w zakresie wadliwej
rzeczy/materiatu/urzadzenia, biegnie na nowo od chwili dostarczenia
i zamontowania rzeczy/materiatu/urzgdzenia wolnego od wad lub zwrdcenia
i zamontowania naprawionej rzeczy/materiatu/urzgdzenia.

Ust. 13 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio, jezeli wada bedzie
dotyczyta wykonania poszczegolnych prac przez Wykonawce.

Strony zgodnie postanawiajg, ze Zamawiajgcy nie traci uprawnien z tytutu rekojmi,
w przypadku, gdy nie zbada robét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej
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umowy w czasie i w sposob przyjety przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomi
niezwtocznie Wykonawcy o wadzie, a w przypadku gdyby wada wyszta na jaw
dopiero poézniej - jezeli nie zawiadomi Wykonawcy niezwtocznie po jej
stwierdzeniu (wytgczenie stosowania art. 563 kc).

O ile umowa nie stanowi inaczej, postanowienia niniejszego paragrafu nie
wylgczajg ani nie ograniczajg uprawnien Zamawiajgcego oraz obowigzkow
Wykonawcy zwigzanych z gwarancjg i rekojmig wynikajgcych z powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa.

§4
WYNAGRODZENIE

. Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy ma charakter wynagrodzenia

ryczattowego w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie
koszty bezposrednie iposrednie, niezbedne do terminowego i prawidiowego
wykonania przedmiotu umowy, zysk, wszystkie wymagane przepisami podatki
i optaty, w tym podatek VAT, wszelkie ryzyko zwigzane ze zmiang cen materiatéw
i ustug, a takze wszelkie prace i wydatki, ktére sg niezbedne do kompleksowego
zakonczenia przedmiotu umowy. Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie
posiadane informacje o przedmiocie zamdwienia, a szczegodlnie informacje,
wymagania i warunki podane w SWZ. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania przedmiotu i zakresu zaméwienia nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.

. Zamawiajgcy za wykonany przedmiot umowy, zgodnie z ofertg Wykonawcy,

zaptaci wynagrodzenie catkowite w wysokosci:
.................................. zt fgcznie z podatkiem VAT
(Stownie ZIOtYCh: ... )

. Zatgcznikiem nr 2 do umowy jest kosztorys ofertowy, sporzgdzony zgodnie z

wymaganiami wskazanymi w SWZ.

§5
WARUNKI PLATNOSCI

. Zamawiajgcy przewiduje ptatnos¢ czesciowg za elementy rob6t wykonane zgodnie

z harmonogramem rzeczowo — finansowym (minimum 40 % zakresu wartosci
zadania), stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy oraz ptatnos¢ koncowg po
wykonaniu catosci prac objetych umowa.

. Faktura przejsciowa wystawiona bedzie na podstawie protokotu czesciowego

odbioru robdt.

. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokédt odbioru koncowego

robot, stwierdzajgcy wykonanie catosci przedmiotu umowy. Wartos¢ faktury
koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
realizacje catosci przedmiotu umowy.

. Strony przystgpig do czynnosci odbioru kohcowego w terminie 7 dni liczac od

dnia, o ktérym mowa w § 2 ust. 2, tj. od dnia, w ktérym kierownik budowy dokona
wpisu do dziennika budowy o zakonhczeniu realizacji w catosci przedmiotu umowy,
ktory to wpis zostanie potwierdzony przez koordynatora czynnosci nadzoru
inwestorskiego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 oraz ztozenia przez Wykonawce
Zamawiajgcemu oswiadczenia o zakonczeniu realizacji w catosci przedmiotu
umowy. Jezeli czynnosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, nie zostang
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dokonane tego samego dnia, 7-dniowy termin na przystgpienie do czynnosci
odbioru koncowego rozpocznie bieg od dnia, w ktérym ostatnia z ww. czynnosci
zostanie skutecznie dokonana.

5. W celu unikniecia watpliwosci, Strony zgodnie potwierdzajg, ze:

1) protokot czesciowego odbioru robot, o ktorych mowa w ust. 2, stanowi¢ bedzie
jedynie potwierdzenie faktu wykonania okreslonego zakresu robét. Przedmiotowy
protokot nie stanowi poswiadczenia odbioru danej czesci robot ze skutkiem
wygasniecia w tej czesci zobowigzan Wykonawcy, w zwigzku z czym jego
zatwierdzenie przez Zamawiajgcego nie pozbawia go uprawnienia do
catosciowego rozliczenia ogo6tu prac wykonanych przez Wykonawce, na
podstawie protokotu odbioru koncowego robot. Koncowy odbior robodt bedzie
obejmowat takze prace odebrane na podstawie protokotu czesciowego odbioru
robot,

2)w sytuacji, gdy roboty budowlane zgtoszone przez Wykonawce do odbioru
cze$ciowego posiadaty bedg wady istotne, tj. uniemozliwiajgce uzytkowanie
obiektu, jego poszczegodlnych czesci lub zamontowanych systemow lub urzgdzen
zgodnie z przeznaczeniem lub gdy roboty te bedg wykonane w sposob wyraznie
sprzeczny z dokumentacjg, o ktérej mowa w § 1 ust. 2, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do odmowy odbioru takich robdét.

6. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru
wykonanych prac, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do samodzielnego
dokonania odbioru i sporzadzenia jednostronnego protokotu.

7. Z czynnosci odbioru czesciowego robot i odbioru koncowego spisane bedag
odpowiednio protokoty czesciowego odbioru robdt i protokdt odbioru koncowego
robét, zawierajgce wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorow.

8. Jezeli w ustalonym w umowie terminie, Wykonawca nie zgtosi rob6t stanowigcych
przedmiot umowy do odbioru, to Zamawiajgcy w celu zapewnienia wykonania
umowy - moze zleci¢ dokonczenie prac innemu Wykonawcy, a kosztami za
wykonane prace obcigzy¢ Wykonawce, ktory jest strong niniejszej umowy.

9. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie,
Zamawiajgcemu, oproécz uprawnien przystugujgcych mu na podstawie
powszechnie obowigzujgcych przepisow, przystugiwac bedzie prawo ich usuniecia
we wtasnym zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10.Sporzadzenie protokotu odbioru kohcowego robdt jest mozliwe po wykonaniu
catosci prac przewidzianych w umowie.

11.Zatgcznikiem do kazdej z faktur, bedzie kazdorazowo oswiadczenie Wykonawcy
0 zatrudnieniu wszystkich osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w § 1
ust. 11, na podstawie stosunku pracy.

12.Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,
jest takze przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych rob6t budowlanych.

13.Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce
faktury VAT.

14.Jako date zaptaty traktuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

15.W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw lub
dalszych  podwykonawcow, warunkiem zaptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, bedzie kazdorazowo udowodnienie Zamawiajagcemu dokonania
zapfaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom oraz dalszym
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podwykonawcom, w tym przedstawienie Zamawiajgcemu, jako zatgcznikow do

faktury VAT:

1) potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii faktur VAT lub rachunkow
wystawionych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, o ktorych
mowa w art. 465 ust. 1 ustawy pzp oraz w 647 § 1 i 5 kodeksu cywilnego
(. podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw wobec ktérych Zamawiajgcy
odpowiada =za zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonywanych robot
budowlanych solidarnie z Wykonawcg), biorgcych udziat w realizacji robot,
ktorych dotyczy ptatnosc, oraz

2) potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii przelewéw bankowych
potwierdzajgcych  ptatnosci wymagalnego  wynagrodzenia hna rzecz
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, o ktdérych mowa w art. 465 ust. 1
ustawy pzp oraz w 647* § 1 i 5 kodeksu cywilnego, biorgcych udziat w realizac;ji
robot, ktorych dotyczy ptatnosé, oraz

3) oswiadczen podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, o ktérych mowa w
art. 465 ust. 1 ustawy pzp oraz w 647 §1 i 5 kodeksu cywilnego, biorgcych
udziat w realizacji robot, ktérych dotyczy ptatno$é, o braku zobowigzan
finansowych z tytutu zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, wynikajgcych z
zawartych z Wykonawcg /podwykonawcg umow,

- z tym, ze potwierdzenia oraz oswiadczenia okreslone powyzej nie sg wymagane
w przypadku zakonczenia wykonania zakresu umowy przez
podwykonawce/dalszego podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia.

Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnos$¢ faktury - w catosci

lub w czesci — w przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy, z ktéregokolwiek ze

zobowigzan wynikajgcych z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie
przystugujg odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonane prace do czasu odbioru

kohcowego robot.

§6

PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.

. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawiera¢ w szczegoélnosci:

1) zakres robdt powierzony podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy wraz z
czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania rob6t objetych umowa;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz kwota
wynagrodzenia nalezna zgodnie z niniejszg umowg Wykonawcy za zakres
powierzany  podwykonawcy/dalszemu  podwykonawcy;  wynagrodzenie
powinno by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy
(wynagrodzenie ryczattowe);

3) termin wykonania robot objetych umowag, z uwzglednieniem postanowien pkt 4
ponizej;

4) harmonogram rzeczowo - finansowy. Harmonogram rzeczowo — finansowy
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy musi by¢é zgodny z harmonogramem
rzeczowo — finansowym Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy
dopuszcza realizacje  zakresu  zleconego  podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy w terminie wczesniejszym, niz termin zadeklarowany przez
Wykonawce, w ztozonym przez niego harmonogramie;

5) termin zapfaty wynagrodzenia dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,
ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio
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Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub

rachunku;

6) termin zapfaty wynagrodzenia dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
ustalony w taki sposéb, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za zakres
zlecony podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy);

7) zapis umozliwiajgcy przedstawicielowi Zamawiajgcego udziat w odbiorach
robét wykonanych przez podwykonawce/dalszego podwykonawce;

8) postanowienie, mocg ktérego, w oparciu 0 przepisy dotyczgce umow na rzecz
osoby trzeciej, podwykonawca/dalszy podwykonawca zobowigzuje sie wobec
Zamawiajgcego:

a) na wezwanie Zamawiajgcego uczestniczy¢ w przeglgdach gwarancyjnych
przedmiotu umowy i w razie ujawnienia sie wad (w zakresie objetym umowg
podwykonawstwa), w okresie rekojmi lub gwarancji, do usuniecia tych wad
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

b) wobec Zamawiajgcego do zaptaty kar umownych wynikajgcych z niniejszej
umowy w przypadku niedotrzymania terminu usuniecia wad (w zakresie
objetym umowg podwykonawstwa). Skuteczne i prawidtowe usuniecie wad
przez podwykonawce/dalszego  podwykonawce zwalnia z  tego
zobowigzania Wykonawce; to samo dotyczy zapfaty przez podwykonawce
/dalszego podwykonawce kary umownej za przekroczenie terminu
usuniecia wad.

3. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo na roboty
budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

1) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla ww. podmiotéw mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy,

2) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce/dalszego podwykonawce
zapfaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

3) uzalezniajgcych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
0 podwykonawstwo podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiajgcego
lub podwykonawcy od Wykonawcy;

4) dopuszczajgcych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy/podwykonawcy z
tytulu  niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce w formie zatrzymania kwot z
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Z umowy o podwykonawstwo;

5) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zapfaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od odbioru robot przez
Zamawiajgcego.

4. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajgcemu projekt umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgtoszenie
przez Zamawiajgcego do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w
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terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletnego projektu umowy
Zamawiajgcemu, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajgcemu, poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Niezgtoszenie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu do
przedtozonej umowy o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy Zamawiajgcemu, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4 powyzej, zgtosi w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy
umowa ta:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamodwienia;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 5;
3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy pzp.

. Zamawiajgcy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 5 powyzej, zgtosi w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1-
3 powyzej.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci
niniejszej umowy. Wyltgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 5, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne;j.

Postanowienia ust. 2 — 9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktadajgcy Zamawiajgcemu projekt

umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w art. 464 ust. 8 ustawy pzp, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
umowy rowniez Wykonawcy.

Zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszymi podwykonawcami oraz zmiana
przedmiotowych umow wymaga dopetnienia wszystkich obowigzkow wskazanych
w niniejszej umowie dla umowy o podwykonawstwo zawieranej pomiedzy
Wykonawcg, a podwykonawca, tj. w szczegdlnosci przedtozenia Zamawiajgcemu
odpowiednio projektéow umdéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu ich zmiany oraz poswiadczonych za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
roboty budowlane/dostawy/ustugi i ich zmian. Ust. 6 - 10 stosuje sie odpowiednio.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
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zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy

zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zapfaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgtaszania
uwag - 7 dni od dnia doreczenia informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie

na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z

realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej
zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznosc¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonania bezposredniej

zapfaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosé dokonania

bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty

podwykonawcom, z ktérymi zawart umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich

informacji dotyczacych podwykonawcoéw/dalszych podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty,

ktére wykonuje przy udziale podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar

wprowadzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na teren budowy,

Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu w formie dokumentowej z co

najmniej 2 - dniowym wyprzedzeniem. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami

postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

W sytuacji, gdy Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (w tym jako dtuznik solidarny), w

przypadku roszczen regresowych uprawniony bedzie do zgdania zwrotu catosci

spetnionego $wiadczenia od pozostatych wspétdtuznikow.

10
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Przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile bedg juz
znane, przekaze Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
podwykonawcdw zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Ust. 26 stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcow.

§7
Funkcje Inspektora Nadzoru petni¢ beda:
1) - Inspektor nadzoru inwestorskiego; branza drogowa;

. Inspektor Nadzoru dziata w granicach uprawnien nadanych ustawg oraz

w granicach umocowania nadanego przez Zamawiajgcego. O ile z przepisow
ustawy nie wynika inaczej, inspektor nadzoru nie jest uprawniony do sktadania
oswiadczen woli w imieniu Zamawiajgcego, a w szczegolnosci nie jest uprawniony
do dokonywania jakichkolwiek zmian umowy, w tym dotyczgcych wykonania robét
dodatkowych lub robot zamiennych.

Koordynatorem ze strony Zamawiajgcego przy realizacji przedmiotu umowy
bedzie: ...

§8
. Wykonawca zapewni udziat nizej wymienionych oséb w realizacji przedmiotu
umowy:
1) kierownik budowy w specjalizacji drogowej ..................... posiadajacy
uprawnienia budowlane ................ wydane wdniu ...................

. Zmiana osoby sprawujgcej samodzielne funkcje techniczne, o ktorej mowa W ust.

1, moze nastgpi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy. Zmiana taka stanowi zmiane
umowy i odbywa sie na zasadach okreslonych w § 12 niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca nie zapewni podczas realizacji umowy w/w osoby, o ktérej
mowa w ust. 1, tj. osoby spetniajgcej wymogi okreslone w SWZ, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do samodzielnego ustanowienia odpowiednio kierownika
budowy Ilub kierownika robdt. W takiej sytuacji, osoba ustanowiona przez
Zamawiajgcego bedzie petnita powierzone funkcje do czasu zapewnienia tej
osoby przez Wykonawce, a Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna, o ktérej
mowa w § 9 umowy.

§9
KARY UMOWNE

. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

umowy na ponizszych zasadach.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 2, za kazdy dzien zwioki,

2) za zwtoke w usunieciu wad - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 4 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

11
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3) za wprowadzenie na teren budowy podwykonawcy, ktory nie zostat zgtoszony
Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami § 6, w wysokosci 3000 zi, za kazde
zdarzenie,

4) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany, w wysokoséci 1 000,00 zt za kazde zdarzenie,

5) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt za kazde
zdarzenie,

6) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, w wysokosci 1 000,00 zt za kazde zdarzenie,

7) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci 1 000,00 zt za
kazde zdarzenie,

8) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, przez
Wykonawce lub Podwykonawce, osdb wykonujgcych czynnosci, o ktérych
mowa w § 1 ust. 10, w wysokosci 3 000,00 zt za kazdg niezatrudniong osobe,

9) w przypadku zwioki w przekazaniu Zamawiajgcemu, zgdanych przez
Zamawiajgcego, dowodow zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob
wykonujgcych wskazane w § 1 ust. 10 czynnosci, w wysokosci 50 zt, za kazdy
dzieh zwloki;

10) w przypadku zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu, oswiadczenia lub
ich aktualizacji, o ktorych mowa w § 1 ust. 11, w wysokosci 50 zi,
za kazdy dzieh zwtoki,

11) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajgcego,
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10%
wynagrodzenia, o ktbrym mowa w § 4 ust. 2 umowy,

12) za niezapewnienie podczas realizacji robot osoby petnigcej funkcje kierownika
budowy w wysokosci 8000 zt; kara umowna okreslona w niniejszym punkcie
zostanie naliczona za kazdy rozpoczety miesigc petnienia funkcji kierownika
budowy przez osobe ustanowiong samodzielnie przez Zamawiajgcego,

13) za niezapewnienie podczas realizacji robét oséb wskazanych § 8 ust. 2 pkt 2 -
3 w wysokoséci 5000 zt za kazdg brakujgcg osobe; kara umowna okreslona w
niniejszym punkcie zostanie naliczona za kazdy rozpoczety miesigc petnienia
funkcji kierownika robot przez osobe ustanowiong samodzielnie przez
Zamawiajgcego.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

do wysokosci szkody rzeczywistej na zasadach ogolnych.

. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potrgcenia z

przystugujgcych mu naleznosci.

. Roszczenie o zapftate kar umownych z tytutu zwioki, ustalonych za kazdy

rozpoczety dzieh zwioki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwioki - w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwioki - odpowiednio w kazdym z tych
dni.

. Poza przypadkiem wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu, roszczenie o

zaptate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia

stanowigcego podstawe do obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

7. tgczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzié

Zamawiajgcy nie moze przekroczy¢ 30% kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 4
ust. 2 umowy.
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§10
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca  przedtozyt optacong w catosci polise  ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej wraz z odpowiedzialnoscig za podwykonawcéw za
szkody w mieniu lub na osobie wyrzgdzone przez Wykonawce Ilub
podwykonawcow w trakcie realizacji przedmiotu umowy, powstate w zwigzku
z realizacjg zadania okreslonego w niniejszej umowie przy sumie gwarancyjnej nie
mniejszej niz 400 000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.

2. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez
zakfad ubezpieczen, udziatbw witasnych i franszyz do petnej kwoty roszczenia
poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

3. W przypadku zamiaru przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy,
skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej wynikajgce;j
z polisy, o ktérej mowa wust. 1, bylby krétszy, anizeli przedtuzony okres
wykonania przedmiotu umowy, przed dokonaniem z Zamawiajgcym takiej zmiany
umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu polisy
obowigzujgcej na okres wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z uzgadnianym
terminem jej zakornczenia.

§ 11
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy jezeli:

1) Wykonawca jest w zwtoce z rozpoczeciem robot dtuzej niz 14 dni;

2) przerwa w wykonywaniu robét trwa diuzej niz 14 dni;

3) Wykonawca jest w zwioce z wykonywaniem poszczegolnych robot
budowlanych opisanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym o 14 dni w
stosunku do terminéw okreslonych w tymze harmonogramie,

4) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamowienia przy
udziale Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu - jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w
ktérym Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale tego
Podwykonawcy, @ Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego
Podwykonawcy, ktéry spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia lub Wykonawca
nie wykaze, iz samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

2. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia w terminie 30 dni od dnia w ktorym
dowiedziat o okolicznosciach odstgpienia zapisanych w ust.1.
3.W przypadku odstgpienia od umowy:

1) Zamawiajgcy, z wyjgtkiem sytuacji, gdy odstgpienie od umowy nastgpi z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, zabezpieczy przerwane roboty
na koszt Wykonawcy;

2) w terminie 7 dni od daty ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy,
Wykonawca i Zamawiajacy sporzadzg szczegotowy protokot inwentaryzacii
robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy;
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Zamawiajgcy wyznaczy termin usuniecia rzeczy nalezgcych do Wykonawcy z
terenu budowy; w przypadku nie usuniecia rzeczy nalezgcych do Wykonawcy
w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy usunie je na koszt Wykonawcy, po
uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 - dniowego terminu;

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym sporzgdzi wykaz tych
materiatow, ktére nie zostaty wbudowane, a mogg by¢ wykorzystane przez
Zamawiajgcego do realizacji robét objetych niniejszg umowag; w razie
niewykonania tych czynnosci przez Wykonawce, Zamawiajgcy wykona je na
koszt Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 - dniowego
terminu;

Wykonawca niezwtocznie, najpozniej w terminie 10 dni od dnia odstgpienia,
usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza budowy.

§ 12
ZMIANA UMOWY

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej
umowy, polegajgcych na: zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy, zmianie
wynagrodzenia, zmianie sposobu spetnienia Swiadczenia oraz zmianie oséb
wskazanych do realizacji zamdwienia.

2.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastgpi¢ w nastepujgcych
przypadkach:
1) w sytuacji, gdy w okresie realizacji przedmiotu umowy nastgpig niesprzyjajgce

2)

3)

4)

5)

6)

warunki atmosferyczne, np. intensywne opady deszczu, wichury, ujemne
temperatury uniemozliwiajgce zachowanie rezimow technologicznych,
powodujgce wstrzymanie robét budowlanych przez okres co najmniej 5 dni
roboczych nastepujgcych po sobie i bedzie to miato wplyw na termin
wykonania przedmiotu umowy. Przedtuzenie terminu Zamawiajgcy warunkuje
ztozeniem przez Wykonawce stosownego wniosku oraz dokumentow
wskazujgcych, ze zachowanie wymogow technologicznych w danych
warunkach atmosferycznych jest niemozliwe (informacja o stanie pogody z
Biura Prognoz),

w sytuacji, gdy wystgpig nieprzewidziane warunki realizacji, odmienne od
przyjetych w dokumentacji, np. odkrycie niezinwentaryzowanych przedmiotéw
lub obiektéw i bedzie to miato wptyw na termin wykonania zamdwienia,

w przypadku koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej lub
wykonania dokumentacji zamiennej, gdy czas na jej wykonanie spowoduje
wydtuzenie realizacji przedmiotu umowy,

w przypadku wystgpienia robét zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie
niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy techniczne;j i
obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu
umowy;

w przypadku koniecznosci realizacji zamoéwienia dodatkowego Ilub robdt
dodatkowych, majgcych wptyw na termin wykonania zamodwienia,

w przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow w stosunku do
danych wynikajgcych z dokumentacji projektowe] przekazanej przez
Zamawiajgcego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robét budowlanych,
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konieczno$¢ zmiany dokumentacji projektowe] Iub wykonania robdt

dodatkowych lub zamiennych.

7) w sytuacji zmiany obowigzujgcych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne
bedzie dostosowanie postanowien umowy do aktualnego stanu prawnego,

8) w sytuacji, gdy nastgpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie
zawinionych przez Wykonawce;

9) w sytuacji, gdy wystgpi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na
budowe w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie
budowlanym;

10) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wptyng lub bedg mogty
mie¢ wplyw okolicznosci zwigzane z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub
choroby wywotanej tym wirusem (COVID-19) lub innych epidemii, dotyczgce w
szczegolnosci:

a) nieobecnosci  pracownikow lub osob  swiadczacych prace za
wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg
lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu umowy;

b) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego
Z jego upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego,
w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19, nakfadajgcych na Wykonawce
obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub
kontrolnych,

c) polecen wydanych przez wojewoddéw lub decyzji wydanych przez Prezesa
Rady Ministréw zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych
mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych,

d) wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materiatéw,
trudnosci w dostepie do sprzetu Ilub trudnosci w realizacji ustug
transportowych,

e) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg bgdz w istotnym stopniu
ograniczajg mozliwos¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescia,

— pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogty

zostac zrealizowane.

4. Zmiana skutkujgca zmiang wysokosci wynagrodzenia moze nastgpi¢ w zwigzku ze
zmiang sposobu spetnienia $wiadczenia, ograniczeniem zakresu roboét lub
wprowadzeniem robot zamiennych. Wykonawca wykona wycene robot
wynikajgcych ze zmiany sposobu prowadzenia robot oraz robot zamiennych w
formie kosztorysu sporzadzonego metodg wskazang ponizej, przy zastosowaniu
nastepujgcych czynnikow cenotwérczych wskazanych w dostepnych publikacjach
na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzieh sporzgdzenia
kosztorysu  (wybor  publikacji  przez  Wykonawce wymaga  akceptaci
Zamawiajgcego):

1) stawka roboczogodziny ,R” — $rednia dla woj. Kujawsko-Pomorskiego,

2) koszty posrednie ,Kp” — srednie dla woj. Kujawsko-Pomorskiego,

3) zysk kalkulacyjny ,Z” (R+S+Kp) — srednie dla woj. Kujawsko-Pomorskiego,

4) ceny jednostkowe sprzetu i materiatébw (fgcznie z kosztami zakupu) bedg
przyjmowane wedtug srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny
materiatdw i sprzetu zostang przyjete na podstawie ogolnie dostepnych
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katalogow, w tym roéwniez cen dostawcow na stronach internetowych, ofert
handlowych itp.,

5) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR,

6) roboty wynikajgce z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z
kosztorysem ofertowym.

Zmiana polegajgca na zmianie sposobu spetnienia swiadczenia, w tym zmiany

technologiczne, mogg nastgpi¢ w szczegdlnosci, jezeli wystgpi(a):

1) okolicznosci korzystne dla Zamawiajgcego z punktu widzenia realizacji
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci umozliwiajgce obnizenie kosztow
ponoszonych przez Zamawiajgcego na wykonanie umowy,

2) koniecznosC¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji, w
Sytuacji  gdyby  zastosowanie  przewidzianych  rozwigzan  grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

3) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Iub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

4) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowg lub catkowitg
niedostepnos¢ materiatow lub technologii (np. zaprzestania produkciji).

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3,

termin przewidziany na wykonanie zamoéwienia moze ulec odpowiedniemu

przedtuzeniu, o czas niezbedny do wykonania zamowienia w sposob nalezyty.

. Kazda ze wskazanych w ust. 3 pkt 2, 3, 4, 6, 7 oraz w ust. 5 pkt 1-4 zmian moze

by¢ powigzana ze zmiang wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 4

niniejszego paragrafu.

Zmiana polegajgca na zmianie o0s6b wskazanych do realizacji umowy,

nastepowa¢ moze na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego. Osoba

proponowana na to stanowisko musi spetniaCc wymagania opisane w SWZ.

W przypadku, gdy Wykonawca wystgpi z inicjatywg zmiany albo rezygnacji z

podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach

okreslonych w art. 118 pzp w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w

postepowaniu, Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze:

1) proponowany inny podwykonawca spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia lub

2) Wykonawca samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane w harmonogramie rzeczowo-finansowym

polegajgcej na zmianie kolejnosci wykonania robét, zmianie terminu wykonania

poszczegdlnych etapdw lub robdét, zmianie zakresu robét do wykonania w

poszczegolnych etapach. Zamiany takie wymagajg w kazdym przypadku

akceptacji Zamawiajgcego i nie wymagajg sporzgdzania aneksu do umowy.

Zmiany do umowy moze inicjowaC zarowno Zamawiajgcy jak i Wykonawca,

skfadajgc pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajgcy w szczegdlnosci opis

zmiany wraz z jej uzasadnieniem.

Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog

zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie

zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§13
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoKoSci
................. zt (stownie zfotych: .............. 00/100 ) tj. 5% ceny catkowitej brutto,
podanej w ofercie.

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie w formie poreczenia.

. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

4. W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na gwarancje bankowa,
ubezpieczeniowg lub poreczenie, winny one by¢ zgodne z zapisami niniejszej
umowy. Z tresci tych gwarancji/poreczen musi w szczegdlnosci jednoznacznie
wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczen) do
zapfaty do wysokosci okreslonej w gwaranciji/poreczeniu kwoty, nieodwotalnie i
bezwarunkowo na pierwsze Zzgdanie Zamawiajgcego zawierajgce
oswiadczenie, ze zaistnialy okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy,

2) termin obowigzywania gwarancji/poreczenia,

5. W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na zabezpieczenie
wnoszone w pienigdzu nalezy wnies¢ na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajgcego — 32 8142 1059 0000 1935 2000 0004

6. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi:

1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia | uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane,

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady i gwarancji.

7. W przypadku gdy zabezpieczenie wnoszone zostanie w formie gwarancji
ubezpieczeniowej, bankowej lub poreczenia - okres ich obowigzywania winien byc¢
nie krotszy niz terminy wskazane w ust. 6. W przypadku zaistnienia podstaw do
zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia nowego terminu przez Strony w taki
sposob, ze okres obowigzywania gwarancji/poreczenia nie bedzie obejmowat
nowego terminu, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu,
najpézniej do momentu podpisania aneksu do umowy, zmiany do
gwarancji/poreczenia albo nowej gwarancji/poreczenia obejmujgcych ustalony
przez Strony w aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenie na kolejne okresy.

9. W przypadku nieprzediuzenia Iub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmieni
forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

Ust. 8 i 9 stosuje sig, jezeli okres na jaki ma zostac¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5

lat, a wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krotszy

niz 5 lat.

wN

§ 14
DANE OSOBOWE

1. Przetwarzanie danych osobowych z tytutu realizacji niniejszej umowy odbywac¢ sie
bedzie zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami, w tym =z
rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
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kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,RODQO”).
2. Zamawiajgcy, realizujgc natozony na administratora obowigzek informacyjny wobec
0s6b fizycznych — zgodnie z art. 13 i 14 RODO - informuje, ze:

1) administratorem a w przypadku zamowien wspotfinansowanych ze $rodkéw
UE (jezeli dotyczy) rowniez podmiotem przetwarzajgcym wszelkie dane
osobowe 0s6b fizycznych zwigzanych z niniejszym postepowaniem jest Urzad
Gminy Ztotniki Kujawskie z siedzibg przy ul. Powstancow Wielkopolskich 6,
88-180 Ztotniki Kujawskie,

2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:
sekretariat@zlotnikikujawskie.pl

3) dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i ¢ RODO, w
celu:

a) zawarcia i wykonania niniejszej umowy,

b) wypetnienia obowigzkéw prawnych cigzgcych na Zamawiajgcym,

c) kontroli prawidtowosci realizacji postanowien niniejszej umowy,

d) ochrony praw Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy, a takze w
celu dochodzenia ewentualnych uprawnien i roszczen wynikajgcych z
niniejszej umowy,

e) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez
uprawnione organy i podmioty,

f) przekazania dokumentacji do archiwum, a nastepnie jej zbrakowania;

4) odbiorcami danych osobowych beda:

a) osoby lub podmioty, ktdorym udostepniona zostanie niniejsza umowa lub
dokumentacja zwigzania z realizacjg umowy w oparciu 0 powszechnie
obowigzujgce przepisy, w tym w szczegdlnosci w oparciu o art. 2 i nast.
ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informaciji publicznej,

b) podmioty przetwarzajgce dane osobowe w imieniu Zamawiajgcego, w
szczegolnosci podmioty Swiadczgce ustugi audytowe, ustugi doradcze,
ustugi nadzoru inwestorskiego;

c) inni administratorzy danych, dziatajgcy na mocy umoéw zawartych z
Zamawiajgcym lub na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa, w tym:

—podmioty Swiadczgce pomoc prawna,
—podmioty Swiadczgce ustugi pocztowe lub kurierskie,
—podmioty prowadzgce dziatalnos¢ ptatniczg (banki, instytucje ptatnicze),

5) dane osobowe bedg przetwarzane przez okres realizacji zadania, o ktérym
mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, okres rekojmi i gwarancji, przez okres
niezbedny do dochodzenia roszczen i obrony swoich praw z tytutu realizaciji
umowy oraz przez okres archiwizacji zgodny z rozporzgdzeniem Prezesa
Rady Ministrow z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu dziatania archiwow zaktadowych, a takze przez okres, o ktorym
mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r.;

6) osobie fizycznej, ktérej dane dotyczg, przystuguje prawo do zgdania od
administratora dostepu do danych osobowych, do ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania - na zasadach okre$lonych w RODO oraz w innych
obowigzujgcych w tym zakresie przepisow prawa,;
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7) osobie fizycznej, ktorej dane dotyczg przystuguje prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzasadnione jest, iz dane osobowe przetwarzane sg przez administratora
niezgodnie z przepisami RODO;

8) obowigzek podania przez Wykonawce danych osobowych Zamawiajgcemu jest
warunkiem zawarcia umowy, a takze jest niezbedny do realizacji i kontroli
nalezytego wykonania umowy; konsekwencjg niepodania danych bedzie
niemoznosc¢ zawarcia i realizacji umowy;

9) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

10) dane niepozyskane bezposrednio od osoOb, ktoérych dotyczg, obejmujg w
szczegolnosci nastepujgce kategorie danych: imie i nazwisko, dane kontaktowe,
stosowne uprawnienia do wykonywania okreslonych czynnosci, dane wynikajgce
Z umow o prace oraz z innej dokumentacji zwigzanej z kontrolg realizacji przez
Wykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy;

11) zrédtem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezposrednio od
osoby, ktérej dane dotyczg jest Wykonawca;

12) petna tres¢ klauzuli informacyjnej dotyczgcej obowigzkéw Administratora
zamieszczona jest na stronie http://www.zlotnikikuj.ires.pl/28772/28772/,

3. Wykonawca zobowigzuje sie, przy przekazywaniu Zamawiajgcemu danych
osobowych (w rozumieniu RODO) o0séb trzecich, kazdorazowo przedstawi¢
oswiadczenie o spetnieniu obowigzkoéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub
14 RODO wobec osob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio zostaty pozyskane lub oswiadczenie, ze zachodzi wytgczenie stosowania
obowigzku informacyjnego stosownie do art. 13 lub art. 14 RODO. Os$wiadczenie, o
ktbrym mowa w zdaniu pierwszym, nalezy przedstawia¢ Zamawiajgcemu
kazdorazowo przy przekazywaniu m.in. wykazu osob zatrudnionych na podstawie
umowy o prace, dowoddéw zatrudnienia oséb na podstawie stosunku pacy, wniosku o
zmiane o0sob wskazanych przez Wykonawce do realizacji umowy oraz uprawnien
budowlanych oséb skierowanych do realizacji umowy. Wraz z oswiadczeniem, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
oswiadczenie o realizacji obowigzku, o ktorym mowa w ust. 4 ponizej.

1. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac, w imieniu Zamawiajgcego, wszystkie

osoby fizyczne, ktérych dane osobowe bedg przekazywane Zamawiajgcemu:

1) o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu (wskazujgc
wyraznie, ze dane osobowe bedg Zamawiajgcemu przekazane przez
Wykonawce),

2) o tym, ze dane osobowe bedg przetwarzane przez Zamawiajgcego,

3) o tresci klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 15
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Strony umowy dotozg wszelkich staran w celu rozstrzygniecia ewentualnych
sporéw drogg polubowna.

2. Przez dni robocze rozumie sie dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni
wolnych od pracy u Zamawiajgcego oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

3. W przypadku braku rozwigzan polubownych sprawy sporne rozpatrywane bedg
przez Sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
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4. W sprawach nie uregulowanych umowg, majg zastosowanie przepisy ustawy
prawo zamoéwien publicznych ,przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa.

5. Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki do umowy:

1) zatgcznik nr 1 — oferta Wykonawcy,
2) zatgcznik nr 2 — kosztorys ofertowy,
3) zatgcznik nr 3 — harmonogram rzeczowo — finansowy.
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