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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

„Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Dębogórskiej w Rumi” 

 

1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Dębogórskiej w 

Rumi wraz z przebudową sieci sanitarnej oraz budową zatoki autobusowej wraz z wiatą 

autobusową, zgodnie z dokumentacją projektową pn. „Rozbudowa ul. Dębogórskiej na 

odcinku od Ronda Kaczyńskiego do granicy miasta z gminą Kosakowo wraz z rozbudową sieci 

oświetleniowej, kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci elektroenergetycznej” oraz 

dokumentacją projektową pn. „Rozbudowa ul. Dębogórskiej poprzez budowę zatoki 

autobusowej, chodnika o ścieżki rowerowej” opracowaną przez biuro projektów 

MATPROJEKT w 2020r., która stanowi załącznik do SWZ, oraz zgodnie z wytycznymi 

prowadzenia robót budowlanych. 

Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje rozbudowy sieci oświetleniowej, która została 

wykonana.  

Zakres przedmiotu zamówienia oraz sposób prowadzenia robót budowlanych został opisany 

w Dokumentacji projektowej, Decyzji o pozwoleniu na budowę nr AB.6740.X.232.2019.16 z 

dnia 18.10.2019r. oraz SIWZ. 

 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz warunki prowadzenia robót 

budowlanych 

Zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa opracowana w 2020r. 

przez biuro projektów MATPROJEKT w Rumi. Dane techniczne takie jak: lokalizacja, 

geometria, rozwiązania techniczne zawierają projekty wykonawcze. Szczegółowe wymagania 

dotyczące prowadzenia robót branżowych zostały określone w specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) stanowiących element Dokumentacji. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełen zakres robót, który jest konieczny z punktu 

widzenia Dokumentacji projektowej, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego przedmiotem zamówienia, a więc 

wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie 

mogą wystąpić w trakcie realizacji. 

Zakres zamówienia nie obejmuje rozbudowy sieci oświetleniowej. 

3. Zalecenia wykonawcze i zastrzeżenia 

3.1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wykwalifikowany personel do kierowania 

robotami wynikającymi z przedmiotu zamówienia a w przypadku konieczności zmiany 

któregokolwiek z kierowników – uzyskać zgodę Zamawiającego; 

3.2. Wykonawca (Kierownik budowy) przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest do 

sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który będzie uwzględniać 

specyfikę zadania.  

3.3. Wykonawca w ramach wartości umownej zorganizuje zaplecze budowy, w tym 

pomieszczenia socjalne i magazynowe, wyposaży plac w media: zasilanie w energię i 

wodę, odprowadzenie ścieków itp. a także zabezpieczy mienie przed kradzieżą oraz 

uporządkuje teren po wykonaniu robót. W zakresie organizacji zaplecza budowy 
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Wykonawca, winien przewidzieć pomieszczenie konferencyjne dla min. 20 osób, z 

dostępem do internetu, komputera oraz urządzenia wielofunkcyjnego (laserowego 

posiadającego funkcję drukowania, skanowania, kopiowania), w którym będą się 

odbywały narady budowy. Zamawiający oczekuje znalezienia przez Wykonawcę 

miejsca na zaplecze budowy, wszelkie koszty związane z ewentualną dzierżawą terenu 

będą stanowić koszty Wykonawcy rozliczane w ramach kosztów ogólnych budowy; 

3.4. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

21.02.1995r. (Dz.U. nr 25/1995 poz. 133 z późn. zm.) dla wykonywania robót w 

zakresie wszelkich wytyczeń sytuacyjno–wysokościowych, pomiarów kontrolnych dla 

potrzeb Zamawiającego, inwentaryzacji bieżącej robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz wykonywania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla każdej 

branży; 

3.5. Wykonawca na bieżąco musi utrzymywać porządek na budowie, bezzwłocznie usuwać 

wszelkie usterki oraz zaniedbania warunków bhp. Za szkody spowodowane osobom 

trzecim w związku z prowadzonymi robotami odpowiada Wykonawca; 

3.6. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne takie jak kable, rurociągi itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielem tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach lokalizacji wykazanych na planszy uzbrojenia; 

3.7. Przed rozpoczęciem robót (min. 7 dni) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do 

akceptacji Zamawiającego wnioski materiałowe i uzyskać zgodę Zamawiającego. 

Złożone wnioski materiałowe mają być składane oddzielnie dla każdej branży, zawierać 

spis treści, opisane jakiej branży dotyczą; 

3.8. Wykonawca jest zobowiązany dysponować własnym lub wykazać współpracujące z nim 

akredytowane laboratorium, które będzie sprawowało ciągły nadzór nad jakością 

wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów; 

3.9. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sprzętu w ilości i o wydajności 

zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Dokumentacją 

projektową, ST i SIWZ. Sprzęt musi spełniać warunki ochrony środowiska i przepisów 

dotyczących jego użytkowania; 

3.10. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego na wszelkie zmiany 

w wykonywaniu robót, stosowanych materiałach, czy technologii. 

3.11. Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę wizji w terenie celem sprawdzenia 

warunków na przyszłym placu budowy, w tym warunków związanych z wykonaniem 

robót będących przedmiotem zamówienia, czy też uzyskania dodatkowych informacji 

koniecznych i przydatnych do oceny zakresu robót niezbędnych do kompleksowego 

wykonania pełnego zakresu zamówienia; 

3.12. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełen zakres robót, który jest konieczny z 

punktu widzenia Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, przepisów prawa, dla 

uzyskania finalnego efektu, określonego przedmiotem zamówienia, a więc wykonać 

zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie 

mogą wystąpić trakcie realizacji; 

3.13. Ponadto, o ile dla wykonania Przedmiotu zamówienia będzie to konieczne wykonanie 

niezbędnych robót lub czynności, w tym wykonania projektów uzupełniający h i 

uzyskania w związku z tym wymaganych prawem zezwoleń, lub gdy dla używania 

wykonanych części robót konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, to 



ZP.271.3.2022                                                                                                                           Złącznik A do SWZ 

 

Wykonawca wykona te czynności i roboty oraz uzyska niezbędne zezwolenia i 

pozwolenie na użytkowanie własnym kosztem i staraniem. 

3.14. Zorganizowanie placu budowy oraz zaplecza budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty, dbać o 

stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały okres trwania realizacji robót 

budowlanych. Zapewnić, w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu drogowego na 

wszystkich drogach, używanych przez niego podczas trwania prowadzenia robót oraz 

uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia, zapewnić dostęp 

do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy. Wykonawca ponosi 

pełną odpowiedzialność za teren budowy i zaplecza budowy od chwili przejęcia placu 

budowy. Zobowiązuje się wykonać wszelkie przyłącza do celów budowy, ponosić 

będzie koszty poboru wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenia ścieków. W 

ramach zagospodarowania należy przewidzieć odpowiednie oświetlenie, wykonać 

ogrodzenie zaplecza budowy, które powinno być pełne i estetyczne. 

Wykonawca wykona wszystkie prace organizacyjne, tj. zorganizowanie placu budowy, 

w tym pomieszczenia socjalne i magazynowe, wyposaży zaplecze w media: zasilanie w 

energię i wodę, odprowadzenie ścieków, itp., a także zabezpieczy teren przed 

dostępem osób nieupoważnionych oraz zdemontuje i uporządkuje teren po 

zakończeniu budowy. Koszty związane z wykonaniem w/w prac organizacyjnych 

Wykonawca winien ująć w swojej ofercie w kosztach ogólnych budowy. Koszty 

organizacji, dzierżawy terenu, utrzymania, likwidacji będą stanowiły koszt Wykonawcy 

rozliczany w ramach kosztów ogólnych budowy (bez dodatkowego wynagrodzenia). 

3.15. Utrzymanie w czasie realizacji robot terenu budowy i zaplecza budowy z dążeniem do 

minimalizacji przeszkód komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych materiałów, 

odpadów śmieci. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie 

odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat; 

3.16. Zabezpieczenie dróg prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które może 

spowodować transport i sprzęt Wykonawcy. W szczególności dostosowanie się do 

obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i 

sprzętu do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach; 

3.17. Sprzątanie na bieżąco ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i 

środków transportu Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku 

spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń ich natychmiastową naprawę. Technologię 

naprawy uszkodzeń należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru; 

3.18. Ruchu prowadzony w obrębie pasa drogowego musi się odbywać zgodnie z projektem 

tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzonym i odebranym przez właściwego zarządcę 

drogi; 

3.19. Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy w 

zależności od potrzeb i postępu robót powinien być aktualizowany przez Wykonawcę 

na bieżąco oraz uzgadniany i zatwierdzany przez odpowiednie organy. 

Wykonawca zapewni przejezdność i płynność ruchu wszystkich dróg, przejazdów, w 

szczególności dla autobusów komunikacji miejskiej, przebiegających w rejonie 

prowadzonych robót budowlanych, zabezpieczy dojazd do poszczególnych posesji 

przez cały okres prowadzenia robót budowlanych zgodnie z projektem tymczasowej 

organizacji ruchu oraz zasadami BHP. Wykonawca podporządkuje się ewentualnym 

zmianom w organizacji ruchu i robót wynikających z doraźnych poleceń Zarządcy drogi. 

Wykonawca będzie ponosił wszystkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 

oznakowaniem i niewłaściwym utrzymaniem tego oznakowania w czasie realizacji 
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robót, jak i też w czasie przerw w prowadzonych robotach. Koszt wykonania projektu i 

utrzymania tymczasowego oznakowania na czas budowy należy uwzględnić w ofercie, 

w kosztach ogólnych budowy; 

3.20. Odpowiedzialność za spowodowanie awarii istniejących sieci podczas realizacji prac 

ponosi Wykonawca. Dotyczy to zarówno kosztów usunięcia awarii, jak też i kosztów 

odszkodowań na rzecz osób trzecich; 

3.21. Przy wykonywaniu prac niezbędne jest zachowanie wszystkich wymogów 

jakościowych, technicznych i bezpieczeństwa, określonych w obowiązujących 

przepisach prawa; 

3.22. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia mieszkańców, zakładów usługowych, 

gestorów sieci oraz wszelkie zainteresowane instytucje o terminie rozpoczęcia robót 

budowlanych – nie później niż na 7 dni przed  faktycznym przystąpieniem do robót; 

3.23. Roboty objęte umową należy prowadzić w taki sposób, aby nie zakłócać, w stopniu 

większym, niż jest to niezbędne, interesu osób trzecich.  

4. Opis przedmiotu zamówienia został sporządzony uwzględniając dostępność dla osób ze 

szczególnymi potrzebami w szczególności dla osób starszych i niepełnosprawnych w taki 

sposób, aby mogły korzystać z usług, obiektów czy przestrzeni w sposób samodzielny na 

równi z innymi użytkownikami, spełniając niezbędne warunki do korzystania z obiektów 

użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby 

niepełnosprawne, zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.). 

 


