
 

 

Znak sprawy: PŚ.271.43.2023 

Zgierz, dn. 16.11.2023 r. 

Zamawiający Gmina Miasto Zgierz 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

Dotyczy postępowania pn.: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach 

zadania pn.: „Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego 

z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie 

miasta Zgierza” 

Zamawiający Gmina Miasto Zgierz,  działając na podstawie art. 284 ust. 6 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako 

ustawa) Zamawiający informuje, że w terminie, o którym mowa w  art. 284 

ust. 2 ustawy wpłynęły zapytania do treści SWZ. Zamawiający udostępnia 

treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 

Pytanie  

„W punkcie IV SWZ do Zamówienia, Zamawiający podaje termin 

wykonania zamówienia do 22.12.2023r, gdzie termin związania z ofertą 

w punkcie VII lit 1 SWZ określa jako 18.12.2023r. 

Jeżeli umowę po wyborze najkorzystniejszej oferty udałoby się zawrzeć 

nawet w 14 dni od terminu składnia ofert tj 20.11.br, to Wykonawcy 

pozostaje tylko 19 dni kalendarzowych, a 15 dni roboczych na wykonanie 

przedmiotowej umowy. 

Czas ten jest nierealny, ponieważ Zamawiający w opisie przedmiotu 

zamówienia wymaga opracowania projektu organizacji ruchu na czas 

prowadzenia prac, gdzie sama procedura opracowania i zatwierdzenia 

organizacji ruchu to minimum 14 dni kalendarzowych, licząc od momentu 

złożenia takiego pisma do odpowiedniej instytucji, nawet w dniu 

podpisania umowy, czas na wykonanie prac jaki pozostaje dla Wykonawcy 

to 5 dni kalendarzowych. 

Dodatkowo Zamawiający wymaga zamontowania 134 sztuk nowych opraw 

oświetleniowych gdzie „każda oprawa ma być wyposażona w sterownik lub 

zasilacz umożliwiający zaprogramowanie co najmniej trzystopniowej 

redukcji strumienia świetlnego i mocy zgodnie z ustalonym 



 

 

z Zamawiającym harmonogramem (pierwszy harmonogram wprowadza 

Wykonawca) oraz bezpłatną, w dowolnej ilości, zmianę harmonogramu 

redukcji przez użytkownika w oprawach w warunkach polowych bez użycia 

specjalistycznych narzędzi oraz bez użycia podnośnika tzw. zwyżki, oraz 

synchronizowanie godzin załączenia poszczególnych faz harmonogramu 

redukcji w oparciu o pracę zegara astronomicznego lub innego źródła 

czasu wzorcowego; w przypadku użycia dodatkowego sterownika jego 

moc należy wliczyć w moc oprawy. 

Czas realizacji zamówienia opraw o takich parametrach u producentów 

wacha się w granicach od 5 do 8 tygodni od złożenia zamówienia. 

Proszę o informację czy Zamawiający jest w stanie wydłużyć termin 

realizacji umowy, żeby spełnić wszystkie wymagania opisane w SWZ oraz 

w opisie przedmiotu zamówienia” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje możliwości wydłużenia terminu wykonania 

zamówienia ze względu na konieczność dokonania odbioru oraz dokonania 

płatności za wykonany przedmiot zamówienia do końca bieżącego roku, co 

jest uwarunkowane uzyskanym dofinansowaniem. Zamawiający uważa, iż 

wskazany w SWZ termin 22.12.2023 r. jest terminem realistycznym 

na wykonanie przedmiotu zamówienia. Montaż opraw będzie odbywał się 

jedynie w obrębie pasów drogowych dróg będących w zarządzie 

Zamawiającego, dlatego też dopełnienie formalności związanych 

z ograniczeniami w ruchu będzie mogło być ograniczone do minimum. 

Ponadto, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

cyt.: „Zamawiający zwiera umowę w sprawie zamówienia publicznego (…) 

w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 

o wyborze najkorzystniejszej oferty (…)” a zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt 1 

ppkt a ww. ustawy „Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 

2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 

podstawowym złożono tylko jedną ofertę.” W związku z powyższym 

Zamawiający ma możliwość zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu 

w terminie od dwóch do ośmiu dni od terminu składania ofert. 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

Ewa Stasiak 


