



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

DLH.4011.63.2021.MD

Sygn. 158922

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Gdańsk dnia 31.05.2022 r.

Strona internetowa DRMG

Dotyczy: postępowania 1/BZP-U.500.1/2022/MD „Poprawa odprowadzenia wód deszczowych ze skrzyżowania ulic Nowe Ogrody i 3-go Maja”

W związku z zapytaniami do treści SWZ, które wpłynęły w sprawie w/w zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 135 ust. 6, 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, udziela stosownych wyjaśnień.

Pytanie nr 10

Prosimy o potwierdzenie, że celem zniwelowania ryzyka paraliżu komunikacyjnego, w ramach wprowadzanej tymczasowej organizacji ruchu przez Wykonawcę, niezbędne jest uwzględnienie w ofercie korekty oprogramowania sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych na przyległym układzie drogowym tj.

1. 3 Maja - Hucisko 2. 3 Maja - Rogaczewskiego 3. 3 Maja - Armii Krajowej 4. Węzeł Unii Europejskiej 5. Przejście dla pieszych przy Bramie Wyzynnej 6. Węzeł Hucisko 7. 3 Maja Dąbrowskiego 8. Zwycięstwa - 3 Maja - Błędnik 9. Podwale Grodzkie - Błędnik - Rajska 10. Podwale Grodzkie - N. Podwale Grodzkie (wjazd do tunelu pod Forum Gdańsk)

Odpowiedź

Ewentualne korekty oprogramowania sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych na przyległym układzie drogowym wynikać będą z przyjętej przez Wykonawcę technologii oraz harmonogramu robót. Skala wprowadzonych zmian w istniejącej infrastrukturze, zamknięcie wlotów dróg na skrzyżowaniu (pasów ruchu), wprowadzenie objazdów, czasowe przerwy w kursowaniu pojazdów komunikacji zbiorowej czy zmniejszenie przepustowości skrzyżowań mogą wpływać na konieczność wprowadzenia zmian w oprogramowaniu sygnalizacji świetlnych. Ostateczny projekt czasowej organizacji ruchu opracowany przez Wykonawcę zatwierdza Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

Karol Kalinowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 01-06-2022



Unia Europejska
Fundusz Spójności

