Załącznik nr 2 do SWZ 01/SIR/22
Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn. „Roboty budowlane w zakresie zmniejszenia zużycia energii w budynku dydaktycznym 52/I/28 Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111 w Szczytnie” zwanej dalej „Projektem”.
z podziałem na następujące etapy:
Etap I - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu uzyskania decyzji 
o pozwoleniu na budowę wraz z uzyskaniem tej decyzji oraz sporządzenie innych opracowań, niezbędnych do realizacji zamówienia. 
W szczególności muszą być wykonane: 

a) szczegółowa koncepcja projektowa, której zatwierdzenie przez Zamawiającego będzie stanowiło podstawę do prowadzenia zasadniczych prac projektowych; przy czym na etapie sporządzania Szczegółowej Koncepcji Projektowej należy dokonać niezbędnych wywiadów i uzgodnień z Zamawiającym oraz instytucjami, których opinie i wymagania będą niezbędne dla właściwej realizacji zadania. Szczegółowa koncepcja projektowa powinna zawierać m.in. propozycję zagospodarowania terenu, rysunki architektoniczne budynku, skrócony opis przyjętych rozwiązań. Szczegółowa koncepcja projektowa zostanie sporządzona i przekazana Zamawiającemu w czterech egzemplarzach: dwa wykonane techniką tradycyjną na nośniku papierowym oraz dwa w formie elektronicznej ustalonej z Zamawiającym na odpowiednim nośniku. 

b) projekt budowlany, sporządzony w sposób zgodny z przyjętą koncepcją i ustaleniami określonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, warunkami technicznymi, wymaganiami określonymi w Prawie budowlanym oraz innymi przepisami branżowymi, Polskimi i Europejskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej (dla uzyskania pozwolenia na budowę i możliwości wykonania robót budowlanych), w zakresie m.in.:
· Ocieplenie ścian – metodą bezspoinową (płyty Multipor mocowane od wewnątrz)

· Ocieplenie stropu – metoda natryskowa (wełna mineralna)
· Ocieplenie dachu – usunięcie istniejących warstw ociepleniowych oraz wykonanie nowej izolacji z wełny mineralnej oraz wykonanie nowego pokrycia dachowego.

· Wymiana okien i luxferów na nowe okna, szczelne, o niskim współczynniku 
U z montażem nawiewników okiennych.
· Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe, szczelne, o niskim współczynniku U.
· Wymiana instalacji c.w.u.

· Wymiana instalacji c.o.

· Zmiana rodzaju oświetlenia – zastosowanie energooszczędnego oświetlenia LED 
w oprawach rastrowych i żarówkowych w formie paneli świetlnych lub zamienników świetlówek i żarówek. Zaproponowano wymianę wszystkich opraw oświetleniowych, z pozostawieniem istniejących opraw LED.
UWAGA !

Teren objęty zakresem przedmiotu umowy znajduje się w rejestrze ochrony zabytków.

Nie wyszczególnienie w niniejszym zestawieniu opracowania, które jest niezbędne do wykonania prac budowlanych służących do osiągnięcia celów stanowiących przedmiot inwestycji t.j. Roboty budowlane w zakresie zmniejszenia zużycia energii w budynku dydaktycznym 52/I/28 Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie nie zwalnia Wykonawcy Projektu od wykonania takiego opracowania.
c) zestawienie wszystkich wykonanych opracowań oraz uzgodnień

d) mapa do celów projektowych

e) informacja projektanta, dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

f) opracowania kosztowe:

· kosztorysy inwestorskie z podziałem na części opracowania i branże, wykonane zgodnie z wytycznymi inwestora oraz zgodnie z PZP dla każdej branży osobno, powinny obejmować całokształt zadania z podziałem na branże. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym założenia do kosztorysu inwestorskiego.
· przedmiary robót z podziałem na branże
· zbiorcze zestawienie kosztów

g) specyfikacje wykonania i odbioru robót z podziałem na branże (opracowania zawierające zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robot),
h) przeprowadzenie procesu administracyjnego, w celu uzyskania pozwolenia na budowę, w tym m.in.: 

· uzyskanie pozwolenia/uzgodnienia wojewódzkiego konserwatora zabytków,
· uzyskanie innych niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń, sprawdzeń, informacji 
w zakresie projektu budowlanego, których konieczność sporządzenia wyniknie w toku prac projektowych,

· uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.
Etap II – udzielanie Zamawiającemu merytorycznego wsparcia podczas przygotowania
i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawców robót budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiotową dokumentację, m.in. współpraca z Zamawiającym w zakresie przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia, odpowiedzi na pytania złożone przez potencjalnych Wykonawców w trakcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na realizację robót budowlanych w oparciu o przedmiotową dokumentację oraz przygotowania ewentualnych modyfikacji dokumentacji projektowej wynikających 
z tych pytań i udzielanych odpowiedzi – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, ocenę równoważności proponowanych przez Wykonawcę robót materiałów i urządzeń zamiennych.

Etap III - nadzór autorski

a)  sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania 

Obejmować będzie w szcze​gólności:

· stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji
 z dokumentacją projektową; 

· wyjaśnianie wątpliwości, dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań, 

· uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji pro​jektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań instala​cyjnych; 

· przestrzeganie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany do projektu budowlanego, wymagającej zmiany pozwolenia na budowę; 

· uczestniczenie w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego oraz w odbiorach robót zanikających oraz przy odbio​rze końcowym, próbach instalacji, procedurach rozruchu itp.; 

· ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności
 z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązują​cymi przepisami; 

· udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projek​towanych zdolności użytkowych całej inwestycji; 

· sporządzanie rysunków zamiennych lub szkiców, albo nowych projektów opatrzonych datą, podpisem oraz informacją, jaki element zastępują w tym rozwiązania szczegółowe; 
· dokonywanie wpisów do dziennika budowy; 

· dokonywanie zmian w rysunkach, specyfikacjach technicznych lub w innych doku​mentach w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
2. Obowiązki Wykonawcy wobec przedmiotu zamówienia.

1) Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać się szczegółowo z terenem oraz warunkami, w jakich przyjdzie mu zrealizować przedmiot zamówienia. Wszelkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w cenie podanej w ofercie.

2) W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uzgadniać na roboczo przyjęte rozwiązania funkcjonalne i materiałowe z Zamawiającym oraz uwzględnić 
w rozwiązaniach projektowych uwagi Zamawiającego i jego życzenia, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami, sztuką budowlaną.
3) Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt, wszystkie materiały niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności ekspertyzy, opinie, badania (np. geotechniczne umożliwiające zastosowanie odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych), pomiary, podkłady geodezyjne, aktualny podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 do celów projektowych, a także wszelkie formalności administracyjne. 

4) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca ma obowiązek wykonać wszelkie opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, przygotować kompletny wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.
5) Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany będzie do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż wartość umowy brutto.
6) Projekt techniczny winien zawierać pełną treść projektu budowlanego rozszerzoną 
o szczegóły realizacyjne, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Materiały 
i systemy użyte w dokumentacji należy opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych, zrozumiałych określeń i parametrów 
z uwzględnieniem wymagań uzyskania pożądanego efektu realizacyjnego.
7) Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby (Zespół Projektowy) zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy oraz posiadającymi odpowiednie uprawnienia do projektowania w zakresie niezbędnym do prawidłowego zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację zamówienia.

8) Wymienione osoby nie wyczerpują wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy i powinny być traktowane, jako minimalne wymagania Zamawiającego niezbędne do weryfikacji Wykonawcy. Wykonawca powinien zapewnić swoim specjalistom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów i projektantów, którzy mogą być niezbędni do właściwego wykonania przedmiotu umowy (np. dodatkowi projektanci danej branży, uprawniony geodeta, hydrogeolog, geolog, projektant zieleni, architekt krajobrazu, ekspert ppoż., inżynier materiałowy, itp.). Wykonawca uwzględni każdą konieczność uzupełnienia zespołu specjalistów wynikającą z przepisów prawa, decyzji, uzgodnień i porozumień, które są niezbędne do kompleksowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Kompletne wynagrodzenie całego personelu oraz wszelkie koszty związane z obsługą muszą być zawarte w cenie oferty Wykonawcy.

9) Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót opracowane przez Wykonawcę w ramach zawartej umowy będą wykorzystane przez Zamawiającego do przeprowadzenia postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem w/w opracowań i zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, jako części składowe Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W związku z powyższym Zamawiający wymagać będzie, aby Wykonawca w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót określił właściwości urządzeń i materiałów za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane (bez podania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia) w sposób zgodny 
z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47, poz.211).

10) Jeżeli nie można opisać elementów przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń bez wskazywania pochodzenia lub znaków towarowych, wówczas wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważny” wraz z określeniem, co rozumie się pod pojęciem „równoważny”, aby nie było wątpliwości, jaki produkt będzie uważany za spełniający wymagania równoważności z produktem wymienionym w dokumentacji ze wskazaniem znaku towarowego.

11) Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że została wykonana w stanie kompletnym 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może być skierowana do realizacji. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym jest mowa powyżej stanowią integralną część przedmiotu zamówienia. 

12) Projekt każdej branży powinien być podpisany przez osobę sprawdzającą (weryfikatora).

13) Warunkiem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego Etapu I jest kompletność dokumentacji, w tym wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii, opracowań oraz poprawność pod względem formalnym, a także uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Data podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego Etapu I jest datą faktycznego wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
14) Z dniem opłacenia należności za przedmiot zamówienia lub poszczególne jego etapy, Zamawiający staje się jego właścicielem i nabywa prawa autorskie do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, na wszelkich polach eksploatacji w szczególności: do publikacji, modyfikacji, zmian, przeniesienia prawa do dokumentacji na osobę trzecią, dzierżawy, najmu, wykorzystania wielokrotnego, upublicznienia, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczeń, bez zgody Wykonawcy ww. dokumentacji projektowej dla każdej inwestycji realizowanej przez Zamawiającego w całości lub chociażby w części.

15) Opracowaną dokumentację projektową w formie wydruków, wykonanych techniką tradycyjną na nośniku papierowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym w następującej ilości egzemplarzy:   
a) szczegółowa koncepcja projektowa 


 

- 2 egz.


b) projekt budowlany
 






- 4 kpl. 

c) przedmiary robót







- 2 kpl.
d) kosztorysy inwestorskie






- 2 kpl.
e) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
- 2 kpl.
f) instrukcje BIOZ







- 2 egz.
g) zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji




- 2 kpl.

h) wykaz opracowań oraz oświadczenia projektanta o kompletności i zgodności z obowiązującymi normami i przepisami


- 2 egz. 

i) inne opracowania, w tym kopie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę wraz z załącznikami

  
            - 2 kpl.
16) Opracowaną dokumentację projektową w formie elektronicznej na płytach CD/DVD Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym w następującej formie i ilości egzemplarzy:           

a) dwie płyty CD/DVD z zapisem dokumentacji projektowej w wersji edytowalnej w formatach *.dwg, *.dxf, *.doc, *.ath lub kompatybilnych. Płyta winna zawierać wszystkie opinie i uzgodnienia, warunki techniczne, pozwolenia które były wymagane podczas opracowywania dokumentacji projektowej (wersja PDF lub JPEG).

b) dwie płyty CD/DVD dla potrzeb przygotowania zamówień publicznych z zapisem projektu w wersji nieedytowalnej PDF lub JPEG, nie zawierające kosztorysów inwestorskich oraz danych osobowych, które są chronione ustawą o danych osobowych. Płyty winny zawierać m.in.

· projekt  budowlany 
· przedmiary robót,

· ogólne oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

· uzgodnienia i opinie, warunki techniczne, pozwolenia
c) Dokumenty przygotowywane na nośnikach elektronicznych winny zawierać pliki max do 10 MB. Zapisy na płytach winny być czytelne (skatalogowane), podzielone na branże, oraz pozostałe elementy dokumentacji projektowej.

17) W ramach udzielania Zamawiającemu merytorycznego wsparcia podczas przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawców robót budowlanych - Wykonawca zapewni Zamawiającemu, co najmniej pięć, nieodpłatnych aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

18) Dokumentację projektową należy sporządzić zgodnie z:

· Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333),

· Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2019 poz. 452),

· Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29.06.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021r., poz. 1169),

· Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741).

· Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2019 poz. 67),
· Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015r., poz.2117),
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.1422),
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004, nr 130 poz.1389 z późn. zm.),
· Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.),
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120 poz.1126).
UWAGA!

W przypadku nie wyszczególnienia w powyższym zestawieniu obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia to Wykonawcy Projektu od ich zastosowania.  Dokumentacja Projektowa ma być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Termin wykonania zamówienia.
Zamawiający wyznacza wymagany termin wykonania zamówienia w następujący sposób:

1) Etap I – opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej t.j. złożenie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę w terminie do 140 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. 
2) Etap II – Wymagane zgodnie z harmonogramem przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyłonienia wykonawcy zaprojektowanych robót budowlanych; Przy czym realizacja robót budowlanych może być wykonywana w kilku etapach przez kilku różnych Wykonawców.  Jest to uzależnione od możliwości finansowych Zamawiającego.

3) Etap III – Pełnienie nadzoru autorskiego rozpocznie się z dniem przekazania placu budowy wykonawcy robót. Zamawiający planuje realizację inwestycji w okresie 2022r.-2023r. Zakończenie realizacji zadania pełnienia nadzoru autorskiego nastąpi po zakończeniu wszystkich robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem niniejszego zamówienia i skutecznym zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy t.j. braku sprzeciwu/uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.
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