UMOWA NR i

zawartaw dniu ................ 2023 roku w Zbrostawicach pomiedzy:

Gming Zbrostawice, ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice, NIP 6452533560,
reprezentowang przez ...........covevevenenenns T TTOT )

przy Kontrasygnacie ......ccoevevernenennnn e ,

zwang dalej w tresci niniejszej umowy ,,Zamawiajgcym”,

a
ktory reprezentuje: ..o , wpisang/ujawniong
W tttuernssnssnnsansannransansannransnns pod Nr.....ccceveviiiiiiiinnnnns y NIPoiiiieens , REGON .......ceveveeen ,

kapitat zakladowy ............ccoviiiiiiinnnnn.
zwany w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”,

tacznie zwani dalej Stronami, a kazdy z osobna Stronag,
umowa o tresci nastepujace;:

PREAMBULA
Niniejsza umowa jest konsekwencjg rozstrzygnietego w 2023 roku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego pn. ,,Budowa ulicy Granicznej w Zbrostawicach” realizowanego na
podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.
1710 z pézn. zm.), zwanej dalej ustawg Pzp w trybie podstawowym bez negocjacji (na podstawie
art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.).

Przedstawiciele stron przez ztoZzenie swojego podpisu oSwiadczajg takze, ze sg upowaZznieni do
zawarcia niniejszej umowy, zZe ich prawo do reprezentowania danej strony nie jest ograniczone w
zadnym zakKresie, a Sposob reprezentacji osob wystepujgcych w imieniu reprezentowanych stron
umozliwia skuteczne skfadanie oS$wiadczen woli, w tym zacigganie zobowigzan na rzecz
reprezentowanego podmiotu, odwiadczajg tez, ze nie jest im znana zadna przeszkoda, ktéra mogtaby
mie¢ wptyw na wykonanie zobowigzan przyjetych przez strony w niniejszej umowie.

§1.
Przedmiot zamdéwienia

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,Budowa ulicy
Granicznej w Zbrostawicach” zwanego dalej przedmiotem umowy lub Inwestycjg w_systemie
zaprojektuj i wybuduj, zgodnie z wybrang ofertg Wykonawcy.

2. Zgodnie ze ztozong i wybrang w toku postepowania ofertg Wykonawcy przedmiotem umowy jest
Budowa ulicy Granicznej w Zbrostawicach” obejmujgca wykonanie dokumentacji projektowej
wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej, ktéra to
decyzja zwana dalej ZRID, oraz wykonanie na jej podstawie robé6t budowlanych wraz z
uzyskaniem decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie. Przedmiotowe przedsiewziecie polega¢ bedzie
na budowie drogi gminnej klasy L (dt. ok. 1,97 km) — ulicy Granicznej w zakresie: budowa jezdni
drogowej (szer. 6,0 m), budowa chodnika (CP — szer. 2,0 m) wraz odcinkiem drogi dla roweréw
(DDR — szer. 2,50 m), budowa oswietlenia ulicznego, sieci kanalizacji deszczowej, kanatu
technologicznego oraz statej organizacji ruchu drogowego wraz z elementami bezpieczenstwa
ruchu drogowego. Inwestycja realizowana bedzie przez Wykonawce na nieruchomosci potozonej
w Zbrostawicach (obreb ewidencyjny Zbrostawice, am. 1) o numerach ewidencyjnych dziatek:
1498/126, 1070/126, 954/126, 951/126, 2386/126, 2384/126, 2483/4, 2387/126, 2385/126,
2485/4, 329/1, 579/159.

str. 1



Inwestycja obejmuje nastepujace etapy:

a)etap 1: wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej i
ostatecznej ZRID;

b)etap 2: wykonanie czesci rob6t budowlanych zgodnie harmonogramem rzeczowo —
finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy, w tym: wykonanie
rob6t pomiarowych i przygotowawczych, wykonanie robét ziemnych, przebudowa
lub zabezpieczenie sieci kolidujgcych z inwestycjg, wykonanie kanalizacji
deszczowej, kanatu technologicznego, wykonanie linii kablowych oswietlenia
ulicznego, wykonanie wykopow pod konstrukcje drogi, ciggu pieszego i rowerowego;

c)etap 3: wykonanie pozostatych robét budowlanych zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym stanowigcym zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy, w tym:.
wykonanie podbuddw, konstrukcji i nawierzchni drogi, ciggu pieszego i rowerowego,
wykonanie oswietlenia ulicznego, oznakowania pionowego i poziomego, elementéw
bezpieczenstwa ruchu drogowego robdét wykonczeniowych.

3. Szczegotowy zakres przedmiotu zaméwienia okres$lajg: dokumenty zamdwienia w rozumieniu art.
7 pkt 3 ustawy Pzp, w tym Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia wraz z wszelkimi jej zmianami i
wyjasnieniami (SWZ), sporzadzona w toku postepowania i trwania niniejszej umowy oraz
nastepujgce dokumenty:

3.1. Program funkcjonalno-uzytkowy w rozumieniu art. 103 ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp wraz z
zatgcznikami: Przepisy prawne i normy zwigzane z projektem iwykonaniem robot
budowlanych.

3.2. Oferta Wykonawcy na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy — zatgcznik nr 2 do
umowy;

3.3. Harmonogram rzeczowo-finansowy - zatgcznik nr 5 do umowy;

3.4. Dokumentacja projektowa, ktéra zostanie sporzgdzona przez Wykonawce zgodnie z

niniejszg umowg (w odniesieniu do robét budowlanych);

3.5. Pelny kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem cen materiatéw, robocizny i pracy sprzetu dla
poszczegdblnych czesdci zamodwienia - zatgcznik nr 4 do umowy. Kosztorys przedstawiony
zostanie przez Wykonawce na koncowym etapie opracowywania dokumentacji projektowe;j.

4. Strony zgodnie przyjmujg, ze w ramach wynagrodzenia okreslonego w §3 niniejszej umowy
wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac wynikajgcych z dokumentéw
okreslonych w ust. 3 powyzej, w szczegolnosci z programu funkcjonalno-uzytkowego —
stanowigcego zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w §3 niniejszej Umowy zobowigzuje sie do
wykonania wszystkich czynnosci i robét niezbednych do osiggniecia rezultatu okreslonego w §1
ust. 1 i 2 niniejszej Umowy (wykonania przedmiotu zamowienia), ktérych konieczno$¢ wykonania
wynika z dokumentéw wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu, obowigzujgcych przepiséw
prawa, badz byta mozliwa do przewidzenia w dacie zawarcia niniejszej Umowy przy zachowaniu
nalezytej starannosci wynikajgcej z profesjonalnego charakteru prowadzonej dziatalnosci.
Wykonawca mocg postanowien niniejszej umowy zobowigzany jest do uaktualniania wszystkich
swoich prac do aktualnie obowigzujgcych przepisow prawa w dacie oddania Zamawiajgcemu
przedmiotu niniejszej umowy.

6. Jesli w niniejszej Umowie mowa jest o ustawie Prawo budowlane, rozumie sie przez to ustawe z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.),

7. Wykonawca oswiadcza, iz:

7.1. zapoznat sie z treScig dokumentéw stanowigcych zatgczniki do niniejszej Umowy i nie wnosi
do nich zadnych uwag, jak réwniez, iz znane mu sg warunki prowadzenia prac, do ktérych
takze nie wnosi zadnych uwag;

7.2. przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca miat mozliwo$¢ odbycia wizji lokalnej na
terenie budowy oraz na terenach przylegtych i uzyskat wszelkie niezbedne informacje celem
realizacji przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci, dotyczace: mozliwosci urzgdzenia zaplecza
technicznego budowy, sposobu zaopatrzenia w energie, wode i pozostate media niezbedne
do realizacji przedmiotu zamdéwienia. Wykonawca o$wiadcza, iz nie wnosi zadnych uwag,
ani zastrzezeh w zakresie terenu budowy;

7.3. przed zawarciem Umowy uzyskat od Zamawiajgcego wszystkie informacje, ktére moglyby
mie¢ wptyw na okreslenie ryzyka zwigzanego z realizacjg przedmiotu umowy;

str. 2



10.

11.

12.

13.

14.

7.4. wskazana przez niego w ofercie cena, stanowigca wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z
niniejszg Umowg umozliwia realizacje przedmiotu umowy przy uwzglednieniu postanowien
niniejszej Umowy, jak réwniez majgc na wzgledzie istniejacg tendencje wzrostu cen
materiatéw budowlanych i ustug i inflacje.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada potencjat techniczny i osobowy oraz niezbedng wiedze i

doswiadczenie konieczne do wykonywania umowy.

Realizacja przedmiotu umowy przebiega¢ ma zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez

Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i jej zatgcznikach oraz na warunkach

wskazanych w Ofercie Wykonawcy stanowigcej zalgcznik nr 2 do umowy i pozostatymi

dokumentami okreslonymi w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Materiaty i urzadzenia dostarczone w ramach realizacji przedmiotu umowy powinny by¢ fabrycznie

nowe i pochodzi¢ z biezacej produkcji. Materiaty zastosowane do wykonania przedmiotu umowy

muszg spetnia¢ wymogi Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021

r. poz. 1213 z pézn.zm). Muszg one posiadac okreslone zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie

przepisami dopuszczenia do stosowania i pochodzi¢ z legalnego zrédta dystrybuciji. Do materiatow

i urzgdzen Wykonawca powinien przekaza¢ Zamawiajgcemu wszelkg wymagang prawem

dokumentacje np. certyfikaty, atesty, DTR, dokumentacje ruchowg, itp., przy czym powinna ona

by¢ przekazana najpézniej przed podpisaniem koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy

W przypadku jesli jakiekolwiek wytyczne Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru udzielane w

trakcie realizacji przedmiotu umowy lub warunki wynikajgce z dokumentdéw, o ktérym mowa

w §1 ust. 3 niniejszej Umowy, bedg w ocenie Wykonawcy niezgodne z obowigzujgcymi

przepisami prawa, bgdz mogg spowodowac¢ wadliwos¢ przedmiotu umowy, Wykonawca jest

zobowigzany do niezwlocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego pod rygorem utraty
prawa powotywania sie ha powyzszg okolicznosc¢.

Inwestycja finansowana jest z nastepujacych srodkéw:

12.1. dofinansowanie udzielone z Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020
w ramach operacji typu ,Budowa lub modernizacja drdg lokalnych” w ramach poddziatania
+~Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowg wszystkich
rodzajow matej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialng i w oszczedzanie
energii”; udzielone na podstawie umowy 0 przyznanie pomocy z dnia 29 marca 2023 r., nr
00280-65151-UM1200297/22, zawartej przez Zamawiajgcego 2z Samorzadem
Wojewddztwa Slgskiego, dalej umowa o dofinansowanie lub Program

12.2. wtasnych Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do Scistej wspoétpracy z Zamawiajgcym i udzielania mu wszelkiej

niezbednej pomocy celem realizacji przez Zamawiajacego obowigzkéw sprawozdawczo-

informacyjnych wynikajacych z umowy o dofinansowanie. Wykonawca umozliwia w kazdym
czasie przeprowadzenie kontroli Inwestycji przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Samorzgdu

Wojewddztwa Slgskiego, w tym dostep do placu budowy i dokumentacji rzeczowo-finansowej

Inwestycji. Wszelkie Zzagdane dokumenty Wykonawca przedktada w formie i terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, iz jest swiadomy, iz jego dziatania i zaniechania w ramach realizacji

Inwestycji mogg skutkowaé utratg lub ograniczeniem dofinansowania wynikajgcego z umowy o

dofinansowanie, a w przypadku poniesienia przez Zamawiajgcego w zwigzku z zawinionymi

zachowaniami Wykonawcy szkody (rozumianej jako utrata lub zmniejszenie wysokosci
dofinansowania) Wykonawca bedzie ponosit z tego tytutu odpowiedzialnos¢ wobec

Zamawiajgcego, w tym odszkodowawcza.

§2.

Termin realizacji przedmiotu zaméwienia
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy przypada na dzien jej podpisania, a zakonczenie
w terminie nie pdzniej niz do 22 miesigecy od daty zawarcia niniejszej Umowy (dalej: termin
zakonczenia przedmiotu umowy).
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji poszczegélnych Etapéw Inwestycji wskazanych w
§1 ust. 2 niniejszej Umowy:
a) Etap 1 - w terminie 17 miesiecy, liczgc od daty zawarcia niniejszej Umowy,
b) Etap 2 - w terminie 20 miesigcy, liczac od daty zawarcia niniejszej Umowy,
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2.

c¢) Etap 3 - do dnia wskazanego w ust. 1 pkt 1.

Inwestycja realizowana jest w etapach wskazanych w §1 ust. 2 niniejszej Umowy. Za termin
wykonania poszczegoélnych etapéw Inwestycji wskazanych w §1 ust. 2 niniejszej Umowy uznaje
sie dzien podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru danego etapu.

Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje sie dzien, w ktérym Wykonawca zgtosi na pismie
Zamawiajgcemu zakonczenie robét budowlanych i gotowosé do odbioru koncowego, oile na
skutek tego pierwotnego zgtoszenia dojdzie do podpisania przez Strony koncowego protokotu
odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §17 niniejszej Umowy. W przypadku gdy
Zamawiajgcy odmowi dokonania odbioru przedmiotu umowy, a Wykonawca zobowigzany bedzie
do ponownego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru, za termin realizacji przedmiotu umowy
(danej Czesci) uznaje sie dzien powtdérnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru przez
Wykonawce, jesli Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu umowy na skutek tego powtdrnego
zgtoszenia. Powyzsze postanowienia stosuje sie analogicznie w przypadku prowadzenia
kolejnych procedur odbiorowych.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni od daty
przekazania Zamawiajgcemu prawomocnej decyzji ZRID oraz oswiadczenia o podjeciu
obowigzkéw przez Kierownika budowy. Zamawiajgcy informuje Wykonawce o terminie
przekazania terenu budowy w terminie co najmniej 1 dzien roboczy tj. od poniedziatku do pigtku z
wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy przed datg jego przekazania. Wykonawca jest
zobowigzany do protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do dnia protokolarnego przekazania przedmiotu
Umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za caty teren budowy.
W szczegodlnosci Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w w/w okresie
w zwigzku z realizacjg zadania, a takze za przestrzeganie przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
oraz higieny pracy oraz za witadciwe zabezpieczenie terenu budowy i znajdujgcych sie na nim
obiektéw i mienia przed zdarzeniami losowymi.

§3.
Wynagrodzenie Wykonawcy

Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, w tym
przeniesienie na Zamawiajgcego majgtkowych praw autorskich, o ktérych mowa w §10 niniejszej
Umowy wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, ustalona zostata na podstawie
przedstawionej oferty i ma ona charakter ryczattowy, podlega waloryzacji wytgcznie na zasadach
okreslonych w niniejszej Umowie oraz uwzglednia wszystkie wymagane optaty i koszty niezbedne
do zrealizowania catosci przedmiotu umowy, bez wzgledu na okolicznosci i Zzrédta ich powstania,
w tym réwniez koszty usuniecia wad w okresie rekojmi i gwarancji. Z zastrzezeniem postanowien
niniejszej Umowy umozliwiajgcych zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w drodze
aneksu, wynagrodzenie ryczattowe pozostaje niezmienne bez wzgledu na zakres i ilos¢
wykonanych robo6t budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej, technologie wykonania w/w robot, a takze rodzaj uzytych materiatéw iinnych
wyrobow. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty materiatdbw, w szczegolnosci:
czesci, elementow instalacji i innych, jak i robocizny, w tym pracy sprzetu oraz wszelkie inne
koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty uzyskania wymaganych decyzji,
uzgodnien, opinii, zatwierdzen, koszty zapewnienia odpowiedniego nadzoru badz udzialu w
procesie realizacji przedmiotu Umowy wiasciwych stuzb, jednostek, organdw, kosztéw
zapewnienia ochrony i prawidtowego utrzymania terenu budowy i jego zaplecza, a takze koszty
organizacji terenu budowy, przeprowadzania prac przygotowawczych i wszelkich rozbiérek oraz
demontazéw, koszty dostawy mediéw, zawarcia wymaganych umow ubezpieczenia i innych.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje réwniez koszty wykonania wszystkich dostaw, ustug i robét,
wchodzgcych w zakres przedmiotu Umowy.

Catkowite wynagrodzenie ryczattowe za przedmiot umowy ustala sie na fgczng kwote
......................................................... zt (stownie:..............), netto powiekszone o podatek
VAT w wysokosci ............... G v brutto (catkowite wynagrodzenie ryczaftowe), na
ktére sktada sie wynagrodzenie za:

str. 4



2.1. Etap 1 — prace projeKtowWe: ....cioveveveirirnririeniaraianes zt netto, powigkszong o podatek VAT

W WYSOKOSCI euvureninrnrnnnennnnnnas zt (stawka 23% VAT), 1. covririririniiririreeane, zt brutto
(SHOWNIE: o ztotych ..... /100).

2.2. Etap 2 i 3 tgcznie — roboty budowlane: ........ccciciiiiiiiiiiiinieene, zt netto, powiekszong o
podatek VAT W WySOKOSCI  .cvevvrrnrninininnennn, zt (stawka 23% VAT), tj.
............................ zt brutto (stownie:

............................................................................. ztotych ...../100).

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zaméwienia nie mogag
stanowi¢ podstawy do zadania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2
niniejszego paragrafu, ani jakiejkolwiek jego czesci.

4. Skutki finansowe jakichkolwiek btedoéw (brakéw, niescistosci itp.) wystepujgcych w dokumentaciji
projektowej sporzadzonej przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy obcigzajg
Wykonawce zamowienia, co oznacza, ze w ramach przystugujgcego mu wynagrodzenia jest on
zobowigzany do usuniecia w/w wad dokumentacji projektowej, jak rowniez realizacji robét
budowlanych zgodnie z poprawiong dokumentacjg projektowa.

5. Podstawg wystawienia rachunku lub faktury VAT jest podpisany przez Zamawiajgcego protokot
odbioru czesciowego albo koncowego odbioru robaét.

6. Rozliczenie finansowe zakresu przedmiotu umowy bedzie nastepowato w_trzech transzach na
podstawie rachunku lub faktury VAT. Wyptata wynagrodzenia nastgpi zgodnie z ponizszymi
zasadami:

6.1. po wykonaniu 1 Etapu potwierdzonego podpisanym przez Zamawiajgcego protokotem
czesciowego odbioru 1 Etapu, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyptacone na
podstawie faktury VAT czesciowej w jednej transzy w wysokosci okreslonej w pkt. 2.1
niniejszego paragrafu.

6.2. po wykonaniu 2 Etapu potwierdzonego podpisanym przez Zamawiajgcego protokotem
czesciowego odbioru 2 Etapu danej Czesci wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
wyptacone na podstawie faktury VAT czesSciowej w jednej transzy w wysokoSci
odpowiadajgcej pozostatej czesci catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy
wskazanego w pkt. 2 niniejszego paragrafu, pomniejszonego o wartos¢ Etapu 1 i Etapu
3.

6.3. po wykonaniu 3 etapu potwierdzonego podpisanym przez Zamawiajgcego protokotem
odbioru koncowego Inwestycji wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyptacone na
podstawie faktury VAT koncowej uwzgledniajgcej pozostatg do wyptaty czesé
catkowitego wynagrodzenia brutto w wysokosci 40% catkowitego wynagrodzenia
ryczattowego wskazanego w ust. 2.

7. Zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6, przy uwzglednieniu wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy wskazanego w ust. 2 i harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowigcego
zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy, Strony ustalajg nastepujgcy podziat wynagrodzenia
Wykonawcy:

7.1. za wykonanie 1 Etapu Inwestycji - fgcznie................. % wynagrodzenia wskazanego w
ust. 2 wyptacanego jednorazowo na podstawie faktury VAT czesciowe;j,
7.2. za wykonanie 2 Etapu Inwestycji - .................. % wynagrodzenia wskazanego w ust.

2, wyptacanego jednorazowo na podstawie faktury VAT czesciowej,

7.3. po zakonczeniu 3 Etapu Inwestycji tj. zakonczeniu realizacji catosci Inwestycji - 40%
wynagrodzenia wskazanego w pkt 2, wyptacanego jednorazowo na podstawie faktury
VAT koncowej*

8. Zaptata wynagrodzenia nastgpi na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze VAT w terminie
do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionego rachunku lub faktury
VAT wraz z protokotem cze$ciowego lub kohcowego odbioru roboét.

9. Wpykonawca oswiadcza, ze podany przez niego rachunek bankowy, na ktéry ma zostac
przekazane wynagrodzenie jest i bedzie rachunkiem rozliczeniowym oraz istnieje mozliwosé
dokonania zaptaty mechanizmem podzielonej pfatnosci. Zamawiajgcy nie bedzie ponosié
odpowiedzialnosci za nieterminowg ptatno$¢ w zwigzku ze zwrotem Srodkéw spowodowany
btednie podanym kontem do zaptaty. Jesli zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa ptatno$é moze

! Doktadne wartoéci procentowe zostana wpisane do Umowy przed jej zawarciem po wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu przy
uwzglednieniu wysokosci wynagrodzenia wskazanego w wybranej ofercie oraz zasad okreslonych w §3 ust. 6 .
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by¢ dokonana wytacznie na rachunek bankowy ujety w wykazie podatnikow VAT prowadzonym przez
Ministerstwo Finansow, w przypadku jesli wskazany rachunek bankowy w takim wykazie nie jest ujety,
Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania zaptaty na dowolny rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w w/w wykazie, co bedzie stanowito prawidtowe wykonanie zobowigzania.

10.Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT czesciowej obejmujgcej transze
wynagrodzenia wskazang w ust. 7 pkt 7.1. i 7.2 niniejszego paragrafu po dokonaniu
protokolarnego odbioru czes$ciowego danego zakresu Inwestycji (Etapu) przez Zamawiajgcego,

11.Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT kornicowej obejmujgcej wynagrodzenie
wskazane w ust. 7 pkt 7.3 niniejszego paragrafu po zakonczeniu realizacji catej Inwestycji
stwierdzonym podpisanym przez Zamawiajgcego koncowym protokotem odbioru Inwestyc;ji.

12. Wystawienie faktury VAT przed podpisaniem odpowiednich protokotéw odbioru, o ktérych mowa
w ust. 10 i ust. 11, jak réwniez na kwote wyzszg niz wynikajgca z niniejszego paragrafu Strony
uznajg za bezzasadne, a naleznos¢ nig objetg za niezasadng i niewymagalng.

13. Faktura bedzie regulowana metodg podzielonej ptatnosci zgodnie z Zarzgdzeniem
Nr OR.0050.354.2019 Wodjta Gminy Zbrostawice z dnia 20 listopada 2019 roku ustalenia zasad
weryfikacji kontrahentéw zgodnie z tzw. bialg listg podatnikéw oraz stosowania mechanizmu
podzielonej ptatnosci VAT w Gminie Zbrostawice.

14. Uprawnionym do wystawienia faktur Vat i wskazania zgodnie z ust. 8 rachunku bankowego, na
ktéry ma zosta¢ dokonana zaptata wynagrodzenia, a tym samym do otrzymania wynagrodzenia
w imieniu wszystkich wykonawcéw jest zgodnie z petnomocnictwem z dnia ............ stanowigcym
zatgcznik nr .......... do niniejszej UMOWY ........cooiiiiiiiiiiiiiiee, (postanowienie
dotyczy Wykonawcdéw wspdlnie zawierajgcych niniejszg umowe, ktérzy zobowigzani sg do
pisemnego upowaznienia jednego z wykonawcow do wystawienia faktur Vat i wskazania zgodnie
z ust. 8 rachunku bankowego, na ktéry ma zosta¢ dokonana zapfata wynagrodzenia i otrzymania
wynagrodzenia w imieniu wszystkich wykonawcéw). Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zasad
zaptaty okre$lonych niniejszym postanowieniem, w tym poprzez wystawianie faktur i
dokonywanie okreslonych ptatnosci na rzecz poszczegdlnych wykonawcdéw wspdinie
zawierajgcych niniejszg umowe, przy czym zmiana taka wymaga zawarcia aneksu w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

15. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany byt z udziatem podwykonawcdw,
Wykonawca wraz z fakturg VAT jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu dowodow
uiszczenia wszystkim Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w §7 ust.
12 niniejszej Umowy, biorgcym udziat w realizacji przedmiotu umowy, wymagalnego
wynagrodzenia, a takze kopii faktur VAT wystawionych przez w/w podmioty w tym zakresie, a
takze do przedtozenia oswiadczen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw o uiszczeniu
przez Wykonawce lub Podwykonawce wszystkich wymagalnych zobowigzan wynikajgcych ze
wszystkich wykonywanych przez w/w podmioty robét budowlanych, dostaw i ustug (zgodnie ze
wzorem stanowigcym zatgcznik do niniejszej Umowy).

16. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust.15 niniejszego paragrafu oraz wskazanych tam dokumentéw Zamawiajagcy moze
wstrzymac sie z ptatnoscig naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w czesci
réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty oraz oswiadczen,
ustalonej na podstawie przediozonych Zamawiajgcemu umow z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami, a takze innych dokumentoéw otrzymanych przez Zamawiajgcego w zwigzku z
realizacjg przedmiotu umowy, nie popadajgc w tym zakresie w opdznienie. W takim przypadku
Zamawiajgcy jest réwniez uprawniony do wystgpienia do Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw o przedtozenie w/w oswiadczen i dokumentéw lub okreslenie kwot naleznych
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom z tytulu wykonania robdt, dostaw, ustug.
Wykonawca zostanie przez Zamawiajgcego wezwany do niezwtocznego uregulowania wszelkich
zaleglych naleznosci w stosunku do Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, a w
przypadku niewykonania w/w obowigzku, Zamawiajgcy stosownie do postanowieh §7 ust. 8
niniejszej Umowy i na zasadach w nim przewidzianych moze dokona¢ ptatnosci bezposrednio
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub zastosowac inne z okreslonych w §7 rozwigzan
zabezpieczajgcych srodki dla Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw.

17. Rzeczy nabyte, ktére przez Wykonawce zostaty wbudowane i staty sie czesciami sktadowymi
stanowig wiasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do dotozenia szczegdlnej
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18.

19.

20.

21.

22.

starannosci w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony rzeczy stanowigcych wilasno$é
Zamawiajgcego.
Zgodnie z art. 436 pkt 4 Ustawy Pzp mogg zosta¢ wprowadzone odpowiednie zmiany wysokos$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku gdy w okresie obowigzywania Umowy
nastgpi zmiana:

18.1. stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego;
18.2. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki

godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

18.3. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Iub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

18.4. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych

mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
jezeli zmiany bedag miaty wplyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce, przy
czym zmiany wprowadza sie na zasadach okreslonych w ust. 19 do ust. 23 niniejszego
paragrafu.
Wykonawca moze przekazaé Zamawiajgcemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy
najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepiséw wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w
ust.18 niniejszego paragrafu, a wniosek ten winien zawiera¢ propozycje zmiany Umowy w
zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem i odpowiednig kalkulacjg, a takze
dokumenty niezbedne do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktérych mowa w ust. 18
niniejszego paragrafu, majg lub bedg miaty wptyw na koszt wykonania Umowy przez Wykonawce
oraz wjakim stopniu zmiany tych kosztow uzasadniajg zmiane wysoko$ci wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w Umowie.
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 18 pkt 1) niniejszego paragrafu wysokos$¢
wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian, natomiast zmianie podlega¢ bedzie wysoko$é
wynagrodzenia brutto w ten sposéb, ze zostanie ona odpowiednio dostosowana do zmienione;j
stawki podatku od towaréw i ustug i/lub podatku akcyzowego. Zmianie ulegnie wysokosé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Umowy w okresie od dnia obowigzywania
zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczy¢é bedzie wylgcznie tej czesci
wynagrodzenia Wykonawcy do ktdrej zgodnie z przepisami prawa powinna by¢ stosowana
zmieniona stawka podatku.
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 18 pkt 2) niniejszego paragrafu wniosek
Wykonawcy powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne
wyliczenie kwoty, o ktorg wzrosty koszty wykonania zamoéwienia; w szczegdlnosci Wykonawca
bedzie zobowigzany wykaza¢ za pomocg dowolnych $rodkéw dowodowych wptyw zmiany
wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowej na
podwyzszenie kosztow wykonania zamdwienia w stosunku do cen podanych w ofercie (przy
czym Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia co najmniej odpowiednich kopii deklaracji
skarbowych, odpowiednich deklaracji ZUS, umow o prace badz cywilnoprawnych wraz z
aneksami). Wniosek powinien obejmowac¢ jedynie te dodatkowe koszty realizacji zaméwienia,
ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi wzwigzku z podwyzszeniem wynagrodzen
poszczegolnych pracownikéw (przyjmujgcych zlecenia lub $wiadczgcych ustugi), biorgcych
udziat w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany, czesci
przedmiotu umowy, do wysokosci wynagrodzenia minimalnego (minimalnej stawki godzinowej)
obowigzujgcego po zmianie przepiséw lub jej odpowiedniej czesci, w przypadku osdb
zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat. Nie bedg akceptowane koszty wynikajgce
z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy (podmiotom, w stosunku do ktérych
stosuje sie przepisy o minimalnej stawce godzinowej), ktére nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace (minimalnej stawki
godzinowej).
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 18 pkt 3) niniejszego paragrafu
Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane w zakresie wynagrodzenia w odniesieniu do ustug
realizowanych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne iprawne oraz dokfadne wyliczenie
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23.

24.

kwoty, o ktorg wzrosty koszty wykonania zamowienia; w szczegolnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany wykaza¢ za pomocg dowolnych srodkéw dowodowych wptyw zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na podwyzszenie kosztéw wykonania
zamoéwienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej (przy czym Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia co najmniej odpowiednich kopii deklaracji ZUS). Wniosek powinien obejmowaé
jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktore Wykonawca bedzie zobowigzany
dodatkowo ponies¢ przy realizacji zaméwienia w celu uwzglednienia w/w zmiany przepiséw
prawa, przy zatozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych oséb.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 18 pkt 4) niniejszego paragrafu
Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane w zakresie zmiany wynagrodzenia w odniesieniu
do ustug realizowanych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitalowych. Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i
prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty, o ktdorg wzrosty koszty wykonania zaméwienia; w
szczegolnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé za pomocg dowolnych srodkow
dowodowych wptyw zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych na podwyzszenie kosztdw wykonania zamoéwienia w stosunku do kalkulacji ceny
ofertowej (przy czym Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia co najmniej wykazu sktadek
PPK za adekwatne okresy). Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamowienia, ktore Wykonawca ponosi obowigzkowo w zwigzku ze zmiang zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, przy zatozeniu braku zmiany
wynagrodzenia netto tych oséb.

Strony ustalajg nastepujgce zasady wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamodwienia, majgcych
wplyw na koszt zamowienia (art. 439 ustawy Pzp):

a) przez zmiane ceny materiatébw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw,
jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
wykonawcy zawartego w ofercie,

b) strony sg uprawnione do zgdania zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiatow
lub kosztéw, o co najmniej 20%, co zostanie ustalone w oparciu o $rednioroczny wskaznik cen
towaréw i ustug konsumpcyjnych ogétem ogtoszony w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego do konca stycznia danego roku kalendarzowego za rok poprzedni,

€) zmiana wynagrodzenia nie moze nastgpi¢ wczesniej niz przed uptywem 12 miesiecy od dnia
zawarcia niniejszej Umowy i obowigzuje najwczes$niej od dnia zawarcia stosownego aneksu do
Umowy (nie moze nastgpi¢ ze skutkiem wstecznym i dotyczy¢ robét i ustug , w stosunku do
ktérych wykonawca wystawit juz fakture VAT),

d) kolejne zmiany wynagrodzenia mogg nastepowac nie wczesniej niz przed uptywem 12 miesiecy
od dnia zawarcia poprzedniego aneksu podwyzszajgcego wynagrodzenie Wykonawcy w
zwigzku ze zmiang cen materiatéw lub kosztdéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia

e) zmiane wynagrodzenia ustala sie w oparciu o $rednioroczny wskaznik cen towardw i
ustug konsumpcyjnych ogotem ustalany w komunikacie Prezesa Giéwnego Urzedu
Statystycznego do konca stycznia danego roku kalendarzowego za rok poprzedni, co
oznacza, ze zmiana wynagrodzenia nastepuje w przypadkach wskazanych w lit. b) nie
wiecej niz o ogtaszany w w/w komunikacje wskaznik zmiany z ograniczeniem wskazanym
w lit. g) ponizej. Wskaznik ten odnoszony jest wytacznie do tych czesci wynagrodzenia
wskazanych w ust. 6 i 7, w stosunku do ktérych Wykonawca nie wystawit jeszcze faktury
VAT (rachunku) i nie uzyskat jeszcze prawa do wystawienia faktury VAT (rachunku)
zgodnie z niniejszg Umowag

f) warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wykazanie przez dang strone
umowy, iz zmiana cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja umowy miata
faktyczny wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy, w szczegoélnosci ze:
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— byly uwzgledniane przez Wykonawce w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie i
ztozonym petnym kosztorysem ofertowym wraz z zestawieniem materiatdw (zatgczonym do
niniejszej umowy) oraz

— sg niezbedne do realizacji tej czesci zamowienia, ktéra nie zostata jeszcze wykonana do dnia
publikacji wskaznika, o ktérym mowa w lit. €) powyzej oraz sg bezposrednio z nig zwigzane;

b) maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia (brutto), jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia
zgodnie z ust. 24 niniejszego paragrafu  wynosi 30% catkowitego wynagrodzenia
ryczatltowego brutto wskazanego w §3 ust. 2 (art. 439 ust.2 pkt 4 ustawy Pzp), po
osiggnieciu w/w kwoty dalsza waloryzacja nie bedzie juz przeprowadzana.

25.W przypadku niedojscia Stron do porozumienia co do zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w zwigzku
z okolicznosciami wskazanymi w ust. 24 niniejszego paragrafu, w terminie 14 dni od daty ztozenia
wniosku o zmianeg, Strony wspdlnie wybierajg rzeczoznawce celem uzyskania opinii w zakresie
zasadnosci zlozonego wniosku pod katem spetnienia przestanek wskazanych w ust. 24
niniejszego paragrafu, ktéra jest dla Stron wigzgca. Koszty wydania opinii ponosi Strona ktéra
wniosek nie zostat w opinii uwzgledniony.

26.W kazdym z przypadkédw wskazanych w ust. 18 i ust. 24 niniejszego paragrafu z wnioskiem o
zmiane umowy, moze wystgpi¢ kazda ze Stron umowy. Strona wystepujgca z wnioskiem o zmiane
wysokosci wynagrodzenia jest zobowigzana do jego uzasadnienia i dotgczenia do wniosku
stosownych kalkulacji potwierdzajgcych zasadnos¢ ztozonego wniosku.

27.W przypadku gdy z wnioskiem o podwyzszenie wynagrodzenia wystepuje Wykonawca jest on
zobowigzany na Zzgdanie Zamawiajgcego przediozy¢ wskazane przez niego dodatkowe
dokumenty wykazujgce wptyw okolicznosci wskazanych ust. 18 i ust. 24 niniejszego paragrafu na
wzrost kosztéw realizacji zamowienia.

28.0bowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 18 i ust. 24 niniejszego paragrafu na
koszty wykonania zamowienia, nalezy do Strony wnioskujgcej o dokonanie wysokosci zmiany
wynagrodzenia. W przypadku niewykazania, ze w/w okolicznosci majg lub bedg mialy wptyw na
koszty wykonania Umowy przez Wykonawce, Strony zobowigzujg sie do realizacji Umowy na
dotychczasowych zasadach.

29.Zmiany wynagrodzenia opisane w niniejszym paragrafie wprowadza sie na podstawie aneksu
podpisanego przez obydwie Strony w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. O ile z
powyzszych postanowieh bgdZz obowigzujgcych przepiséw prawa nie wynika nic innego zmiany
wynagrodzenia wskazane w ust. 24 powyzej obowigzujg najwczesniej od dnia zawarcia
stosownego aneksu do niniejszej Umowy, chyba Zze zuwagi na szczegdlnie uzasadnione
okolicznosci Strony wskazg odmienny termin.

30.Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 24 niniejszego paragrafu
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktdrym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczgcych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

31. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia z przekazywanych dokumentéw danych osobowych
niemajgcych znaczenia dla ustalenia zaistnienia przestanek stanowigcych podstawe do zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym usuniecia dokona w taki sposéb, aby nadal mozliwa byta
petna weryfikacja wytgcznie okoliczno$ci wskazanych we wniosku.

§4.
0Ogélne obowigzki Wykonawcy
1. Wykonawca realizuje zamodwienie zgodnie z Umowag, zaleceniami, zasadami wspoétczesnej
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami, wytycznymi regulujgcymi przedmiot Umowy oraz odpowiednimi aprobatami.
2.  Wykonawca zapewnia, ze:
2.1. posiada wiedze i doswiadczenie oraz specjalizuje sie w opracowywaniu dokumentacji projektowej
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane iw wykonywaniu rob6t budowlanych w petnym
wymaganym przez Zamawiajgcego zakresie,
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2.2. zna uwarunkowania procesu budowlanego w Polsce i wymogi przepiséw prawa,
pozwalajgce na realizacje przedmiotu Umowy,

2.3. ponosi pethg odpowiedzialnos¢ za zgodnos¢ z prawem prac projektowych iroboét
budowlanych wykonanych w ramach Umowy,

2.4. dysponuje osobami posiadajgcymi uprawnienia budowlane do projektowania oraz do
kierowania robotami budowlanymi niezbedne do opracowania i zatwierdzenia dokumentacji
projektowej oraz do wykonania robét budowlanych,

2.5. posiada odpowiedni potencjat techniczny, w tym sprzet specjalistyczny, w liczbie
i wydajnosci, gwarantujgcym przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych.

Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialnos¢ za wiasciwe wykonanie Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przed zawarciem umowy opracowac¢ i uzgodni¢ z Zamawiajgcym —

Harmonogram rzeczowo-finansowy, na podstawie kosztorysu ofertowego, w ktérym bedag

uszczegotowione terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegélnych prac i robot wraz z
uwzglednieniem warunkéw pfatnosci, o ktérych mowa w §3 ust. 6 niniejszej umowy.

Harmonogram po jego akceptacji przez Zamawiajgcego staje sie integralng czescig niniejszej

Umowy. W harmonogramie Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ podziat Inwestycji na etapy

zgodnie z niniejszg Umowa. .

§5.
Koordynatorzy Umowy i Personel Wykonawcy
Do kierowania i koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy (w zakresie

nieobjetym obowigzkami Inspektora nadzoru i Kierownika budowy) Strony wyznaczajg

nastepujgce osoby:

1.1.ZamawiajgCy: - eeeuernrnrararanens , tel. Kontaktowy: ................... , adrese-mail: ................... ,

1.2, WYKONAWCA: ..ot , tel. Kontaktowy:............coooooiiiiiis .
adres e-mail: ... .

Zamawiajgcy oswiadcza, ze w procesie realizacji zamoOwienia ustanawia Inspektora Nadzoru:

.......................... = rririiiiiieiee...., tell Kontaktowy: ......................, adres e-mail:

............................ Inspektor nadzoru moze zosta¢ zmieniony w drodze jednostronnego
pisemnego o$wiadczenia Zamawiajgcego, co nie bedzie wymagato zmiany niniejszej Umowy w
drodze aneksu, a jedynie powiadomienia Wykonawcy.

Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu i wszelkim jego przedstawicielom, w tym inspektorom
nadzoru nieograniczony i petny dostep do terenu budowy w dowolnie wybranym przez siebie
terminie. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni obecnos¢ swojego przedstawiciela
przy czynnosciach wizytacyjnych i kontrolnych w celu udzielenia niezbednych wyjasnien.
Wyznaczony przez Zamawiajgcego Inspektor nadzoru bedzie petnit nadzér nad realizacjg
przedmiotowego zadania w petnym zakresie wynikajagcym z przepiséw ustawy Prawo budowlane
oraz przepisd6w wykonawczych oraz innych powszechnie obowigzujgcych przepiséw.

O ile niniejsza Umowa nie wymaga formy pisemnej wszelka korespondencja pomiedzy Stronami,
w tym zawiadomienia, polecenia, moze by¢ dokonywana przez Strony na ponizsze adresy poczty
elektronicznej:

5.1. Zamawiajacy:

5.2, WYKONAWGCA: ...oieiii ittt e e e e

Zmiana os6b wskazanych w ust. 1-2 niniejszego paragrafu bgdZz danych kontaktowych
wskazanych w ust. 1-2 lub ust. 5 niniejszego paragrafu nie wymaga sporzadzenia aneksu do
niniejszej Umowy i staje sie skuteczna z chwilg pisemnego powiadomienia o tym drugiej Strony.
Strony zobowigzane sg zawiadamiaé sie wzajemnie o kazdorazowej zmianie adresu miejsca
siedziby, adresu poczty elektronicznej oraz numerdw telefonéw. W razie zaniedbania tego
obowigzku pismo przestane pod ostatnio wskazany przez Strone adres uznaje sie za doreczone.
Zmiana danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym powyzej nie stanowi zmiany niniejszej
Umowy i staje sie skuteczna z chwilg pisemnego powiadomienia o tym drugiej Strony.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. W tym celu
Wykonawca wyznacza:
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a) Panig/Pana ... — posiadajgca/ego  uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalnosci drogowej;

b) Pania/Pana ... — posiadajgca/lego  uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

c) Panig/Pana ... — posiadajgca/ego  uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych;

d) Panig/Pana ... — posiadajgca/ego  uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej (Kierownik
budowy);

e) Panig/Pana ... — posiadajgca/ego  uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji iurzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych(Kierownik
robot);
f)  Panig/Pana ........cooiiiiii — posiadajgca/ego  uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji iurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych (Kierownik robét).
W przypadku zamiaru zmiany ktérejkolwiek z oséb z personelu wymienionych w ust. 8
niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego poinformowania o tym
fakcie Zamawiajgcego, a w przypadku gdy wobec w/w oséb Zamawiajacy w dokumentach
zamowienia okreslit obowigzek spetnienia odpowiednich wymogow (doswiadczenie, kwalifikacje
itp.), zmiana w/w os6b wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody
Zamawiajgcego. Warunkiem wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody jest wykazanie przez
Wykonawce, iz wskazane przez niego osoby spetniajg wymogi w zakresie nie mniejszym niz
Zamawiajgcy okreslit to na etapie postepowania o zamdwienie publiczne.
Strony ustalajg, iz w naradach (spotkaniach) zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
w zaleznosci od zakresu spotkania ze strony Wykonawcy uczestniczg: koordynator Wykonawcy
wskazany w ust. 1.2 niniejszego paragrafu oraz projektanci wskazani w ust. 8 lit. a)-c) lub
koordynator Wykonawcy wskazany w ust. 1.2 niniejszego paragrafu, projektanci wskazani w ust.
8 lit. a)-c) w ramach nadzoru autorskiego oraz kierownik budowy i kierownicy robét wskazani w
ust. 8 lit. d)-f).

§6.
Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowe o prace
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce oséb wykonujgcych wszelkie czynnosci w zakresie realizacji niniejszej Umowy
wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. W zwigzku z powyzszym,
wymaog ten dotyczy osdb bezposrednio wykonujgcych: roboty ogélnobudowlane (pracownikéw
fizycznych). Wymdg ten nie dotyczy : projektantéw, osdb pethigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo budowlane, w tym kierujgcych
budowg i robotami, wykonujgcych obstuge geodezyjng, czy dostawcéw materiatdw budowlanych.
W dalszej czesci niniejszego paragrafu przez podwykonawce rozumie sie réwniez dalszego
podwykonawce.
Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych, co do spetniania przez
Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegoblnosci do:
2.1. Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,
2.2. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,
2.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia:
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5.

=

3.1.08wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
osoéb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,
3.2.08wiadczenie zatrudnionego pracownika,
3.3.poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktérych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony);
3.4.inne dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, a w szczegoélnosci dokumenty potwierdzajace
zgtoszenie do ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego z tytutu zatrudniania na umowe o
prace okreslonych oséb lub dokumentéw potwierdzajgcych optacanie tych sktadek, w tym
zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS za wskazany przez Zamawiajgcego okres.
Dokumenty wskazane w ust. 3 powyzej zawierajg informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika. Pozostate dane, ktére nie sg niezbedne do weryfikacji zatrudnienia,
powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zgodny z przepisami dotyczgcymi ochrony danych
osobowych.
W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okredlonej w §21 niniejszej Umowy Niezliozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie Zzgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby/oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust.

1.
§7.

Podwykonawcy
Wykonawca moze powierzyé realizacje przedmiotu umowy Podwykonawcom.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.
Zamawiajacy w terminie do 14 dni roboczych od daty ztozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku gdy:
4.1. nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;
4.2. gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 powyzej;
4.3. zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
Niezgloszenie zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
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11.

12.

13.

14.

15.

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie do 14 dni roboczych od daty zlozenia Zamawiajgcemu umowy o
podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5. Niezgtoszenie
pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie podanym w zdaniu poprzednim, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢é Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi w rozumieniu ustawy Pzp, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy oraz uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach
zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wyigczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne;.
Postanowienia ust. 1 do ust. 9 niniejszego paragrafu stosuje sie do uméw z dalszymi
Podwykonawcami.
Postanowienia ust. 1 do ust. 9 niniejszego paragrafu, w tym terminy na zgtoszenie przez
Zamawiajgcego zastrzezen badz sprzeciwu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem Kkopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12.
Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o kiérych mowa w ust. 14, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
14.1. nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
14.2. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
14.3. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktéorych mowa w wust. 12, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania oraz zaniechania wszystkich swoich
Podwykonawcéw ich przedstawicieli lub pracownikéw oraz za dziatania oraz zaniechania
wszelkich oséb, ktérym powierzyt lub za posrednictwem, ktérych wykonuje niniejsza Umowe, jak
za wiasne dziatania i zaniechania.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z niniejszg Umowa, badz

niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca zawierajgc umowe z Podwykonawca jest zobowigzany do zagwarantowania

przestrzegania przez takiego Podwykonawce zasad i warunkéw realizacji przedmiotu umowy

okreslonych niniejszg Umowa.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty

wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa iobowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Rozliczenia z Podwykonawcami prowadzi Wykonawca.

Ustala sie, ze:

22.1. Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia do podania
nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w
realizacje przedmiotu umowy, jezeli sg juz znani.

22.2. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w pkt 23.1 wyzej w trakcie realizacji niniejszej Umowy, a takze
przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje przedmiotu umowy.

22.3. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14
dni przed datg rozpoczecia wykonywania przez Podwykonawce robot budowlanych, o
zamierzonej dacie rozpoczecia prac przez kazdego Podwykonawce i o rozpoczeciu takiej
pracy na terenie budowy.

Zmiana Podwykonawcy lub wprowadzenie Podwykonawcy obejmujgca zawarcie umowy z innym

Podwykonawcyg niz wskazany w ust. 2, wtrakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytacznie

z zachowaniem wymogow okreslonych w niniejszym paragrafie, przy uwzglednieniu art. 462

ustawy Pzp i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu

wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac

zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je

w stopniu rownym jak Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie

postepowania o udzielenie zamoéwienia. W przypadku niewykazania powyzszych okolicznosci

przez Wykonawce Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez

Zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem Ilub podmiotami albo wykazat, Ze

samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu. W przypadku niewykonania w/w

obowigzkéw w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od

niniejszej Umowy w terminie 30 dni liczac od bezskutecznego uptywu w/w terminu.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego w terminie nie dtuzszym niz 14 dni o dacie zakohczenia

prac wykonywanych przez kazdego Podwykonawce idalszego Podwykonawce w ramach

realizacji niniejszej Umowy. Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy oswiadczenie Podwykonawcy

i dalszego Podwykonawcy o zakresie i wartosci zrealizowanych robét, wykonanych ustug lub

dostaw przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce oraz wysokosci i terminie wymagalnosci

nieuregulowanych zobowigzan wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

§8.

Opracowanie dokumentacji projektowej
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10.

Wykonawca uwzgledniajgc wytyczne wynikajgce z dokumentéw wskazanych w §1 ust. 3 niniejszej
Umowy, w ramach wynagrodzenia okreslonego w §3 niniejszej Umowy zobowigzany jest wykonaé
przy uwzglednieniu w szczegodlnosci Programu funkcjonalno-uzytkowego dokumentacje
projektowg dla potrzeb realizacji przedmiotu zamdwienia opisanego w §1 Umowy, zwanej dalej
dokumentacja projektowa, jak rowniez przenie$¢ na Zamawiajgcego prawo wilasnosci
egzemplarzy dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich
opracowan wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa (w tym ustawg Prawo
budowlane), a takze wymaganych przez organy prowadzgce procedury administracyjne w celu
rozpoczecia robét budowlanych w ramach przedmiotu zamowienia, niezaleznie od tego, czy
wprost zostaty one wymienione w dokumentacji zamdwienia.

Wiasnym staraniem i na wiasny koszt Wykonawca: uzyska wszelkie uzgodnienia, decyzje (w tym m.in.
wodno-prawne, srodowiskowe), opinie i badania, mapy, podktady geodezyjne do celéw projektowych oraz
inne dokumenty geotechniczne i materiaty wyjsciowe dla celéw projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania prawomocnego zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej (ZRID) dla Inwestyciji.

Zamawiajgcy odrebnym dokumentem upowazni Wykonawce do wystepowania w jego imieniu w
sprawach dotyczgcych uzyskania warunkéw technicznych od gestoréw sieci i urzgdzen (o ile takie
wystgpienia bedg konieczne), w tym o wydanie warunkéw iusuwania kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem oraz do uzyskania wszelkich potrzebnych opinii, decyzji, uzgodnien i pozwolen do
celow projektowych. Wykonawca zobowigzany jest do dbania o posiadanie witasciwego
umocowania celem prawidtowej realizacji Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego, dla warunkéw technicznych
wydanych przez gestorow sieci i urzadzen (jezeli warunki takie bedg niezbedne do realizaciji
zadania inwestycyjnego).

W dokumentacji projektowej nalezy zastosowac jedynie materiaty, urzgdzenia i wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym Prawem
Budowlanym (posiadajgce wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci,
deklaracje wtasciwosci uzytkowych, atesty). Jakiekolwiek zmiany materiatow (wyrobdw) w
stosunku do zatozeh wynikajgcych z dokumentéw zamoéwienia, o ktérych mowa w §1 ust. 3
niniejszej Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Strony zgodnie
oswiadczajg, iz Wykonawca jako profesjonalny wykonawca robét budowlanych jest wytgcznie
odpowiedzialny za rodzaj zastosowanego materialu oraz wyrobdw, a w szczegolnosci za ich
jakosc i przydatnos¢, bez wzgledu na uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego. Uzyskanie akceptacii
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wady wynikajgce, badz zwigzane
z zastosowaniem danego wyrobu lub materiatu. Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w
zgodzie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do optymalizacji przejmowanych rozwigzan, technologii
i materiatbw pod wzgledem ekonomicznym oraz do uzyskania akceptacji materiatéw przez
Inspektora Nadzoru, o ktérym mowa w §5 ust. 2 niniejszej umowy.

Dokumentacja projektowa stanowi¢ bedzie podstawe do realizacji rob6t budowlanych w celu
realizacji przedmiotu zamowienia i winna umozliwia¢ ich kompleksowe i prawidtowe wykonanie.
Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na zgodnos¢ rozwigzan technicznych przedstawionych w
dokumentacji projektowej z warunkami wynikajgcymi z zapiséw Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
oraz warunkami terenowymi (p..: usuwanie kolizji, rozbiorka i odtworzenie nawierzchni). Wykonawca
winien dotozyé szczegodlnej starannosci w celu unikniecia btedéw wynikajgcych z braku w/w
zgodnosci. W zwigzku z powyzszym dokumentacja projektowa winna odpowiadac: przepisom,
Polskim Normom, a takze wymaganiom technicznym, niezbednym do wykonania rob6t w petnym
zakresie i ktére pozwolg na wykonanie robét w sposéb nadajgcy sie do eksploatacji bez wad.

W ramach Umowy i wynagrodzenia okreslonego w Umowie, do Wykonawcy nalezy petnienie
nadzoru autorskiego przez caty okres realizacji Inwestycji wskazanej w § 1 ust. 1 az do czasu
otrzymania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji. Strony zobowigzane sg do
wzajemnego informowania o trudnosciach lub przeszkodach w realizacji Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
dla_Inwestycji. W przypadku odmowy wydania pozwolenia na uzytkowanie Wykonawca w
porozumieniu z Zamawiajgcym podejmuje wszelkie niezbedne dziatania umozliwiajgce zgodne z
prawem rozpoczecie uzytkowania Inwestycji w tym dokonuje w ramach wynagrodzenia
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12.

13.

okreslonego w  §3  wszelkich niezbednych zmian (uzupetnien) dokumentaciji
projektowej/powykonawczej i/lub wykonuje w ramach wynagrodzenia okreslonego w §3 wszelkie
niezbedne roboty budowlane (np. usuwanie wad, niezgodnosci z projektem itp.).

Wszelkie koszty w zakresie uzyskania przez Wykonawce na gruncie odpowiednich przepiséow
zgtoszen, zapewnien, uzgodnien, opinii, sprawdzen, a takze decyzji, wydanych przez wiasciwe
organy administracyjne oraz inne uprawnione podmioty ponosi wytgcznie Wykonawca,
a Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do zwrotu Wykonawcy jakichkolwiek kosztow w tym
zakresie.

W przypadku jesli jakiekolwiek wytyczne Zamawiajgcego udzielane w trakcie realizacji przedmiotu
umowy lub warunki wynikajace z Programu funkcjonalno-uzytkowego, o ktérym mowa w §1 ust. 3
niniejszej Umowy, bedg w ocenie Wykonawcy niezgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa,
nieodpowiadajgce rzeczywistemu stanowi faktycznemu w zakresie projektowanej i realizowanej
Inwestycji, bgdz mogg spowodowac wadliwos¢ przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany
do niezwlocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego pod rygorem utraty prawa
powotywania sie na powyzszg okolicznosé.

Przed zlozeniem dokumentaciji projektowej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Gérach (lub
innym wtasciwym organie), celem uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),
kazdorazowo nalezy jg przekaza¢ Zamawiajgcemu w trybie §9 Umowy, a dokumentacja ta nie
moze zosta¢ ztozona przez Wykonawce witasciwym organom przed dokonaniem jej odbioru przez
Zamawiajgcego zgodnie z zasadami okreslonymi w §9.

§o.
Przekazanie i odbiory dokumentacii projektowej

Zasady ogolne odbiorow dokumentaciji projektowej:

1.1.Prace projektowe stanowigce przedmiot odbioru winny zosta¢ zaopatrzone przez Wykonawce
w wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, iz sg one wykonane zgodnie z
umowsg, obowigzujgcymi przepisami prawa, normami oraz, ze zostalty wykonane w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢, jak réwniez iz Wykonawca
posiada majgtkowe prawa autorskie do tej dokumentaciji;

1.2.wykaz opracowan, pisemne oswiadczenie, o ktérym mowa powyzej stanowig integralng czes¢
przedmiotu odbioru;

1.3.wszystkie opracowania nalezy wykona¢ w formie tradycyjnej (papierowej) w czterech (4)
egzemplarzach oraz elektronicznej w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn
lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo cato$¢ opracowania w formacie *.pdf. Nalezy dotgczy¢ 2
egzemplarze w wers;ji elektronicznej na ptytach CD/DVD;

1.4.chwilg przejscia witasnosci egzemplarzy dokumentacji projektowej na Zamawiajgcego jest
chwila ich wydania (przekazania) Zamawiajgcemu;

1.5.0debranie przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci z tytutu wad dokumentacji projektowej niezaleznie od ich charakteru, w
tym za wady jawne.

Zasady odbioru dokumentacji projektowej:

2.1.Kazdorazowo przekazanie dokumentacji zostanie potwierdzone protokotlem przekazania
dokumentaciji projektowej, podpisanym przez obie Strony. Protokot przekazania dokumentacji
projektowej okreslajacy date przekazania dokumentacji, zakres przekazanych prac oraz ilo$¢
przekazanych egzemplarzy zostanie przygotowany przez Wykonawce.

2.2.Zamawiajgcy po otrzymaniu dokumentacji projektowej dokona wstepnej oceny prawidtowosci
jej sporzadzenia oraz kompletnosci, w tym pod katem wymogéw zawartych w Programie
funkcjonalno-uzytkowym. W przypadku sporzgdzenia dokumentacji w sposdb prawidtowy
i kompletny, Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty otrzymania dokumentacji projektowej
dokona pisemnej akceptacji przekazanej mu dokumentacji, a w przeciwnym wypadku w
powyzszym terminie zgtosi stosowne uwagi. Oswiadczenie Zamawiajgcego o akceptaciji
dokumentacji nie jest rbwnoznaczne z uznaniem, iz nie zawiera ona zadnych wad i nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego z tytutu wad w okresie
rekojmi i gwarancji.

2.3.Akceptacja dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego dokonana zgodnie z pkt 2.2
powyzej oznacza dokonanie jej odbioru przez Zamawiajgcego.
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2.4.W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zgodnie z pkt 2.2 wyzej uwag w stosunku do
przekazanej dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego
dokonania stosownych poprawek Iub uzupetnien w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego pod rygorem zlecenia wykonania w/w prac innemu podmiotowi na koszt i
ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania zgody Sadu.

2.5.W przypadku gdy przekazana dokumentacja jest nieckompletna bgdz wadliwa, uniemozliwia to
dokonanie jej odbioru.

2.6.W przypadku zazgdania przez Zamawiajgcego jakichkolwiek wyjasnieh, Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich udzielenia w ciggu 3 dni roboczych (od poniedziatku do pigtku z
wytgczeniem dni wolnych od pracy oraz sobdét) od dnia otrzymania zadania.

2.7.protokot (-oty) odbioru dokumentaciji projektowej wraz z prawomocnym zezwoleniem na
realizacje inwestycji drogowej (ZRID), stanowig czes$¢ sktadowg protokotu odbioru Etapu 1 w
ramach przedmiotu umowy i warunkujg wystawienie przez Wykonawce faktury za realizacje
Etapu 1 dla przedmiotu umowy zgodnie z §3 niniejszej Umowy.

§ 10.
Przeniesienie praw autorskich

Wykonawca na mocy niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia okreslonego w §3 niniejsze;j

Umowy zobowigzuje si¢ do przeniesienia na Zamawiajgcego catosci majgtkowych praw

autorskich do dokumentacji wskazanej w §8 ust. 1 niniejszej Umowy, w tym wszelkich jej zmian i

uzupetnien oraz dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w §17 niniejszej Umowy w tym

wszelkich jej zmian i uzupetnien, a takze do rysunkéw, szkicow, materiatéw, grafik, zdjec i innej
dokumentacji, powstatych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, zwanymi dalej tgcznie
utworami, co nastgpi w stosunku do poszczegdlnych projektéw i dokumentow z nimi zwigzanych

z chwilg wydania Zamawiajgcemu poszczegodlnych egzemplarzy tej dokumentaciji w jakiejkolwiek

formie.

Wykonawca oswiadcza i gwarantuje, iz w dacie przejscia majgtkowych praw autorskich do

Utworéw bedzie ich jedynym i wytgcznym dysponentem. W przypadku wykonywania niniejszej

umowy za posrednictwem o0sob trzecich Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu wraz z

poszczegdlnymi egzemplarzami dokumentacji, oswiadczenia w/w o0s6b potwierdzajgce

przeniesienie catosci majgtkowych praw autorskich do w/w utworéw na rzecz Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza i gwarantuje, ze przedmiot Umowy, wykonany na rzecz Zamawiajgcego,

wolny bedzie od jakichkolwiek wad prawnych, w tym nie narusza niczyich praw autorskich ani

innych praw.

Przeniesienie praw majatkowych do utwordéw nastepuje na nastepujgcych polach eksploatac;ji:

3.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu przy uzyciu wszelkich dostepnych technik
(w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg,
wprowadzania do pamieci komputera),

3.2. w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, w tym rozporzadzanie, obcigzanie, zbywanie, oddanie do
korzystania na podstawie dowolnego stosunku prawnego, w tym najmu i uzyczenia
oryginatu lub egzemplarzy utworéw na rzecz dowolnych podmiotéw i w dowolnym czasie,

3.3. w zakresie rozpowszechniania utworu takze poprzez publiczne wykonanie, wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie, w catosci lub w czesciach, a takze publiczne udostepnianie
utworu w taki sposoéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep,

3.4. w zakresie swobodnego uzywania, zezwalania na wykonywanie praw zaleznych autorskich
do utworu bez koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy,

3.5. w zakresie modyfikowania utworéw w dowolnym zakresie, celu i czasie oraz w dowolny
sposéb, w tym wykonywanie opracowan takze przez osobe trzecig na rzecz badZz na
Zlecenie Zamawiajgcego, wedle wlasnego uznania i dla wtasnych bgdz cudzych potrzeb,

3.6. w zakresie wystawiania w reklamach, ofertach w inny publiczny sposéb, w tym w sieci
internet, intranet i w sieciach zamknietych, a takze publicznego udostepniania utworéw w
taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostep oraz publikowania, udostepniania,
przekazywania utworéw w czesci lub catosci w inny sposaob,

3.7. w zakresie tworzenia nowych wersji i adaptacji (ttumaczenia, przystosowania zmiany
uktadu lub jakiekolwiek inne zmiany) i rozporzadzania i korzystania z takich opracowan na
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wszystkich polach eksploatacji okreslonych w niniejszej umowie, w tym okreslanie nazw
opracowan, pod ktorymi bedg one wykorzystywane lub rozpowszechniane,

3.8. w zakresie wykorzystywania do celdéw marketingowych lub promocji, w tym reklamy,
sponsoringu, a takze do oznaczania lub identyfikacji dziatalnosci Zamawiajgcego lub
podmiotéw z nim powigzanych, a takze przedmiotéw jego wiasnosci, a takze do celéw
edukacyjnych lub szkoleniowych,

3.9. w zakresie wnoszenia majgtkowych praw autorskich do utworéw tytutem wktadu (aportu)
przy obejmowaniu jakichkolwiek akcji bgdz udziatéw w jakimkolwiek podmiocie

3.10. w zakresie wielokrotnego wykorzystania do budowy w czesci lub w catosci (bez
ograniczenia co do ilosci, terytorium i czasu wykorzystania).

Zamawiajgcy moze przenie$¢ nabyte majgtkowe prawa autorskie na inne osoby, w dowolnym
miejscu, zakresie i w czasie przez siebie wybranym.
Zamawiajgcy moze korzysta¢ z majgtkowych praw autorskich, okreslonych w ust. 1 niniejszego
paragrafu bez ograniczen, co do miejsca i czasu.
Wykonawca wyraza niniejszym bezwarunkowg i nieodwotalng zgode na dokonanie przez
Zamawiajacego wszelkich zmian i modyfikacji w utworach.
Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania osobistych praw autorskich i przenosi na
Zamawiajgcego uprawnienie do udzielania zezwoleh na rozporzadzanie i korzystanie z
opracowan utworu oraz na wykonywanie pozostatych praw zaleznych i swobodne postugiwanie
sie tak powstatymi opracowaniami oraz na swobodne wykorzystywanie takich opracowan, w
zakresie takim jakie ustalono w ust.1 dla przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie, iz nie
bedzie zezwalat osobom trzecim na wykonywanie zaleznych praw autorskich do utworéw.
Wykonawca ma prawo publikacji utworu we witasnych materiatach promocyjnych i na wystawach.
Wykonawca oswiadcza, ze wykonana przez niego dokumentacja nie bedzie obcigzona zadnymi
roszczeniami i innymi prawami o0sob trzecich. Wykonawca zapewni, aby korzystanie przez
Zamawiajgcego z utworu nie naruszato autorskich praw osobistych, przystugujgcych osobom
trzecim.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate
na skutek nieposiadania przez Wykonawce w chwili wydania Zamawiajgcemu utwordow
majgtkowych praw autorskich w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie. W przypadku braku
skutecznego przeniesienia przez Wykonawce na Zamawiajgcego autorskich praw majagtkowych
i/lub prawa do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych lub naruszenia w inny sposob praw
0s0b trzecich w zwigzku z przeniesieniem w/w praw na Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje
sie naprawi¢ kazdg szkode, w tym pokry¢ wszelkie koszty, wydatki, w tym koszty obstugi prawnej,
ktérg Zamawiajgcy moze poniesc¢ lub, za ktérg Zamawiajgcy moze stac¢ sie odpowiedzialny lub do
ktérej naprawienia moze zosta¢ zobowigzany w zwigzku korzystaniem z utworu przez siebie lub
przez inne osoby, z ktérymi zawart on umowe w przedmiocie przeniesienia autorskich praw
majgtkowych lub inng umowe, upowazniajgcg te osoby do korzystania z utworu. Wykonawca
zobowigzany jest do zwolnienia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wzgledem oséb trzecich w
zwigzku z korzystaniem przez Zamawiajgcego z utworéw zgodnie z niniejszym paragrafem.
Wygasniecie jakichkolwiek zobowigzan w wyniku odstgpienia przez strony od niniejszej umowy, a
takze w wyniku rozwigzania umowy, w tym na skutek jednostronnego os$wiadczenia woli nie
bedzie wywolywac¢ skutkdw w zakresie praw Zamawiajgcego, ktoére wynikajg z niniejszego
paragrafu i dotyczg wykonanych i przekazanych Zamawiajgcemu utworéw.
Strony ustalajg, ze w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z przewidzianych niniejsza
umowg lub obowigzujgcymi przepisami prawa uprawnieniami z tytutu niewykonania Iub
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy badz z tytutu rekojmi lub gwarancji, zakres
przeniesionych na Zamawiajgcego majgtkowych prawa autorskich do utworéw umozliwia mu
powierzenie dowolnemu podmiotowi dokonczenia/poprawienia/zmiany/uzupetnienia  utwordow
przekazanych Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

§11.
Nadzoér autorski
Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w §3 zobowigzuje sie do zapewnienia
sprawowania nadzoru autorskiego w toku realizacji przedmiotu umowy przez osoby posiadajgce
niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie w szczegolnosci w zakresie:
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1.1.Wspdtpracy z projektantem/projektantami, biorgcymi udziat w przygotowywaniu dokumentac;ji
projektowej,

1.2.stwierdzania w toku wykonywania robo6t budowlanych zgodnosci realizacji przedmiotu umowy
z dokumentacjg projektowa,

1.3.uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez kierownika budowy, inspektora nadzoru lub
Zamawiajgcego,

1.4.udzielania osobom realizujgcym roboty budowlane w ramach przedmiotu umowy niezbedne;j
pomocy, wskazéwek i wyjasnieh w celu prawidtowego wykonania przedmiotu zamodwienia na
podstawie dokumentacji projektowej,

1.5.uczestnictwa w naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego lub inne upowaznione do tego
przez Zamawiajgcego osoby,

1.6.dokonywanie w razie potrzeby stosownych wpiséw w dzienniku budowy,

1.7.uczestnictwa w odbiorze koncowym przedmiotu umowy, w tym w odbiorach poszczegdinych
jej etapow.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w realizacji robét budowlanych przedmiotu umowy

zgodnie z dokumentacjg projektowg Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego

poinformowania Zamawiajgcego o wykrytych nieprawidtowosciach.

W celu sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie na kazde zagdanie

Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru do wizytowania w wyznaczonej mu przez w/w osoby dacie

terenu budowy przez uprawnione do tego osoby, posiadajgce stosowne kwalifikacje i uprawnienia,

wskazane w § 5 ust. 8 niniejszej Umowy.

Wykonawca w zakresie wynagrodzenia okreslonego w §3 niniejszej umowy w trakcie prowadzenia

robot budowlanych w terminie uzgodnionym kazdorazowo z Zamawiajgcym dokonuje wszelkich

zmian w zakresie dokumentacji projektowej, niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu

umowy, niezaleznie od ich charakteru.

W przypadku istotnego odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego w rozumieniu art.

36a Ustawy Prawo budowlane Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w §3 niniejszej

Umowy zobowigzuje sie do uzyskania decyzji ZRID

§12.
Rekojmia i gwarancja w zakresie dokumentacji projektowej

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wszelkie wady

dokumentacji projektowej, w tym jawne i ukryte oraz istotne i nieistotne. Za wade uznaje sie

rébwniez niezgodnos¢ dokumentacji projektowej z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,
bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym ustawg Pzp i jej aktami wykonawczymi,
wydanymi decyzjami, pozwoleniami itp. oraz zasadami wiedzy technicznej.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w dokumentacji projektowej, zaréwno istotnych, jak

i nieistotnych, Zamawiajacy jest uprawniony w ramach rekojmi do:

2.1. zadania usuniecia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy przez Zamawiajgcego i w
sposob adekwatny do stwierdzonych wad (uzupetnienie, zmiana, poprawienie, wykonanie
na nowo dokumentacji projektowej w zakresie dotknietym wadliwoscia);

2.2. powierzenia usuniecia wad dokumentacji projektowej innej osobie na koszt iryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania zgody Sadu — jesli Wykonawca nie usunagt wad
w terminie ustalonym zgodnie z pkt 2.1 wyzej;

2.3. obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku odpowiednim do stopnia zmniejszenia
sie wartosci dokumentacji projektowej lub jej czesci wskutek wystgpienia wady — w
przypadku gdy wady sg nieusuwalne badZz Wykonawca nie usunagt ich w terminie
ustalonym zgodnie z pkt 2.1 wyzej,

2.4. odstgpienia od umowy w czesci badz w catodci - gdy wady sg nieusuwalne bgdz
Wykonawca nie usunat ich w terminie ustalonym zgodnie z pkt 2.1 wyzej, przy czym
odstgpienie jest mozliwe w terminie 30 dni liczac od dnia wykrycia wad nieusuwalnych lub
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego zgodnie z pkt 2.1 w przypadku wad
usuwalnych.

3. Zamawiajgcy powinien zawiadomi¢ Wykonawce o wykrytej wadzie w ciggu 60 dni od dnia jej

wykrycia.
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Wykonawca zgodnie ze zlozong ofertg mocg niniejszej Umowy udziela Zamawiajgcemu gwarancji

i rekojmi jakosci dokumentacji projektowej na okres ...... lat od liczac od daty odebrania przez

Zamawiajgcego catosci dokumentacji projektowej tj. wszystkich egzemplarzy przewidzianych

niniejszg umowg, przy czym w odniesieniu do wad prawnych dokumentacji projektowej

uprawnienia z rekojmi wygasajg w terminie nie krétszym niz wynikajgcy z obowigzujgcych

przepisOw prawa.

W ramach uprawnien z tytutu gwarancji, w przypadku wykrycia jakichkolwiek wad Zamawiajgcemu

wedle swojego swobodnego wyboru jest uprawniony do:

5.1.zgdania usuniecia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy przez Zamawiajgcego i w
sposéb adekwatny do stwierdzonej wady,

5.2.powierzenia usuniecia wad dokumentacji projektowej innej osobie na koszt iryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania zgody sadu.

W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wad, okres gwarancyjny zostaje

przedtuzony o okres od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego usuniecia. W

przypadku wykonania jakiejkolwiek czesci prac projektowych na nowo okres gwarancyjny dla tej

czesci prac biegnie na nowo od dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiajgcego wykonanej na

nowo dokumentacji projektowe;j.

Zaréwno w przypadku odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, jak i gwarancji wady bedg usuwane w

miejscach najdogodniejszych dla Zamawiajgcego i w terminie z nim uzgodnionym na koszt i

ryzyko Wykonawcy.

Wykonawcy nie zwalnia z odpowiedzialnosci za wady w okresie rekojmi i gwarancji okolicznos¢

podpisania protokotu korncowego odbioru i dokonania odbioréw dokumentac;ji projektowe;.

Zadne z postanowien niniejszego paragrafu nie wylgcza, ani nie ogranicza uprawnien

Zamawiajgcego wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa.

§ 13.

Wykonanie robét budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do kompleksowego wykonania rob6t budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce
i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami §9 niniejszej Umowy.
Warunkiem rozpoczecia przez Wykonawce roboét budowlanych na podstawie dokumentacii
projektowej jest jej uprzednia akceptacja przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami §9
niniejszej Umowy oraz uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego decyzji ZRID.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za opéznienie w rozpoczeciu i zakonczeniu realizacji
rob6t budowlanych, wynikajgce z wadliwosci i/lub niekompletnosci dokumentacji projektowej, w
tym bedacy jej konsekwencjg brak akceptacji dokumentac;ji projektowej przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewnia sporzadzenie petnej dokumentacji budowy w zakresie wynikajagcym z
obowigzujgcych przepiséw, w tym Prawa budowlanego, ustanawia kierownika budowy zgodnie z
§5 ust. 8 lit. d) niniejszej Umowy i kierownikow robét branzowych (w przypadku wystgpienia prac
w kilku branzach np. prac elektrycznych, drogowych), sporzgdza Plan Bezpieczehstwa i Ochrony
Zdrowia, protokolarnie przejmuje teren budowy przed rozpoczeciem robot.
Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do dnia protokolarnego przekazania
przedmiotu umowy Zamawiajgcemu - Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za caty teren
budowy. W szczegdlnosci Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w w/w
okresie w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, a takze za przestrzeganie przepisow
dotyczacych bezpieczehstwa oraz higieny pracy oraz za wtasciwe zabezpieczenie terenu budowy
i znajdujgcych sie na nim obiektéw i mienia przed zdarzeniami losowymi, a w szczegdlnosci
przed powstaniem pozaru, w tym zabezpieczenie sprzetu przeciwpozarowego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca prowadzi roboty na podstawie Harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktéry stanowi
bedzie zatgcznik nr 5 do Umowy.
Wykonawca zapewnia na terenie budowy nalezyty tad, porzadek, przestrzega przepiséw BHP i
ppoz., zapewnia ochrone znajdujgcych sie na terenie budowy obiektéw i sieci, znakéw
geodezyjnych oraz urzgdzen uzbrojenia terenu, zabezpiecza mienie przed kradzieza.
Natychmiast po zakonczeniu robét Wykonawca porzadkuje teren budowy i przekazuje go
Zamawiajgcemu.

str. 20



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialno$é za wtasciwe wykonanie roboét, zapewnienie
warunkow bezpieczenstwa pracy (praca w wykopie, na wysokosci) oraz za metody
organizacyjno-techniczne stosowane w miejscu prowadzonych robét w pasie drogowym.
Wykonawca we wilasnym zakresie i na wilasny koszt przeszkoli pracownikéw realizujgcych
zamowienie, w zakresie BHP dotyczacym przebywania w pasie drogowym oraz w zakresie
wymagan BHP okreslonych odrebnymi przepisami iwytycznymi. Wykonawca zapewni
zatrudnionym pracownikom sprzet ochronny, pierwszej pomocy, p.poz. i inny.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych juz robédt, ich cze$ci czy kradziezy

materiatow, urzgdzen, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy i przywrécenia do stanu

poprzedniego na wiasny koszt.

Wykonawca odpowiada za zniszczenie terenu, zieleni, infrastruktury drogowej itp. zwigzane z

wykonywanymi robotami. Wykonawca zapewnia ochrone istniejgcej zieleni w okresie trwania

robot. Wykonawca ponosi koszty zwigzane z uporzgdkowaniem i odtworzeniem uksztaltowania
terenu po zakonczeniu robét, zageszczeniem gruntu, rekultywacjg trawnikéw, zniszczeniami
drzewostanu i krzewostanu oraz terenu przylegtego do obszaru objetego przedmiotem umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét w stopniu jak najmniej ucigzliwym dla

otoczenia (tgcznie z robotami przygotowawczymi).

Wykonawca zobowigzany jest naprawi¢ i pokryé wszystkie koszty zwigzane z naprawg

uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego i niezinwentaryzowanego, jego przefozenia

wedtug ustalen z konkretnymi gestorami oraz naprawic i pokry¢ koszty ewentualnych uszkodzen
istniejgcej zabudowy oraz urzadzen i instalacji innych uzytkownikéw (wtascicieli, zarzadcow itp.),
powstatych z winy Wykonawcy.

Wykonawca w trakcie prowadzenia robét, zobligowany jest umozliwi¢ dojazd do przyleglych posesii,

zapewniC¢ bezpieczny dostep mieszkancom do posesji, a takze bezpieczny dostep do lokali

uzytkowych.

Wykonawca zobowigzany jest do oczyszczenia nawierzchni ulic sgsiednich i przylegtych do terenu

budowy z wszelkich nieczystosci zwigzanych z prowadzong budowa, a w szczegdlnosci z ziemi i btota.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych Wykonawca ma obowigzek udokumentowac istniejgcy

stan techniczny nawierzchni i zieleni w bezposrednim otoczeniu miejsca realizacji prac budowlanych

ptycie CD lub innym nosniku danych cyfrowych oraz dostarczy¢ w/w nosnik Zamawiajgcemu przed
rozpoczeciem robot.

W ftrakcie realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek bezwzglednie prowadzi¢ staty monitoring stanu

technicznego sasiadujgcej nawierzchni i zieleni, dokumentowac ich stan celem unikniecia roszczen po

realizacji zadania. Dokumenty Wykonawca dostarczy na zyczenie Zamawiajgcego w kazdym czasie w

trakcie realizacji przedmiotu umowy, a komplet dokumentéw Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do

dnia odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest nadto w ramach przystugujacego mu wynagrodzenia do:

17.1. odpowiedniego oznaczenia terenu budowy;

17.2. dokonania wszelkich niezbednych rozbidrek, demontazéw;

17.3. zapewnienie zatozenia wymaganych licznikéw, zawarcia niezbednych uméw o dostawe
mediéw, a takze pokrywania kosztow dostawy wszystkich niezbednych mediow;

17.4. wywozu i zagospodarowania odpaddéw, w tym gruzu, utylizacja materiatéw, urzgdzen i
instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa iz warunkami okreslonymi w
odpowiednich decyzjach;

17.5. demontazu obiektdow tymczasowych i uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu
przedmiotu umowy;

17.6. naprawy ewentualnych uszkodzen powstatych na skutek badz w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy w uktadach komunikacyjnych, nieruchomosciach, ruchomosciach,
urzadzeniach innym mieniu i pozostatej infrastrukturze, znajdujgcej sie w posiadaniu
Zamawiajgcego lub podmiotow trzecich;

17.7. wykonanie wszelkich niezbednych robot zabezpieczajgcych i tymczasowych, wtym w
zakresie zabezpieczenia roboét przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

17.8. usuniecia na wtasny koszt i ryzyko wszelkich drzew i krzewéw w zakresie niezbednym do
realizacji rob6t budowlanych, w tym uprzedniego uzyskania niezbednych decyzji w tym
zakresie (Wykonawca niezaleznie od tresci dokumentéw zamowienia samodzielnie
weryfikuje koniecznosé usuniecia danych drzew i krzewdw, a zwiekszenie ilosci drzew lub
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

krzewéw do usuniecia w stosunku do tresci dokumentéw zamdwienia, nie stanowi

podstawy do Zzadania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia, podwyzszenia

wynagrodzenia lub zwrotu kosztow).
Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego
0 niemozliwosci realizacji jego zalecen, w tym zalecen Inspektora Nadzoru badz ich niezgodnosci
z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami wiedzy technicznej i budowlane;.
W przypadku niepoinformowania Zamawiajgcego o w/w okolicznosci Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za skutki wykonania robdt zgodnie z tymi zaleceniami, a w szczegdInosci nie
moze powotywac sie na w/w okolicznos¢ celem wytgczenia swojej odpowiedzialnosci z tytutu
gwarancji badz rekojmi.
Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego oraz
Inspektora Nadzoru takze o innych przeszkodach uniemozliwiajacych bagdz utrudniajgcych
realizacje przedmiotu umowy zgodnie niniejszg Umowag, powszechnie obowigzujgcymi przepisami
prawa, wskazaniami wiedzy technicznej i budowlanej.
Wykonawca jest zobowigzany przez caty okres realizacji umowy sprawdzaé¢ prawidtowo$¢ oraz
kompletnos¢ rozwigzan zawartych w sporzgdzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej,
a w przypadku wykrycia ewentualnych brakéw, btedéw lub niescistosci itp. jest zobowigzany do
niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Wszelkie braki, btedy, niescistosci
itp. w dokumentacji projektowej bedg usuwane przez Wykonawce w ramach obowigzkéw z tytutu
rekojmi i gwarancji i/lub obowigzkéw z zakresu nadzoru autorskiego, wynikajgcych z niniejszej
Umowy przy czym w kazdym przypadku w ramach wynagrodzenia okreslonego w §3 niniejszej
Umowy.
Wszelkie roboty budowlane, ktdérych koniecznos¢ realizacji wynika z wadliwosci dokumentacii
projektowej i/lub ze zmiany (uzupetnienia) dokumentacji projektowej zgodnie z ust. 20 powyzej
i/lub na skutek niewykonania badz nienalezytego wykonania jakichkolwiek zobowigzan przez
Wykonawce okreslonych niniejszg Umowg Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ w ramach
wynagrodzenia wskazanego w §3 niniejszej Umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé¢ za wszelkie wady powstate w wykonanych robotach z
uwagi na wadliwos¢ lub niekompletno$¢ dokumentacji projektowej oraz za szkody powstate z tego
tytutu badz w zwigzku z wadliwoscig lub niekompletnoscig dokumentacji, bgdz na skutek
niewykonania badz nienalezytego wykonania jakichkolwiek zobowigzan przez Wykonawce
okreslonych niniejszg Umowg, a w szczegdlnosci jest zobowigzany do usuniecia zaistniatych wad
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego
w §3 niniejszej Umowy jest zobowigzany do wykonania takZze robdét niewymienionych w
dokumentaciji projektowej, a niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia, a w szczegdlnosci
ktérych konieczno$é wykonania wynika z dokumentéw wskazanych w §1 ust. 3 niniejszej Umowy,
obowigzujgcych przepiséw prawa lub byta mozliwa do przewidzenia w dacie sktadania przez
Wykonawce oferty, na podstawie ktdrej zostata zawarta niniejsza Umowa, w szczegdlnosci na
podstawie wizji lokalnej, o ktérej mowa w §1 ust. 7 pkt 7.2, ktérg Wykonawca byt uprawniony
odby¢ przed ztozeniem oferty. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego zgtoszenia w/w
okolicznosci Zamawiajgcemu. W takim przypadku w razie potrzeby Wykonawca w ramach
wynagrodzenia okreslonego w §3 niniejszej Umowy dokonuje odpowiedniej zmiany dokumentacji
projektowej i w ramach powyzszego wynagrodzenia jest zobowigzany zrealizowa¢ powyzsze
roboty budowlane jako wchodzgce w zakres przedmiotu umowy.
Na gruncie niniejszej Umowy przez roboty dodatkowe rozumie sie roboty budowlane niezbedne
dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, niewynikajace z dokumentéw wskazanych w §1 ust.
3 niniejszej Umowy, z dokumentacji projektowej, ani ktérych koniecznos¢ nie wynikata z
obowigzujgcych w dacie zawarcia niniejszej Umowy przepisow prawa, a takze ktérych
koniecznosci wykonania nie mozna bylo przewidzie¢ w dacie zawarcia niniejszej Umowy przy
zachowaniu nalezytej starannosci wynikajgcej z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez
Wykonawce dziatalnosci.
W przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji robdt dodatkowych Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego zgtoszenia Zamawiajgcemu w/w okolicznosci. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci realizacji robét dodatkowych zgtoszonych przez
Wykonawce Strony z inicjatywy Wykonawcy lub Zamawiajgcego podpisujg protokdt koniecznosci,
ktéry stanowi podstawe do dokonania zmiany Umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w § 24
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25.

26.

niniejszej Umowy. Strony zgodnie postanawiajg, iz w przypadku rozszerzenia zakresu przedmiotu
umowy o roboty dodatkowe podstawg ustalenia wysokosci dodatkowego wynagrodzenia
Wykonawcy za realizacje takich robot dodatkowych bedg zestawienia norm ilosciowych wskazane
w odpowiednich Katalogach Nakladéw Rzeczowych, a w zakresie cen - ceny jednostkowe nie
wyzsze niz ceny i narzuty okreslone w odpowiedniej publikacji wydawnictwa SEKOCENBUD
aktualnej na dzien podpisania protokotu koniecznosci. Wykonanie przez Wykonawce robét
dodatkowych bez zawarcia stosownego aneksu do Umowy nie uprawnia Wykonawcy do zadania
jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiajgcego, a na zgdanie Zamawiajgcego
bedzie zobowigzany do usuniecia efektéw ich wykonania.

Na gruncie niniejszej Umowy przez roboty zamienne rozumie sie roboty konieczne do wykonania
w celu prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, ktoére byly przewidziane dokumentaciji
projektowej, jesli zmiany wymaga sposéb wykonania tych robdt, rodzaj zastosowanych
materiatdw, parametréw technicznych lub technologicznych czy inne zastosowane rozwigzania
techniczne, a takze roboty konieczne do wykonania w celu prawidtowe] realizacji przedmiotu
zamowienia, ktére majg by¢ wykonane zamiast czesci robot ujetych w dokumentacji projektowe.
Strony przyjmujg, iz Wykonawca realizuje w ramach wynagrodzenia okreslonego w §3 niniejszej
Umowy wszelkie roboty zamienne, w tym te roboty ktérych konieczno$¢ wykonania wynika z
wadliwosci dokumentacji projektowej i/lub ze zmiany (uzupetnienia) dokumentacji projektowe;j
zgodnie z ust. 22 powyzej i/lub na skutek niewykonania badz nienalezytego wykonania
jakichkolwiek zobowigzan przez Wykonawce okreslonych niniejszg Umowa, jak i wprowadzone na
wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego.

§ 14.

Materiaty budowlane
Wszelkie roboty wykonywane na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzuje sie
wykonaé przy uzyciu wlasnych narzedzi, urzadzen, materiatow, wyrobow. Wszystkie materiaty i
wyroby muszg by¢ nowe, zgodne z wymaganiami okreslonymi niniejszag Umowg, w tym jej
zatgcznikami, a takze z trescig zaakceptowanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
obowigzujgcymi w tym zakresie normami, ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami
i zasadami przyjetymi w danej dziedzinie oraz posiadac stosowne atesty, dopuszczenia, aprobaty.
Przy wykonywaniu niniejszej Umowy Wykonawca winien stosowaé wylgcznie urzgdzenia
posiadajgce wszystkie niezbedne certyfikaty, atesty i Swiadectwa, jakich wymagajg obowigzujgce
przepisy prawa.
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym dostawe i montaz materiatéw, na ktére
wymagane sg prawem, Umowg lub jej zatgcznikami i/lub zaakceptowang przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowa: atesty, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajgce mozliwosé ich
zastosowania na cele budowlane. Wykorzystanie materiatbw nie spetniajgcych w/w warunkdéw
stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy i w szczegdlno$ci uprawnia Zamawiajgcego do
odmowy zapfaty za taki wbudowany materiat, a ewentualne koszty wymiany i demontazu ponosi
Wykonawca.
Na zmiane materiatéw uzytych do realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej wymagana jest uprzednia, pisemna zgoda
Zamawiajgcego, a zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy. Strony
zgodnie os$wiadczaja, iz Wykonawca jako profesjonalny wykonawca robét budowlanych jest
wytgcznie odpowiedzialny za rodzaj zastosowanego materiatu oraz wyrobéw, a w szczegdlnosci
za ich jakos¢ i przydatnos¢, bez wzgledu na uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego. Uzyskanie
akceptacji Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady wynikajgce,
badz zwigzane z zastosowaniem danego wyrobu lub materiatu.
Niezaleznie od badan prowadzonych przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze prowadzi¢ badania
we wtasnym zakresie, w tym zleci¢ ich wykonanie dowolnie wybranemu podmiotowi.
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego zastosowania
niewtasciwej technologii robét lub wbudowania materiatdw nie spemiajgcych wymogdw okreslonych
niniejszg Umowg Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia na wtasny koszt w terminie 3 dni
od daty otrzymania stosownego zadania od Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru.

§ 15.
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Zasady wykonywania robot

. W czasie wykonywania wszelkich robét i czynnosci w ramach Umowy, w tym w czasie usuwania
wad, Wykonawca stosuje przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska, ochrony przyrody,
bezpieczenstwa ruchu w miejscu prowadzonych roboét i na przylegtych terenach, w tym terenach
zielonych. Opfaty i kary natozone za naruszenie powyzszych przepiséw przez Wykonawce lub
podmioty, za ktérych dziatania i zaniechania ponosi on odpowiedzialnos¢ poniesie Wykonawca.

. Wykonawca podczas realizacji Umowy w petni przestrzega zasad bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
wszystkich os6b przebywajgcych na terenie budowy, wykonuje iutrzymuje na witasny koszt
wszelkie ostony, ogrodzenia, oznakowanie i oSwietlenie miejsca prowadzonych robét.

. Wszystkie roboty i czynnosci w ramach Umowy, Wykonawca wykonuje, jezeli jest to mozliwe w taki
sposob, aby nie zaktdcaé bez potrzeby lub w stopniu wiekszym niz to niezbedne, ruchu na drogach
publicznych i prywatnych, przejsciach oraz terenach nalezagcych do Zamawiajgcego lub innych osoéb.

. Wykonawca zabezpiecza ciggtos¢ ruchu pieszego i kotowego w miejscu prowadzonych robot
w pasie drogowym i jest zobowigzany do opracowania, uzyskania zatwierdzenia, wprowadzenia
i stosowania tymczasowej organizacji ruchu opracowanej przez Wykonawce niniejszej Umowy.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty i optaty zwigzane z tymczasowg organizacjg ruchu.

. Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego oraz Inspektora
Nadzoru o wszelkich przeszkodach uniemozliwiajgcych bgdz utrudniajgcych realizacje przedmiotu
umowy zgodnie niniejszg Umowg, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami
wiedzy technicznej i budowlane;.

§ 16.
Zabezpieczenie terenu budowy
. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
prowadzonych robét w pasie drogowym. Prowadzone roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dot. warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenhstwa drogowego i warunkdéw ich umieszczenia na drogach.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne naruszenia przed wiasciwymi stuzbami
miejskimi i Policja.
. Wykonawca, w trakcie wykonywania robét, ma obowigzek zapewni¢ bezpieczehstwo oséb trzecich,
oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w zwigzku z ich prowadzeniem, a wszelkie
roszczenia, jakie wptyng do Zamawiajgcego w zwigzku z wykonywaniem robot, beda kierowane do
zatatwienia i zatatwiane bezposrednio przez Wykonawce, a Wykonawca jest zobowigzany do
zwolnienia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialno$ci wzgledem takich osdb.

§17.

Odbiory robét

. Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy dokonywanie odbioréw nalezycie

wykonanych robat.

. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot

2.1.odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (na kazdym etapie realizacji robot
budowlanych),

2.2.0dbidr czesciowy,

2.3.0dbidr koncowy,

2.4.0dbidér pogwarancyjny.

. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

3.1.zadna robota nie moze by¢ zakryta, usunieta lub w inny sposéb uczyniona niedostepng bez
uprzedniego jej odbioru przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢
Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty, ktéra zanika lub ulega zakryciu,

3.2.roboty ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorowi, ktérych gotowosé Wykonawca zgtasza
pisemnie i telefonicznie, powiadamiajgc o tym Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego,

3.3.0dbiodr winien by¢ przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni
roboczych od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru (od poniedziatku do
pigtku z wytgczeniem sobét i dni wolnych od pracy),

3.4.jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny,
ma obowigzek powiadomi¢ o tym Wykonawce,
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3.5.w przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci odbioru powyzszych robét,
Wykonawca ma obowigzek odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robét. W
przypadku, gdy roboty zostaly wykonane prawidtowo Wykonawca przywréci je do stanu
poczatkowego. W przypadku, gdy roboty zostaly wykonane niewtasciwie, Wykonawca
niezwtocznie wykona je w sposob odpowiadajgcy postanowieniom niniejszej Umowy Koszty
odkrycia w/w robét, a takze przywrdcenia ich do stanu poczgtkowego lub ich prawidtowego
wykonania poniesie Wykonawca.

3.6.Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w postaci
wpisu w dzienniku budowy.

3.7.W razie wykrycia podczas odbioru robét zanikajgcych oraz robdt ulegajacych zakryciu
jakichkolwiek wad w przedmiocie Umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

a) odmowi¢ odbioru az do czasu usuniecia wad przez Wykonawce w terminie wskazanym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub

b) dokona¢ odbioru warunkowego ze wskazaniem wad oraz z wyznaczeniem terminu ich
usuniecia.

3.8.Po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia wad, Strony przystgpig
do ponownego odbioru na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.

3.9 W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad w terminie wskazanych zgodnie z pkt 3.7
lub gdy wady sg nieusuwalne Zamawiajgcy moze:

a) odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni liczgc od dnia bezskutecznego
uptywu terminu na usuniecie wad lub w terminie 30 dni liczgc od dnia powziecia przez
Zamawiajgcego informaciji, iz wady sg nieusuwalne.

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku do wykrytych wad
(obnizone wynagrodzenie powinno pozostawa¢ w takiej proporcji do wynagrodzenia
okreslonego niniejszg umowg, w jakiej warto$¢ przedmiotu umowy z wadg (wadami)
pozostaje do wartosci przedmiotu umowy bez wady (bez wad).

3.9.W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad w terminie wskazanych zgodnie z ust. 3.6
Zamawiajgcy moze zleci¢ ich wykonanie na koszt i ryzyko Wykonawcy podmiotowi trzeciemu
bez koniecznosci kierowania do Wykonawcy dodatkowego wezwania i bez koniecznosci
uzyskiwania zgody Sadu.

4. Odbiory czesciowe:

4.1.roboty realizowane przez Wykonawce bedg podlegaty protokolarnym odbiorom czesciowym
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, w tym w zakresie poszczegdinych
Etapéw Inwestyciji.

4.2.Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru gotowos¢ do odbioru
czesciowego dokonujgc odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i doreczajgc
Zamawiajgcemu w terminie 3 dni przed datg planowanego odbioru, prawidtowg i kompletng
dokumentacje powykonawczg dla danego zakresu w formie papierowej i 2 egzemplarzach.
Do zgtoszenia Wykonawca dotgcza szczegdtowg pisemng specyfikacje robét wykonanych w
ramach danego zakresu, w tym odebranych robét zanikajacych lub podlegajgcych zakryciu.

4.3.Zamawiajgcy przystepuje do odbioru danego zakresu w terminie do 3 dni roboczych (tj. bez
sobdt i dni ustawowo wolnych od pracy) od daty otrzymania stosownego zgtoszenia od
Wykonawcy.

4.4.W procedurze odbioru sg zobowigzani uczestniczy¢: przedstawiciel Wykonawcy, kierownik
budowy, kierownicy branzowi (zgodnie z dang branzg), inspektor nadzoru oraz
przedstawiciel Zamawiajgcego.

4.5.Protokét odbioru czesciowego ze strony Zamawiajgcego muszg podpisaé inspektor nadzoru
oraz przedstawiciel Zamawiajgcego.

4.6.W razie stwierdzenia w trakcie odbioru czesciowego istnienia wad odbieranej czesci robot
strony uznajg, iz roboty objete zgtoszonym do odbioru zakresem nie zostaty wykonane, a
Zamawiajacy jest uprawniony do uzaleznienia dokonania odbioru od usuniecia w/w wad,
potwierdzonego odpowiednim wpisem do dziennika budowy. Wykonawca jest zobowigzany
do usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, a w przypadku jego
bezskutecznego uptywu Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia ich usuniecia podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania zgody Sadu.

4.7.Niezaleznie od tego czy Zamawiajgcy dokonat odbioru czesciowego, czy tez nie w przypadku
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nieusuniecia wykrytych wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bgdz gdy wady sg

nieusuwalne Zamawiajgcy moze:

a) odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni liczac od dnia bezskutecznego uptywu
terminu na usuniecie wad (wady usuwalne) lub od dnia wykrycia wad nieusuwalnych albo

b) obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku do wykrytych wad
(obnizone wynagrodzenie powinno pozostawa¢ w takiej proporcji do wynagrodzenia
okreslonego niniejszg umowg, w jakiej wartos¢ przedmiotu umowy z wadg (wadami)
pozostaje do wartosci przedmiotu umowy bez wady (bez wad).

4.8.Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru rob6t wykonanych w ramach danego
zakresu i podpisania protokotu odbioru czesciowego jedynie w przypadku tgcznego
spetnienia nastepujgcych przestanek:

a) brak jest wad w wykonanych robotach, badz wady te zostaty usuniete;

b) Wykonawca dostarczyt prawidlowg i kompletng dokumentacje powykonawczg dla
odbieranej czesci roboét wraz ze szczegodtowa pisemng specyfikacjg robét wykonanych w
ramach danego zakresu.

5. Odbiér koncowy:
5.1.odbioru konicowego dokonuje sie po zakonczeniu wszystkich robot sktadajagcych sie na
przedmiot Umowy i uzyskaniu i przekazaniu Zamawiajgcemu prawomocnych decyzji pozwolenia
na uzytkowanie dla catej Inwestycji. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy

Z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

5.2.Do zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 5.1 oprécz prawomocnych i ostatecznych decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie dla catej Inwestycji Wykonawca dotgcza:

a) dziennik budowy;

b) komplethg dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w ust. 6 niniejszego

paragrafu.
5.3.Po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru gotowosci obiektu do odbioru koncowego,

Zamawiajgcy ustala date jego rozpoczecia. Czynnosci odbiorowe powinny by¢ rozpoczete nie

pbzniej niz w ciggu 7 dni od skutecznego (potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru) zgtoszenia

przez Wykonawce gotowosci Inwestycji do odbioru;
5.4.W procedurze odbioru sg zobowigzani uczestniczy¢: przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor

Nadzoru, przedstawiciel Wykonawcy, kierownik budowy oraz kierownicy robot Wykonawcy.

5.5.Zamawiajgcy w ramach procedury  odbioru koncowego wykonanych robét, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy dokona oceny prawidiowosci i kompletnosci
wykonania robét budowlanych w ramach przedmiotu umowy i sporzadzi liste ewentualnych
wad, ktdére zostang podzielone na dwie grupy:

a) Wady | grupy — wady uniemozliwiajgce dokonanie odbioru przedmiotu umowy (w
szczegollnosci uniemozliwiajgce prawidtowe lub bezpieczne uzytkowanie przedmiotu
umowy w czesci, bgdz w catosci zgodnie z jego przeznaczeniem);

b) Wady Il grupy — wady nieistotne, ktdre nie uniemozliwiajg dokonania odbioru przedmiotu
umowy

5.6.W przypadku gdy wykryte Wady | grupy sa usuwalne Zamawiajgcy pisemnie wyznaczy

Wykonawcy termin usuniecia w/w wad, a w takim przypadku do czasu usuniecia w/w wad

przez Wykonawce Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania odbioru przedmiotu umowy nie

popadajac w tym zakresie w zwloke. W przypadku nieusuniecia w/w wad we wskazanym
wyzej terminie Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia usuniecia w/w wad na koszt i ryzyko

Wykonawcy innemu podmiotowi badz ich usuniecia samodzielnie przez Zamawiajgcego na

koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania zgody Sadu.

5.7.W przypadku gdy wykryte wady | grupy sg nieusuwalne badz nie zostaty usuniete w terminie
wskazanym w pkt 5.6 Zamawiajgcy moze wedtug swojej swobodnej decyzji:

a) dokona¢ odbioru przedmiotu umowy i skorzysta¢ z przystugujacych mu uprawnien z
tytutu rekojmi, w szczegdlnosci obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy.
Obnizone wynagrodzenie powinno pozostawa¢ w takiej proporcji do wynagrodzenia
okreslonego niniejszg umowg, w jakiej wartos¢ przedmiotu umowy z wadg (wadami)
pozostaje do wartosci przedmiotu umowy bez wady (bez wad);

b) odméwi¢ odbioru przedmiotu umowy i odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od daty

str. 26



ztozenia Wykonawcy oswiadczenia o odmowie dokonania odbioru przedmiotu umowy
(wady nieusuwalne) lub od dnia bezskutecznego uptywu terminu na usuniecie wad
(wady usuwalne) albo zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, badz
skorzystaC¢ z innych uprawnieh przystugujacych Zamawiajgcemu na mocy niniejszej
umowy bgdz obowigzujgcych przepiséw prawa.

5.8.0 ile z protokotu odbioru kohcowego przedmiotu umowy nie wynika inny termin, Wady Il grupy
wykryte w trakcie procedury odbiorowej zostang usuniete przez Wykonawce w ciggu 14 dni
od daty podpisania protokotu odbioru kohcowego pod rygorem zlecenia usuniecia w/w wad
na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi bgdz ich usuniecia samodzielnie przez
Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania zgody Sadu. W
odniesieniu do Wad Il grupy zastosowanie znajdujg postanowienia niniejszej Umowy
dotyczace rekojmi i gwarancji.

5.9.Zamawiajacy jest zobowigzany podpisa¢ protokét odbioru koncowego i odebra¢ przedmiot

umowy jedynie wowczas, gdy tgcznie zostang spetnione nastepujgce warunki:

a) nie wystepujg Wady | grupy bgdz wady te zostaty usuniete,

b) Wykonawca uzyskat prawomocne pozwolenie na uzytkowanie dla Inwestycji i
przekazat Zamawiajgcemu petng, prawidtowg i kompletng dokumentacje
powykonawczg, wskazang w ust. 6 ponize;.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia i przediozenia Zamawiajgcemu petnej i kompletnej

dokumentacji powykonawczej sporzgdzonej zgodnie z ustawg Prawo Budowlane i innymi

powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, zawierajgcej W szczegolnosci geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg, atesty, aprobaty, dopuszczenia, certyfikaty dla zastosowanych

materiatdéw i wyrobow. Dokumentacja powykonawcza przekazywana jest Zamawiajgcemu w 2

egzemplarzach w formie papierowej oraz egzemplarza w wersji elektronicznej na ptytach CD/DVD

wraz ze zgtoszeniem do odbioru robét budowlanych.

Zadne z postanowien niniejszego paragrafu nie ogranicza uprawnien Zamawiajgcego

wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa.

Podpisanie protokotu odbioru czesciowego i koncowego nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci z tytutu gwarancji i rekojmi niezaleznie od charakteru tych wad.
Odbidér pogwarancyjny:

9.1.odbidr pogwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Odbiér pogwarancyjny, polegajacy na ocenie robét
zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym, zostanie dokonany w
ciggu 15 dni przed koricem okresu gwarancyjnego;

9.2.0dbiér pogwarancyjny jest dokonywany w formie protokotu odbioru robdét po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

§ 18.

Rekojmia i gwarancja w zakresie robét budowlanych
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, w tym wszelkie uzyte
materiaty i wyroby, zamontowane, wbudowane wyposazenie i urzgdzenia, gwarancji jakosci,
zgodnie z trescig ztozonej oferty, na okres ....... lat (zgodnie z ofertg), liczgc od dnia odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
W ramach gwarancji Zamawiajgcemu przystuguje roszczenie o nieodptatne usuniecie wad
ujawnionych w okresie gwarancyjnym wykonanie wadliwych prac na nowo badz wymiane
poszczegblnych elementéw wykonanych rob6t na nowe - w zaleznosci od decyzji
Zamawiajgcego. Obowigzki z zakresu gwarancji Wykonawca realizuje w terminie wskazanym w
ust. 5.
Zamawiajgcy jest zobowigzany zgtosi¢ wade pisemnie lub w postaci elektronicznej na adres
poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w niniejszej Umowie w terminie 30 dni od daty jej
wykrycia.
Wykonawca w ciggu 3 dni od daty otrzymania zgtoszenia Zamawiajgcego informuje
Zamawiajgcego o terminie, miejscu przystgpienia do usunigcia wady oraz sposobie jej usuniecia,
z zastrzezeniem, ze w przypadku wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy
Wykonawca w ciggu kolejnych 12 godzin informuje Zamawiajgcego o terminie, miejscu
przystapienia do usuniecia wady oraz sposobie jej usuniecia i przystapi do ich usuniecia.
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10.

Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady bedg usuwane przez Wykonawce w terminie nie
dluzszym niz ***** dni kalendarzowych od daty ich zgloszenia (zgodnie z ofertg),
z zastrzezeniem ze w przypadku wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy lub
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa uzytkownikow, Wykonawca zobowigzany jest usungc¢
je bez zbednej zwtoki nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od daty ich zgtoszenia. Terminy te mogg
zosta¢ w uzasadnionych i wyjgtkowych przypadkach przedtuzone na wniosek Wykonawcy za
pisemng zgodg Zamawiajgcego.
Wady (zarbwno w zakresie rekojmi, jak i gwarancji) bedg usuwane w miejscach
najdogodniejszych dla Zamawiajgcego i w terminie z nim uzgodnionym na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania na witasny koszt ewentualnego
transportu do i z miejsca usuwania wad oraz przejmuje ryzyko przypadkowej utraty lub
uszkodzenia rzeczy od chwili jej wydania Wykonawcy do chwili odebrania jej przez
Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie zgtoszonej wady w terminie okreslonym w ust. 5
niniejszego paragrafu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia jej usuniecia osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy bgdz samodzielnego jej usuniecia na koszt i ryzyko Wykonawcy
bez koniecznosci uzyskania zgody Sadu.
W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wad, okres gwarancyjny zostaje
przedtuzony o okres od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego usuniecia. W
przypadku wykonania jakiejkolwiek czesci robot na nowo okres gwarancyjny dla tej czesci robot
biegnie na nowo od dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiajgcego wykonanych na nowo
robot.
Strony zgodnie postanawiajg, iz okres rekojmi dla wykonanych robét budowlanych, w tym na
zamontowane wyposazenie i urzagdzenia w ramach realizacji Przedmiotu umowy odpowiada
okresowi gwarancji, chyba ze obowigzujgce przepisy prawa przewidujg dtuzszy okres rekojmi niz
wynikajgcy z ust. 1 niniejszego paragrafu okres gwarancji - w takim przypadku obowigzuje
diuzszy okres rekojmi. Wykonawca odpowiada za wszystkie wady wykonanych robot,
wyposazenia, urzadzen, w tym jawne i ukryte.

W ramach rekojmi Zamawiajgcy jest zobowigzany pisemnie lub w postaci elektronicznej na adres

poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w niniejszej Umowie informowaé Wykonawce o

wykrytych wadach w terminie 30 dni od daty ich wykrycia i jest w ramach przystugujacych mu

roszczen uprawniony do:

10.1. Zzadania usuniecia wad,;

10.2. zadania wymiany wadliwych elementéw, czesci, urzgdzen, sprzetéw etc. na nowe;

10.3. zadania wykonania na nowo wadliwie wykonanej czesci robdt;

10.4. obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy — w przypadku nieuczynienia zado$¢ Zzgdaniom
Zamawiajgcego wskazanym w pkt 10.1. - 10.3. powyzej w terminie oznaczonym w ust. 11
niniejszego paragrafu, bgdz gdy wady sg nieusuwalne,

10.5. zlecenia usuniecia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi bgdz
samodzielnego usuniecia wad na koszt o ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania
zgody Sgdu — w przypadku nieuczynienia zados¢ zadaniom Zamawiajgcego wskazanym
w pkt 10.1. — 10.3. powyzej w terminie oznaczonym w ust. 11 niniejszego paragrafu;

10.6. odstgpienia od Umowy w czesci bgdz w catosci - jezeli wady sg istotne, w przypadku
nieuczynienia zados¢ zgdaniom Zamawiajgcego wskazanym w pkt 10.1. — 10.3. powyzej w
terminie oznaczonym w ust. 11 niniejszego paragrafu, badz gdy wady sag nieusuwalne,
przy czym odstgpienie jest mozliwe w terminie 30 dni liczac od dnia wykrycia wad
nieusuwalnych lub od dnia bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w ust. 11 w
przypadku wad usuwalnych.
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12.

13.

14.

15.

16.

1.

. Wykonawca jest zobowigzany uczyni¢ zados¢ roszczeniom Zamawiajgcego, o ktéorych mowa w

ust. 10 pkt 10.1. — 10.3. niniejszego paragrafu w terminie ....... dni (zgodnie z ofertg Wykonawcy)
od daty otrzymania stosownego zgtoszenia od Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z realizacjg obowigzkéw z zakresu rekojmi i
gwaranciji.

Wykonawcy nie zwalnia z odpowiedzialnosci za wady w okresie rekojmi i gwarancji okolicznos¢
podpisania protokotu korncowego odbioru przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich szkdéd bedgcych normalnym
nastepstwem wad, za ktére odpowiada.

Wykonawca przez caty okres gwarancji jest zobowigzany co najmniej raz w roku zorganizowa¢ na
wiasny koszt w uzgodnieniu z Zamawiajgcym przeglady gwarancyjne.

Na zadanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wskazanym, po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji przeprowadzany jest pogwarancyjny przeglad Inwestycji, ktéry ma na celu weryfikacje,
czy wady wykryte w trakcie okresu gwaranciji i rekojmi zostaty przez Wykonawce usuniete.

§19.

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
Wykonawca jest zobowigzany od dnia zawarcia niniejszej Umowy az do dnia zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisanym przez Zamawiajgcego protokotem
odbioru koncowego, posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci (deliktowej i kontraktowej) na sume nie mniejsza niz 9 500 000,00 zt. Ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej winno obejmowaé dziatalnos¢ Wykonawcy w zakresie przedmiotu
umowy. Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy stanowi zatgcznik nr 8 do niniejszej Umowy.
W przypadku wygasniecia z jakichkolwiek przyczyn umowy odpowiedzialnosci cywilnej, o ktorej
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty wygasniecia umowy
ubezpieczenia kopie nowej polisy potwierdzajgcg zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w
ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z dowodem uiszczenia sktadek.
Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
Zamawiajgcy moze zawrze¢ takg umowe ubezpieczenia lub przedtuzy¢ okres jej obowigzywania
we wiasnym imieniu lecz na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do potrgcenia poniesionych kosztéw zwigzanych z zawarciem Ilub
przedtuzeniem umowy ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy przystugujgcego mu z tytutu
realizacji niniejszej umowy.

§ 20.
Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze przenosi¢ lub obcigzaé wierzytelnosci zwigzanych z Umowg na osoby lub
podmioty trzecie, upowazni¢ inne podmioty do odbioru wierzytelnodci w jego imieniu, w tym
dokona¢ przekazu $wiadczenia w rozumieniu art. 921" i n. Kodeksu cywilnego bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja (obcigzenie, upowaznienie) dokonana bez
takiej zgody bedzie bezskuteczna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien Umowy.

§ 21.
Kary umowne i odpowiedzialnosé Wykonawcy
W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu Kary
umowne, w hastepujgcych przypadkach:

1.1. za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu zakohczenia przedmiotu
umowy wskazanego w §2 ust. 1 niniejszej Umowy w wysokosci 0,5% catkowitego
wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §3 ust. 2 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzieh zwioki;

1.2. za zwioke w wykonaniu ktéregokolwiek z Etapoéw przedmiotu umowy wskazanych w §1 ust.
2 niniejszej Umowy w stosunku do terminéw wynikajgcych z §2 ust. 2 niniejszej Umowy —
w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy, o ktérym
mowa w §3 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

1.3. w przypadku naruszenia ktéregokolwiek z ponizszych obowigzkéw Wykonawcy:

str. 29



1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

a) uczestnictwa w spotkaniach z Zamawiajgcym i naradach (przy czym za naruszenie
uznaje sie rowniez nieobecnos¢ ktoérejkolwiek z osdb wskazanych w §5 ust. 8
niniejszej Umowy ktérej obecnos¢ jest wymagana zgodnie z §5 ust. 10 niniejsze;j
Umowy),

b) zasad p.poz, przepiséw i zasad BHP, ochrony zdrowia,

c) utrzymania porzgdku na budowie,

w wysokosci 2.000,00 zt za kazdg stwierdzong nieprawidtowo$¢;

za naruszenie przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw wskazanych w §6
niniejszej Umowy — 5.000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia,
za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy
(§17 niniejszej Umowy) lub zwioke w wykonaniu obowigzkéw z zakresu rekojmi lub
gwarancji w okresie gwarancji jakosci i rekojmi, o ktérym mowa w §18 niniejszej Umowy -
w wysokosci 0,01 % catkowitego wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawcy brutto,
0 ktérym mowa w § 3 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzieh zwioki,
za zwtoke w realizacji obowigzkdw wynikajgcych z §9 ust. 2 pkt 2.4 Umowy w wysokosci
0,01% catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
za zwtoke w wykonaniu obowigzkéw z zakresu rekojmi i gwarancji, w tym usunieciu wad
dokumentacji projektowej w okresie gwarancji jakosci i rekojmi, o ktérym mowa w §12
niniejszej Umowy - w wysokosci 0,01 % catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzieh zwioki;
za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy - 2.000,00 zi, liczong za kazdy przypadek naruszenia
zobowigzania osobno;
za nieprzediozenie = Zamawiajgcemu do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w
wysokoséci 1.000,00 PLN za kazdy przypadek naruszenia zobowigzania osobno;
za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia - w wysokosci 1.000,00
zt za kazdy przypadek naruszenia zobowigzania osobno;
w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust.
5 ustawy Pzp — w wysokosci 0,01% catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto,
wskazanego w § 3 ust. 2 Umowy, liczonej za kazdy dzieh zwioki osobno;
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty zgodnie
z art. 464 ust. 10 ustawy pzp — w wysokosci 1.000,00 zt liczonej osobno za kazdy
przypadek naruszenia w/w zobowigzania;
w przypadku jesli Wykonawca nie bedzie uprawniony do przeniesienia majgtkowych praw
autorskich na Zamawiajgcego w zakresie okreslonym w §10 niniejszej Umowy w dacie
przejécia tych praw na Zamawiajgcego okreslonej w niniejszej Umowie lub jesli z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy zapewnienia ztozone przez Wykonawce w §10 niniejszej Umowy
okaza sie niezgodne ze stanem faktycznym — wwysokosci 0,1 % catkowitego
wynagrodzenia ryczattowego brutto, wskazanego w §3 ust. 2 niniejszej Umowy, liczac za
kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

w przypadku uchybienia przez Wykonawce obowigzkowi sprawowania nadzoru

autorskiego zgodnie z zasadami okreslonymi w §11 niniejszej Umowy — w wysokosci 0,01

% catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto, wskazanego w §3 ust. 2 niniejszej

Umowy, liczgc za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

za odstgpienie w czesci lub calosci od niniejszej Umowy przez Wykonawce lub

Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10% catkowitego

wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej

Umowy.

2. Strony ustalajg, ze tgczna wysoko$é kar umownych, nie moze przekroczy¢ 30% catkowitego
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust.2 niniejszej Umowy,
przy czym Strony przyjmujg, ze w przypadku zmiany niniejszej Umowy polegajacej na
podwyzszeniu wynagrodzenia Wykonawcy, maksymalng wysoko$¢ kar umownych nalezy obliczaé
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w stosunku do podwyzszonego wynagrodzenia.

. W przypadku zmiany niniejszej Umowy polegajgcej na podwyzszeniu wynagrodzenia Wykonawcy
wskazanego w §3 ust. 2 kary umowne wskazane w ust. 1 obliczane w stosunku do wysokosci
wynagrodzenia (jego czesci) obliczane sg przy uwzglednieniu wysokosci wynagrodzenia (jego
czesci) obowigzujgcego na dzien zaistnienia zdarzenia, ktérego wystgpienie powoduje powstanie
roszczenia Zamawiajgcego o zapfate takiej kary umowne;j.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego kary umowne
do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

. Wykonawca wezwany do zaptaty kary, zaptaci jg w ciggu 7 dni liczgc od dnia otrzymania
wezwania do zaptaty.

. Natozenie kar umownych lub ich zaptata nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania
przedmiotu Umowy, ani z obowigzkdéw wynikajgcych z udzielonej przez niego rekojmi lub gwarancji
za wady przedmiotu Umowy.

. Zamawiajacy jest uprawniony do fgcznego dochodzenia od Wykonawcy wszystkich kar umownych
wskazanych w niniejszym paragrafie, w tym w przypadku kumulacji podstaw do naliczania kar.

. Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia kar umownych za okolicznosci zaistniate w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy takze po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu, a takze odstgpieniu od
niniejszej Umowy ze skutkiem na przysztosc.

. W kazdym przypadku niewykonywania przez Wykonawce jakichkolwiek obowigzkéw
przewidzianych niniejszg Umowa lub jej zatagcznikami, Zamawiajgcy moze wezwac pisemnie lub za
posrednictwem poczty elektronicznej Wykonawce do ich realizacji w terminie wyznaczonym
kazdorazowo przez Zamawiajgcego, a w przypadku bezskutecznego uptywu w/w terminu jest
uprawniony do zlecenia realizacji takiego obowigzku na koszt i ryzyko Wykonawcy podmiotowi
trzeciemu lub do samodzielnego jego wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci
uzyskania zgody Sadu (tzw. wykonanie zastepcze). Obowigzku uprzedniego wezwania
Wykonawcy do realizacji danego obowigzku nie stosuje sie w przypadkach wykonania
zastepczego przewidzianego wprost w innych postanowieniach niniejszej Umowy.

§ 22.

Odstgpienie od Umowy

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy:

1.1.w przypadku gdy Wykonawca nie przejmie protokolarnie terenu budowy w terminie zgodnym z
postanowieniami §2 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od bezskutecznego uptywu w/w
terminu, a w przypadku jesli Wykonawca zostanie dodatkowo wezwany do protokolarnego
przejecia terenu budowy - wterminie 30 dni od daty bezskutecznego uptywu terminu
wyznaczonego Wykonawcy w ramach dodatkowego wezwania do protokolarnego przejecia
terenu budowy;

1.2.Wykonawca opéznia sie w zakohczeniu przedmiotu umowy w jakimkolwiek zakresie w
stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu umowy wskazanego w §2 ust. 1 niniejszej
Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w
terminie 30 dni, liczac od bezskutecznego uptywu danego terminu, a w przypadku jesli
Wykonawca zostanie dodatkowo wezwany do zakohczenia realizacji przedmiotu umowy w
terminie 30 dni od daty bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy w
ramach wezwania

1.3.W przypadku jakiegokolwiek opéznienia w zakonczeniu ktéregokolwiek z Etapow przedmiotu
umowy wskazanych w §2 ust. 2 niniejszej Umowy w stosunku do terminéw tam wskazanych,
przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie
30 dni, liczagc od bezskutecznego uptywu danego terminu, a w przypadku jesli Wykonawca
zostanie dodatkowo wezwany do zakonczenia realizacji danego Etapu przedmiotu umowy w
terminie 30 dni od daty bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy w
ramach dodatkowego wezwania;

1.4.Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu ktorejkolwiek z polis ubezpieczeniowych, o ktdrych
mowa w §19 niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych, przy czym w takim przypadku
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczagc od
bezskutecznego uptywu w/w terminu;
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1.5.Wykonawca opdéznia sie w jakimkolwiek zakresie w usuwaniu wad stwierdzonych podczas
procedury odbioru koncowego przedmiotu umowy w stosunku do terminéw wskazanych w
§17 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczgc od bezskutecznego uptywu w/w termindw;

1.6.Wykonawca opdznia sie w jakimkolwiek zakresie z realizacjg obowigzkéw wynikajacych z §9
ust. 2 pkt 4 Umowy w stosunku do terminéw tam wskazanych, przy czym w takim przypadku
Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od
bezskutecznego uptywu w/w terminu

1.7.w przypadku naruszenia przez Wykonawce innych niz wskazane wyzej postanowien niniejsze;j
Umowy, jesli pomimo udzielenia mu dodatkowego 14 dniowego terminu, Wykonawca nie
wykona cigzgcych na nim obowigzkéw i/lub nie zaniecha naruszen i/lub nie przywréci stanu
zgodnego z postanowieniami niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 90 dni, liczgc od dnia bezskutecznego
uptywu w/w terminu,

1.8.w przypadku wygasniecia umowy o dofinansowanie na skutek jej wypowiedzenia lub
rozwigzania za porozumieniem, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpic
od niniejszej Umowy w terminie 90 dni, liczac od dnia powziecia przez niego informacji o
wygasnieciu umowy o dofinansowanie.

1.9.w innych przypadkach przewidzianych w obowigzujacych przepisach prawa,
a w szczegolnosci art. 456 ustawy Pzp.

1.10. w innych przypadkach wskazanych w postanowieniach niniejszej Umowy.

Odstgpienie w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego moze dotyczy¢ catosci Umowy, bgdz jedynie

czesci, w tym wytgcznie niezrealizowanej przez Wykonawce czesci Umowy (odstgpienie ze

skutkiem na przysztosc).

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy ze skutkiem na przysziosc

oswiadczenie o odstgpienie wywiera skutki tylko w zakresie niezrealizowanej czesci zobowigzan,

CO Oznacza, ze zachowane zostang w petni przez Zamawiajgcego wszystkie uprawnienia nabyte

przed dniem odstgpienia od niniejszej umowy, w szczegolnosci w zakresie uprawnien z kar

umownych i wad przedmiotu umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg, ani nie wylgczajg uprawnien

Zamawiajgcego wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego jedynie od niezrealizowanej czesci niniejszej

Umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kwote stanowigcg rownowartos¢ zakonczonych, a nie

zaptaconych jeszcze przez Zamawiajgcego prawidiowo wykonanych prac projektowych i/lub robét

budowlanych, ustalong przez Strony w oparciu o inwentaryzacje, o ktérej mowa w ust. 6 ponizej

oraz przy uwzglednieniu wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w §3 ust. 2 niniejszej Umowy

zgodnie z cenami jednostkowymi znajdujgcymi sie w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

W/w kwota zostanie uiszczona w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawce

Zamawiajgcemu stosownego rachunku zaakceptowanego przez Zamawiajgcego i sporzgdzonego

w zgodzie z w/w warunkami.

Strony sg zobowigzane do dokonania inwentaryzacji wykonanych robét, ktéra bedzie stanowita

podstawe wzajemnych rozliczen stron.

W kazdym przypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7

dni od daty odstgpienia od umowy zorganizowac¢ usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swdj

koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,

Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

W kazdym przypadku zaistnienia sporu co do wzajemnych rozliczen stron w razie odstgpienia od

catosci lub czesci Umowy Strony mogg wspélnie wybraé rzeczoznawce celem ustalenia

wysokos$ci wzajemnych roszczen Stron. W razie niedojscia Stron do porozumienia rzeczoznawce

moze samodzielnie wybraé Zamawiajgcy. Koszty wydania opinii przez rzeczoznawce ponoszg w

réwnych czesciach obydwie Strony. Wydana przez rzeczoznawce opinia jest dla Stron wigzaca.

§ 23.
Zabezpieczenie nalezyteqgo wykonania umowy

. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej
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9.

podanej w ofercie tj. kwote w wysokosScCi ................oooenill. (stownie: .........oooiinnn. ) PLN, w
formie ..o,

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczehn z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
nastepujgcy sposob:

3.1.70% tej kwoty, tj. ....coveiiiiinann zt - w ciggu 30 dni od wykonania zaméwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, co potwierdzone zostato protokotem odbioru
koncowego Inwestyciji,

3.2.30% tej kwoty, tj. ...cooiiiiii zt - nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi lub
gwarancji (o dacie zwrotu decyduje okres, ktory jest diuzszy).

Koszty uzyskania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat. W takim przypadku Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wypfate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia

Wypfata, o ktérej mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu nastepuje nie p6zniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

W sytuacji gdy wystgpi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamodwienia
Wykonawca przed podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do odpowiedniego przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego w innej formie niz pieniezna zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu
do umowy, co stanowi¢ bedzie warunek zawarcia takiego aneksu.

Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonani umowy stanowi zatgcznik nr 9 do
niniejszej umowy.

10.W przypadku podwyzszenia wynagrodzenia w drodze aneksu, Zamawiajacy moze zadacé

podwyzszenia kwoty wniesionego zabezpieczenia.

§ 24.

Zmiany Umowy
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg byé dokonane wytgcznie w drodze aneksu
w formie pisemnej po rygorem niewaznosci, chyba Ze niniejsza Umowa wprost stanowi inaczej.
Zmiana niniejszej Umowy jest dopuszczalna w przypadkach okreslonych w ustawie Pzp.
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwosS¢ nastepujgcych
zmian umowy, o ile nie bedg one modyfikowaty ogélnego charakteru umowy:
3.1.zmiane wysokosci (zwiekszenie Iub zmniejszenie) i/lub zasad pfatnosci catkowitego

wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w §3 ust. 2 niniejszej Umowy oraz §3 ust. 2

pkt 2.1 i/lub 2.2, w tym w zakresie wysokosci i zasad ptatnosci poszczegoinych czesci

wynagrodzenia wskazanych w §3 ust. 6 i ust. 7 niniejszej Umowy, w tym tresci
harmonogramu finansowo-rzeczowego z powodu jednej z nastepujgcych przyczyn:

3.1.1. w przypadkach okreslonych w §3 ust. 18 — 31 niniejszej Umowy;

3.1.2. w przypadku dokonania zmian umowy, o ktérych mowa w pkt 3.2.1 — 3.2.5 ponizej,
jesli ich dokonanie wptywa na koszty realizacji przedmiotu umowy, przy czym
przyjmuje sie, iz maksymalna tgczna kwota, o ktérg mozna podwyzszyé
wynagrodzenie Wykonawcy w oparciu o okoliczno$ci wskazane w pkt 3.2.1. - 3.2.5.
ponizej nie moze przekroczy¢ 10% catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto
wskazanego w §3 ust. 2 niniejszej Umowy;

3.1.3. w celu dostosowania postanowien niniejszej Umowy, w tym postanowien
harmonogramu rzeczowo-finansowego do sposobu finansowania Inwestycji przez
Zamawiajgcego, w szczegolnosci:
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— w przypadku koniecznosci dostosowania postanowien Umowy dotyczacych
sposobu wyptaty wynagrodzenia do sposobu wyptaty dofinansowania z
Programu lub

— w przypadku koniecznosci dostosowania postanowien Umowy do
rzeczywistych warunkéw finansowania Inwestycji, ktére to rzeczywiste
warunki finansowania nie byty Zamawiajgcemu znane na etapie postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego lub ulegty zmianie po przeprowadzeniu
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, w tym w trakcie realizacji
Inwestycji,

przy czym w takim przypadku dopuszczalne sg wszelkie zmiany niezbedne do
dostosowania niniejszej Umowy do zapisow Programu lub rzeczywistego sposobu
finansowania Inwestycji, w tym wszelkie zmiany w zakresie podziatu catkowitego
wynagrodzenia ryczattowego na czesci, wtym poprzez zwigkszenie lub
zmniejszenie ilosci transz (czesci) wynagrodzenia i zmiane ich wysokosci;

3.1.4. dopuszcza sie zmiane postanowienia §3 ust. 6 i ust. 7 Umowy poprzez zmiane zasad

podziatu wynagrodzenia Wykonawcy na czesci bez zmiany wysokosci catkowitego
wynagrodzenia ryczaltowego wskazanego w §3 ust. 2 tj. zwiekszenie Ilub
zmniejszenie ilosci czesci wynagrodzenia, zwiekszenie lub zmniejszenie wysokosci
wynagrodzenia dla poszczegdlnych etapéw (zakreséw) przedmiotu umowy, w
przypadku jesli zmiana taka w ocenie Zamawiajgcego nie wptynie negatywnie na
mozliwosé prawidtowej i terminowej realizacji Inwestycji oraz nie naruszy zasad
finansowania Inwestycji wynikajgcych z Programu oraz obowigzujgcych przepiséow
prawa, z tym zastrzezeniem, ze procentowa warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia
naleznej Wykonawcy nie moze wynosi¢ wiecej niz 50% catkowitego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

3.1.5. w przypadku dokonania zmiany Umowy zgodnie z pkt 3.5 ponizej w celu

dostosowania postanowien Umowy do wprowadzonych zmian, przy czym w takim
przypadku nie ulega zmianie catkowite wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy
wskazane w §3 ust. 2 niniejszej Umowy, a jedynie postanowienia dotyczace jego
podziatu na czesci;

3.1.6. w przypadku, jezeli $rodki, ktére zamawiajgcy zamierzat przeznaczyé na

sfinansowanie catoéci lub czesci zamdwienia nie zostaty mu przyznane, przy czym w
takim przypadku dopuszczalne sg wszelkie zmiany niezbedne do dostosowania
umowy do ww. zmiany;

3.2.zmiane postanowien Umowy dotyczgcych zakresu przedmiotu umowy, w tym jego
zwiekszenia i ograniczenia i/lub sposobu realizacji przedmiotu umowy:
3.2.1. w przypadku zmiany przepisdw prawa majgcych wptyw na zakres przedmiotu umowy

i/lub sposdb jej wykonywania, ktérej nie mozna byto przewidzie¢ w dacie sktadania
oferty i/lub zawarcia niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku w
szczegolnosci zmianie ulec moze Opis Przedmiotu Zamowienia, w tym zatozenia
wynikajgce z Programu funkcjonalno-uzytkowego illub  tre$¢ powyzszych
dokumentow, (w szczegdlnosci w zakresie cech,  funkcjonalnosci lub innych
wymagan Zamawiajgcego odnoszacych sie do projektowanej Inwestycji , a takze
zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub materialowych) jak réwniez
zakres isposéb wykonania dokumentacji projektowej, do ktérej wykonania
zobowigzany jest Wykonawca, jak réwniez zakres i sposéb wykonania robot
budowlanych, do ktérych wykonania zobowigzany jest Wykonawca;

3.2.2. w przypadku zaistnienia koniecznosci dokonania zmiany Opisu Przedmiotu

Zamoéwienia, w tym zatozen wynikajacych z Programu funkcjonalno-uzytkowego, jak
réwniez tresci w/w dokumentow:
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a) celem ich dostosowania do rzeczywistych warunkéw realizacji przedmiotu
umowy w sytuacji, gdy doktadna ocena tych warunkow przez Zamawiajgcego
nie byta mozliwa w dacie sktadania oferty przez Wykonawce lub zawarcia
niniejszej umowy, badz w sytuacji gdy warunki realizacji przedmiotu umowy z
przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego ulegty zmianie w trakcie trwania
niniejszej umowy badz

b) w sytuacji gdy Program funkcjonalno-uzytkowy jest nieprawidlowy aw
szczegolnosci wadliwy, niejasny lub niekompletny,

c) ktoérej koniecznos¢ wprowadzenia wynika:

— z rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiatow
budowlanych, a wprowadzenie zmiany spowoduje, ze zaprojektowane
rozwigzanie bedzie przewidywa¢ najbardziej aktualne, optymalne Iub
odpowiednie rozwigzania techniczne, technologiczne Ilub w zakresie
stosowanych materiatéw budowlanych,

— ze zmian wymagan Zamawiajgcego co do przedmiotu umowy, ktére nie byty
przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamodwienia, a ich
wprowadzenie jest zasadne ze wzgledéw funkcjonalnych projektowanej
Inwestycji,

— zaprzestania korzystania z rozwigzan, materiatdbw lub technologii
przewidzianej w opisie przedmiotu zamodwienia, w tym Programie
funkcjonalno-uzytkowym i badz ich niedostepnosci trwatej lub czasowej i
zastgpienie dotychczasowych postanowien w tym zakresie aktualnie
stosowanymi lub aktualnie dostepnymi rozwigzaniami, materiatami lub
technologiami, przy czym w takim przypadku zmianie ulec mogg tres¢ i
zatozenia  wynikajgce  z Programu  funkcjonalno-uzytkowego, (w
szczegodlnosci poprzez wprowadzenie nowych Ilub innych rozwigzan
technicznych, technologicznych, jakie majg by¢é zastosowane w
projektowanym obiekcie, albo zmiany materiatéw oczekiwanych dotychczas
przez Zamawiajgcego), =zakres i sposéb wykonania dokumentaciji
projektowej, do ktdrej wykonania zobowigzany jest Wykonawca, jak réwniez
zakres i sposob realizacji robét budowlanych, do ktérych wykonania
zobowigzany jest Wykonawca,

3.2.3 Wykonawcy moze zosta¢ zlecone dokonanie zmiany (uzupetnienia) przekazanej juz
Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej oraz wykonanie, w tym ponowne, robot
budowlanych wynikajgcych z dokonanej zmiany i w sposéb okreslony tg zmiang:

a) w przypadku zmiany przepisow prawa majgcych wptyw na tres¢ dokumentac;ji
projektowej, ktéra to zmiana wystgpita po przekazaniu przez Wykonawce
dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu i nie byta mozliwa do przewidzenia
na etapie realizacji prac projektowych - celem dostosowania dokumentacji
projektowej i realizowanych robét budowlanych do zmiany przepiséw prawa;

b) w przypadku dokonania zmian o ktérych mowa w pkt 3.2.1 lub 3.2.2 wyzej -
celem dostosowania dokumentacji projektowej irealizowanych robét do
powyzszych zmian

3.2.4 w przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji robét dodatkowych zgodnie z zasadami
wskazanymi w §13 ust. 23 - 24, przy czym w takim przypadku Wykonawcy moze zostac
zlecone takze dokonanie zmiany (uzupeinienia) przekazanej juz Zamawiajgcemu
dokumentaciji projektowej;

3.25 w przypadku wystgpienia Sity wyzszej, majgcej wptyw na zakres bgdz sposdéb realizacji
przedmiotu umowy, przy czym w takim przypadku Wykonawcy moze zostac zlecone takze
dokonanie zmiany (uzupetnienia) przekazanej juz Zamawiajagcemu dokumentacji
projektowej,

3.2.6 w przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji robét zamiennych zgodnie z zasadami
wskazanymi w §13 ust. 25-26, przy czym w takim przypadku Wykonawcy moze zostac
Zlecone takze dokonanie zmiany (uzupetnienia) przekazanej juz Zamawiajgcemu
dokumentaciji projektowej
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3.3 Zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy, w tym termindéw realizacji wskazanych w §2 ust.
1 (termin zakonczenia przedmiotu umowy) i ust. 2, w tym terminéw realizacji poszczegdélnych
Etapéw Inwestycji z powodu jednej z nastepujacych przyczyn:

3.3.3

3.34

3.35

3.3.6

3.3.7
3.3.8

3.3.9

3.3.1 niemoznosci realizacji robot z powodu braku dostepnosci do miejsc
prowadzonych robét lub gdy obowigzujgce przepisy oraz normy nie dopuszczajg
do realizacji lub nakazujg wstrzymanie robét, jesli Wykonawca nie ponosi za te
okolicznos¢ odpowiedzialnosci;

3.3.2 wystgpienia innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych
Wykonawca nie moégt przewidzie¢, ani unikng¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci, jezeli na skutek wystgpienia tych okolicznosci dochowanie
terminu/6w okreslonego/ych w Umowie jest niemozliwe lub znacznie utrudnione,
w szczegolnosci w przypadku:

- niezawinionego przez Wykonawce opdznienia organdéw administracji publicznej w
wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien, ekspertyz, opinii lub innych aktéw
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy,

—  wystgpienia 0s0b ftrzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen oséb
trzecich, ktére uniemozliwiajg lub wstrzymujg dalsze wykonanie przedmiotu
umowy,

— wszczecia przez jakikolwiek  podmiot postepowania sadowego lub
administracyjnego uniemozliwiajgcego wykonanie przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, w szczegdlnosci wstrzymujgce mozliwosé uzyskania odpowiednich
decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy,

— zmiany warunkéw technicznych gestorow sieci, w szczegdlnosci sieci
energetycznych, gazowych, wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia
realizacje przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z Umowy,

—  opbznienia gestorow sieci w zakresie wydania warunkéw przytgczeniowych,
pomimo spetnienia przez Wykonawce wszystkich warunkéw ich otrzymania;

gdy Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu sity wyzszej lub z powodu nastepstw
sity wyzszej;

w przypadku koniecznosci wstrzymania prac na skutek odnalezienia niewybuchéw i
niewypatéw i/lub prowadzenia wykopaliska archeologicznego - potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru lub upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego, o ile czas wstrzymania roboét i ich zakres bedzie skutkowaé wydtuzeniem
terminu wykonania zamowienia;

w  przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw  atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robé6t budowlanych, w szczegdlnosci z powodu
technologii realizowania prac, okre$lonej niniejszg Umowg, normami i innymi przepisami
technicznymi, i/lub uniemozliwiajgcych przeprowadzenie préb (sprawdzen) Ilub
dokonywanie odbioréw - potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez Inspektora
Nadzoru Ilub upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, o ile wystgpienie
powyzszych okolicznosci bedzie skutkowa¢ wydtuzeniem terminu wykonania przedmiotu
umowy;

w przypadku zmian umowy, o ktérych mowa w pkt. 3.2 wyzej, jesli ich wprowadzenie
wpltywa na termin wykonania prac projektowych lub robé6t budowlanych objetych Umowsa;

zmian w przepisach prawnych, majgce wptyw na termin realizacji przedmiotu umowy;

polecenia przez Zamawiajgcego dokonania zmian w uzgodnionych wczes$niej
rozwigzaniach projektowych i/lub wprowadzenia w trakcie realizacji Umowy
dopuszczalnych w Swietle obowigzujgcych przepiséw prawa zmian, w tym uzupetnien

w dokumentacji projektowej, jezeli z uwagi na ich wprowadzenie dochowanie terminu

okreslonego w Umowie jest niemozliwe, jesli konieczno$¢ wprowadzenia zmian

(uzupetnien) nie wynika z niewykonania badz nienalezytego wykonania Umowy przez

Wykonawce;

wstrzymania przez Zamawiajgcego prac projektowych z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;
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3.3.10 w przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych, ktorych realizacja
wstrzymuje lub opdznia realizacje przedmiotu Umowy;
3.3.11 w przypadku koniecznosci wykonania robot zamiennych ktorych realizacja
wstrzymuje lub opdznia realizacje przedmiotu Umowy;
W przypadkach wskazanych powyzej w pkt 3.3 nowy termin(y) realizacji przedmiotu umowy
ustali Zamawiajgcy po negocjacjach z Wykonawcg, uwzgledniajgc wplyw powyzszych
okolicznosci na mozliwy termin realizacji przedmiotu umowy i jego poszczegdinych etapow.

3.4 zmiane harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowigcego zatacznik nr 5 do umowy

3.4.1 w przypadku jesli zmiany nastgpig bez zmiany terminu/éw realizacji przedmiotu umowy
(§2 ust. 1 Umowy), w tym jej poszczegdlnych etapow wskazanych w §2 ust. 2 Umowy, w
razie zaistnienia zmiany warunkéw finansowania lub zaistnienia innych niezaleznych od
Wykonawcy czynnikow;

3.4.2 w przypadkach wskazanych w pkt 3.3 lub 3.1 lub 3.2 powyzej lub 3.5 ponize;.

3.5 dopuszczalna jest zmiana postanowien Umowy w odniesieniu do podziatu Inwestycji na etapy
zgodnie z §2 ust. 2 niniejszej Umowy bez réwnoczesnego zwiekszenia catkowitego zakresu
przedmiotu Umowy polegajgca na zmianie zakresu poszczegolnych Etapow bez
rébwnoczesnego zwiekszenia catkowitego zakresu przedmiotu Umowy (tj. polegajgca na
przesunigciu prac i robot pomiedzy Etapami), zwigkszeniu lub zmniejszeniu ilosci Etapéw bez
rébwnoczesnego zwiekszenia catkowitego zakresu przedmiotu Umowy, a w konsekwencji
zmiana termindw wykonania poszczegdlnych Etapéw bez zmiany terminu zakonczenia
przedmiotu umowy (§2 ust.1 niniejszej Umowy), jezeli zmiana taka w ocenie Zamawiajgcego
nie wptynie negatywnie na mozliwo$¢ prawidtowej i terminowej realizacji Inwestycji oraz nie
naruszy zasad finansowania Inwestycji wynikajgcych z Programu oraz obowigzujgcych
przepisow prawa,

3.6 Zmiany w zakresie podwykonawcéw, w tym zmiane zakresu zamowienia powierzonego
Podwykonawcom, wprowadzenia Podwykonawcow lub dokonania zmiany Podwykonawcow,
na zasadach okre$lonych w §7 Umowy.

3.7 zmiany osob, wskazanych w §5 Umowy, skierowanych przez Wykonawce do realizacji
przedmiotu umowy, do Umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w/w postanowieniem.

3.8 zmiany Umowy bedg mogty nastgpi¢ réwniez, w przypadku zaistnienia omytki pisarskiej lub
rachunkowej, a takze zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie
majgcym wptyw na realizacje przedmiotu umowy.

4 W przypadku wystgpienia przestanek wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu zaréwno
Zamawiajacy, jak i Wykonawca sg uprawnieni do wystgpienia z pisemng propozycjg zawarcia
stosownego aneksu do niniejszej Umowy, przedktadajgc opis proponowanych zmian, stosowne
kalkulacje oraz przewidywane konsekwencje dla realizacji Umowy, a w przypadku koniecznosci
réwniez stosowne dowody potwierdzajgce zaistnienie danych okolicznosci i ich wptyw na warunki
realizacji niniejszej Umowy.

5 Zmiana oznaczenia Stron Umowy oraz adresu korespondencyjnego wynikajgce ze zmian
organizacyjnych, zmiana numeréw telefonow i fakséw lub adreséw poczty elektronicznej, a takze
zmiana o0s6b upowaznionych do reprezentowania Stron nie stanowig zmiany Umowy i wymagajg
tylko pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

6  Woystgpienie ktorejkolwiek z okolicznosci, wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu nie stanowi
zobowigzania Stron do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany do niniejszej Umowy, a jedynie
podstawe do podjecia negocjacji pomiedzy Stronami.

§25
Ochrona danych osobowych
Strony oswiadczajg, iz znane im sg przepisy z zakresu ochrony danych osobowych,
a w szczegolnosci Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t;.
Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 z pdzn. zm.) oraz iz przy przetwarzaniu danych osobowych w zwigzku
z realizacjg niniejszej Umowy stosujg zasady i procedury ustalone w w/w przepisach.
Klauzula informacyjna dotyczgca RODO stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.
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§26

Sita wyzsza
Przez site wyzszg na gruncie niniejszej Umowy rozumie sie zdarzenia, ktérych wystgpienie jest
niezalezne od Stron i ktérym nie mogg one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, a w
szczegolnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z
kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.
W sytuacjach wystgpienia sity wyzszej, ktéra ma wplyw na realizacje przedmiotu umowy,
Wykonawca bez zbednej zwitoki informuje Zamawiajgcego o tym fakcie.

§27
Klauzula mediacyjna

W razie zaistnienia sporu wynikajgcego z niniejszej umowy lub z nig zwigzanego, dotyczacego
roszczen cywilnoprawnych w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
odnoszgcych sie réwniez do istnienia, waznosci lub rozwigzania niniejszej Umowy Strony
zobowigzujg sie do poddania takiego sporu do rozwigzania w drodze mediacji przez wspdlnie
wskazanego przez Strony mediatora Osrodka Mediacji Okregowej Izby Radcéw Prawnych
w Katowicach zgodnie z Regulaminem postepowania mediacyjnego Osrodka Mediacji Okregowej
Izby Radcow Prawnych w Katowicach obowigzujgcym w dniu ztozenia wniosku o mediacje. W
przypadku niewskazania przez strony wspolnego mediatora Osrodka Mediacji Okregowej Izby
Radcéw Prawnych w Katowicach mediacje zostang przeprowadzone przez mediatora
wskazanego przez wiasciwy organ Osrodka Mediacji Okregowej Izby Radcéw Prawnych zgodnie
z ww. Regulaminem.

Wszelkie koszty zwigzane z postepowaniem mediacyjnym (wynagrodzenie mediatora ijego
wydatki) strony bedg ponosi¢ w réwnych czesciach. Powyzsze nie dotyczy kosztéw ponoszonych
przez same strony w zwigzku z mediacjg (przejazdy, utracone wynagrodzenie, koszty obstugi
prawnej oraz wszelkie inne koszty, utracone korzysci itp.), ktére kazda strona ponosi we wtasnym
zakresie.

Jezeli spor nie zostanie rozwigzany w terminie 30 dni od daty zlozenia wniosku o mediacje,
kazda ze stron moze podda¢ spér pod rozstrzygniecie polskiego sadu powszechnego,
wskazanego w §28 ust. 3 niniejszej Umowy, chyba ze strony uzgodnig pisemnie wydtuzenie tego
terminu.

§ 28.

Postanowienia koncowe.
W sprawach nieobjetych Umowg, zastosowanie znajdujg powszechnie obowigzujgce przepisy
polskiego prawa, w tym ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwieh publicznych (Dz. U. z
2022 r., poz. 1710 z pbézn. zm.), ustawe z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r.
poz. 682 z pézn. zm.) oraz Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 z pézn. zm.), o ile przepisy
ustawy Prawo zaméwien publicznych nie stanowig inaczej.
Niewaznos¢ ktoregokolwiek z postanowienn Umowy nie powoduje niewaznosci pozostatych. Jezeli
jakiekolwiek postanowienie Umowy bedzie niewazne w catosci lub czesci, nie bedzie to mieé
wplywu na moc obowigzujgcg pozostatej jej czesci. W takim przypadku Strony zastgpig niewazne
postanowienie postanowieniem majgcym moc prawna.
Ewentualne spory wynikte z niniejszej umowy bedzie rozstrzygat polski sgd miejscowo wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.
Dla unikniecia watpliwosci Strony postanawiajg, iz tytuty i sSrédtytuty paragraféw niniejszej Umowy
zamieszczono jedynie w celach porzgdkowych i nie mogg one stanowic¢ o znaczeniu, rozumieniu i
konstrukgji jakichkolwiek klauzul i ustaleh niniejszej Umowy.
Niniejsza umowa i jej poszczegdlne postanowienia bedg interpretowane przy uwzglednieniu
stusznych intereséw obydwu Stron oraz celu zawarcia niniejszej Umowy oraz w kontekscie catoSci
postanowien niniejszej Umowy.
Zadne z postanowien niniejszej Umowy nie moze by¢ interpretowane jako zwalniajgce
Wykonawce z odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych.
Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem —
jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.
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Integralnymi sktadnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, sg nastepujgce dokumenty:

1) Program Funkcjonalno-uzytkowy - zalgcznik nr 1,

2) Oferta Wykonawcy na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, stanowigca -
zalacznik nr 2,

3) Obowigzek informacyjny wynikajagcy z RODO - zatacznik nr 3,

4) Petny kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem cen materiatéw, robocizny i pracy sprzetu -
zatacznik nr 4,

5) Harmonogram rzeczowo-finansowy - zatgcznik nr 5,

6) Wykaz Podwykonawcéw wraz z kopiami Umoéw z Podwykonawcami, dalszymi
Podwykonawcami robét budowlanych lub dostaw lub ustug dotyczacych tych robdt
budowlanych - zatacznik nr 6,

7) Oswiadczenie podwykonawcy - zalacznik nr 7,

8) Polisa OC Wykonawcy stanowigca zatacznik nr 8,

9) Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy — zatgcznik nr 9.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zalacznik nr 3 do Umowy

OBOWIAZEK INFORMACYJNY WYNIKAJACY Z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”,
informuje, ze:

1.

2.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wéjt Gminy Zbrostawice, ul. Oswiecimska 2,

42-674 Zbrostawice.

Inspektorem ochrony danych w Urzedzie Gminy Zbrostawice jest Pan Cezary Nowicki; adres

e-mail: inspektor@odocn.pl, nr tel.: 602762036. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia
publicznego pn. ,,Budowa ulicy Granicznej w Zbrostawicach”.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona

zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18, art. 74 w zw. z art. 266 oraz art. 291

ustawy Pzp.

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i ust. 4 ustawy Pzp, przez

okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczgcych

jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem

w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych

danych wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

e na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;

e na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

e na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

e prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych dotyczgcych Pani/Pana narusza przepisy
RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

e wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

e prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

e na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*x

Wyjasdnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego ani zmiang postanowiefi umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikéw.
Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego. Zgtoszenie Zzgdanie ograniczenia przetwarzania nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego
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Zalacznik nr 7 do Umowy

Wykonawca robot

»Budowa ulicy Granicznej w Zbrosfawicach”

Zamawiajgcy: Gmina Zbrostawice

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania przedsiebiorcy
(Podwykonawcy) dziatajacego PO fifMG ......oceeiiiiiiiiie e e e e et e e s e sbee e e e nbae e e ennees

niniejszym oswiadczam, Ze:

a) Wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytulu umowy o roboty budowlane nr.................ccco.
zawartej w dniu ...l r. z Wykonawcg na podstawie umowy zawartej pomiedzy
Wykonawcg a Gming Zbrostawice, wymagalne do dnia ztoZzenia niniejszego o$wiadczenia, zostaty
zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci.

b) Do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia z faktury nr........................ otrzymano kwote
............................ zt, StoWNie: ...ooooiiiiieiie e ZE /100 brutto | stanowi
ona biezgce rozliczenie w/w umowy podwykonawczej. Na potwierdzenie przedktadam polecenie
przelewu (potwierdzajgce otrzymanie wynagrodzenia od Wykonawcy).

¢) Miedzy Podwykonawca, a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowac

powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane
roboty budowlane.
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