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Załącznik nr 1  do SWZ 

ZMIANA 1 – 13.03.2023r. 

UMOWA NR ……. 

o roboty budowlane 

 

zawarta w dniu…………… w Chorzowie pomiędzy: 

SIM Śląsk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie (41-500), 

przy ul. Wolności 61/U1, wypisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS nr 0000924757, NIP: 627-277-22-11, REGON: 388934331, kapitał zakładowy 

26 272 600,00 zł, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”, którą reprezentuje: 

Alina Wadoń – Prezes Zarządu  

a 

………………. z siedzibą ……………. NIP:………., REGON:……………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

……………………………………….. 

DEFINICJE 

Strony przyjmują następujące rozumienie pojęć użytych w umowie: 

a) Inwestycja - zadanie inwestycyjne objęte przedmiotem zamówienia publicznego, 

którego zakres określono w § 1 umowy; 

b) Dokumentacja – dokumentacja projektowa, w tym przedmiar robót, stanowiąca 

załącznik b. do niniejszej Umowy; 

c) STWiORB – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowiąca 

załącznik c. do niniejszej Umowy; 

d) Wskaźnik GUS - miesięczny wskaźnik produkcji budowlano-montażowej ogółem 

publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; 

e) Teren budowy – oznacza przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane w 

ramach Inwestycji, a w tym Przedmiot Umowy, wraz z przestrzenią zajmowaną przez 

urządzenia zaplecza budowy; 

f) Umowa – niniejsza umowa wraz z załącznikami  
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§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robót 

budowlanych wchodzących w zakres zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą w Tarnowskich Górach 

przy ul. Andersa – dz. nr 3387/131 oraz 3388/131 (dalej jako „Inwestycja”) w sposób 

zgodny z dokumentacją wskazaną w §1 ust. 3, wraz z uzyskaniem ostatecznego i 

bezwarunkowego pozwolenia na użytkowanie budynków.  

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:  

a. zagospodarowanie terenu inwestycji wraz z budową parkingu dla 

samochodów osobowych,  

b. roboty budowlane architektoniczne i konstrukcyjne,  

c. roboty budowlane z zakresu instalacji sanitarnych,  

d. roboty budowlane z zakresu instalacji elektrycznych, teletechnicznych,  

e. roboty budowlane z zakresu wentylacji, 

f. roboty budowlane z zakresu przyłączy wod.-kan. i kan. deszczowej. 

3. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych, określa:  

a. Dokumentacja,  

b. STWiORB, 

c. oferta Wykonawcy, 

d. kosztorys, 

e. dokumentacja zamówienia w rozumieniu art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej „Prawo Zamówień 

Publicznych”), w tym Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”), 

sporządzone w toku postępowania. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtu, który stanowi ekwiwalent 

świadczenia wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz 

SWZ.  

5. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany 

rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej lub 

w STWiORB – Wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót lub 

ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWiORB w 

ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich obmiar 

lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót.  

6. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i STWiORB. Wszystkie materiały użyte do wykonania prac powinny być 

zgodne z normami polskimi, posiadać stosowne atesty i certyfikaty. W przypadku, gdy 
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materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót budowlanych, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy wykonane będą rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. Przedmiot Umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB, 

SWZ oraz obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, 

zawartą z Zamawiającym Umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w 

trakcie realizacji przedmiotu Umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty poprzedzającej zawarcie Umowy z 

należytą starannością zapoznał się z:  

a. dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia publicznego, 

b. miejscem prowadzenia robót, w tym dokumentacją lokalizacji istniejących 

instalacji podziemnych, 

9. Wykonawca oświadcza również, że: 

a. uzyskał i przeanalizował wszelkie inne informacje, niezbędne do określenia 

zakresu i charakteru robót, które powinny być wykonane zgodnie z Umową, 

b. warunki prowadzenia robót objętych Umową są mu znane i nie wnosi do nich 

żadnych uwag, 

c. nie będzie wnosił wobec Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu 

niedoszacowania wartości przedmiotu Umowy, 

d. nie zachodzą żadne przeszkody techniczne, prawne lub przeszkody innego 

rodzaju, uniemożliwiające lub utrudniające terminowe i bezusterkowe 

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z treścią umowy 

e. posiada odpowiednie doświadczenie, wiedzę, potencjał techniczny, kadrowy, 

ekonomiczny i organizacyjny do wypełnienia postanowień niniejszej Umowy; 

f. nie toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe, naprawcze, sądowe, 

administracyjne lub egzekucyjne, które uniemożliwiałoby wykonanie przez 

niego całości lub w części Umowy, a także według jego najlepszej wiedzy nie 

zachodzą obiektywnie przesłanki pozwalające stwierdzić możliwość 

wszczęcia takiego postępowania. 

10. Wykonawca winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o wykryciu błędów/wad w dokumentacji projektowej. 

11. Wykonawca oświadcza, iż jest podmiotem wyspecjalizowanym w zakresie 

wykonawstwa specjalistycznych robót budowlanych, w tym w szczególności robót 

będących przedmiotem niniejszej Umowy i posiada wszelkie niezbędne w tym 

zakresie uprawnienia. 
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12. Wykonawca oświadcza, iż uzyskał wszelkie niezbędne informacje celem realizacji 

Inwestycji, a w szczególności, dotyczące: możliwości urządzenia zaplecza 

technicznego robót, sposobu zaopatrzenia w energię, wodę i pozostałe media 

niezbędne do realizacji Inwestycji. Wykonawca oświadcza, iż nie wnosi żadnych 

uwag, ani zastrzeżeń w zakresie terenu robót i nie istnieją żadne okoliczności 

uniemożliwiające jego protokolarne przejęcie. 

13. Wszystkie prace objęte niniejszą Umową zostaną wykonane z materiałów 

zakupionych i dostarczonych przez Wykonawcę, jak również przy wykorzystaniu jego 

własnego składu osobowego, sprzętu, urządzeń i innych narzędzi niezbędnych dla 

wykonania robót budowlanych.  

14. Strony zgodnie oświadczają, iż wskazana w §3 Umowy kwota Wynagrodzenia 

obejmuje wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania Umowy, w tym koszty 

wszystkich materiałów koniecznych dla prawidłowego realizacji Inwestycji, 

ewentualnego nadzoru archeologicznego, jak również wynajmu, wykorzystania 

niezbędnego sprzętu, urządzeń i narzędzi, etc. 

§2 

TERMIN REALIZACJI 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu Umowy w terminie do 26 

miesięcy od zawarcia Umowy tj. do dnia ………………. 

2. Termin wykonania poszczególnych etapów robót składających się na przedmiot 

Umowy Strony określą w harmonogramie rzeczowo-finansowym, będącym 

załącznikiem do niniejszej Umowy.  

3. Za termin wykonania całości Umowy przez Wykonawcę uznaje się datę podpisania 

protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 8 ust. 1 lit d. Umowy, który 

zostanie podpisany po uzyskaniu ostatecznego i bezwarunkowego pozwolenia na 

użytkowanie budynków.  

4. Wykonawca na własny koszt ryzyko oraz własnym staraniem uzyska w imieniu 

Zamawiającego ostateczne  i bezwarunkowe pozwolenie na użytkowanie budynków 

będących przedmiotem Umowy.  

5. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren budowy w terminie do 14 dni liczonych od 

dnia zawarcia Umowy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o planowanym terminie 

przekazania Terenu budowy co najmniej na 5 dni przed tym terminem. Po 

protokolarnym przekazaniu Terenu budowy Wykonawca podejmie niezwłocznie 

wszystkie niezbędne czynności związane z zabezpieczeniem i przygotowaniem go do 

prawidłowej realizacji Inwestycji.  
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6. Wykonawca po protokolarnym przejęciu terenu budowy aż do chwili uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie budynków będących przedmiotem niniejszej Umowy 

ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na terenie 

budowy. 

7. Wykonawca w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy przedstawi Zamawiającemu 

do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy. Harmonogram powinien 

zawierać: 

a. terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów 

rozliczeniowych; 

b. wartość robót przewidzianych w każdym etapie rozliczeniowym; 

c. zakres robót do wykonania w każdym wskazanym etapie rozliczeniowym; 

d. datę zakończenia realizacji robót, 

e. datę zgłoszenia robót do odbioru, 

8. Harmonogram, o którym mowa w §2 ust. 7 musi uzyskać pisemną pod rygorem 

nieważności akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona na piśmie 

zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie do 10 dni od dnia 

przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami 

i zastrzeżeniami Zamawiającego.  

9. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag 

i zastrzeżeń, o których mowa w §2 ust. 8 do dostosowania harmonogramu do 

wskazań Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę 

harmonogramu do uwag Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, że 

obowiązującym Wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający 

uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego. 

10.  Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i wymaga 

aneksu do Umowy. Zmiana harmonogramu wymaga aneksu do Umowy w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. Wniosek o zmianę harmonogramu wraz z 

uzasadnieniem może złożyć Zamawiający lub Wykonawca. 

11. W przypadku dokonania zmiany Umowy wpływającej na treść harmonogramu strony 

dostosowują harmonogram do zmienionych postanowień Umowy. Zmieniony 

harmonogram stanowi załącznik do Umowy. 

12. Wykonawca powinien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek 

opóźnień w wykonaniu Umowy oraz niezwłocznie poinformować Zamawiającego o 

wystąpienia jakichkolwiek okoliczności mogących skutkować lub skutkujących 

opóźnieniem. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny tempo wykonania Przedmiotu Umowy 

lub jego części zostanie uznane przez Zamawiającego za zbyt powolne, jak również 

gdy roboty są prowadzone w sposób niezgodny z Umową – Zamawiający może 
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zażądać od Wykonawcy zwiększenia potencjału i przyspieszenia prac lub 

odpowiednio przywrócenia prawidłowego sposobu wykonywania robót. Wykonawca 

jest wówczas zobowiązany do podjęcia na własny koszt wszelkich niezbędnych 

działań w celu przyspieszenia tempa wykonywania robót i dotrzymania terminów 

zakończenia Umowy albo terminów pośrednich, a także odpowiednio wyeliminowania 

nieprawidłowości w sposobie wykonywania Umowy. W przypadku bezskuteczności 

podjętych przez Wykonawcę środków zaradczych w ciągu 14 dni od doręczenia 

pisemnego wezwania przez Wykonawcę, Zamawiający ma wedle swojego wyboru 

prawo do zlecenia wykonawcy zastępczemu wykonania odpowiednich robót na koszt 

i ryzyko Wykonawcy w celu usunięcia skutków opóźnienia lub odpowiednio skutków 

nieprawidłowego wykonywania robót lub jednostronnego zmniejszenia zakresu robót 

powierzonych Wykonawcy. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonywania 

robót przez Wykonawcę zastępczego poprzez potrącenie tych kosztów z 

wynagrodzenia lub innych wierzytelności Wykonawcy, skorzystanie z zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy lub wystawienie noty obciążeniowej i wezwania do 

zapłaty. 

§3 

WYNAGRODZENIE 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie .................................... zł netto plus należny podatek VAT w  

stawce ……% w wysokości ..................... zł, co stanowi kwotę brutto ............................ zł 

(słownie: ........................... złotych …/100). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w §3 ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, 

obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem Umowy.  

3. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z 

należytą starannością wszelkich robót budowlanych, dostaw i czynności przewidzianych 

w Dokumentacji i STWiORB. Wynagrodzenie obejmuje również ewentualne koszty 

Wykonawcy związane ryzykiem oddziaływania czynników mających lub mogących mieć 

wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy.  

4. Wynagrodzenie określone w §3 ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z 

tytułu prawidłowego oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją robót 

budowlanych objętych Umową.  

5. W przypadku zaniechania lub niewykonania całości lub części świadczenia Wykonawcy 

wynikającego z Dokumentacji oraz STWiORB, Strony przewidują, że wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie proporcjonalnie zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych. 



Projekt umowy 

7 
 

6. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych Dokumentacją 

oraz STWiORB Strony przewidują możliwość zlecenia tych robót za dodatkowym 

wynagrodzeniem poprzez zmianę Umowy na zasadach określonych w art. 454-455 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

7. W przypadku konieczności wykonania robót, o których mowa w §3 ust. 6 Umowy, 

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia Zamawiającemu 

konieczności ich wykonania. Konieczność robót dodatkowych może wynikać w 

szczególności z:  

a. braków, istotnych wadliwości w Dokumentacji; 

b. ujawnienia się w toku realizacji robót takich właściwości (warunków) terenu 

znacząco robót odbiegających od przyjętych w dokumentacji, które 

uniemożliwiają prawidłową realizację prac zgodnie z treścią dokumentacji, w 

szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych; 

c. ze względu na zmiany obowiązującego prawa, bądź konieczność zwiększenia 

bezpieczeństwa realizacji procesu robót lub usprawnienia procesu robót;  

d. wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 

uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;  

e. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy 

zgodnie z jej postanowieniami.  

8. W przypadku wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych Strony z inicjatywy 

Wykonawcy lub Zamawiającego podpisują protokół konieczności, który stanowi 

podstawę do dokonania zmiany Umowy i zawarcia stosownego aneksu do Umowy. 

Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku rozszerzenia zakresu przedmiotu Umowy 

o roboty dodatkowe podstawą ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia 

Wykonawcy za realizację takich robót dodatkowych będą:  

a. jeżeli roboty nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie, ale jest możliwe 

ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu poprzez 

interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i 

przedłożenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;  

b. jeżeli nie można wycenić robót z zastosowaniem metody o której mowa wyżej, 

Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora nadzoru 

inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robót w oparciu o 

zestawienia norm ilościowych wskazane w odpowiednich Katalogach 

Nakładów Rzeczowych, a w zakresie cen - ceny jednostkowe wskazane w 

kosztorysie, a w przypadku ich braku w kosztorysie ceny, narzuty określone w 
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odpowiedniej publikacji wydawnictwa SEKOCENBUD dla województwa w 

którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym 

miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana. W przypadku gdy 

wydawnictwo SEKOCENBUD nie określa cen, narzutów właściwe będą inne 

wydawnictwa, tj. ORGBUD, następnie INTERCENTBUD lub inne.  

9. Wykonanie przez Wykonawcę robót dodatkowych bez zawarcia stosownego aneksu do 

Umowy nie uprawnia Wykonawcy do żądania jakiegokolwiek dodatkowego 

wynagrodzenia od Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, iż nie będzie wysnuwać z 

tego tytułu jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego. Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego będzie zobowiązany do usunięcia skutków wykonania takich prac na 

swój koszt i ryzyko. W przypadku braku usunięcia skutków wykonania prac, Wykonawca 

będzie uprawniony do wprowadzenia wykonawstwa zastępczego na koszt i ryzyko 

Wykonawcy.  

10. W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych przez które rozumie się roboty 

konieczne do wykonania w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, które były 

przewidziane w Dokumentacji, jeśli zmiany wymaga sposób wykonania tych robót, 

rodzaj zastosowanych materiałów, parametrów technicznych lub technologicznych czy 

inne zastosowane rozwiązania techniczne, a także roboty, konieczne do wykonania w 

celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, które mają być wykonane zamiast 

części robót ujętych w Dokumentacji, Strony podpiszą również stosowny protokół 

dotyczący robót zamiennych. Przy czym wykonanie robót zamiennych nie może 

prowadzić do modyfikacji ogólnego charakteru Umowy. Roboty zamienne mogą być 

wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego w następujących sytuacjach:  

a. konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 

Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, 

materiałowych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji, 

wynikającej ze stwierdzonych wad, braków, niejasności Dokumentacji lub 

zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano;  

b. wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających od przyjętych w 

Dokumentacji, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów 

budowlanych;  

c. konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa, konieczność zwiększenia bezpieczeństwa realizacji 

procesu robót lub usprawnienia procesu robót; 
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d. wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 

uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;  

e. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy 

zgodnie z jej postanowieniami. 

11. W przypadku wprowadzenia przez Strony robót zamiennych, wynagrodzenie 

Wykonawcy pozostaje bez zmian. Wykonawca oświadcza, iż nie będzie składał 

roszczeń o dodatkowe wynagrodzenia z tytułu wykonania robót zamiennych. 

12. Wykonanie przez Wykonawcę robót zamiennych bez zawarcia stosownego aneksu 

do Umowy nie uprawnia Wykonawcy do ich wykonania oraz żądania jakiegokolwiek 

dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiającego, a na żądanie Zamawiającego 

Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia skutków wykonania takich prac na 

swój koszt i ryzyko.   

13. Wskazane w kosztorysie Wykonawcy ceny jednostkowe stanowią ceny, obejmujące 

zarówno wszystkie koszty materiałów, w szczególności, części, elementów instalacji 

i innych, jak i robocizny i pracy sprzętu oraz wszelkie inne koszty związane z 

wykonaniem Inwestycji, w tym koszty uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnień, 

opinii, zatwierdzeń, kosztów zapewnienia odpowiedniego nadzoru bądź udziału w 

procesie realizacji Inwestycji właściwych służb, jednostek, organów, kosztów 

zapewnienia ochrony i prawidłowego utrzymania terenu budowy i jego zaplecza, a 

także koszty organizacji terenu budowy, przeprowadzania prac przygotowawczych i 

wszelkich rozbiórek oraz demontażów, koszty dostawy mediów, ustanowienia 

zabezpieczenia Umowy, zawarcia wymaganych umów ubezpieczenia i innych, w 

szczególności związanych z realizacją obowiązków określonych w §1 niniejszej 

Umowy. Ceny jednostkowe obejmują koszty wykonania wszystkich dostaw i robót, 

wchodzących w zakres przedmiotu Umowy określony w §1 niniejszej Umowy i w jej 

załącznikach.  W związku z powyższym, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o 

zwrot jakichkolwiek dodatkowych kosztów, nakładów lub wydatków, które poniósł w 

związku z wykonywaniem Robót. 

14. Ceny jednostkowe robót, materiałów i urządzeń podane w kosztorysie nie ulegną 

zmianie i obowiązują do końca realizacji przedmiotu, z zastrzeżeniem postanowień 

§4 niniejszej umowy. 

15. Wykonawca po realizacji każdego zakresu Inwestycji jest zobowiązany do 

przedstawienia Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem do odbioru tych robót wykazu 

robót obejmującego zgłaszane do odbioru roboty. Zamawiający dokonuje weryfikacji 

przedstawionego wykazu w szczególności pod kątem jego zgodności ze stanem 

faktycznym oraz stawkami cenowymi ustalonymi w zgodzie z niniejszą Umową w 
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terminie 14 dni od daty jego otrzymania. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca 

jest zobowiązany do udzielenia mu wszystkich informacji i dokumentacji potrzebnej 

do prawidłowej weryfikacji. Do czasu udzielenia potrzebnych informacji – termin 14-

dniowy określony w niniejszym ustępie zawiesza się. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w §3 ust. 1 będzie płatne na podstawie faktur VAT 

częściowych i końcowej. 

17. Warunki zapłaty wynagrodzenia zostały określone w §5 – Rozliczenie Przedmiotu 

Umowy. 

§4 

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy podlega waloryzacji. 

2. Wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia (wartości wynagrodzenia brutto, 

wskazanego w §3 ust. 1 ) odbywać się będzie po każdym półroczu obowiązywania 

Umowy (nie częściej niż raz na 6 miesięcy), w oparciu o miesięczny wskaźnik 

produkcji budowlano-montażowej ogółem publikowany przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego (zwany dalej „wskaźnik GUS”), zgodnie z poniższym 

harmonogramem: 

a. miesiąc zawarcia Umowy = miesiąc nr 0 obowiązywania Umowy  

b. waloryzacja nr 1 - do ostatniego dnia miesiąca nr 6 obowiązywania Umowy 

c. waloryzacja nr 2 – do ostatniego dnia miesiąca nr 12 obowiązywania Umowy  

d. waloryzacja nr 3 – do ostatniego dnia miesiąca nr 18 obowiązywania Umowy 

e. waloryzacja nr 4 – do ostatniego dnia miesiąca nr 24 obowiązywania Umowy. 

3. Waloryzacji podlega ta część wartości wynagrodzenia brutto, wskazana w §3 ust. 1, 

za którą nie została jeszcze wystawiona faktura VAT. 

4. Wartość wynagrodzenia w pierwszym półroczu obowiązywania Umowy nie podlega 

waloryzacji. Wynagrodzenie objęte każdą fakturą VAT wystawioną w pierwszym 

półroczu obowiązywania umowy nie podlega waloryzacji. 

5. Wartość wynagrodzenia, która została zapłacona przez Zamawiającego nie podlega 

waloryzacji. 

6. W sytuacji, gdy w danym półroczu średnia wskaźnika GUS przekroczy poziom 104% 

względem poprzedniego półrocza, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

uwzględniające tę zmianę (wynagrodzenie zwiększone): 

zmiana zostanie określona w sposób następujący: 

A x (B% - 104 %) = C, 

gdzie: 

A – wartość wynagrodzenia, które podlega waloryzacji  
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B – średnia opublikowanych wskaźników miesięcznych GUS w danym 

półroczu, 

C -  wartość zmiany. 

7. W sytuacji, gdy w danym półroczu średnia wskaźnika GUS spadnie poniżej poziomu 

96 % względem poprzedniego półrocza, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

uwzględniające tę zmianę (wynagrodzenie zmniejszone); 

zmiana zostanie określona w sposób następujący: 

A x (96% - B%) = C, 

gdzie: 

A – wartość wynagrodzenia, które podlega waloryzacji  

B – średnia opublikowanych wskaźników miesięcznych GUS w danym 

kwartale, 

C - wartość zmiany. 

8. Strona informująca o wystąpieniu okoliczności uzasadniających zmianę 

wynagrodzenia Wykonawcy zobowiązana jest w szczególności przedstawić dane i 

wyliczenia potwierdzające prawo do zmiany wynagrodzenia i udokumentować 

wielkość tej zmiany 

9. Łączna wartość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na 

podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 5 %  w stosunku 

do wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 Umowy. Strony 

podpiszą w tym celu stosowny aneks do niniejszej Umowy w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

10. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie 

niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 14 dni, do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom, z którymi zawarł umowę, w 

zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a. przedmiotem umowy są roboty budowlane, usługi lub dostawy; 

b. okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

11. W przypadku, gdyby wskaźnik wskazany w ust. 2 przestał być dostępny, strony 

uzgodnią inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS. 

§5 

ROZLICZENIE PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy 14 (czternastoma) 

fakturami częściowymi (okresy rozliczeniowe) oraz 1 (jedną) fakturą końcową.  
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2. Faktury częściowe będą wystawiane przez Wykonawcę proporcjonalnie do 

rzeczywistego zaawansowania robót określonych procentowo do wynagrodzenia 

umownej według następujących zasad: 

a. pierwsza faktura częściowa na kwotę 5% wynagrodzenia wskazanego w § 3 

ust. 1 Umowy po wykonaniu i odbiorze robót o wartości co najmniej 5%; 

b. druga faktura częściowa na kwotę 5% wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 

1 Umowy po wykonaniu i odbiorze robót o wartości co najmniej 10% 

(narastająco, z uwzględnieniem waloryzacji); 

c. trzecia faktura częściowa na kwotę 5% wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 

1 Umowy po wykonaniu i odbiorze robót o wartości co najmniej 15% 

(narastająco, z uwzględnieniem waloryzacji); 

d. czwarta faktura częściowa na kwotę 5% wynagrodzenia wskazanego w § 3 

ust. 1 Umowy po wykonaniu i odbiorze robót o wartości co najmniej 20% 

(narastająco, z uwzględnieniem waloryzacji); 

e. piąta faktura częściowa na kwotę 5% wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 

Umowy po wykonaniu i odbiorze robót o wartości co najmniej 25% 

(narastająco, z uwzględnieniem waloryzacji); 

f. szósta faktura częściowa na kwotę 5% wynagrodzenia wskazanego w §3 ust. 

1 Umowy po wykonaniu i odbiorze robót o wartości co najmniej 30% 

(narastająco, z uwzględnieniem waloryzacji); 

g. siódma faktura częściowa na kwotę 5% wynagrodzenia wskazanego w §3 ust. 

1 Umowy po wykonaniu i odbiorze robót o wartości co najmniej 35% 

(narastająco, z uwzględnieniem waloryzacji); 

h. ósma faktura częściowa na kwotę 5% wynagrodzenia wskazanego w §3 ust. 1 

Umowy po wykonaniu i odbiorze robót o wartości co najmniej 40% 

(narastająco, z uwzględnieniem waloryzacji); 

i. dziewiąta faktura częściowa na kwotę 5% wynagrodzenia wskazanego w §3 

ust. 1 Umowy po wykonaniu i odbiorze robót o wartości co najmniej 45% 

(narastająco, z uwzględnieniem waloryzacji); 

j. dziesiąta faktura częściowa na kwotę 5% wynagrodzenia wskazanego w §3 

ust. 1 Umowy po wykonaniu i odbiorze robót o wartości co najmniej 50% 

(narastająco, z uwzględnieniem waloryzacji); 

k. jedenasta faktura częściowa na kwotę 10% wynagrodzenia wskazanego w § 3 

ust. 1 Umowy po wykonaniu i odbiorze robót o wartości co najmniej 60% 

(narastająco, z uwzględnieniem waloryzacji); 
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l. dwunasta faktura częściowa na kwotę 10% wynagrodzenia wskazanego w § 3 

ust. 1 Umowy po wykonaniu i odbiorze robót o wartości co najmniej 70% 

(narastająco, z uwzględnieniem waloryzacji); 

m. trzynasta faktura częściowa na kwotę 10% wynagrodzenia wskazanego w § 3 

ust. 1 Umowy po wykonaniu i odbiorze robót o wartości co najmniej 80% 

(narastająco, z uwzględnieniem waloryzacji); 

n. czternasta faktura częściowa na kwotę 10% wynagrodzenia wskazanego w § 

3 ust. 1 Umowy po wykonaniu i odbiorze robót o wartości co najmniej 90% 

(narastająco, z uwzględnieniem waloryzacji). 

3. W terminie do 7 dni od zawarcia Umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

zestawienie przedstawiające planowane wysokości faktur (kwoty brutto), wyliczone 

zgodnie z ust. 2, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Zestawienie planowanych wysokości faktur, o którym mowa w ust. 3 będzie 

aktualizowane po każdym półroczu trwania Umowy. Aktualizacja uwzględniać będzie 

waloryzację przyszłego wynagrodzenia brutto, zgodnie z §4 Umowy. 

5. Zestawienie, o którym mowa w ust. 3 oraz 4 podlegać będzie zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia ilości faktur częściowych w ten 

sposób, że Wykonawca połączy co najmniej dwie faktury częściowe (okresy 

rozliczeniowe), o których mowa w §5 ust. 2. Warunkiem połączenia faktur jest 

wykonanie i odbiór robót o wartości ustalonej dla późniejszej faktury. Jednocześnie 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości częstszego rozliczania niż w sposób 

wskazany w ust. 2. 

7. Faktury częściowe wystawiane będą przez Wykonawcę na podstawie 

przedstawionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego zestawienia, po 

dokonaniu odbioru częściowego robót objętych fakturą. 

8. Ostatnia faktura, zwana fakturą końcową, wystawiona będzie na kwotę do 10% 

wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy po dokonaniu odbioru 

końcowego i uzyskaniu w imieniu Zamawiającego ostatecznego i bezwarunkowego 

pozwolenia na użytkowanie. 

9. Do drugiej i kolejnych faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie 

zestawienie kwot umówionych wynagrodzeń wszystkich podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców, w przypadku których Zamawiający ponosi 

odpowiedzialność  solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień 

Publicznych oraz Kodeks Cywilny wraz z oświadczeniem podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców o spłaceniu wszelkich należności wynikających z 

zawartych umów wskazanych w zestawieniu – dotyczących robót/dostaw/usług 
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odebranych przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia faktury, a także 

przedstawienie dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez 

Zamawiającego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem zapłaty będzie 

potwierdzona za zgodność kopia przelewu. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do zawierania umów podwykonawczych w sposób 

umożliwiający rozliczenie robót/dostaw/usług wykonanych przez podwykonawców. 

11. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury VAT 

w ciągu 30 dni od daty jej doręczenia (daty wpływu do Zamawiającego). 

12. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na następujący rachunek 

bankowy: …………………………………………………………….. (wpisany na listę 

podatników VAT). Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy, na jaki mają 

być dokonywane płatności z tytułu wynagrodzenia wymaga powiadomienia 

Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.. 

13. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o 

których mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, biorącym udział 

w realizacji odebranych robót budowlanych. 

14. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, których szczegółowy 

przedmiot Umowy został zgłoszony Zamawiającemu przed przystąpieniem 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do wykonywania robót oraz  zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zgłoszeniu szczegółowego przedmiotu Umowy podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy do wykonania robót oraz  zaakceptowaniu przez Zamawiającego 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 14, obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 
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17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego w formie pisemnej o: 

a. zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio 

przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

b. możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

18. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 17 lit. b., w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 17 lit. a. i b., 

Zamawiający może: 

a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty, albo 

b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia 

zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 18 lit. c., Zamawiający potrąci kwotę 

wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Zasady wystawiania faktur: 

Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur na:  

SIM Śląsk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Wolności 61/U1 

41-500 Chorzów 

NIP: 627-277-22-11 
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21. Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej 

faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o 

elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1666 z późn. zm.). 

22. Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy  

o podatku od towarów i usług. 

23. Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej 

płatności”. 

24. Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za 

fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawcę 

dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na dzień zlecenia 

przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - 

wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 

wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, najpóźniej na 5  dni roboczych przed 

wyznaczonym terminem płatności, 

25. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze 

VAT nie znajduje się wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o 

VAT, Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za prawidłową realizację 

przedmiotu umowy do czasu  wskazania innego rachunku przez Wykonawcę. W 

przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek bankowy 

zawarty w powyższym wykazie w terminie późniejszym, ustalony pierwotnie termin 

płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni od dnia wskazania rachunku ujawnionego 

w powyższym wykazie. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do żądania 

odsetek za opóźnienie w  płatności za okres do 5 dni od dnia wskazania rachunku 

ujawnionego w powyższym wykazie. Brak płatności z tej przyczyny nie stanowi 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Zamawiającego i nie 

stanowi podstawy do odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy.  

26. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty 

w przypadku stwierdzenia, że jest ona niezgodna z Umową lub przepisami 

powszechnie obowiązującymi. 

27. W przypadku, o którym mowa w ust. 26 Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej 

zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień 

lub zmiany faktury. 

28. Termin płatności faktury, w sytuacji opisanej w ust. 27, będzie liczony od dnia 

otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury. 
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§6 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a. protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji 

przedmiotu Umowy; 

b. przekazanie Dokumentacji, pozwolenia na budowę, dziennika budowy; 

c. dokonywania na bieżąco odbiorów robót zakrywanych i zanikających; 

d. dokonania odbioru końcowego prawidłowo wykonanej przez Wykonawcę 

Inwestycji; 

e. zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia w terminach i na warunkach 

określonych w §3 niniejszej Umowy; 

f. wyznaczenie inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych, który 

będzie pełnił nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym z przepisów 

ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej jako „prawo budowlane”) 

oraz przepisów wykonawczych oraz innych powszechnie obowiązujących 

przepisów. 

2. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru robót budowlanych w następujących 

branżach: 

a. roboty konstrukcyjno–budowlane, pełniący również funkcję Koordynatora 

Zespołu w osobie…………  

b. instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne w 

osobie…………… 

c. instalacje elektryczne i elektroenergetyczne w osobie…………….. 

d. roboty drogowe w osobie…………………. 

3. Zmiana inspektora nadzoru nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy, lecz 

wyłącznie pisemnego poinformowania Wykonawcy. 

§7 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a. wykonanie wszystkich swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy 

zgodnie z jej treścią, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami 

prawa, w tym przepisami ustawy Prawo budowlane, sztuką budowlaną oraz 

zasadami wiedzy technicznej; 

b. wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją i STWiORB;  
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c. realizacja Inwestycji zgodnie z warunkami zawartymi w odpowiednich 

decyzjach administracyjnych, opiniach oraz uzgodnieniach, zarówno 

obowiązujących w dacie zawarcia niniejszej Umowy, jak i wydanych w trakcie 

realizacji Umowy; 

d. ewidencjonowania przebiegu Robót oraz raportowania Zamawiającemu 

zaawansowania realizacji Robót za każdy miesiąc rozliczeniowy 

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w §3 niniejszej Umowy 

zobowiązany jest również do: 

a. prawidłowej organizacji i zagospodarowania terenu robót i zaplecza wraz z 

drogą dojazdową na teren robót, w tym opracowania i wdrożenia planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz innych dokumentów wymaganych 

przepisami prawa; 

b. właściwego zabezpieczenia terenu robót i zapewnienia odpowiedniej ochrony 

znajdującego się tam mienia; 

c. odpowiedniego zabezpieczenia ruchomości, nieruchomości, urządzeń i 

innego mienia znajdującego się w posiadaniu Zamawiającego bądź osób 

trzecich, w tym lokatorów i innych osób przebywających w budynkach 

sąsiednich przed zniszczeniem bądź uszkodzeniem w trakcie wykonywania 

robót objętych niniejszą Umową; 

d. odpowiedniego oznaczenia terenu robót; 

e. dokonania – przed rozpoczęciem robót - inwentaryzacji fotograficznej 

i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, tras 

dostępu i urządzeń obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, których 

stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych. 

O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru. Z czynności inwentaryzacji sporządza się protokół. 

Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji protokołu, a w przypadku braku 

zastrzeżeń co do jego treści zatwierdzi taką inwentaryzację. Podmiotom 

i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji 

Wykonawca przesyła kopię protokołu. Wykonawca jest zobowiązany na 

własny koszt utrzymać istniejący stały dostęp do wszystkich nieruchomości 

położonych na terenach przyległych do placu budowy przez cały okres trwania 

Robót 

f. dokonania wszelkich niezbędnych rozbiórek, demontażów; 

g. wywozu i zagospodarowania odpadów, gruzu, utylizacji materiałów, urządzeń 

i instalacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
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h. utrzymania czystości istniejących dróg wewnętrznych, drogi dojazdowej i 

parkingu przy bezpośrednio sąsiadujących nieruchomościach; 

i. demontażu obiektów tymczasowych i uporządkowania terenu robót po 

zakończeniu realizacji inwestycji; 

j. naprawy ewentualnych uszkodzeń powstałych na skutek bądź w związku z 

realizacją Inwestycji w układach komunikacyjnych, nieruchomościach, 

ruchomościach, urządzeniach , innym mieniu i pozostałej infrastrukturze, 

znajdującej się w posiadaniu Zamawiającego lub podmiotów trzecich; 

k. zabezpieczenia we własnym zakresie warunków socjalnych i innych 

przepisanych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników i 

dalszych podwykonawców; 

l. niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach i okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość robót, opóźnienie terminu realizacji jakiejkolwiek 

części Przedmiotu Umowy lub stanowić jakąkolwiek przeszkodę w realizacji 

Umowy, przy czym poinformowanie Zamawiającego powinno nastąpić 

niezwłocznie, przy czym nie później niż w ciągu 3 dni od momentu ujawnienia 

się takich problemów lub okoliczności pod rygorem braku możliwości 

powoływania się na nie w późniejszym okresie; 

m. uniemożliwienia wniesienia oraz spożywania alkoholu lub środków 

odurzających na Terenie Budowy; 

n. zapewnienia na własny koszt odpowiedniego i sprawnego sprzętu, odzieży 

ochronnej dla pracowników oraz środków pierwszej pomocy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami; 

o. natychmiastowego informowania Zamawiającego o każdym wypadku na 

Terenie Budowy 

p. naprawienia wszelkich poniesionych przez Zamawiającego lub osoby trzecia 

szkód majątkowych w postaci strat lub utraconych korzyści, a także wszelkich 

szkód niemajątkowych, jakie powstaną w związku z wykonywaniem przez 

Wykonawcę Umowy, wynikną z działań lub zaniechań Wykonawcy lub osób, 

którymi się posługuje, użycia przez niego maszyn i urządzeń na Terenie 

Budowy, stosowanej technologii lub użytych materiałów. W razie dochodzenia 

przez osoby trzecie od Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń o naprawienie 

szkód wskazanych powyżej, Wykonawca jest zobowiązany do zwolnienia 

Zamawiającego z odpowiedzialności i zwrotu wszelkich poniesionych przez 

Zamawiającego kosztów w celu zaspokojenia tych roszczeń; 

q. w zakresie wszelkich materiałów z rozbiórki lub powstałych z realizacji 

stanowiących własność Zamawiającego, Wykonawca na własny koszt 
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przetransportuje i złoży w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. W 

zakresie pozostałych materiałów z rozbiórki lub pozostałych z realizacji, 

Wykonawca usunie ja na własny koszt, zgodnie z obowiązującym prawem, a 

w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W 

razie niewykonania tego obowiązku, Zamawiający może zlecić 

uporządkowania zajmowanego przez Wykonawcę terenu innemu podmiotowi, 

a wszelkimi poniesionymi z tego tytułu kosztami obciążyć Wykonawcę 

poprzez potrącenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 

r. wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowych, 

w tym w zakresie zabezpieczenia robót przed niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi; 

s. wykonanie wszelkich robót dodatkowych na zasadach określonych w 

niniejszej Umowie, które zgodnie z wiedzą techniczną są niezbędne do 

wykonania robót objętych dokumentacją projektową i STWiORB – nawet w 

przypadku ich nieujęcia a dokumentacji projektowej i STWiORB; 

t. wykonanie wszelkich robót zamiennych na zasadach określonych w niniejszej 

Umowie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewniania kompleksowej obsługi geodezyjnej na 

etapie realizacji  Umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kompleksowej obsługi laboratoryjnej 

oraz obsługi BHP na etapie realizacji Umowy.  

5. Wykonawca będzie podejmował na własny koszt wszelkie niezbędne ustalenia i 

działania w celu umożliwienia poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej 

do wszystkich miejsc, w których są one niezbędne do wykonywania czynności 

objętych niniejszą Umową. Wszelkie koszty z tym związane, w szczególności koszty 

poboru uważa się za wliczone w wynagrodzenie za przedmiot Umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 

a. Dziennik Budowy, 

b. Protokoły Odbioru wraz z dokumentami laboratoryjnymi, 

c. pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego oraz 

inspektora nadzoru inwestorskiego o przeszkodach uniemożliwiających bądź 

utrudniających realizację Inwestycji zgodnie niniejszą Umową, powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa, wskazaniami wiedzy technicznej i budowlanej. 

8. Wykonawca ma obowiązek informowania, z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem, 

Zamawiającego o działaniach, których podjęcie może spowodować utrudnienia dla 
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społeczności lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, 

wodociągów, kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych mediów użyteczności 

publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne. 

9. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu szczegółowy spis 

wszystkich zamontowanych urządzeń oraz karty produktów w celu 

zaewidencjonowania ich jako środki trwałe uwzględniający podział dostaw, 

usług i robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu Umowy na 

poszczególne grupy środków trwałych zgodnie z krajowymi standardami 

rachunkowości wydanymi przez Komitetu Standardów Rachunkowości, o 

których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o 

rachunkowości lub przepisach prawa, które je zastąpią. Wykaz środków 

trwałych powinien uwzględniać ich wartości (wartość netto, VAT, wartość 

brutto, cenę jednostkową), ilości, parametry. 

10. Wykonawca jest odpowiedzialny w pełnym zakresie, aż do dnia protokolarnego 

odebrania Inwestycji za stan bezpieczeństwa na terenie robót. Z uwagi na powyższe 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

a. zapewnienia opracowania przez Kierownika budowy planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (plan BIOZ) zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) i przedłożenia go do akceptacji 

Zamawiającemu nie później niż trzy dni robocze przed datą rozpoczęcia 

Robót Budowlanych; 

b. zapewnienia zgodnego z obowiązującymi przepisami stałego nadzoru 

inspektora BHP na terenie robót; 

c. zapewnienia przestrzegania w trakcie realizacji Inwestycji przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych; 

d. utrzymania terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

usuwania zbędnych materiałów, odpadów, niepotrzebnego sprzętu i urządzeń. 

11. Wszelkie roboty wykonywane na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca 

zobowiązuje się wykonać przy użyciu własnych narzędzi, urządzeń, materiałów, 

wyrobów. Wszystkie materiały i wyroby muszą być zgodne z wymaganiami 

określonymi niniejszą Umową, w tym jej załącznikami, a w szczególności z treścią 

dokumentacji, stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy, obowiązującymi w tym 

zakresie normami, ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i zasadami 

przyjętymi w danej dziedzinie oraz posiadać stosowne atesty, dopuszczenia, 

aprobaty. Przy wykonywaniu niniejszej Umowy Wykonawca winien stosować 
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wyłącznie urządzenia posiadające wszystkie niezbędne certyfikaty, atesty i 

świadectwa, jakich wymagają obowiązujące przepisy prawa. 

12. W przypadku niewskazania w dokumentacji dokładnego opisu poszczególnych 

materiałów, wyrobów koniecznych do wykonania danych robót Wykonawca jest 

zobowiązany przed ich wbudowaniem lub zastosowaniem, w terminie pozwalającym 

na ich zaakceptowanie dostarczyć Inwestorowi i inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

wyczerpującą informację określającą proponowane rozwiązania celem uzyskania ich 

pisemnej akceptacji. Strony zgodnie oświadczają, iż Wykonawca jako profesjonalny 

wykonawca robót budowlanych jest wyłącznie odpowiedzialny za rodzaj 

zastosowanego materiału oraz wyrobów, a w szczególności za ich jakość i 

przydatność, bez względu na uzyskanie akceptacji Zamawiającego. Uzyskanie 

akceptacji Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady 

wynikające, bądź związane z zastosowaniem danego wyrobu lub materiału. 

13. Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji Inwestycji sprawdzać 

prawidłowość oraz kompletność rozwiązań zawartych w dokumentacji, a w przypadku 

wykrycia ewentualnych braków, błędów lub nieścisłości jest zobowiązany do 

niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Wykonawca nie może 

powoływać się na wadliwość bądź niekompletność dokumentacji technicznej celem 

wyłączenia bądź ograniczenia swojej odpowiedzialności względem Zamawiającego, 

jeżeli nie poinformował Zamawiającego o wykrytych błędach, brakach, czy też 

nieścisłościach, a także w przypadku niewykrycia niekompletności bądź 

nieprawidłowości rozwiązań zawartych w dokumentacji, które Wykonawca powinien 

był wykryć działając z należytą starannością. W takich przypadkach Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wady powstałe w wykonanych robotach z 

uwagi na wadliwość lub niekompletność dokumentacji oraz za szkody powstałe z 

tego tytułu bądź w związku z wadliwością lub niekompletnością dokumentacji, a w 

szczególności jest zobowiązany do usunięcia zaistniałych wad zgodnie z 

postanowieniami niniejszej Umowy. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, 

wszelkich uzgodnień pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania 

umowy w zakresie w jakim obowiązki te obciążają wykonawcę zgodnie 

z dokumentacją projektową i STWiORB; 

15. Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w radach zwoływanych przez 

Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

16. Wykonawca jest zobowiązany współdziałać w trakcie realizacji prac  

z przedstawicielami Zamawiającego. 
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17. Wykonawca przekaże przedmiot Umowy Zamawiającemu po wykonaniu robót 

budowalnych i uzyskaniu ostatecznego i bezwarunkowego pozwolenia na 

użytkowanie. 

18. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, teren budowy pozostaje  

w posiadaniu Wykonawcy. 

§8 

ODBIORY ROBÓT 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów 

robót: 

a. odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub 

zakrywane muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika 

budowy, po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub na tę 

okoliczność będzie sporządzany protokół robót zanikających) – nie stanowią 

podstawy do wystawienia faktury, 

b. odbiory częściowe po zakończeniu prac w danym okresie rozliczeniowym – 

potwierdzone stosownymi protokołami będącymi podstawą wystawienia faktur 

częściowych, 

c. końcowy odbiór techniczny po zakończeniu robót budowlanych i złożeniu 

wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie – nie stanowi podstawy do 

wystawienia faktury VAT, 

d. odbiór końcowy po uzyskaniu ostatecznej i bezwarunkowej decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie - będący podstawą wystawienia faktury końcowej. 

2. Strony postanawiają, iż żadna z robót budowlanych wykonywanych przez 

Wykonawcę w ramach realizacji Inwestycji nie może zostać zakryta lub w inny 

sposób usunięta bez uprzedniego jej odbioru. 

3. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do 

odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do dziennika budowy. 

4. Po zakończeniu wykonania części robót Wykonawca zgłasza gotowość do ich 

odbioru poprzez: 

a. odpowiedni wpis do dziennika budowy; 

b. pisemne zgłoszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowość danego 

zakresu do odbioru, doręczając w terminie 7 dni przed datą planowanego 

odbioru dokumenty: 

i. szczegółową pisemną specyfikację robót wykonanych w ramach 

danego zakresu – kosztorys powykonawczy częściowy; 
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ii. karty techniczne, aprobaty, certyfikaty użytych materiałów. 

5. W przypadku niezgłoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do 

odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych 

robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory 

niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan 

poprzedni. 

6. Protokół odbioru częściowego ze strony Zamawiającego podpisuje inspektor nadzoru 

inwestorskiego. 

7. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru robót wykonanych w ramach 

danego zakresu i podpisania protokołu odbioru jedynie w przypadku łącznego 

spełnienia następujących przesłanek: 

a. brak jest wad w wykonanych robotach, bądź wady te zostały usunięte, 

b. Wykonawca dostarczył wszystkie dokumenty wskazane ust. 4. 

8. W razie stwierdzenia w trakcie odbioru częściowego istnienia wad odbieranej części 

robót strony uznają, iż roboty objęte zgłoszonym do odbioru zakresem nie zostały 

wykonane, a Zamawiający jest uprawniony do uzależnienia dokonania odbioru od 

usunięcia w/w wad.  

9. Odbiór końcowy techniczny jest dokonywany po wykonaniu wszystkich robót 

budowlanych w ramach Inwestycji, w tym uporządkowaniu terenu robót, 

przygotowaniu kompletu dokumentów potrzebnych do dokonania technicznego 

odbioru końcowego Inwestycji. 

10. Techniczny odbiór końcowy jest dokonywany na podstawie oświadczenia kierownika 

budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia zakresu prac 

wykonawcy i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.  

11. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza 

wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio 

Zamawiającego wpisem do dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział 

przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

12. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu: 

a. dziennik budowy; 

b. dokumentację powykonawczą Inwestycji zgodnie z ustawą Prawo Budowlane 

i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zawierającej w 

szczególności: atesty, aprobaty, dopuszczenia, certyfikaty dla zastosowanych 

materiałów i wyrobów, karty odpadów; 

c. sporządzenia i przekazania Zamawiającemu pomiarów powykonawczych 

budynków oraz powierzchni zagospodarowania terenu, które uwzględniają 
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pomiary wszystkich pomieszczeń zrealizowanych w ramach Inwestycji, 

zawierającej wszystkie elementy wyposażenia i wykończenia lokali oraz 

zastosowanych materiałów i stanów poszczególnych liczników (w wersji 

papierowej oraz elektronicznej). Pomiary wskazywać winny powierzchnię 

użytkową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych oraz winny być poświadczone przez Kierownika 

Budowy, 

d. świadectwo charakterystyki energetycznej dla każdego mieszkania oraz 

lokalu użytkowego,  

e. operaty geodezyjne z pomiarów powykonawczych, 

f. tabelaryczne zestawienie urządzeń wraz z numerami fabrycznymi, miejscem 

ich montażu i wartościami, 

g. instrukcje dotyczące właściwego użytkowania i serwisowania budynku – dla 

każdego budynku osobno, jak również instrukcji obsługi urządzeń i 

wyposażenia mieszkania, określającej warunki i zasady eksploatacji 

lokali mieszkalnych i użytkowych oraz urządzeń i instalacji w nich 

zamontowanych, 

h. licencje, programy, instrukcje itp. działających i zainstalowanych systemów, 

i. poświadczoną za zgodność kopię wniosku o wydanie decyzji  

o pozwoleniu na użytkowanie wraz z załącznikami, 

j. dokumentacja zawierająca zasady i sposób wyznaczania 

współczynników wyrównawczych - współczynników redukcji dla 

mieszkania/lokalu ze względu na jego położenie w budynku celem 

złagodzenia dysproporcji w zużyciu ciepła wynikającym z położenia w 

bryle budynku. 

k. zestaw urządzeń do zdalnego odczytu liczników (wody zimnej, wody 

ciepłej, ciepłomierzy) oraz niezbędne oprogramowanie do odczytu, 

programowania i serwisowania modułów radiowych, zgodne z 

Załącznikiem 17 Tarnowskie Góry wyposażenie i wykończenie – zmiana 

1.  

13. W przypadku braku przedłożenia wyżej wskazanych dokumentów Zamawiający może 

odmówić dokonania technicznego odbioru końcowego z wyznaczeniem nowego 

terminu jego przeprowadzenia albo wyznaczyć dodatkowy termin uzupełnienia 

dokumentów. 

14. Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od 

dnia potwierdzenia gotowości do odbioru końcowego przez inspektora nadzoru 
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inwestorskiego i zgłoszenia robót do odbioru wpisem do dziennika budowy. Odbiór 

końcowy zostanie zakończony w ciągu 30 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru. 

15. Jeżeli w toku czynności technicznego odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że 

roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu 

wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, w 

tym z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający 

może przerwać techniczny odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do 

usunięcia wad uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić 

do wykonywania czynności technicznego odbioru końcowego. 

16. Po usunięciu przez Wykonawcę w/w wad, Wykonawca ponownie zgłasza 

Zamawiającemu gotowość do technicznego odbioru końcowego. 

17. Usunięcie przez Wykonawcę w/w wad warunkuje podpisanie przez Zamawiającego 

protokołu odbioru końcowego Inwestycji oraz odbiór w/w Inwestycji. 

18. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego po przedłożeniu przez Wykonawcę 

ostatecznego i bezwarunkowego pozwolenia na użytkowanie. 

19. Zamawiający dokona odbioru końcowego do 7 dni od poinformowania go przez 

Wykonawcę o otrzymaniu ostatecznego i bezwarunkowego pozwolenia na 

użytkowanie.  

20. Za termin realizacji Inwestycji uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru 

końcowego. 

21. Podpisany obustronnie protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania 

końcowych rozliczeń Stron. 

§9 

OBOWIĄZKI KIEROWNIKA BUDOWY 

1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 

2. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

a. złożenia Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu 

budowy oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, 

b. prowadzenia dziennika budowy,  

c. przed wbudowaniem, przedkładanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

wniosków o zatwierdzenie do wbudowania materiałów, 

d. zgłaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia lub odbioru 

wykonane roboty ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie 

dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji 

projektowej prób i badań przed zgłoszeniem ich do odbioru, 
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e. informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) za 

pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie zakrycia robót ulegających 

zakryciu oraz terminie odbioru robót, 

f. koordynowania wszystkich prac na budowie pomiędzy podwykonawcami,  

g. koordynowania działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania 

robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o których mowa 

w art. 21 a ust. 3 ustawy Prawo budowlane,, 

h. wprowadzania niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę 

osobom nieupoważnionym; 

i. zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów, 

zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane; 

j. uczestniczenia w radach budowy, odbiorach, 

k. pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogą elektroniczną informuje 

inspektora nadzoru inwestorskiego o terminach odbiorów częściowych; 

l. uczestniczenia w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym zadania, w tym 

kontroli organów uprawnionych,  

m. niezwłocznego informowania pisemnie i drogą elektroniczną inspektora 

nadzoru inwestorskiego o problemach lub okolicznościach, które mogą 

wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania,  

n. informowania inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego o 

konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz 

nie później niż w terminie 5 dni od daty stwierdzenia konieczności ich 

wykonania, 

o. wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości 

powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego 

organu; 

p. zawiadomienie Zamawiającego o wpisie do dziennika budowy dotyczącym 

wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z 

projektem; 

q. realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy 

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:…………………………. 

§10 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może powierzyć część zakresu robót podwykonawcom na zasadach 

określonych poniżej. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, do 

wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi z wyjątkiem robót w zakresie: 

a. ……………………………………………………………… 

b. ……………………………………………………………… 

c. ……………………………………………………………… , 

które mogą zostać wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców). 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, ich 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

4. Zawarcie umowy o podwykonawstwo robót budowlanych może nastąpić wyłącznie po 

akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez 

Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo 

przez Zamawiającego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

zamówienia zamierzający zawrzeć umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest obowiązany, przed przystąpieniem do realizacji robót, do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz z określeniem zakresu 

rzeczowego robót, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni w formie 

pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia w szczególności jednego 

z opisanych poniżej przypadków: 

a. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

b. termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin 

wykonania zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, 

c. umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty 

na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od 

zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

d. umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania 

umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, 

w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich 

akceptacji i zgody Wykonawcy, 
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e. umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen 

jednostkowych, z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych 

niż Zamawiający, 

f. umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu 

odpowiedzialności za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej 

odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy 

za wady wobec Zamawiającego, 

g. załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy 

jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa § 2 

umowy, 

h. umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 11 

ust. 1 oraz 2, 

i. w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

wykonawcy wynikające z niniejszej umowy. 

6. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie wskazanym w §10 ust. 5, będzie uważane za jego akceptację. 

7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo w terminie wskazanym w §10 ust. 5 Wykonawca, podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o 

podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

8. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń 

do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy. 

9. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w 

formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia w 

przypadkach określonych w ust. 5. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, 

jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi 

do niej sprzeciwu w formie pisemnej. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
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kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000,00 złotych brutto. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 5 pkt a, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę  

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 5 

dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

13. Postanowienia, zawarte w ust. 4-13, stosuje się odpowiednio do zawierania umów 

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

14. Postanowienia, zawarte w ust. 4-13, stosuje się odpowiednio do zmian umów 

o podwykonawstwo. 

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

a. roboty budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców; 

b. pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych, 

realizowanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców; 

c. działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego 

pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub 

zaniedbania jego własnych pracowników; 

d. przerwy w realizacji robót budowlanych, wynikających z braku podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy. Przerwa będzie traktowana jako przerwa 

wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i stanowić będzie podstawę do 

naliczenia kar umownych Wykonawcy. 

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

17. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, 

o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego 

o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
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podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

zamówienia. 

18. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu 

budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta 

umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć 

takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji 

przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań 

dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego 

wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót 

budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 

Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli 

działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają 

postanowienia niniejszej Umowy.  

20. W przypadku dokonania zmiany Umowy na podstawie §4 Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł umowę na roboty budowlane lub usługi 

obowiązującą przez okres przekraczający 12 miesięcy, w zakresie odpowiadającym 

zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. 

21. W sytuacji, o której mowa wyżej, ust. 20 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że 

przedstawiając projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowiązany 

jest dodatkowo przedstawić wyjaśnienia wskazujące sposób ustalenia zakresu 

dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy. 

22.  W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót budowalnych, dostaw 

lub usług podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym 

zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z 

zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. Dla 

potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za 

zakres robót wykonanych przez podwykonawcę, należy przekazać zamawiającemu 

dokumenty, o których mowa w §5 ust. 13. 

23. W przypadku niezapłacenia odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub której przedmiotem 



Projekt umowy 

32 
 

są dostawy lub usługi, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia. 

24. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

25. Zamawiający bezpośrednio po zgłoszeniu żądania dokona płatności bezpośredniej 

zawiadomi wykonawcę o żądaniu podwykonawcy oraz wezwie wykonawcę do 

zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wykonawcy 

wezwania. w uwagach wykonawca nie może powoływać się na potrącenia roszczeń 

wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o 

podwykonawstwo.  

26. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa powyżej, 

podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub, 

b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do 

wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

27. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy należne Wynagrodzenie, 

będące przedmiotem żądania, jeżeli podwykonawca udokumentuje jego zasadność 

fakturą VAT oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór zakresu prac 

wykonawcy, a Wykonawca nie złoży uwag wykazujących niezasadność 

bezpośredniej zapłaty.  

28. Równowartość kwoty zapłaconej podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu 

sądowego, Zamawiający potrąci z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

§11 

PERSONEL REALIZUJĄCY ZADANIE 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez 

cały okres realizacji przedmiotu Umowy, wszystkich osób wykonujących następujące 

czynności:  

a. wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, 

b. operatorzy sprzętu , 

c. prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia 

d. (nie dotyczy kierowników budowy i kierowników robót). 
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2. Obowiązek wynikający z §11 ust. 1 nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą 

wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy. 

3. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony jest do 

wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane w §11 ust. 1 czynności. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do: 

a. żądania następujących oświadczeń i dokumentów: 

i. oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

ii. oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu 

pracownika na podstawie umowy o pracę, 

iii. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę 

zatrudnionego pracownika, 

iv. innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, 

niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 

szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 

pracownika, 

v. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

vi. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku 

zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie później niż w 

terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu aktualne dokumenty 

wskazane w ust. 3. 

7. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 3, Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapłaty stosownej kary umownej.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 

stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności 
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wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli 

realizacji tego obowiązku. 

9. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

a. z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel.: 

………………….; e-mail: ……………………; 

b. z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: 

………………….; e-mail: ……………………; 

c. ze strony inspektora nadzoru inwestorskiego jest ……………………………..; 

nr tel.: ……………………; 

10. Osoby wymienione w ust. 9 nie są upoważnione do podejmowania decyzji 

powodujących zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego 

wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynności i prac objętych umową. 

11. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

12. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 

Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym przedmiotem 

zamówienia, w specjalnościach: 

a. konstrukcyjno – budowlanej, 

b. instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych, 

c. instalacyjnej w zakresie instalacji wod.-kan., c.o., kanalizacji deszczowej, 

wentylacji, 

d. drogowej, 

lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

13. Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby będące 

obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do 

wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej ( t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 oraz 

ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 

inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117). 

14. Wykonawca ustanawia kierowników budowy w następujących branżach: 
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a. kierownika budowy branży konstrukcyjno-budowlanej w osobie: 

………………….; nr tel.:……………………..; e-mail: .:……………………..; upr. 

bud. nr: ……………………………. ; 

b. kierownika robót branży sanitarnej w osobie: ………………….; nr 

tel.:……………………..; e-mail: …………………………; upr. bud. nr: 

…………………………….; 

c. kierownika robót branży elektrycznej w osobie: ………………….; nr 

tel.:……………………..; e-mail: …………………………; upr. bud. nr: 

…………………………….  

d. kierownika robót branży drogowej w osobie: ………………….; nr 

tel.:……………………..; e-mail: …………………………; upr. bud. nr: 

15. Wykonawca powinien skierować do realizacji przedmiotu Umowy personel wskazany 

w wykazie osób złożonym w postępowaniu. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych 

w ust. 14, w trakcie realizacji Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na 

piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

16. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład 

personelu w następujących przypadkach:  

a. urlopu lub zwolnienia trwającego dłużej niż 14 dni,  

b. śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych w terminie 14 dni od 

daty powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu powyższych 

zdarzeń. 

17. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia 

propozycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doświadczenie 

wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SWZ, 

a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym 

stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej 

zmiany.  

18. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić  

z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli 

w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków 

wynikających z umowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest wówczas zastąpienie tej 

osoby w ciągu 14 dni od daty doręczenia wniosku inną osobą spełniająca wymagania 

zawarte w SWZ i niniejszej umowie. 

19. We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy,  

z wyjątkiem czynności wymagającej zachowania lub przekazania dokumentów 

w formie pisemnej strony ustalają, że formą kontaktu pomiędzy Zamawiającym, 

wykonawcą, kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru będzie kontakt 
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elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny możliwy 

jest jedynie w wypadkach niecierpiących zwłoki, jednak wymaga niezwłocznego 

potwierdzenia w formie elektronicznej. 

§12 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej (OC), obejmującego przedmiot Umowy oraz ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej (OC) podmiotu wykonującego samodzielne funkcje w 

budownictwie – z tytułu pełnienia funkcji kierownika budowy zgodnie z wymogami 

ubezpieczeniowymi stanowiącymi załącznik nr h do przedmiotowej umowy. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji 

Umowy z uwzględnieniem okresu rękojmi i gwarancji. Jeżeli Wykonawca przedłoży 

polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, będzie zobowiązany na 7 dni 

przed utratą jej ważności przedłożyć: 

a. Kopię polisy, o której mowa ust. 1, 

b. Dowody uiszczenia wymaganych składek na poczet umowy ubezpieczenia 

wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Jeżeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczeń, o której mowa w ust. 1 i ust. 2 

niniejszego paragrafu lub umowa ubezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn wygaśnie 

lub zostanie rozwiązana przed końcem realizacji Inwestycji, Zamawiający może 

zawrzeć taką umowę ubezpieczenia lub przedłużyć okres jej obowiązywania we 

własnym imieniu lecz na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku 

Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia poniesionych kosztów związanych z 

zawarciem lub przedłużeniem umowy ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy 

przysługującego mu z tytułu realizacji niniejszej Umowy. 

§13 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca udziela 

Zamawiającemu:  84 miesięcznej gwarancji na wszystkie wykonane roboty 

budowalne, użyte materiały, zamontowane sprzęty i urządzenia. 

2. Okres rękojmi dla wykonanych robót budowlanych, w tym na zamontowane 

wyposażenie i urządzenia w ramach realizacji Inwestycji odpowiada okresowi 

gwarancji, chyba że obowiązujące przepisy prawa przewidują dłuższy okres rękojmi 

niż wynikający z ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. 
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Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych 

gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej 

przedmiotu umowy.  

4. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady 

fizyczne na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały i 

urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się 

w ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę). 

5. Jeżeli warunki gwarancji i rękojmi udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń 

przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę, 

wówczas w tym zakresie obowiązuje okres gwarancji i rękojmi w wymiarze równym 

okresowi gwarancji producenta. 

6. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, w 

formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz 

wad jakościowych. 

7. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego. 

8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

9. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub 

wad jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich 

usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. Jeżeli Zamawiający skutecznie 

zawiadomił Wykonawcę o wadzie, to niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez 

Wykonawcę odpowiedzialności za te wady. 

10. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 9 ze 

względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być 

wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest 

zobowiązany udowodnić zamawiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne 

opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe w 

terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 9, Zamawiający 

może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym 

przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty 

zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

12. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa 

w ust. 11. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania 
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zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem 

naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie z transakcjach handlowych.  

13. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzi lub grozi szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub 

niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

14. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, 

na adres e-mail: ………………………………………… 

15. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć 

wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

16. Termin gwarancji oraz rękojmi ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli 

powiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji oraz 

rękojmi.  

17. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna 

zostanie stwierdzona przed upływem 84 miesięcy od dnia odbioru końcowego. 

18. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

a. zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

b. wszczęciu postępowania upadłościowego, 

c. ogłoszeniu swojej likwidacji, 

d. zawieszeniu działalności. 

§14 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w formie ……………….. w wysokości 5 % ceny brutto przedstawionej  

w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: ……………………..). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie  

i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady fizyczne lub gwarancji powstałych w okresie udzielonej gwarancji od dnia 

odbioru końcowego. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie 

rękojmi za wady fizyczne i gwarancji. 
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6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), 

stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w 

terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

lub gwarancji wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, wynosząca ………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie 

zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 84 miesięcy od dnia odbioru 

końcowego. Zamawiający może wstrzymać się ze zwolnieniem tej kwoty 

zabezpieczenia w razie występowania wad w Przedmiocie Umowy, które Wykonawca 

powinien usunąć w ramach gwarancji lub rękojmi.  

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub 

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub 

Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania 

na pierwsze żądanie zapłaty, gdy wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia 

lub wykonał go z nienależycie lub nie wykonał obowiązków wynikających z rękojmi za 

wady fizyczne lub gwarancji lub wykonał je nienależycie (w szczególności nie usunął 

stwierdzonych wad lub usterek). Ponadto, zabezpieczenie powinno spełniać warunek 

terminu płatności na rzecz Zamawiającego kwoty zabezpieczenie nie dłuższy niż 14 

dni od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego oraz okres obowiązywania 

zabezpieczenia. 

9. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, 

zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 

formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 

Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia 

na kolejne okresy. 

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach 

ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy 

zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

11. Jeżeli nie zajdą przesłanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi 

Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części po upływie terminów, o których 

mowa w ust. 6 i 7. 

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 

zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 

Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
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prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy. 

13. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, o którym 

mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest 

do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 

zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres 

wynikający z aneksu do umowy. 

14. Z ustanowionego zabezpieczenia Zamawiający może zaspokoić wszelkie roszczenia i 

wierzytelności przysługujące mu względem Wykonawcy z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy, w szczególności zapłatę kar umownych 

naliczonych Wykonawcy, zwrot kosztów zastępczego usunięcia wad lub kosztów 

wykonania jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy przez wykonawcę zastępczego, 

naprawienie wszelkich szkód wyrządzonych Zamawiającemu przez Wykonawcę 

powstałych z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz obowiązków 

wynikających z gwarancji lub rękojmi, a także zwrot zapłaconych kwot (w tym kar i 

odszkodowań) przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich w razie naruszeń, za 

które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

15. W każdym przypadku kiedy wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu albo 

gdy wydłużeniu ulegnie termin realizacji Przedmiotu Umowy lub okres rękojmi i 

gwarancji, Wykonawca każdorazowo, w terminie 14 dni od daty zawarcia aneksu do 

Umowy lub odpowiednio w terminie 14 dni od ustalenia przedłużonego okresu 

gwarancji i rękojmi, dostarczy Wykonawcy zabezpieczenie zwiększone do wartości 

kwoty podwyższonego Wynagrodzenia lub odpowiednio Zabezpieczenie o 

przedłużonym terminie obowiązywania. 

16. Zamawiający może skorzystać z zabezpieczenia niezależnie od możliwości 

skorzystania z pozostałych przysługujących mu uprawnień wynikających z Umowy 

lub przepisów prawa, w przypadkach związanych z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem Umowy przez Wykonawcę. 

§15 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a. za zwłokę Wykonawcy w dotrzymaniu terminu zakończenia wykonania 

Przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1 lub terminów określonych w 

harmonogramie, w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w §3 ust. 1,  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie 
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pomiędzy określonym w § 2 ust. 1 a faktycznym dniem zakończenia 

wykonania Przedmiotu Umowy lub terminu pośredniego wynikającego z 

harmonogramu a faktycznym dniem zakończenia;  

b. za zwłokę Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym lub w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust. 1,  za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu na usunięcie wad; 

c. z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w 

wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust. 1. 

Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi 

i gwarancji do zakresu prac Wykonawcy dotychczas wykonanego;  

d. w przypadku odmowy przedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenie w terminie 

na wezwanie Zamawiającego dokumentów, związanych z obowiązkiem 

zatrudniania na umowę o pracę, o których mowa w §11 ust. 3, w wysokości 

0,05% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust. 1, za każdy 

przypadek. W przypadku kolejnych wezwań i nieprzedłożenia do wglądu lub 

nieprzedłożenia w terminie przez Wykonawcę dokumentów, kara może być 

nakładana wielokrotnie;  

e. za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, w wysokości 

0,05% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust. 1, za każde 

dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawców; 

f. za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, w 

wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust. 1,  

za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty;  

g. za nieprzedłożenie w terminie do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej 

zmiany, w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 

§3 ust. 1,  za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu 

Umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany; 

h. za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, dostaw lub usług 

bądź jej zmiany w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w §3 ust. 1,  za każdy przypadek nieprzedłożenia kopii umowy 

lub jej zmiany; 

i. za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o 

Podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we 
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wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust. 1,  za każdy 

przypadek; 

j. za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu zmiany 

wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 Pzp (zmiana cen 

materiałów i kosztów), w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w §3 ust. 1,  za każdy przypadek; 

k. za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu 

zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 Pzp 

(zmiana cen materiałów i kosztów), w wysokości 0,02% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w §3 ust. 1,  za każdy dzień zwłoki; 

l. za dopuszczenie do wykonywania zakresu prac Wykonawcy objętych 

przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany 

przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie 

z zasadami określonymi Umową - w wysokości 0,05% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w §3 ust. 1, za każdy przypadek; 

m. za zawinione przerwanie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę 

trwające powyżej czternastu (14) dni w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w §3 ust. 1,  za każdy rozpoczęty dzień 

przerwy; 

n. w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i 

zapłacenia składek zgodnie z § 12 Umowy a także do okazania 

Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy 

ubezpieczenia i opłacenia składek Zamawiający jest uprawniony do nałożenia 

kary umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w §3 ust. 1,  za każdy przypadek; 

o. w razie stwierdzenia przypadku naruszenia przepisów BHP, przepisów 

przeciwpożarowych, przepisów dotyczących ochrony środowiska, 

zagospodarowania odpadów, za naruszenie zasad utrzymania porządku na 

Terenie Budowy przez Wykonawcę, pracownika Wykonawcy lub innej osoby, 

za którą odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 500,00 zł za 

każdy przypadek; 

p. w razie stwierdzenia przypadku naruszenia zasad zachowania poufności 

Informacji Poufnych przez Wykonawcę, pracownika Wykonawcy lub innej 

osoby, za którą odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 500,00 

zł za każdy przypadek. 
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2. Kary umowne podlegają sumowaniu, przy czym limit kar umownych, jakich 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w 

niniejszej Umowie, wynosi 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 

ust. 1. 

3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w niniejszym paragrafie 

nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu Cywilnego. 

Dochodzenie odszkodowania uzupełniającego będzie możliwe wyłącznie do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 10 dni od daty 

otrzymania informacji o jej naliczeniu. Brak terminowej zapłaty uprawnia 

Zamawiającego do potrącenia kary umownej z Wynagrodzenia Wykonawcy lub 

innych jego wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do 

Zamawiającego (w tym skorzystanie z zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy), na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty 

kary umownej z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

ukończenia zakresu prac Wykonawcy lub jakichkolwiek innych obowiązków i 

zobowiązań wynikających z Umowy. 

6. Wszelkie nałożone na Wykonawcę opłaty administracyjne, kary grzywny i inne opłaty 

bądź koszty o podobnym charakterze nałożone przez organy państwowe, jednostki 

samorządu terytorialnego bądź inne instytucje w następstwie naruszenia 

obowiązujących przepisów prawa lub decyzji przez Wykonawcę, obciążają w pełnej 

wysokości Wykonawcę.  

§ 16 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w 

następujących przypadkach:  

a. jeśli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem prac objętych Umową tak 

dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał zakończyć je w terminie przy 

czym w takim przypadku Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w 

całości lub w części bez wyznaczania terminu dodatkowego, jeszcze przed 

upływem terminu wykonania robót;  

a. Wykonawca nie przejmie protokolarnie terenu budowy w terminie zgodnym z 

postanowieniami niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku 

Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 14 dni, licząc od 
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bezskutecznego upływu w/w terminu, a w przypadku jeśli Wykonawca 

zostanie dodatkowo wezwany do protokolarnego przejęcia terenu budowy - w 

terminie 7 dni od daty doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania do 

protokolarnego przejęcia terenu robót; 

b. Wykonawca opóźnia się w zakończeniu realizacji Inwestycji w jakimkolwiek 

zakresie w stosunku do terminu określonego w niniejszej Umowie, przy czym 

w takim przypadku Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w 

terminie 30 dni, licząc od daty doręczenia Wykonawcy dodatkowego 

wezwania do zakończenia realizacji Inwestycji, a w przypadku gdyby takiego 

wezwania do Wykonawcy nie kierował w terminie 60 dni, licząc od dnia 

bezskutecznego upływu terminu określonego w §2 ust. 1; 

c. Wykonawca wykonuje roboty budowlane w sposób sprzeczny z Umową, z 

bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej - w takim przypadku Zamawiający może 

odstąpić od Umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu 

wykonywania robót i po bezskutecznym upływie wyznaczonego w tym celu 

odpowiedniego terminu - nie później niż w terminie 60 dni od bezskutecznego 

upływu wyznaczonego terminu; 

d. Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu którejkolwiek z polis 

ubezpieczeniowych, o których mowa w §12 niniejszej Umowy w terminach 

tam wskazanych, przy czym w takim przypadku Zamawiający może odstąpić 

od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, licząc od bezskutecznego upływu w/w 

terminu; 

e. w przypadku jeżeli Wykonawca opóźni się w jakimkolwiek zakresie w 

usuwaniu wad stwierdzonych podczas procedury odbioru w stosunku do 

terminu wskazanego w niniejszej Umowie lub w wezwaniu Wykonawcy do 

usunięcia wad, przy czym w takim przypadku Zamawiający może odstąpić od 

niniejszej Umowy w terminie 30 dni, licząc od bezskutecznego upływu w/w 

terminu; 

f. w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowienia zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę zgodnie z postanowieniami §11 Umowy, przy czym 

w takim przypadku Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w 

terminie 30 dni od daty uzyskania informacji w tym zakresie; 

g. w przypadku niewykonania przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków 

wskazanych w §7 ust. 1 lub 2 niniejszej Umowy w terminie wynikającym z 

Umowy lub wezwania doręczonego Wykonawca do wykonania obowiązków, 
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przy czym w takim przypadku Zamawiający może odstąpić od niniejszej 

Umowy w terminie 30 dni, licząc od bezskutecznego upływu w/w terminu; 

h. Wykonawca zostanie prawnie uznany za niezdolnego do spłacenia swoich 

długów w terminie ich wymagalności w wyniku dobrowolnego lub 

przymusowego rozpoczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, 

upadłościowego lub likwidacyjnego. W takim wypadku Zamawiający może 

odstąpić od Umowy w terminie 90 dni od uzyskania informacji o takim 

przypadku; 

i. w przypadku naruszenia przez Wykonawcę innych niż wskazane wyżej 

postanowień niniejszej Umowy, jeśli pomimo udzielenia mu dodatkowego 14-

dniowego terminu, Wykonawca nie wykona ciążących na nim obowiązków 

i/lub nie przywróci stanu zgodnego z postanowieniami niniejszej Umowy, przy 

czym w takim przypadku Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w 

terminie 90 dni, licząc od dnia bezskutecznego upływu w/w terminu; 

j. w innych przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, a 

w szczególności art. 456 ustawy Pzp. 

2. Odstąpienie w zależności od decyzji Zamawiającego może dotyczyć całości Umowy, 

bądź jedynie części, w tym wyłącznie niezrealizowanej przez Wykonawcę części 

Umowy (odstąpienie ze skutkiem na przyszłość ex nunc).  

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego jedynie od niezrealizowanej części 

niniejszej Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę stanowiącą równowartość 

zakończonych, a nie zapłaconych jeszcze przez Zamawiającego prawidłowo 

wykonanych robót budowlanych, ustaloną w zgodzie z cenami jednostkowymi 

znajdującymi się w kosztorysie  Wykonawcy.  

4. W każdym przypadku odstąpienia od niniejszej umowy (w całości lub w części) 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

a. natychmiastowego wstrzymania wykonywania robót, poza mającymi na celu 

ochronę życia i własności i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie 

obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć Teren Budowy i opuścić go 

najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

b. przekazania znajdujących się w jego posiadaniu dokumentów, w tym 

należących do Zamawiającego, Materiałów i innych prac, za które 

Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na 

jego rzecz, Dokumentację Projektową, najpóźniej w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, 



Projekt umowy 

46 
 

c. usunięcie sprzętu i obiektów tymczasowych, materiałów niestanowiących 

własności Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub 

ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu, 

d. dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu 

na dzień odstąpienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę obowiązku wskazanego w ust. 4 pkt 

c powyżej, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i obiektów 

tymczasowych, materiałów niestanowiących własności Zamawiającego na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. 

6. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy ze skutkiem na 

przyszłość oświadczenie o odstąpienie wywiera  skutki tylko w zakresie 

niezrealizowanej części zobowiązań, co oznacza, że zachowane zostaną w pełni 

przez Zamawiającego wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem odstąpienia od 

niniejszej umowy, w szczególności w zakresie uprawnień z kar umownych i wad 

przedmiotu umowy. 

7. W terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót 

zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do 

wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku.  

8. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na 

część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

9. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za 

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za 

pokwitowaniem, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiedzy o okolicznościach 

uzasadniających odstąpienie. 

10. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają, ani nie wyłączają uprawnień 

Zamawiającego wynikających z obowiązujących przepisów prawa.  

§17 

ZMIANY UMOWY 

1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie 

aneksu do umowy w formie pisemnej, chyba że niniejsza Umowa wprost stanowi 

inaczej.  

2. Termin realizacji umowy może ulec przesunięciu w przypadku:  

a. przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,  

b. wystąpienia przeszkód o obiektywnym charakterze, takim jak w 

szczególności: działania siły wyższej, wystąpienia klęski żywiołowej lub 
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innego zdarzenia nadzwyczajnego trudnego do przewidzenia w chwili 

zawarcia umowy mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywanych 

robót,  

c. wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie 

robót zgodnie ze sztuką budowlaną - fakt ten musi być potwierdzony przez 

inspektora nadzoru,  

d. zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, architektonicznymi lub 

terenowymi,  

e. następstwa działania organów administracyjnych, w szczególności: 

przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracyjne decyzji, zezwoleń itp.,  

f. zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanego przedmiotu 

umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania 

zamówienia, 

g. braku dostępu Wykonawcy do mediów (niezawinionego przez Wykonawcę), w 

szczególności braku dostępu występującego na skutek awarii trwającej 

powyżej 2 dni w dostawach energii elektrycznej, wody i innych mediów 

niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, proporcjonalnie do ilości dni 

trwania awarii,  

3. W przedstawionych powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe 

terminy realizacji, z tym, że w przypadku przerwy lub przestoju maksymalny okres 

przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.  

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:  

a. zmiany terminów zapłaty lub rozliczeń, w okolicznościach, w których okaże się 

to konieczne ze względu na dofinansowanie niniejszej inwestycji ze środków 

pochodzących z innych źródeł finansowania,  

b. osób wyznaczonych do kontaktów między stronami, Kierownika budowy oraz 

osób wyznaczonych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych podczas 

realizacji przedmiotowego zamówienia jeżeli nowo wyznaczone osoby 

posiadać będą kwalifikacje odpowiadające wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego w SWZ oraz zaistniałe zmiany będą wywołane 

okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy,  

c. możliwości wykonania robót zamiennych, których wartość nie zwiększa 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Podstawą wprowadzenia robót 

zamiennych jest w tym przypadku protokół konieczności robót zamiennych 

zatwierdzonych przez Zamawiającego. Roboty zamienne mogą zostać 
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wprowadzone o ile zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego, w 

szczególności zwiększać będą funkcjonalność przedmiotu umowy lub 

spowodują oszczędność w kosztach jego eksploatacji,  

d. ograniczenia przedmiotu zamówienia z jednoczesnym zmniejszeniem 

wynagrodzenia Wykonawcy, jednak nie więcej niż o 20%,  

e. zmian wynikających z wad dokumentacji projektowej odmiennych od 

przyjętych warunków technicznych lub terenowych wykonania robót albo 

przyjęcie rozwiązań projektowych korzystnych dla Zamawiającego w 

szczególności skutkujących przyspieszeniem tempa wykonania robót, 

obniżeniem kosztów wykonania lub eksploatacji przedmiotu umowy.  

5. Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w 

przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z następujących okoliczności:  

a. zmiany stawki podatku od towarów i usług,  

b. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne,  

d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych, pod warunkiem, że zmiany takie będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

6. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Strona zamierzająca uzyskać 

zmianę wysokości wynagrodzenia zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie 

pisemnego wniosku o wprowadzenie stosownej zmiany. Wniosek o zmianę 

wynagrodzenia musi zawierać: 

a. wskazanie okoliczności stanowiącej podstawę do zmiany,  

b. uzasadnienie wskazujące jaki wpływ ma okoliczność na wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy,  

c. propozycję nowej wysokości wynagrodzenia.  

7. Na skutek złożonego, kompletnego wniosku spełniającego wymagania określone 

powyżej Strony w terminie 10 dni podejmą negocjacje dotyczące nowej wysokości 

wynagrodzenia. W przypadku uzgodnienia nowej wysokości wynagrodzenia Strony 

zawrą stosowny pisemny aneks do umowy.  

8. Zmiana o której mowa w ust. 5 pkt b, c, d powyżej nie może nastąpić przed upływem 

12 miesięcy trwania umowy. 
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9. Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy przypadku 

zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Zmiana 

wynagrodzenia nastąpi z uwzględnieniem następujących zasad określonych w §4 

niniejszej umowy. 

§ 18 

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH: 

1. Jako „awarię” należy rozumieć nagłe, nieprzewidziane wystąpienie niesprawności 

instalacji lub innego trwałego elementu budynku powodujące zagrożenie zdrowia lub 

życia ludzkiego, uszkodzenie mienia, bądź straty finansowe. 

2. Jako „zagrożenie” należy rozumieć sytuację, w której występują ewidentne przesłanki 

(iskrzenie, przecieki, miejscowe osłabienie materiałów itp.) wskazujące na możliwość 

wystąpienia awarii w krótkim czasie. 

3. Zamawiający zgłosi Wykonawcy na numer telefonu ………….., potwierdzonego 

SMSem o powstawaniu awarii bądź zagrożenia. 

4. Wykonawca niezwłocznie, tj. z uwzględnieniem okoliczności, rodzaju awarii lub 

zagrożenia i okresu niezbędnego do ich usunięcia, udaje się na miejsce wystąpienia 

awarii lub powstawania zagrożenia. 

5. Natychmiast po zapoznaniu się z sytuacją Wykonawca przystępuje do powstrzymania 

rozprzestrzeniania się skutków awarii bądź zapobiegania zagrożeniu, tj. np. odcięcia 

dopływu wody, ustawienia zabezpieczeń przed spadającymi przedmiotami, itp. 

6. W przypadku wystąpienia nagłych zdarzeń, np. pożaru, wybuchu itp. Wykonawca ma 

obowiązek niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby porządkowe oraz 

Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz podjąć działania zapobiegawcze zgodnie z 

zasadami BHP i P.Poż., 

7. W razie konieczności na Wykonawcy spoczywa obowiązek współpracy z pogotowiem 

awaryjnym właściwym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej, Zakładem 

Energetycznym, PWiK, Policją, Strażą Pożarną, itp. 

8. W przypadku braku reakcji na zgłoszenie o powstaniu awarii bądź zagrożenia (m.in. 

nie odebranie telefonu ze zgłoszeniem, pomimo dwukrotnej próby uzyskania 

połączenia) lub odmowy przyjęcia zgłoszenia, Zamawiający jest uprawniony do 

zlecenia wykonania niezbędnych robót budowlanych oraz usług przez inny podmiot 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Jeżeli sytuacja tego wymaga (m.in. zagrożenie życia, zdrowia, mienia), Zamawiający 

może z pominięciem procedury opisanej wyżej (m.in. telefoniczne zgłoszenie, 

oczekiwanie na przyjazd Wykonawcy) podjąć działania (m.in. zabezpieczające) i 
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zlecić wykonanie niezbędnych robót budowlanych lub usług innemu podmiotowi, na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Zamawiający uprawniony jest do pokrycia poniesionych kosztów w związku ze 

zleceniem robót budowlanych i usług, o których mowa w ust. 8 oraz 9 w pierwszej 

kolejności z udzielonego zabezpieczenia, o którym mowa w §………… Zamawiający 

jest uprawniony również do wystawienia faktury VAT za zlecone roboty budowlane 

oraz usługi, o których mowa w ust. 8 oraz 9. 

11. Wszelkie działania polegające na zleceniu prac innemu wykonawcy, w sytuacjach 

opisanych w ust. 8 oraz 9 nie będzie powodowało utraty gwarancji oraz rękojmi za 

wady udzielonej przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

§ 19 

WIERZYTELNOŚCI 

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osobę 

trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§20 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej 

Umowy przetwarzane będą zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 

119, s. 1) (dalej jako „RODO”) oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa 

krajowego dotyczącego ochrony danych osobowych.  

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zamawiający informuje, a Wykonawca oświadcza, iż 

poniższą informację przyjmuje do wiadomości:  

a. Administratorem danych osobowych osób ujętych w niniejszej umowie jest 

SIM Śląsk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  ul. Wolności 61/U1  

41-500 Chorzów, nr tel. 884-213-856, którego przedstawicielem jest Prezes 

Zarządu, z którym można się skontaktować za pośrednictwem e-mail: 

sekretariat@sim-slask.pl bądź poczty tradycyjnej kierując pismo na adres 

Administratora;  

b. nie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych;  

c. Dane osobowe ujęte w niniejszej umowie przetwarzane będą w celu: 

i. zawarcia i realizacji Umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 

ust. 1 lit. b RODO); 
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ii. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze 

(podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym 

obowiązków wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z 

rozliczeniem Inwestycji oraz wypłatą transz kredytu; 

iii. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora, tj. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony 

ewentualnych roszczeń (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 

lit. RODO).  

d. Odbiorcami ujętych w niniejszej umowie danych osobowych mogą być tylko 

podmioty uprawnione do odbioru danych w uzasadnionych przypadkach i na 

podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz inne podmioty, które na 

podstawie stosownych umów podpisanych z SIM Śląsk sp. z o.o. przetwarzają 

dane osobowe, dla których Administratorem jest SIM Śląsk sp. z o.o. 

e. Dane osobowe ujęte w niniejszej umowie nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

f. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy 

oraz okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 

2.3, w szczególności w zakresie realizacji przez osoby ujęte w umowie z 

Administratorem umowy do czasu zakończenia jej realizacji, a następnie w 

prawnie uzasadnionym interesie do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń 

lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych 

wynikających z przepisów prawa.  

g. Osoby, które dane osobowe zostały ujęte w niniejszej Umowie mają prawo do: 

i. dostępu do treści swoich danych– na podstawie art. 15 RODO 

ii. sprostowania – na podstawie art. 16 RODO  

iii. usunięcia – na podstawie art. 17 RODO 

iv. ograniczenia przetwarzania – na podstawie art. 18 RODO 

v. przenoszenia danych – na podstawie art. 20 RODO 

vi. wniesienia sprzeciwu – na podstawie art. 21 RODO  

vii. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy przetwarzanie danych osobowych naruszałoby przepisy RODO.  

h. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i 

wykonania Umowy. Fakt nie podania ww. danych skutkuje brakiem możliwości 

nawiązania współpracy.  

i. Dane osobowe ujęte w niniejszej Umowie nie będą podlegać 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.  
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§ 21 

PRAWA AUTORSKIE 

1. W ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów w rozumieniu 

przepisów  stawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

powstałych w ramach realizacji niniejszej Umowy. Przeniesienie autorskich praw 

majątkowych następuje z chwilą przekazania utworu Zamawiającemu. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na następujących polach 

eksploatacji: 

j. utrwalenia utworów dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, 

elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, na każdym nośniku, w tym 

elektronicznych, optycznych, magnetycznych, CD-ROM, DVD, papierowych, 

k. zwielokrotnianie utworów w dowolnej technice, w tym drukarskiej, cyfrowej, 

elektronicznej, laserowej, fotograficznej, optycznej, na każdym nośniku, w tym 

elektronicznych, optycznych, magnetycznych, CD-ROM, DVD, papierowych, 

l. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwory utrwalono 

- wprowadzania do obrotu, użyczenia, najmu oryginału lub egzemplarzy, 

m. wprowadzania utworów lub ich poszczególnych fragmentów do pamięci 

komputera i sieci wewnętrznych typu Intranet, jak również przesyłania 

utworów w ramach wskazanej sieci, 

n. upubliczniania utworów w formie elektronicznej, 

o. wykorzystania utworów lub ich dowolnych części do prezentacji, 

p. sporządzania wersji obcojęzycznych utworów, 

q. łączenia fragmentów utworów z innymi utworami, 

r. dowolnego przetwarzania utworów, w tym adaptacji, modyfikacji, aktualizacji 

oraz ich wykorzystywania jako materiał do tworzenia innych utworów. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych, 

w ramach Wynagrodzenia. 

4. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi 

własność nośników, na których utwory zostały utrwalone. 

5. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z 

roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązany jest do ich 

zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu. 

6. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń 

wynikających z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca ponadto 

będzie zobowiązany do przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia 

wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie. 
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§ 22 

POUFNOŚĆ INFORMACJI 

1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w 

poufności wszelkich danych i informacji dotyczących Zamawiającego uzyskanych w 

jakikolwiek sposób w związku z wykonywaniem Umowy, bez względu na sposób i formę 

ich przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”.  

2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i 

informacji: 

a. dostępnych publicznie; 

b. otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności; 

c. które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane 

Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności; 

d. w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego 

na ich ujawnienie. 

3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na 

podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje 

Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. 

Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości 

wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a. dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych 

przed ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób 

trzecich; 

b. niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie 

Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których 

wykonuje umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych o wynikających z 

Umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego 

zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania 

poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność jak za własne działania. 

6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu 

nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie 

podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji 

Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości 

wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności 
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zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz 

podjęte działania ochronne. 

7. Po wykonaniu Umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze 

Stron, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy 

wszelkie Informacje Poufne. 

8. Ustanowione Umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również 

przewidziane w umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności 

Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania Umowy, jak i po jej 

wygaśnięciu. 

§ 23 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy 

obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień 

publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

2. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego 

wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków 

zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z 

realizacją umowy.  

3. Wszelkie spory, wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową 

będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

5. Załącznikami do umowy są: 

a. Specyfikacja warunków zamówienia. 

b. Dokumentacja projektowa. 

c. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB). 

d. Przedmiary robót. 

e. Złożona oferta. 

f. Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

g. Kosztorys 

h. Wymogi ubezpieczeniowe 
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